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1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET

Le présent document concerne la description des travaux du lot n° 1 Monte-charges dans le cadre du projet de remplacement
du monte-charges électrique de 400 kg de la Fouille de la Maison d'Arrét des Hommes de Fresnes (94) pour le compte du
Maitre d'Ouvrage suivant :

MINISTERE DE LA JUSTICE
DISP PARIS
Département des Affaires Immobiliéres
3, Avenue de la Division Leclerc - BP 103
94 267 Fresnes Cedex

1.1 INTRODUCTION

Dans la description de ce lot, le Maitre d'Oeuvre s'est efforcé de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux, sur le nombre
de matériels a mettre en ceuvre, leur dimension et leur emplacement, mais il convient de signaler que cette description n'a pas
un caractére limitatif et que I'entreprise devra exécuter, comme compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les
travaux nécessaires et indispensables pour I'achévement complet des ouvrages projetés.

En conséquence, I'entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent la dispenser
d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix.

Tous les documents écrits ou graphiques remis a I'entreprise pour I'exécution des ouvrages doivent étre considérés comme une
proposition qu'elle devra vérifier avant la remise de son offre.

Elle devra signaler au Maitre d’CEuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité et la conservation
des ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés ou l'inobservation des régles de l'art.

L'entreprise sera considérée avoir pris connaissance des travaux a réaliser et avoir estimé elle-méme les quantités, définitions
d'ouvrages et conditions d'exécution nécessaires a la parfaite réalisation des travaux.

Aucune incidence financiére ne pourra étre accordée pour une sous-estimation des difficultés ou des dépassements de temps
de main d’ceuvre, dus au non-respect de cette régle.

Le projet fait partie d'un devis programme de travaux tous corps d'état dont I'entreprise devra avoir parfaite et compléte
connaissance, pour ne rien ignorer des travaux qui lui incombent.

1.2 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

L'objet du présent document est la description des travaux du lot n° 1 "Monte-charges".

1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les prestations prévues pour le présent lot sont les suivantes :
L Généralités
> L'ensemble des repérages préalables sur site, des études, des plans et des documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages.
La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le montage, le réglage et les essais de tout le matériel.
La prise en compte de contrainte d'acces et de travail sur le site pénitentiaire de Fresnes.
Les travaux spécifiques au lot concerné (Voir ci-dessous).

L’amenée, I'établissement et I'enlévement de tous les appareils, engins, moyens de levage et échafaudages
nécessaires a l'exécution des prestations du lot concerné.

L’enlévement des gravats ou déchets provenant des travaux du lot concerné.

Les frais de stockage, de transport, d’emballage, d’entrepose provisoire concernant le présent lot ainsi que tous
les frais de main d’oeuvre auxiliaire s’y rattachant.

» Tous les percements, scellements, saignées, rebouchages, reprises d’étanchéité et raccords en cloisons
magonnées ou préfabriquées nécessaires pour le lot concerné, en particulier les calfeutrements des réservations
de passage en matériaux coupe-feu (traversées de compartiment coupe-feu), acoustique et thermique.

» Toutes les saignées dans le béton ou le platre, les incorporations dans le béton, les parpaings ou les cloisons
pour le lot concerné.

» La coordination avec les autres intervenants du chantier.
» La fourniture des Dossiers d'Ouvrages Exécutés.

VYV VYV

v

4, DATA POWER .
%) swon Lot 1 DCE CCTP DISP MAH Monte-charges 400 kg Fouille Ind 0 250425.docx Page 3/19



DISP DE PARIS AVRIL 2025
MAH FRESNES Indice O
Remplacement du monte-charges 400 kg de la Fouille CCTP Monte-charges

t%> Monte-charges

Le remplacement complet de l'installation du monte-charges de 400 kg entre le rez-de-chaussée et le 1°" étage.
Les travaux comprennent principalement :

e Le démontage, le curage et I'évacuation en déchetterie pour recyclage des matériels et des matériaux
existants déposés.

e Lafourniture, la livraison et la pose de tous les équipements : gaine, machinerie, portes paliéres, grilles
de ventilation, interrupteurs de sécurité, prises de courant, coffret DTU, etc ...

e La fourniture et I'installation d’'une nouvelle cabine.

e Le remplacement de la machinerie du monte-charges.

e La fourniture et l'installation des panneaux de commande pour les portes paliéres.
e Lareprise de l'alimentation du coffret de puissance depuis le TD de zone concerné.

e La mise en ceuvre du nouveau coffret (coffret DTU) de puissance avec commande par variation de
fréquence et coffret de contréle-commande avec les automatismes dédiés.

e La mise en ceuvre du cablage et de I'éclairage.

Les prestations du présent lot comprennent également :

Y VV VYV

vV VvV

vV VvV

Les plans et détails d'exécution.

La fabrication en usine ou en atelier.

Les frais relatifs aux essais en usine et de réception en usine des équipements le nécessitant.

Le coltinage, la livraison, la manutention et le montage.

L'isolation phonique et I'étanchéité a l'air pour tous les ouvrages du présent lot le nécessitant.

La fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, et toutes fournitures et accessoires nécessaires.
La protection des ouvrages finis jusqu'a la réception.

Les essais et la mise en service de I'ensemble.

Les essais et le maintien en bon état de fonctionnement de l'installation pendant la période de garantie.
L'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception.

Les échafaudages nécessaires, le cas échéant.

Et toutes autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléte des ouvrages du présent lot.

L'entreprise doit prévoir dans sa soumission tous les travaux indispensables afin d'assurer I'achévement complet des ouvrages
qui concernent son lot sans qu'elle puisse prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire pour raison d'omission dans les
plans et descriptifs.

1.4 CLASSEMENT DU BATIMENT

L’établissement est une maison d’arrét qui répond aux dispositions de I'arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des régles
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires.

DATA POWER
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2. DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT

L'établissement pénitentiaire est susceptible d’accueillir environ 3 600 détenus. L’établissement comprend deux enceintes
abritant une maison d’arrét des hommes (MAH) et une maison d’arrét des femmes (MAF).

Le monte-charges de 400 kg est situé au rez-de-chaussée dans la partie administrative a I'entrée de la maison d’arrét des
hommes.

Cette Maison d’Arrét des Hommes comprend trois batiments longitudinaux (R + 4 + combles) construits parallelement et
séparés par des espaces de 50 metres constituant les trois divisions.

La 1°r division accueille principalement le quartier arrivant, le quartier isolement, le quartier médiatique, des ateliers, le quartier
spécialement adapté (QSA), le centre national d’évaluation de Fresnes et un quartier de semi-liberté.

La 28me division accueille principalement au rez-de-chausseée l'infirmerie centrale, des cellules PMR, au 1¢ étage des cellules
pour les auxiliaires (détenus travailleurs), au 2™ étage les cellules des attentes de transfert vers le CNE.

La 3®me division accueille principalement au rez-de-chaussee le centre scolaire, le QD, au 1 étage les cellules pour détenus
travailleurs, aux 3®M et 4°Me étages les concessionnaires et les ateliers RIEP.

Gaine du
monte-charges
400 kg Fouille

el |

o -
BEi
- qlﬂ
‘l

PORTE
PRINCIPALE

Plan du rez-de-chaussée de la zone de Fouille du batiment MAH du CP de Fresnes

- Lot 1 DCE CCTP DISP MAH Monte-charges 400 kg Fouille Ind 0 250425.docx Page 5/19



DISP DE PARIS AVRIL 2025

MAH FRESNES Indice O
Remplacement du monte-charges 400 kg de la Fouille CCTP Monte-charges
—
el .
l.
Gaine du
monte-charges
400 kg Fouille

Plan du 1°" étage de la zone de Fouille du batiment MAH du CP de Fresnes

2.1 DOCUMENTS A RESPECTER

2.1.1 INTRODUCTION
Les textes de base énoncés dans les chapitres suivants ne présentent aucun caractére limitatif et ne constituent qu‘un rappel
des principaux documents applicables a l'installation.
Les installations décrites dans le présent CCTP sont exécutées en fonction des normes et réeglements applicables a la date du
marché.
Si, en cours de travaux, de nouveaux reglements entrent en vigueur, I'entreprise est tenue d'en référer par écrit au Maitre
d'Ouvrage.
En cas de divergence entre normes et spécifications, il sera toujours retenu la plus compléte et / ou la plus contraignante,
notamment pour la remise des offres, faute d’'une mise au point préalable adressée par écrit au Maitre d’ceuvre.
Les éventuelles contradictions relevées, ainsi que les solutions adoptées, seront systématiquement signalées par I’entreprise au
Maitre d’ceuvre.
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels, ne seront admis que s'ils ont fait I'objet d’un avis technique du Centre
Scientifique et Technique du Batiment ne comprenant aucune réserve ou mention défavorable et s’ils sont utilisés
conformément aux directives et recommandations figurant dans I'avis technique.

2.1.2 GENERALITES

Les choix des dispositions constructives seront conduits conformément a I'ensemble de la réglementation frangaise en vigueur
au moment de sa réalisation et devront satisfaire, sans que cette liste soit exhaustive, aux dispositions prévues dans les
documents suivants :

° Les normes européennes et internationales.
° Les normes frangaises éditées par TAFNOR.
o Les Documents Techniques Unifiés (DTU).

° Les Cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux (décret n°92-72
du 16 Juillet 1992, brochure JO n° 2018).

° Les recommandation et regles techniques des divers organismes agréés ou professionnels.
° Le décret n° 88523 du 5 mai 1998 relatif au bruit et vis-a-vis du voisinage.

- Lot 1 DCE CCTP DISP MAH Monte-charges 400 kg Fouille Ind 0 250425.docx Page 6 /19
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° Les agréments ou les avis techniques favorables délivrés par le C.S.T.B.
° Le Code du Travail, notamment le livre 2, titre 3 : hygiéne, sécurité et conditions de travail.
° Le décret n°92-232 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail.

° Le Décret n° 2010-1016 du 30 aodt 2010 relatif aux obligations de I'employeur pour ['utilisation des installations
électriques des lieux de travail.

° Le Décret n° 2010-1017 du 30 aodt 2010 relatif aux obligations des Maitres d'ouvrage entreprenant la construction
ou I'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiére de conception et de réalisation des
installations électriques.

° Le Décret n° 2010-1018 du 30 aodt 2010 portant diverses dispositions relatives a la prévention des risques
électriques dans les lieux de travail.

° Le Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur
voisinage.

° Les lois et les textes relatifs a la protection des batiments contre les risques de panique et d’incendie
o La réglementation sur I'Accessibilité des Personnes a Mobilité Réduite

o La réglementation spécifique au batiment. Ces réglementations sont a prendre en compte et a appliquer en fonction
du présent marché.

o La norme NF P 03.001 - C.C.A.G. de "Marchés privés de travaux du batiment".

° La Nouvelle Réglementation Acoustique suivant les décrets et les arrétés du 28 octobre 1994 et du 9 janvier 1995.
° Les arrétés ministériels, préfectoraux et municipaux.

° Les prescriptions du bureau de contréle technique.

o Le plan de Prévention des Risques de la zone de travail.

o Le rapport CSPS du coordonnateur sécurité chantier.

° Le décret n°77.996 du 19 Ao(t 1977 sur I'hygiene et la sécurité des chantiers.

o Le code de la santé publique.

° Les textes réglementaires sur la Iégislation du travail et la protection des travailleurs, y compris les compléments et
mises a jour.

° Les regles concernant la sécurité du travail et la protection du personnel.

° Les spécifications techniques particulieres au site.

o Les spécifications techniques générales et particulieres du Maitre d'Ouvrage.
° Le RICT du Bureau de Contrdle Technique.

o Les régles de I'Art.

2.1.3 MONTE-CHARGES

Les travaux du présent lot devront satisfaire aux normes et reglements (édition en vigueur a la date précisée dans les pieces
administratives) et respecteront notamment :

e DTU:

o DTU 20.11 - Parois et murs en magonnerie.

o DTU 23.1 - Parois et murs en béton banché.

o DTU 36.1 - Menuiserie en bois.

o DTU59.1 - Travaux de peinture des batiments.

o DTU 37.1 - Menuiseries métalliques.

o DTU 39.4 - Travaux de miroiterie et vitrerie en verre épais.
° Documents techniques unifiés D.T.U.

o Le DTU 75.1 : Principes d'établissement du programme d'ascenseurs (octobre 1978) sauf article 2, 81 du
DTU 75.1 portant sur la localisation des gaines ascenseurs.

o DTU 70.1 : Cahier des Charges applicables aux installations électriques de batiments a usage d'habitation.

° Normes NF
o NF P 82-201 et fascicule FD P - 245 ; de mars 74 et janvier 79, portant sur :
» Ascenseurs et monte-charge électriques ou commandés électriquement.
» Regles générales de construction et d'installation concernant la sécurité.
o NF P 82.202 ; de mars 86, portant sur: Ascenseurs et monte-charge : suspente.
NF P 82.207 : Avril 76, portant sur: Ascenseurs: dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers.

4, DATA POWER .
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o EN 81 (P82-210), (P82-310) de sept. 86, nov. 98 et nov. 87, nov. 98 portant sur les regles de sécurité pour la
construction et l'installation des ascenseurs et monte-charge :
» Partie 1: Ascenseurs électriques.
» Partie 2: Ascenseurs hydrauliques (Pour mémoire).
NF 81.70 concernant le transport de personnes dans une gaine magonnée et fermée.
NF P 82.212 de sept. 97 portant sur les regles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs
électriques. Dispositifs applicables dans le cas de transformations importantes.
o NF P 82.222 de nov.96 et guide d'application FD P 82 - 244 de déc. 98 portant sur les regles de sécurité pour
la construction et pour l'installation :
» Ascenseurs et monte-charge.
» Appareils élévateurs verticaux pour personnes a mobilité réduite.
o Guide d'application de la norme Francaise NF P 82-222 pour satisfaire aux exigences essentielles de la
directive Européenne 89/392/CEE et ses amendements 93/44/CEE et 93/68/CEE.
o NF P 82.223 de déc. 89 portant sur:
» Ascenseurs et monte-charge.
» Ascenseurs a crémaillere et ascenseurs a vis
» Conditions d'application des normes NF EN 81 partie 1 et NF P 82-211.
o NF P 82.260 de mai 91 portant sur les ascenseurs et les monte-charges.
o Norme pour la réalisation d'élévateurs a usage particulier.
o Regles générales de construction et d'installation concernant la sécurité.
o Lanorme NFC 15.100 et additifs, relative aux installations a basse tension, ainsi que les fiches d’interprétation
permanentes de 'UTE.
Le guide pratique UTE C 15.103 relatif au choix des matériels électriques en fonction des influences externes.
Le guide pratique UTE C 15.105 relatif & la détermination des sections des conducteurs et au choix des
dispositifs de protection.
o Le guide pratique UTE C 15.106 relatif & la détermination des sections des conducteurs de protection, des
conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle.
o Le guide pratigue UTE C 15.107 relatif a la détermination des caractéristiques des canalisations préfabriquées
et au choix des dispositifs de protection.
o Le guide pratique UTE C 15.443 relatif a la protection des installations basse tension contre les surtensions
d’origine atmosphérique et détaillant les méthodes de choix et d’installation des parafoudres.
o Le guide pratique UTE C 15.476 relatif au sectionnement a la commande et a la coupure des installations
électriques a basse tension.
o Le guide pratique UTE C 15.520 relatif aux modes de pose et aux connexions des installations électriques a
basse tension.
o Le guide pratique UTE C 15.523 relatif au choix et a la mise en ceuvre des cables de catégorie C1 sans
halogéne.
La norme NFC 17.100 relative & la protection contre la foudre et aux installations de paratonnerre.
La norme NFC 17.102 relative a la protection contre la foudre et aux installations de paratonnerre a dispositifs
d’amorcage.
o Les prescriptions de la norme EN 60.439 concernant les enveloppes et les indices de protection.

La norme NFC 63.421 relative aux ensembles d’appareillage a basse tension - Ensembles de série et
ensembles dérivés de série.

Directives Européennes

o

@)

o

La norme NF EN 8170 sur I'accessibilité des handicapés.
95/16/CE transposée par le Décret 2000-810 du 24 ao(t 2000 applicable.
89/336/EC.

N.B. : Le marquage CE de I'installation sera obligatoire.

Autres textes

@)

Le reglement de construction D 69.596 du 14.06.69 sur l'installation phonique, ainsi que tous décrets, arrétés,
reglements et documents de normalisation complétant ou modifiant les documents ci-dessus, en vigueur a la
date de soumission.

Toute la législation sur l'accessibilité des handicapés.
Les textes législatifs, des arrétés et décrets, des circulaires et reglements en vigueur.
Les normes européennes et internationales.

w
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o
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Le décret du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements mettant en
ceuvre des courants électriques (NFC 12.101) ainsi que ses additifs.

Les normes France TELECOM (installation de téléphonie).
Le Reéglement de sécurité contre l'incendie — Dispositions générales et commentaires.
De l'arrété du 14 Février 2000 modifiant les textes ci-dessus.
De l'arrété du 19 Novembre 2001 modifiant les textes ci-dessus.
Les réglements et des recommandations des associations agréées ou professionnelles :
» AFNOR (Association Frangaise de Normalisation)
» UTE (Union Technique de I'Electricité)
» COPREC (Comité des Organismes de Prévention de Controle technique)
Les prescriptions en vue de l'obtention des certifications.
Les prescriptions du bureau de contrdle.

Les prescriptions des Services de Sécurité Locaux et les recommandations de la Commission d'Hygiéne et de
Sécurité Départementale.

Le plan de Prévention des Risques de la zone de travail.

Le Code du Travail.

Les spécifications techniques particuliéres au site.

Les spécifications techniques générales et particulieres du Maitre d'Ouvrage.
Et les régles de I'Art.

Ces listes ne sont pas exhaustives.

w
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3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les prescriptions techniques générales du présent lot sont les suivantes :
3.1 GENERALITES

L'entreprise devra fournir les indications et les plans précis de ses ouvrages.
En outre, elle devra se rendre compte sur le chantier que ces indications ont été suivies.

De méme, I'entreprise devra fournir afin de les faire approuver par le Maitre d'Oeuvre et le Bureau de Contrdéle Technique et ce,
avant de commencer toutes fabrications, tous les détails de construction définis ou non dans les plans du Maitre d'Oeuvre ou
méme ceux qui différeraient des détails fournis par ce dernier.

Ces détails seront définis en coupes, plans, élévations sur lesquels figureront les ouvrages contigus.

L'entreprise est formellement tenue d'une part, de contrdler sur place les cotes exactes des ouvrages mis en oeuvre, et d'autre
part, d'adapter en conséquence ses fabrications aux ouvrages en place. Tous les défauts de tolérance seront signalés sans
délai au Maitre d'Oeuvre.

3.2 PLANS D’EXECUTION
L’entreprise prévoira a sa charge I'établissement des plans d’atelier, des plans d’exécution des ouvrages et de mise en ceuvre
sur chantier.
Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution et notamment :
» Les dimensions des équipements pour la pose.
Les principes et détails de fixation.
Les types et modeles de joints acoustiques et autres.
Les formes et profils des éléments constitutifs.
L’emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie.
Les détails d’assemblage.
Les détails des habillages et couvre-joints.
>  Ettous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

Ces plans d’exécution seront a transmettre au Maitre d’oeuvre pour approbation, cette approbation ne diminuant en rien la
responsabilité de I'entreprise qui reste pleine et entiere.

Ces plans d’exécution, accompagnés des autres pieces exigées (Avis techniques, certifications, etc.) seront a transmettre par
I'entreprise au Bureau de contrdle pour validation.

Y VVVVYV
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4. SPECIFICATIONS PARTICULIERES DES OUVRAGES
Les spécifications particulieres des ouvrages du présent lot seront les suivantes :
4.1 GENERALITES

Le présent lot prévoira le remplacement de tous les équipements existants. Seuls les guides, la structure métallique et la cabine
pourront étre conservés sur place mais devront faire I'objet d'une rénovation compléte et adaptée au projet.

Les principales spécifications techniques du monte-charges seront les suivantes :

e Monte-charge électrique.
e Modéle non accompagné. Interdit au transport de

Monte-charge i
électrique

i A/Sﬁ\ucture

personnes. autoportante
e Machinerie en haut de gaine équipée d’'un moteur ; é
P . N - .- £ A oLargeurcabane
électrique a variation de fréquence et de cables de de 25032 000 mm
tringlerie. @ Frofondeur cabie
o de 31022800 mm
e Capacité de chaque monte-charges : 500 Kg. )
Hauteur cabine
R edeSOOéZGOOmm

e Vitesse de 0,10 m/s au maximum.

e Desserte : 2 niveaux — Acces sur une méme face.

e Niveaux a desservir : Rez-de-chaussée et 1°' étage.
e Marque / Modéle existant : RCS ASCENSEURS.

e Marque / Modele équivalent : BKG (ou équivalent).

e Conformes aux exigences essentielles de la directive
2006/42/CE et avec marquage CE.

e Conforme aux Normes Européennes EN 81-3 et EN
81-31

¥
Sol de la cuvette en gaine

Le mode de fonctionnement du monte-charges devra étre compatible avec les disponibilités architecturales existantes du projet,
selon un mode de fonctionnement électrique avec machinerie en haut de gaine.

4.2 GAINE
Les dimensions de la gaine recevant le monte-charges sont les suivantes :
e Largeur: 1.500 mm (A confirmer en exécution).
e Profondeur : 1.500 mm (A confirmer en exécution).
e Hauteur de gaine (hors fosse) : Environ 5 ml (A confirmer en exécution).
e Fosse: Supposée de 100 mm (A confirmer en exécution).

La gaine est constituée de tdles pleines sur ossature métallique (pyldne autoporteur). Elle recoit un monte-charges de 400 kg
unitaires. Le nouvel équipement acceptera une charge jusqu'a 500 kg.

L'entreprise prévoira les adaptations nécessaires pour la mise en ceuvre de la nouvelle gaine. Le présent lot veillera a ne pas
réduire la surface utile de chargement de la cabine.

Le présent lot prévoira également un éclairage normal dans la gaine dans la zone de la machinerie.
La nouvelle cabine sera équipée d'une protection par barre diagonale en inox brossé standard.

4.3 MACHINE

La machine sera du type Monte-charges électriqgue de 500 kg de BKG (ou équivalent). La machinerie sera entierement neuve.
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4.4 ALIMENTATION ELECTRIQUE

Le monte-charges sera alimentée en triphasé + neutre 400 Vca — 50 Hz depuis le tableau électrique de I'atelier au sous-sol
(Voir disjoncteur tétrapolaire différentiel C60 C10 4P4D MULTI 9 de MERLIN GERIN (SCHNEIDER) du départ non repéré dans
le TD de la zone administrative de la Fouille au rez-de-chaussée).

Le présent lot reprendra I'alimentation du monte-charge et de son coffret DTU depuis cette protection. L'entreprise remplacera
les cables d'alimentation de type U1000 R2V — 5G10 mm2 depuis ce disjoncteur. Le disjoncteur sera a remplacer si nécessaire
par un équipement neuf de la méme marque suivant les résultats de la note de calculs CANECO (ou équivalent) et des
caractéristiques du moteur électrique installé en phase Exécution.

Les installations seront réalisées conformément a la norme NF C 15.100 Derniere édition.

4.5 COURSE

La course sera d'environ 3,00 m (A confirmer par le présent lot avant le début des travaux).

4.6 GUIDES

L'entreprise remplacera les guides mais devra s'assurer d'une rénovation parfaite de l'existant (remplacement des piéces
existantes, défectueuses ou usées (corrosion, ...)). Un traitement adapté par peinture antirouille sera appliqué sur l'intégralité
des guides.

4.7 ARMOIRE DE COMMANDE ET DE PROTECTION
L’armoire de commande et de protection sera située au 1°" étage dans la machinerie dans un coffret électrique similaire a
I'existant. Ce coffret devra étre accessible depuis I'extérieur.

L’'armoire de commande et de protection sera conforme aux normes EN 60.439-1, NFC 63.412 et CEl 439.1. Elle sera
constituée par la juxtaposition ou I'assemblage d'éléments préfabriquées réalisés a partir de constituants standardisés,
modulaires, polyvalents et interchangeables formant un ensemble indéformable.

Tout I'appareillage devra étre facilement accessible.

La filerie de section appropriée sera du type U 500 VGV (A 05 VV). La section minimale sera de 2,5 mm2. Les conducteurs
seront repérés a leurs extrémités. Le raccordement sur les bornes se fera par l'intermédiaire de cosses serties.

L'ensemble des appareils de protection (par disjoncteurs, les porte-fusibles étant proscrits) ou de coupure (interrupteur général),
les relais, les organes de commande (contacteurs), les automatismes et les cables sera repéré.

La courbe des disjoncteurs de protection et leurs calibres seront adaptés a leur usage. Une note de calculs de type CANECO
(ou équivalent) de l'installation sera a fournir par le présent lot pour validation avant le début des travaux.

Le nombre de cycles des contacteurs sera adapté a l'usage. Les numéros de repére seront reportés sur les plans de céablage
remis par l'entreprise.

4.8 FORCE MOTRICE - ECLAIRAGE CABINE - MISE A LA TERRE

A partir du nouveau cable d'alimentation de I'armoire de commande et de protection, le présent lot prévoira la fourniture, la pose
et le raccordement du tableau d'alimentation conforme au DTU 75.1. L'entreprise réalisera la totalité des installations de force
motrice et d'éclairage de la cabine et de la gaine de monte-charge.

L'entreprise prévoira une installation d'éclairage normal dans la gaine du monte-charges.
Toutes les masses métalliques seront reliées a la terre.
Les installations seront réalisées conformément a la norme NF C 15.100.

4.9 ELEMENTS METALLIQUES

Tous les éléments métalliques seront protégés contre la corrosion.

4.10 CABINE
La cabine sera entierement remplacée par le présent lot par un équipement neuf. Les ouvrages seront traités par des produits
anti-corrosion et peints a l'identique des couleurs existantes.

Le sol de la cabine sera constitué de téles larmées ou lisses (au choix du Maitre d’Ouvrage) d'épaisseur adaptée a l'usage
(monte-charge pour petits objets)

La desserte s'effectuera sur la méme face entre les deux niveaux.

4.10.1 DIMENSIONS DE CHAQUE CABINE
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e Largeur: 1.400 mm.

e Profondeur : 1.400 mm.

e Hauteur: 1.500 mm.

e Surface cabine : 2,00 m2

(A confirmer par le présent lot dans son offre).

4.10.2 FINITION CABINE
e Finition des parois en panneaux acier galvanisés a chaud et thermolaqués (couleur au choix du Maitre d’'Ouvrage).
e Toit de cabine.

e Plancher : Téle larmée ou tdle lisse recouverte d'une peinture de couleur grise - RAL 7016 a confirmer en exécution
par I'entreprise.

4.10.3 COMMANDES ET SIGNALISATIONS

Les panneaux de commande et de signalisation seront de type anti-vandales et encastrés dans les montants de chaque porte
paliére. lls seront situés a l'extérieur conformément a I'existant :

e Un bouton poussoir rouge d'arrét d'urgence.

e Deux voyants rouge et vert.

e Boutons de sélection de niveau.

e Un commutateur a clé d'arrét de la cabine.
L'ensemble sera traité anti-vandales.

4.10.4 PORTES PALIERES D'ACCES AUX CABINES

Les portes existantes seront remplacées par le présent lot par des équipements neufs. Les ouvrages oxydés seront traités par
des produits anti-corrosion et peints a l'identique des couleurs existantes. Les portes paliéres seront pare-flammes E120.

Les portes palieres de chaque cabine sont manuelles et asservies au fonctionnement du monte-charges. Un contacteur
électrique pour chaque porte paliére de cabine sera mis en ceuvre afin d'interdire tout mouvement du monte-charges tant que la
porte de la cabine ne sera pas fermée.

4.11 LIMITES DE PRESTATIONS

Ne sont pas compris au présent lot :

Q> Gros CEuvre et serrurerie

v' La réalisation de gaines, cuvettes et massifs nécessaires a l'implantation des matériels sur les indications du
présent lot.

Sont compris au présent lot :
v/ L'éclairage de la gaine et de la machinerie.

v' La reprise et le raccordement de I'armoire électrique, conforme a la norme, y compris la vérification de la
conformité du cable d'alimentation (note de calculs de type CANECO (ou équivalent) a fournir par I'entreprise
pour validation du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contr6le Technique) et son remplacement si nécessaire.

Les équipements nécessaires au report des alarmes ascenseurs.

La mise a la terre des installations raccordées au tableau électrique.

L'éclairage normal et de sécurité de la cabine.

L'ensemble des raccordements a partir du tableau électrique de zone Fouille existant.

Les reprises de serrurerie et de peinture en vue de la rénovation compléte des équipements.
Les réservations, les ouvertures et les grilles de ventilation de gaine.

AN NN U NN

4.12 CONTROLES — ESSAIS — RECEPTION — ENTRETIEN
L'entreprise prévoira dans ses prestations les vérifications et contréles suivant le document technique COPREC N° 1 (moniteur
du 28.05.79) dont les résultats seront consignés sur les fiches prévues par le document COPREC N° 2 (Moniteur du 28.07.79).
Les vérifications, contrdles et essais seront effectués par un organisme agréé.
En outre, il sera procédé au contrdle général de l'installation ayant pour but de vérifier que :

e Tout le matériel prévu a bien été fourni et mis en place.
e Le bon fonctionnement de I'appareil élévateur et de I'alarme.
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e Laréalisation des essais de sécurité.
Avant essais et vérifications, I'entreprise aura procédé a tous les réglages nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.

4.13 RECEPTION
Conforme au C.C.A.P..

4.14 ENTRETIEN

L'entreprise prévoira un entretien total gratuit pendant un an aprées la mise en service.

4.15 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
Conforme au C.C.A.P.
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5. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le présent lot prévoira la mise en oeuvre des ouvrages suivants :
5.1 REPERAGES DES RESEAUX EXISTANTS, ETUDES D'EXECUTION ET DOE

5.1.1 REPERAGES

Le présent lot mettra en ceuvre une campagne de repérages exhaustive des réseaux électriques existants (Courants forts)
avant toute intervention. Cette prestation permettra d'identifier clairement les réseaux existants a conserver, a déposer ou a
dévoyer et de préparer les plans et les schémas projetés en phase d'études d'exécution.

Tous les cables seront identifiés en tenant, en aboutissant et sur le parcours a chaque changement de direction ou de traversée
de cloison (des deux c6tés). Si nécessaire, I'entreprise utilisera des étiquettes plastifiées a attaches rapides avec un marquage
indélébile.

5.1.2 ETUDES D'EXECUTION

Le présent lot établira et soumettra au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Controle pour respectivement avis et validation les notes
de calculs et les plans d'exécution.

Les prestations a la charge de l'entreprise du présent lot comprendront I'ensemble des études d'exécution de son lot.

L'entreprise devra soumettre au Maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle, avant toute exécution, les plans et notes de calculs
pour controle et approbation. Ces documents seront donnés au Maitre d’ceuvre au moins 15 jours avant la mise en chantier afin
que le Maitre d’ceuvre puisse controler et faire rectifier s'il y a lieu ces documents.

L'entreprise sera responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise tardive de ces documents et des
corrections et compléments d'études rendus nécessaires pour leur mise au point. Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle
métrique sur les plans et détails établis par le Maitre d’ceuvre.

Chaque utilisateur de ces plans devra en vérifier tous les éléments au moment de I'étude, de I'implantation et de la mise en
ceuvre. En cas d'erreurs, d'insuffisance ou de manque de précisions, ceux-ci devront étre immédiatement signalés au Maitre
d’ceuvre. L'ouvrage ne devra étre poursuivi qu'apres réception du plan complet. L'inobservation de ces obligations engagerait la
responsabilité de I'entreprise du présent lot.

Le DOE sera remis a la fin du chantier et avant la réception suivant les indications du CCAP.

5.1.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
Le présent lot prévoira la remise d'un DOE conformément aux indications du CCAP et des prescriptions du présent descriptif.
Le DOE sera remis a la fin du chantier et avant la réception.

5.2 INSTALLATION DE CHANTIER

Le présent lot prévoira une installation de chantier comprenant des protections de type palissades afin de protéger I'enceinte du
chantier des détenus accédant a la zone de la Fouille.

L'entreprise prévoira également une installation électrique de chantier suivant le phasage de travaux a partir d'un branchement
provisoire de chantier 410 V TRI + N + T. Cette installation sera conforme aux textes suivants :

e  Aux décrets n° 2010-1016, 1017, 1018 et 1118 du 30 ao(t 2010 relatifs aux obligations de I'employeur et du Maitre
d'Ouvrage pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail et a la prévention des risques électriques
dans les lieux de travail.

e Les recommandations de 'O.P.P.B.T.P. et la convention de I'0.G.B.T.P.

L’installation électrique de chantier comprendra au minimum :

v" Une protection principale pour l'installation de chantier depuis un branchement provisoire a créer par le
présent lot.

V" Un coffret principal pour I'ensemble du chantier. Cet équipement sera directement alimenté depuis le
disjoncteur de branchement avec un indice de protection IP 55, une double isolation en polyester armé, une
porte avec serrure a clé, un trépied et un dispositif d’arrét d’'urgence par coup de poing. Il comprendra :

o Uninterrupteur général avec bloc différentiel et dispositif d'arrét d'urgence par coup de poing.
o Des protections par disjoncteur différentiel 30 mA pour les prises.

o Des protections par disjoncteur différentiel 300 mA pour I'éclairage.

o Quatre prises de courant bipolaire 10/ 16 A + T.

o Une prise de courant tétra polaire 32 A +N + T.

V' Les coffres divisionnaires de chantier par zones et par niveaux munis de prises de courants et de dispositifs
d'arrét d'urgence.

v' Les alimentations pour le coffret principal de chantier et les coffrets divisionnaires de zone et de niveau, ainsi
que les protections de ces liaisons.
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V' L'installation pour I'éclairage chantier par rubans ou luminaires a leds, y compris le cablage et la commande
centralisée.
Cette installation devra tenir compte des éventuelles demandes de la CRAM, de I'Inspection du Travail, de TOPPBTP.
Cette installation devra étre contr6lée et validée par le Bureau de Controle du projet avant mise en service sur le chantier.

L’alimentation des coffrets se fera par cable type U1000 R2V de section appropriée et conforme a la norme NF C 15.100
(Derniére Edition).

L’installation sera déposée et évacuée en fin de chaque phase de travaux ou de chaque intervention spécifique.

5.3 CONSIGNATIONS — DECONSIGNATIONS - ALIMENTATIONS

Le présent lot prévoira les consignations électriques Basse Tension des équipements existants avant les travaux de dépose, de
démolition, de curage et d'évacuation des gravois.

Les opérations de consignations et de déconsignations ne pourront pas étre réalisées sans l'accord ni la présence des équipes
d'intervention et de maintenance du site.

Ces interventions seront réalisées par des personnels formés, qualifiés et habilités pour ce type d'opérations.

Les opérations de consignation et de déconsignation s'intégreront dans un planning de phasage des travaux a fournir par le
présent lot et validé en amont par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre. Ces consignations et déconsignations seront
réalisées en concertation avec les Services Techniques du site pénitentiaire de Fresnes.

Chaque centrale de monte-charges est alimentée en triphasé + neutre 400 Vca — 50 Hz depuis le tableau électrique de l'atelier
au sous-sol (Voir disjoncteur tétrapolaire différentiel iC60H C40 4P4D — 300 mA de SCHNEIDER du départ "Armoire Monte-
charge").

Le présent lot reprendra le remplacement de I'alimentation des deux centrales hydrauliques et de leur coffret DTU depuis cette
protection. L'entreprise remplacera les cébles d'alimentation existant de type U1000 R2V — 5G10 mm?2 par un cable de section
adaptée depuis ce disjoncteur. L'entreprise produira une note de calculs CANECO en phase d'études d'exécution. Si
nécessaire, le disjoncteur de protection sera remplacé.

Les installations seront réalisées conformément a la norme NF C 15.100 Derniere édition.

5.4 MONTE-CHARGES

Le présent lot prévoira la fourniture et la pose de 'ensemble du matériel nécessaire au remplacement du monte-charges de 400
kg.

Ces rénovations seront conformes aux spécifications techniques précédemment décrites.

La prestation de rénovation comprendra notamment :

v/ La dépose compléte des installations de monte-charges existantes et leur évacuation en déchetterie suivant la
réglementation en vigueur.

Le remplacement de la gaine, de son ossature métallique et de la cabine.

La création de parois lisses sur le pourtour de la gaine en fond de cabine pour éviter le blocage en fonctionnement.
Le remplacement rails, guides, cables d’entrainement de la cabine.

Le remplacement de la machinerie électrique en haut de gaine.

Le remplacement de I'armoire électrique de commande et de protection.

Le remplacement des portes paliéres.

Le remplacement des boites palieres a boutons et voyants.

Le remplacement des serrures de portes palieres.

La rénovation de la serrurerie par remplacement, ajout ou traitement des surfaces corrodées ou abimées.

L’installation du nouveau monte-charges sera conforme aux spécifications techniques particulieres décrites précédemment (Voir
§ 4 "SPECIFICATIONS PARTICULIERES DES OUVRAGES).

CORO R SRR

<

DATA POWER
%) wwswwon Lot 1 DCE CCTP DISP MAH Monte-charges 400 kg Fouille Ind 0 250425.docx Page 16 /19



DISP DE PARIS
MAH FRESNES

Remplacement du monte-charges 400 kg de la Fouille

AVRIL 2025
Indice O
CCTP Monte-charges

PLAN ET COUPES DE PRINCIPE
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Vue de dessus de la gaine et de la
cabine

Coupe de la gaine au rez-de-chaussée

Coupe de la gaine au 1°" étage

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DE L'EXISTANT

Porte
paliére
1¢ étage
-

Photo n° 1 : Vue de la porte paliére au 1*" étage

-

Photo n° 2: Vue de la porte paliére du rez-de-chaussée avec
les boutons et voyants de commande
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Boutons et
voyants de
commande

Photo n° 3 : Vue des boutons et des voyants de commande
de la porte paliére au rez-de-chaussée

Photo n° 5 : Vue du coffret DTU existant a remplacer

a déposer et & remplacer
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Photo n° 8: Vue du disjoncteur tétrapolaire
existant alimentant le monte-charges

Photo n° 7 : Vue du tableau électrique de la zone de Fouille

6. ANNEXES

Les annexes du présent Dossier de Consultation des Entreprises sont les suivantes :
La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire du présent lot.
Les pieces administratives du présent projet.

Le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux.

E & &

Les plans de situation, de masse, d'implantation des travaux par niveaux et un reportage photographique.
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