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1> CHAPITRE 1 - CARACTERISTIQUES GENERALES DES OUVRAGES ET
CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

Le présent document concerne les travaux de réfection de la peinture intumescente de la charpente
métallique du garage/atelier du CEl de Gonfreville I'Orcher.

1.1 LIMITES DE PRESTATIONS
Les prestations de I'entreprise comprennent :
e Lafourniture, le transport, la distribution sur le chantier, la pose et toutes sujétions de préparation

et mise en ceuvre de tous les ouvrages définis dans le présent C.C.T.P,
e Le nettoyage du chantier et des équipements relevant du présent lot.

1.2 DOCUMENTS A JOINDRE A L'OFFRE

Se référer au reglement de consultation de la Maitrise d’Ouvrage.

Chaque entreprise soumissionnaire devra établir et joindre a sa proposition, un mémoire de toutes les
imprécisions, omissions, erreurs ou contradictions qu’elle aurait pu constater au cours de ses études.

Aucune réclamation ne sera admise aprés adjudication.

1.3 MARQUES, LABELS OU GARANTIES

Conformément aux documents de référence mentionnés ci-dessus, les matériaux ou matériels entrant dans
la composition des ouvrages de ce lot devront obligatoirement porter la marque NF ou CE de conformité aux
normes.

En I'absence de marques citées au présent descriptif, la qualité des produits proposés, doit étre garantie par
la présentation d'un certificat de conformité, délivré par un organisme habilité a cet effet.

1.4 EMPLACEMENT DU CHANTIER

L'entrepreneur étant soumis a toutes les obligations résultant des décrets, lois, arrétés ministériels,
préfectoraux ou municipaux applicables a I'ensemble des chantiers publics et privés, il devra demander
toutes les autorisations éventuelles nécessaires aux autorités compétentes pour I'exécution des travaux pour
lesquelles il supportera la charge financiere s'il y a lieu.

1.5 STOCKAGE SUR CHANTIER

Les ouvrages livrés sur le chantier en attente de pose devront étre stockés a I'abri des intempéries et des
chocs dans un lieu fixé en accord avec |'établissement. Les conditions de stockage devront étre telles qu'ils
ne subissent aucune déformation ou détérioration.
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1.6 SECURITE DU PERSONNEL

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin
d'assurer la stricte application des reglements en vigueur, concernant la sécurité du travail des personnels
employés sur le chantier ainsi que la salubrité des espaces de vie

1.7 GARDIENNAGE DU CHANTIER

Il ne sera pas prévu de gardiennage ni par le Maitre d'Ouvrage ni par le Maitre d'CEuvre.
1.8 PLANS

Néant.

1.9 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. La visite du site est
vivement conseillée.

L'entrepreneur sera réputé avoir pris parfaitement connaissance des lieux suivants :
e Emplacement du chantier,
e Possibilité d’acces et de stockage des matériaux,
e Disponibilités des diverses énergies et besoins utiles.

En particulier, sont parfaitement connus I'accés au batiment et ses sujétions propres, les modalités d’acces
par la voirie, les possibilités de circulation et de stationnement, les sujétions des réglements de sécurité en

vigueur sur site. Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter
les travaux de sa profession ou fassent I'objet d’'une demande de supplément de ses prix.

1.10 RESPONSABILITE

L'entreprise assurera, sous sa responsabilité pleine et entiére, la protection et la bonne tenue des batiments.
Les frais occasionnés par la protection de ces ouvrages seront supportés par I'entreprise.

L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des
constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

Le titulaire du présent lot s’engage a travailler en étroite collaboration et coordination technique avec les

titulaires des autres lots. Il leur fournira tous les renseignements nécessaires afin d’assurer une
coordination optimale de I'ensemble des travaux, et ce, dans le respect du délai contractuel d'exécution.

1.11 SECURITE

L'entreprise devra se conformer aux arrétés et reglements de sécurité et notamment la mise en place de
tous dispositifs assurant la sécurité du chantier.
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1.12 NUISANCES

Les travaux éventuels de percements ou saignées des murs se feront pendant les heures prévues aux
reglements en vigueur de la lutte contre le bruit. Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux
arrétés interministériels du 11 avril 1972 afin d'éviter la pollution par les poussiéeres.

L'entrepreneur réalisera dans les meilleures conditions possibles les travaux qui lui incombent. Il veillera en

particulier a créer le moins possible de perturbations et sera dans I'obligation de réparer I'ensemble des
dommages que son activité pourrait induire.

1.13 REALISATION DES TRAVAUX

Les installations seront réalisées conformément aux :
e Textes normatifs (normes, DTU (cahier des charges et régles de calculs), avis techniques, essais,
homologations, agréments des matériaux et des matériels) ;

Les listes suivantes ne sont pas limitatives, elles ont simplement pour objet d’attirer I'attention de

I’entrepreneur sur I'importance des normes, des reglements, et autres documents techniques. Celui-ci est
réputé parfaitement les connaitre par le fait méme qu’il soumissionne.

1.14 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES :

1.14.1 Documents Techniques de Référence

Le présent document a été établi en se référant aux ouvrages suivants, toutes les prescriptions édictées par
ces textes sont applicables dans leur intégralité et sans dérogation :
e Recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et marchés de batiment en
FRANCE (R.E.E.F).
e Documents Techniques Unifiés (D.T.U).
e Normes Francaises Homologuées (édictées par I'A.F.N.O.R).
e Prescriptions techniques et regles de calcul établies par le Centre Scientifique et Technique du
Batiment (C.S.T.B).
e Reglement de sécurité contre l'incendie.
e Reglement sanitaire départemental.
e Par les Avis Techniques : Chaque matériau ou matériel non traditionnel retenu, devra faire I'objet
d’un avis technique et avoir obtenu un avis favorable de la commission de I’AFAC avec risque
normal.

1.14.2 Normes D.T.U
1.14.2.1 Travaux de peinture métallique

e [SO 8501-1: Préparation des subjectiles d’acier par nettoyage — Degrés de préparation.

e |SO 12944 : Protection contre la corrosion des structures en acier par systemes de peinture.

e DTU 59.3 : Mise en ceuvre des systémes de peintures sur structures métalliques.

e EN 13381-8 / EN 13501-2 : Evaluation des performances de protection au feu des peintures
intumescentes.
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e Cette liste n’est pas limitative.

Les entreprises devront se conformer aux arrétés et reglements de sécurité et notamment la mise en place
de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier.

1.15 ESSAIS

Les vérifications et contrbles porteront notamment sur :
e La conformité des matériaux (revétements, peintures, résines, fixations) avec les plans, CCTP, DPGF,
fiches techniques et avis techniques des fabricants.
Le contréle de la préparation des subjectiles, incluant :
o Degré de préparation des surfaces métalliques (ex. : Sa 2% selon ISO 8501-1),
o Controle visuel et avec instruments de mesure (jauge de rugosité, hygrometre, test
d’adhérence...).
e Lerespect des épaisseurs de films secs (DFT), mesurées avec appareil homologué (type Elcometer),
conformément aux préconisations des systémes appliqués.
e Laqualité de mise en ceuvre : continuité des couches, recouvrements, absence de coulures ou
cloques, propreté des jonctions et fixations.
e La qualité de finition : teinte conforme, aspect uniforme, absence de défauts visuels.
e La propreté du chantier, des ouvrages et de leurs abords apres intervention.

Essais de réception a la charge de I'entreprise :
Avant réception, I’entreprise devra effectuer, a ses frais, un contréle complet de conformité du systeme de
protection appliqué, comprenant :

e Mesure des épaisseurs de chaque couche (primaire, intumescente, finition),

e Vérification de I'adhérence du revétement (essais croix ou traction),

e Vérification de la tenue au feu par fourniture de PV ou ETA justifiant la performance requise.

e Contréle des conditions d’application (hygrométrie, température, temps de séchage entre

couches...).

Documentation et tragabilité :
e L'ensemble des essais et vérifications fera I'objet d’un procés-verbal de réception des revétements.
e Ce PV sera établi selon les principes des attestations de fonctionnement de I’AQC.
e |l sera transmis en 2 exemplaires au Maitre d’CEuvre pour validation, accompagné des fiches
techniques, certificats de conformité et PV d’épaisseurs.

1.16 PIECES A FOURNIR

L'entrepreneur devra, dans un délai de 15 jours suivant la date de notification de début des travaux fournir
les références et caractéristiques de I'ensemble des équipements et matériaux

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur fournira 3 exemplaires + 1 clé USB (plans format PDF et DWG)
du Dossier des Ouvrages Exécutés.

1.17 PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT



70716 PRO-DCE CCTP LOT N°12 — REFECTION PEINTURE INTUMESCENTE DE LA CHARPENTE METALLIQUE IPH

22/05/2025 A Désamiantage, Rénovation Enveloppe, Extension et Réhabilitation d’un CEl a Gonfreville L'Orcher Page 8 sur 16

IMPORTANT : toutes les quantités et longueurs sont données a titre indicatif dans le DPGF et doivent donc
étre considérées comme des minima.

L’entrepreneur devra prévoir dans son prix, la fourniture, le transport, la mise en ceuvre de tous les produits
nécessaires a I'achevement complet des ouvrages.

D'une facon générale, I'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni aucune mauvaise
interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en cause le bon
fonctionnement de l'installation. Toute anomalie devra étre aussitot signalée au Maitre d'CEuvre.

A la réception des travaux, les installations seront livrées en parfait état de propreté.

L'entrepreneur doit vérifier que les stipulations des pieces de son marché sont conformes a I'art de batir et
aux régles de sa profession.

Les travaux exécutés sans accord pourront étre refusés en tout ou partie, s'ils présentent des inconvénients
pour la suite du chantier.
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1.18 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

L’entrepreneur est tenu d’assister ou de se faire représenter par son personnel parfaitement au courant de
I’affaire et ayant pouvoir de décision, chaque fois qu’il y est convoqué, aux rendez-vous de chantier
hebdomadaires, présidés par le Maitre d’CEuvre ou son représentant, ou a chaque convocation
exceptionnelle nécessaire a la bonne exécution du chantier. Sa présence est obligatoire pendant la durée de
leurs travaux.

Pour le parfait accomplissement de ses travaux, |'entreprise devra prendre connaissance de tous les
renseignements qui lui seront utiles.

L'énumération des produits et fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux n'est pas limitative.

L'entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des installations,
sans qu'elle puisse se prévaloir d'une omission dans les présents documents.

1.19 CONTROLE - RECEPTION ET MISE EN SERVICE

Dés notification favorable du Procés-Verbal de Réception, le Maitre d’Ouvrage prononcera la réception des
travaux.
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2> CHAPITRE 2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES, CONDITIONS DE
MISE EN CEUVRE ET LIMITES DE PRESTATIONS

2.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

En remettant son offre, I'entreprise aura réputée avoir pris connaissances de |’état de tous les supports
existants a traiter et pris en compte tous les traitements et réparations a réaliser dans le cadre des travaux.
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas demander un supplément de prix pour une mauvaise appréciation
des prestations ou une mauvaise reconnaissance des fonds.

A la remise de son offre I'entreprise devra indiquer, les produits qu’elle envisage utiliser. Ces derniers
seront certifiés (avis du CSTB, SNJF, etc.) et assortis de la garantie du fabricant (le délai maximum sera
toujours celui proposé comprenant les extensions).

Il est précisé qu'avant tout début d'exécution des travaux, I'entrepreneur devra vérifier la nature et la
composition des supports et procéder a un examen des supports actuels pour vérification de leur
conformité avec les DTU. Il devra s'assurer que les produits qu'il envisage de mettre en ceuvre conviennent
parfaitement aux supports actuels et que le processus d'application des produits est conforme aux
spécifications d'emploi préconisées par le fabricant choisi.

Par ailleurs, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer une
protection des surfaces qui pourraient étre souillées par les produits qu'il met en ceuvre (baches et toiles,
bandes adhésives, etc.).

L'entrepreneur devra préparer a ses frais et sur indication du Maitre d'CEuvre des échantillons en nombre
suffisant.

Conformément aux prescriptions des DTU, |I'entrepreneur réalisera a ses frais autant de surfaces témoins
gue de groupes de travaux différents et de produits différents utilisés.

Les surfaces témoins seront réalisées dans les tons des échantillons choisis et seront conservées jusqu'a
réception provisoire des travaux.

En cas de difficulté de mise en ceuvre des produits, I'entrepreneur devra demander I'appui technique du
fabricant retenu.

Les teintes seront au choix du Maitre d’Ouvrage et devront étre conforme a la déclaration de travaux. A
défaut de réaliser les coloris retenus, I’entreprise aura I'obligation, et a ses frais, de reprendre ses ouvrages
en incluant les travaux préparatoires adéquates et nécessaires.
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2.2 ELEMENTS DE SECURITE ET PROTECTIONS DES OUVRAGES

Il sera a la charge de I'entreprise de mettre en ceuvre tous les équipements de sécurité nécessaires pour
son équipe vis-a-vis des réglementations du code du travail (protections individuelles, nacelles,
échafaudage, point d'ancrage, ligne de vie provisoire, etc.) ainsi qu'a la protection des différents
intervenants et occupants du site (balisage, rideau de chantier, barriéres, filets, etc.).

L'entrepreneur devra avoir pris obligatoirement connaissance du plan général de coordination établi par le
coordinateur S.P.S. et rédigera son plan de prévention de sécurité et de protection de la santé.

D'autre part, I'entreprise devra obligatoirement prévoir sur chantier et inclure dans son offre tous les
accessoires nécessaires a la protection des ouvrages conservés ou réalisés par les autres corps d'état
(baches, polyanes, couvertures, etc.) et assurer par tous moyens I'étanchéité provisoire du batiment le
temps des travaux contre les infiltrations d’eau pluviales dans le batiment.

2.3 ECHAFAUDAGES REGLEMENTAIRES

Le titulaire du présent lot pourra utiliser I’échafaudage mis en place par le lot Couverture pour les besoins
liés a ses propres travaux (grenaillage, traitement anticorrosion, peinture intumescente et de finition sur
charpente métallique).
L’entreprise titulaire du présent lot devra :
o Vérifier la compatibilité de I’échafaudage existant avec ses besoins spécifiques (accés, stabilité,
hauteur, charges admissibles).
e Ne pas modifier I'’échafaudage sans validation préalable de I’entreprise responsable de son
installation.
e Assumer sa responsabilité en cas d’usage inapproprié ou non conforme a la réglementation en
vigueur.
L'usage de I’échafaudage du lot Couverture ne dégage en aucun cas le lot Peinture métallique de ses
obligations de sécurité et de moyens d’acces conformes a la réglementation (Code du travail, décret 2004-
924 du ler septembre 2004).

2.4 OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

L’entreprise du présent lot a a sa charge les développements de tous les ouvrages et garnitures métalliques
utilisés en fonction de leur nature et leur destination.
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2.5 CALCULS

L’entrepreneur aura a sa charge de faire effectuer par le Bureau d’Etudes de son entreprise tous les calculs
nécessaires a la réalisation de ses travaux. Les plans et notes de calculs seront a fournir au Maitre
d'Ouvrage, Maitre d’CEuvre et SPS.

2.6 CARACTERISTIQUES GENERALES DES OUVRAGES

Les matériaux employés seront :
e Conformes aux Normes et D.T.U. en vigueur.
e Pourvus d’un avis technique s’ils ne sont pas traditionnels.
e Garantis par le Comité Technique des Assurances.
e Stockés conformément aux prescriptions des fabricants.

Les produits mastics, cordons... devront conserver trés longtemps leurs propriétés élastiques pour suivre les
variations dimensionnelles. Ils seront conformes aux normes NFP 85.102 et 85.304.

Dans le présent cahier des clauses il peut étre fait mention de marques spécifiques. Celles-ci ne sont données
gu’a titre qualitatif, en aucun cas les matériaux mis en ceuvre ne pourront posséder des caractéristiques
inférieures.

2.7 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

2.7.1.1 Ouvrages livrés sur le chantier

Les ouvrages livrés sur le chantier en attente de pose devront étre stockés a I'abri des intempéries, des
souillures et des chocs. Les conditions de stockage devront étre telles qu’ils ne subissent aucune
déformation.

2.7.1.2 Controle avant pose

Avant toute opération de pose, les controles suivants devront étre effectués :
e Exactitude des repéeres de référence dans la limite des tolérances admises
e Contréle de I'hygrométrie et de la température.

2.7.13 Opérations de controle

Toutes les opérations de contréle mentionnées ci-dessus seront effectuées au fur et a mesure de
I’avancement des travaux afin de permettre des rectifications éventuellement nécessaires dans les délais
prévus au planning.

2.8 LIMITES DES PRESTATIONS

Hormis les travaux décrits ci-apres, le titulaire du présent lot devra :
e Toutes les protections et sécurités collectives nécessaires et réglementaires.
e Tous les ouvrages les déposes et repose nécessaire a la réalisation de ses ouvrages.
e Al'achévement des travaux et jusqu’a réception, le nettoyage complet de ses ouvrages ainsi que
des ouvrages qui auraient été salis.
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e L’enlevement des chutes, déchets et emballages.
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3> CHAPITRE 3 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX
3.1 LOCATION D’UNE NACELLE

Mise en place d’une nacelle, de caractéristiques adaptées aux travaux a réaliser, compris transports aller et
retour, location pour la durée des travaux, toutes sujétions de déplacements et mises en place pour
différentes zones de travaux, protections des sols. Le choix est laissé a 'appréciation de I'entreprise.

Le procédé retenu devra étre approprié aux charges des matériaux et du matériel, et aussi étre conforme a
la législation.

Le titulaire devra proposer des solutions pour assurer la sécurité permanente de son personnel et du public
durant les travaux.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre les prestations suivantes :

e La dépose et repose de tous les éléments génant a la bonne réalisation des ouvrages.

e la pose et la dépose de toutes les protections nécessaires afin de protéger les ouvrages en cours
(Portes sectionnelles, échafaudage...etc.)

e Un grenaillage complet des fers de type SA 2% et rugosité moyenne G.

e Soufflage a haute pression et nettoyage des surfaces métalliques avant mise en ceuvre de la couche
primaire.

Localisation :
= Structure métallique Garage/Atelier

= Portes Garage

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose, protections, mise en ceuvre et finitions
soignées.

3.3 TRAVAUX DE PEINTURE PRIMAIRE

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre la réalisation de :

e 1 couche de peinture de type CARBOGUARD 193 MOI a 40p secs

NOTA : la couche primaire devra se faire dans les 3 heures sur les surfaces grenaillées.

Localisation :
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= Structure métallique Garage/Atelier

= Portes Garage

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose, protections, mise en ceuvre et finitions

soignées.

3.4 TRAVAUX DE PEINTURE INTUMESCENTE FEU CELLULOSIQUE

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre la réalisation de :

e Application de la peinture intumescente de type NULLIFIRE SC 902 R30 réalisable en une seule couche
selon aspect esthétique requis aux épaisseurs mentionnées ci-dessous (dilution et nettoyage
impératif au diluant 10)

Dimensions du Nombre Sélection Réslstance Massiveté Température Epallsseur Epalzseur Consommation
profilé de faces du profilé du au feu [m™] critique (1) shche humide [kgfm?]
[#] produit [min.] [pm] [um]
IPE 180 4 Poutre SCE00 R-30 295 550 702 826 1.21
IPE 400 4 Poutre SCS00 R-30 175 550 477 561 0.82
IPE 450 4 Poutre SCS00 R-30 165 550 477 561 0.82
4
IPE 350 4 Poteau SCE00 R-30 180 500 520 611 0.89
IPE 400 4 Poteau SC500 R-30 175 500 510 GO0 0.58
IPE 450 4 Poteau SCS00 R-30 165 500 510 GO0 0.88
IPE 500 4 Poteau SC500 R-30 135 500 510 GO0 0.58
HEA 200 4 Poteau SCE00 R-30 215 500 637 749 1.09
HEA 250 4 Poteau SC500 R-30 165 500 510 GO0 0.88
HEB 220 4 Poteau SC500 R-30 140 500 510 GO0 0.58

*Les consommations indiquées s'entendent théoriques, hors pertes a I'application.
{1) Valeurs forfaitaires selon EUROCODE 3 - 1.2 + DAN

- 540°C : pour poutres isostatiques
- 570°C : pour poutres hyperstatiques

- 500°C : pour éléments comprimeés avec ou sans effort de flexion

- 350°C : pour les éléments de classe 4 autres que les éléments tendus

Localisation

= Structure métallique Garage/Atelier

= Portes Garage

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose, protections, mise en ceuvre et finitions

soignées.

3.5 TRAVAUX DE PEINTURE DE FINITION
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L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre la réalisation de :

e 1 couche de peinture de type CARBOTHANE 134 a 50-75u secs selon I'aspect esthétique requis ;
finition réalisable dans les teintes des nuanciers RAL au choix du Maitre d’Ouvrage.

Localisation :

= Structure métallique Garage/Atelier
= Portes Garage

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose, protections, mise en ceuvre et finitions
soignées.

3.6 REPLIDES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET NETTOYAGE

L’entreprise titulaire du présent lot aura a charge le repli complet de ses installations de chantier ainsi que
le nettoyage complet de I’emprise du chantier (aspiration industrielle a haute dépression des grenailles de
fer a I'intérieure comme a I'extérieur du batiment) et évacuation en décharge publique de tous les gravois
provenant des travaux réalisés pendant son intervention.

3.7 DOE

Concernant le DOE, I'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre la conception et
fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

e |’'ensemble des fiches techniques
e Autocontréles

e Rapport de mesures

e Prescriptions de maintenance,

e Etc... Liste non exhaustive

Le DOE sera fourni en 3 exemplaires donc 1 exemplaire informatique sur CD ou Clef USB avec plan DWG et
PDF.
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