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1> LOTO01-GROS OEUVRE —DEMOLITION

1.1 Dossier Technique avant travaux

L'entrepreneur aura a sa charge la conception et fourniture d’un dossier technique avant travaux.

Le dossier regroupera tous les documents et plans concernant les prestations de I’entreprise ainsi que les synthéses
demandées :

= Fiches techniques, procés-verbaux, attestation, etc. des ouvrages,

= Plans de démolition des ouvrages,

= Note de calcul structurelle ainsi que les plans et coupes techniques cotés,

= Plans des tracés et dimensionnement des réseaux EU-EV créés sous dalle avec indication des sections des
canalisations, pentes, etc.),

= Coupes et détails sur les magonneries avec incorporation des menuiseries,

= Plan de fondations,

= Plan d’élévations,

= Plan de reprise de structure suite a la démolition de murs porteurs,

= Fiches des autocontroles.

= Liste non limitative.

Ces éléments devront étre transmis a la Maitrise d’Ouvrage, a la Maitrise d’CEuvre, Au Bureau de Contréle et au COP.

L'entrepreneur devra également la conception et fourniture de son PPSPS rédigés suivant le PGC du coordonnateur
SPS.

1.2 Installation de chantier

1.2.1 Baraques de chantier

L’entreprise titulaire du présent lot devra l'installation, I’entretien pendant toute la durée du chantier et le retrait en
fin de chantier de baraques de chantier avec au minimum :

e Un vestiaire / réfectoire d’'une capacité appropriée suivant PGC et plan, équipé de tables, chaises, casiers,
bancs, 1 point d’eau lavabo, 1 meuble évier, 1 chauffe gamelle, 1 micro-ondes, 1 ballon d’eau chaude sanitaire
électrique de capacité suffisante, chauffage par convecteurs électriques.

e Un bureau de chantier / salle de réunion avec ligne internet, d’'une capacité suivant plan, équipé de tables,
chaise, tableau blanc avec feutres effacable et panneaux d’affichage pour les plans, chauffage par convecteurs
électriques.

e Un conteneur a matériel de chantier.

e Un bungalow sanitaire comprenant une douche, deux toilettes et un lave-mains.

e Pose sur platelage bois, tous ces bungalows recevront le courant électrique, et pour les sanitaires, une arrivée
en eau sera mise en place ainsi qu’un robinet de puisage situé a I'extérieur.

e Les bungalows seront équipés d’extincteurs a jour des vérifications périodiques effectuées par un organisme
agréé a la charge de I'entreprise.

e L’installation électrique sera vérifiée par un organisme agréé a la charge de 'entreprise.

NOTA : Le nombre et I'équipement définitifs des baraques nécessaires a la base de vie seront définis par le PGC.
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Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose, et mise en ceuvre.

1.2.2 Gestion du compte prorata

L’entreprise titulaire du présent lot effectuera la gestion du compte prorata conformément au CCAP. Elle rédigera une
convention entre les différentes entreprises pendant la période de préparation. La convention devra étre acceptée par
tous les corps d’état au bout de 20 jours ouvrés.

Les frais suivants seront portés au compte prorata :

Les frais de consommation en eau froide, électricité, télécommunications,

Les frais d’entretien mensuel des bases vie et de ses accés (société de nettoyage),

Les frais de mise en place et d’enlévement régulier des bennes a gravats et tri sélectif,

Les frais de gestion du compte prorata (calcul et présentation des répartitions financiéres, réalisation des
réunions inter-entreprises, rédaction et diffusions des comptes rendus, etc.)

Les frais de nettoyage de la voirie extérieure.

43408

4

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.3 Organisation de chantier

L’entrepreneur devra présenter pendant la période de préparation de chantier, un plan d’organisation du chantier qui
devra étre soumis a la validation du Maitre d’CEuvre, Maitre d’Ouvrage, les utilisateurs et au COP.

Sur ce plan devront figurer tous les matériels nécessaires a la réalisation du chantier, ainsi que les aires de stockage,
voirie de chantier, installation d’hygiene réglementaire pour le personnel, I'emplacement de points lumineux pour
I’éclairage provisoire du chantier, I'emplacement des postes provisoires de lutte contre I'incendie, les zones de mise
en dépot provisoire des déchets et gravats avant I'enléevement, etc.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.4 Dépenses d’intéréts communs

L’entreprise de gros-ceuvre dans le cadre des dépenses d’intéréts communs devra les dépenses d’équipement citées
ci-dessous (installation et repli compris).

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.5 Charges temporaires de voirie et de police

L’entrepreneur devra prévoir en respect des reglements en vigueur, notamment les reglements de police et des ponts
et chaussées, la signalisation du chantier aux abords du chantier.

L'entrepreneur sera seul responsable des accidents de tous types qui pourraient survenir, soit a son personnel, soit
aux tiers du fait de sa négligence.

L’offre comprendra tous les frais éventuels induits par I’occupation éventuelle du domaine public.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.
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1.2.6 Branchement provisoire électrique

L'entreprise devra la réalisation et la maintenance du raccordement électrique des baraques de chantier ainsi que
I'alimentation électrique provisoire de chantier avec armoire de chantier réglementaire comprenant protections et
mise a la terre, raccordement depuis le branchement de chantier demandé par le présent lot auprés de ENEDIS y

compris installation d’un sous comptage, et fourniture d’un rapport de vérification des installations électriques créées
réalisé par organisme agréé (y compris le controle des baraques de chantier).

NOTA : Toute alimentation (électrique) cheminant éventuellement a méme le sol devra étre protégée mécaniquement.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.7 Alimentation provisoire en eau potable

L'entreprise devra la réalisation et la maintenance du raccordement en eau des baraques de chantier (y compris
robinet de puisage) depuis le comptage chantier demandé par le présent lot au concessionnaire y compris installation

d’un sous comptage.

NOTA : Toute alimentation cheminant éventuellement a méme le sol devra étre protégée mécaniquement.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.8 Branchement provisoire d’égout

L’entreprise devra la réalisation et la maintenance du raccordement aux évacuations des baraques de chantier, depuis
le raccordement chantier demandé par le présent lot au concessionnaire, y compris protection mécanique des

canalisations cheminant éventuellement 3 méme le sol

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.9 Bennes a déchets

Le titulaire du présent lot devra la mise a disposition de trois bennes a déchets 4 m3pour tri sélectif. Ces bennes devront
étre évacuées en décharge sélective aussi souvent que nécessaire. Installation dans I'enceinte du CEl.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.10 Panneau de chantier

L’entreprise devra la fourniture et la mise en place du panneau de chantier selon réglementation en vigueur et devront
répondre a la charte graphique du Maitre d’Ouvrage.

Il comportera notamment le numéro et la date du Permis de Construire, la superficie, la hauteur du batiment, la
superficie du terrain, les noms, qualités et logos des participants (Maitre d’Ouvrage, Architecte, Technicien, Bureau
d’Etudes et de Contrdle, entreprises, etc... ainsi que les références et sigle du Maitre d’CEuvre).

- composition du panneau de chantier (3,20m L x 2,40m ht),
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- ossature en bastaings assemblés avec contreventements, compris terrassements et fondations par plots
de béton (I'ensemble devra résister au vent),
- un panneau en contre-plaqué hydrofugé,

- Impression couleur sur panneau rigide dont vues en couleur et lignes pour sous-traitants.

Y compris I'installation de panneaux « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » et d’une signalétique d’acces au chantier pour
les fournisseurs.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.11 Trait de niveau

Dans tous les locaux, I'entrepreneur de gros ceuvre est chargé de matérialiser le niveau + 1,00 métre, par rapport au
sol fini du local intéressé par un trait de niveau battu au bleu sur les murs bruts ou cloisons.

Il en aura la responsabilité et doit assurer la maintenance pendant la durée du chantier et le report autant de fois que
nécessaire.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.12 Cléture provisoire du chantier

Le titulaire de ce lot devra la réalisation, le maintien et I'entretien éventuel, durant toute la durée du chantier, de
clotures de chantier, avec acces par panneaux mobiles verrouillée le soir par chaine + cadenas en interdisant
parfaitement I'acces a toute personne étrangere au chantier. Le chantier devra étre clos en permanence.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.13 Sécurité

L'entreprise devra se conformer aux arrétés et reglements de sécurité et notamment la mise en place de tous
dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des acces.

Avant le démarrage des travaux, I’entrepreneur est tenu d’isoler et de protéger toute emprise de chantier et de mettre
en place les signalisations provisoires nécessaires afin d’éviter le risque de circulation.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.
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1.2.14 Constat

L’entrepreneur devra prévoir un constat des « abords et voiries » pour remise en état éventuelle en fin de chantier,
constat d’huissier ou éventuellement constat contradictoire en présence des représentants des entreprises du compte
prorata et du Maitre d’Ouvrage.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.15 Nuisances

La mise en ceuvre de dispositions visant a limiter les nuisances du chantier notamment acoustiques, visuelles et dues
au trafic (nettoyage des voiries, etc), et a limiter les pollutions.

Les moteurs thermiques seront arrétés lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

Localisation : Installation de chantier a prévoir a proximité de la station de lavage en référence au plan de localisation.

1.3 Démolition
Apres interventions suivantes :

e Consignation des réseaux de plomberie, chauffage, ventilation par le Lot Plomberie - Chauffage - Ventilation :
pour l'isolement et la vidange des réseaux,

e Consignation Electricité par le Lot Electricité - Courants Forts - Courants faibles : pour I'isolement des réseaux
électriques Courants Forts / Courants Faibles.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge les prestations suivantes, conformément aux plans fournis :

e Protection des ouvrages existants conservés y compris entretien par tous moyens avant démarrage des
prestations de démolition, étaiement provisoire.

e Dépose et évacuation de tous les anciens mobiliers, matériels de toutes natures non conservés ou génants
pour la réhabilitation existants a I'intérieur et a I'extérieur en facades.

e Démolition y compris évacuation de I'ensemble des parois horizontales existantes de toutes natures y compris
ossatures primaires et secondaires, isolations de toutes natures, luminaires, bouches de ventilation et tous
accessoires.

e Mise a nu des murs existants conservés comprenant dépose et évacuation des revétements de toutes nature
(faience, boiseries, etc.), dépose et évacuation de doublages existants de toutes natures y compris
revétements associés, redressage des parois concernées et évacuation des gravats.

e Démolition par tous moyens y compris évacuation de parois verticales de toutes natures (maconnerie, béton,
métallique, platre, bois, etc.) existantes et de cloisons de toutes épaisseurs y compris chainages, plinthes,
faience, menuiseries, blocs-portes et occultations associés, ossatures métalliques, habillages divers et tous
accessoires.

e Dépose et évacuation de blocs portes intérieurs y compris toutes reprises soignées en tableaux.



70716 PRO-DCE CCTP LOT N°01 — GROS OEUVRE — DEMOLITION IPH

22/05/2025 C Désamiantage, Rénovation Enveloppe, Extension et Réhabilitation d’un CEl a Gonfreville L'Orcher Page 9 sur 18

e Dépose de menuiseries extérieures y compris évacuation.

e Dépose et évacuation de I'ensemble des installations techniques non conservées, électrique, EF, ECS,
chauffage, ventilation, y compris tous supports, chemins de cables et de dalles, etc. pour I'ensemble des zones
de travaux.

e Dépose et évacuation de I'antenne radio y compris toutes sujétions de protection et de levage, la consignation
sera a la charge de I'électricien. L'Antenne TV sera déposée et conservée pour repose.

Les travaux seront exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son
environnement, avec toutes précautions prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages conservés, compris tous
travaux accessoires nécessaires.

Tous les gravats seront chargés et évacués aux décharges publiques réglementaires en fonction du type et
caractéristiques des matériaux (cf 2.3.3).

L'ensemble des déchets de la démolition devra étre évacué au fur et a mesure, aucun stockage de gravats ne sera fait
sur site en dehors des bennes installées.

Liste non limitative, I'entrepreneur devra la démolition de I'ensemble des ouvrages existants non conservés dans le
cadre de la mise en ceuvre des ouvrages projetés suivant plans fournis.

Réparations des supports :

N

Aprés chaque démolition d’ouvrages, I'entrepreneur aura a sa charge toutes les réparations des surfaces avant
intervention du corps d’état suivant.

Les prestations comprendront la fourniture et mise en ceuvre des matériaux de réparations et reprises nécessaires des
supports : mortiers, enduit de lissage, enduit platre, etc. adaptés et compatible aux supports concernés ainsi que les
prestations a venir.

Des matériaux de natures identiques seront obligatoirement privilégiés par le présent lot. Tous les trous de visseries
et de fixations diverses seront rebouchés par le présent lot.

Les reprises concernent :

e Apres dépose des passages de canalisations diverses : rebouchage du dallage parois y compris scellement
d’armatures si nécessaire, afin de rendre un support lisse et propre en vue de la pose d’un carrelage, résine
ou d’un revétement de sols souples

e Toutes les sujétions d’exécution et de mise en ceuvre pour une parfaite finition,

NOTA : Les frais d’évacuation des gravats issus des travaux de démolition listés a la charge du présent lot sont a la
charge du présent lot et non imputables au compte prorata.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.4 Terrassement
Les prestations de terrassement comprendront :
e L'implantation et le piquetage sur place de tous les ouvrages. Les tétes de piquets seront rattachées en plan

et en altitude par rapport au N.G.F et a des repéres fixes et en particulier, a celui ayant servi au plan de
nivellement. Le plancher bas devra étre réhaussé de +0,20 m par rapport a la coOte NGF actuelle.
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e Le dévoiement éventuel de réseaux existants comprenant toutes sujétions.

e Leterrassement pour la réalisation du plancher bas.

e Le terrassement pour la création de I'emplacement des fondations des ouvrages suivant plans projetés y
compris blindage et démolition de toutes surfaces de dallage et ou bitume,

e L’'ouverture et la fermeture de tranchées pour le passage des réseaux d’évacuations EU/EV/EP sous planchers
bas des ouvrages a la charge du présent lot,

e L'ouverture et la fermeture de tranchées pour le passage de fourreaux divers a poser par les lots concernés
Sous ouvrages créés,

e L’épuisement des eaux de toutes natures comprenant la mise en place d’'une pompe et toutes sujétions.

e L’évacuation des terres excédentaires a la décharge publique.

Localisation : pour modulaires définitifs, dégagements créés.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.5 Fondations
1.5.1 Micropieux

Les fondations par micropieux sont réalisées, conformément au DTU 13.2.
Les micropieux seront considérés de type ll, soit la classe 1 — catégorie 18 selon la norme NF P 94-262.
Les fondations doivent obligatoirement s'inscrire dans I'emprise du terrain du maitre d'ouvrage.

Les micropieux devront étre ancrées d’au moins 1,50 m dans la formation n°3 Sable graveleux beige, soit un ancrage
minimal a 15 m par rapport au terrain naturel.

Les micropieux sont armés et sont remplis de béton, le ciment employé et de qualité en fonction de la nature des
terrains rencontrés. Classe d’exposition du béton XA1— C30/37.

Controle continu par impédance de chaque micropieu.

Evacuation du matériel de forage apres réalisation des micropieux.

Les terres provenant des forages sont évacuées aux décharges avec toutes manutentions, transports et acquittements
de droits.

Les écarts d'implantation et d'inclination entre la position réelle et la position théorique d'un pieu ne sont pas
supérieurs, au niveau de recépage, a ceux indiqués aux D.T.U.13.2.

En fin de travaux, le carnet de forage est remis au maitre d'ouvrage, maitre d’ceuvre et au contréleur technique. Sur
ce carnet figurent :

e Les indications relatives aux pieux : emplacement, caractéristiques, date d'exécution.

e Les indications relatives au forage.

e Lesincidents éventuels.

e Rapport du contréle continu par impédance.

Tétes en béton armé pour micropieux

Exécution des massifs de tétes de micropieux en béton armé compris coffrages et armatures.
Acier en attente pour longrines, dalle en plancher portée et structure. Classe d’exposition du béton XA1 — C30/37.
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Localisation : pour modulaires définitifs et dégagement créé.
Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.5.2 Longrines en béton armé

Fourniture et mise en ceuvre de longrines en béton armé dosé a 400 kg de ciment par m3 de béton mis en ceuvre. La
composition des bétons sera fonction des composants utilisés. Les bétons seront conformes a la NF EN 206-1 et auront
une résistance caractéristique a la compression de 30 MPa a 28 jours.

Une partie des longrines sera en porte a faux pour permettre de respecter la régle de 2/3 par rapport aux fondations
existantes.

Localisation : pour modulaires définitifs et dégagement créé.

NOTA : Le plancher bas devra étre réhaussé de +0,20 m par rapport a la c6te NGF actuelle.

1.6 Protection bitumineuse et isolation

Mise en ceuvre d’'une protection bitumineuse pour I'étanchéité des parties enterrées du soubassement par
I’application en deux couches croisées de produit bitumineux. La seconde couche sera toujours verticale de facon a
faciliter I'’écoulement des eaux. L’étanchéité des parties enterré devra avoir un avis technique

Isolant imputrescible non hydrophile résistant a la compression (classe de compressibilité | selon DTU26.2) résistant
aux agressions des rongeurs et autres, de type « ROOFMATE LG-X » ou techniquement équivalent, comprenant un
panneau d’XPS de 80 mm d’épaisseur et 10 mm de mortier adjuventé, avec un R de 2,80 m2.K/W

Une protection mécanique (plaque en fibre ciment, plastique ou enduit ciment.

Un profilé de liaison isolant partie courante / isolant enterré formant goutte d’eau.

Avis technique du complexe a transmettre au bureau de contréle pour validation avant exécution

Localisation : pour dégagement créé.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.7 Remblaiement

Apres pose des canalisations et fourreaux divers et enrobage en sable, remblais en terre provenant des fouilles
exemptes de tous gravois ou en tout venant, pilonnage par couche de 0,20 m.

Réalisation des remblais en périphérie de la construction.
Localisation : pour modulaires définitifs et dégagement créé.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.
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1.8 Dallage par dalle portée en béton armé
Le plancher bas du dégagement sera de type dalle portée réalisé de la facon suivante :

e Fourniture et mise en ceuvre de dalle portée en béton armé épaisseur 20 cm dosé a 350 kg de ciment par m?
de béton mis en ceuvre. La composition des bétons sera fonction des composants utilisés, les bétons seront
conformes a la NF EN 206-1 et auront une résistance caractéristique a la compression de 25 MPa a 28 jours.
La dalle sera portée par les murs de soubassements, le pont thermique sera traité par la fourniture et mise en
ceuvre de rupteurs de ponts thermiques.

La dalle sera composée d’'une rampe PMR avec une pente de 10%, un ressaut inférieur a 2cm et un palier.

e Compris passage des réseaux et fourreaux et sortie aux emplacements définis par les lots techniques.

Compris scellement chimique pour liaison avec murs existants.

Toutes les réservations dans la dalle pour le passage des réseaux et/ou pour la mise en place des regards sont a la
charge de I'entreprise, compris rebouchage soignée, isolant, chape, etc....

Localisation : pour dégagement créé.
Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.

NOTA : Le plancher bas devra étre réhaussé de +0,20 m par rapport a la c6te NGF actuelle.

1.9 Poteaux en béton armé
L’entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre de poteaux en béton armé dosé a 400 kg de ciment par m3 de béton

mis en ceuvre. La composition des bétons sera fonction des composants utilisés, les bétons seront conformes a la NF
EN 206-1et auront une résistance caractéristique a la compression de 30 MPa a 28 jours.

Localisation : Pour dégagement créé.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.

1.10 Poutres en béton armé
L’entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre de poutres en béton armé dosé a 400 kg de ciment par m* de béton

mis en ceuvre. La composition des bétons sera fonction des composants utilisés. Les bétons seront conformes a la NF
EN 206-1et auront une résistance caractéristique a la compression de 30 MPa a 28 jours.

Etendue maximale des nuages de bulles inférieure & 10 %.
Localisation : Pour dégagement créé.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.

1.11 Plancher haut en béton armé
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Réalisation de dalle en béton armé épaisseur 20 cm dosé a 350 kg de ciment par m3 de béton mis en ceuvre. La
composition des bétons sera fonction des composants utilisés, les bétons seront conformes a la NF EN 206-1 et auront
une résistance caractéristique a la compression de 25 MPa a 28 jours, ferraillage suivant études B.A a la charge du
présent lot.

Localisation : Plancher haut du dégagement créé.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.

1.12 Acroteéres en béton armé

Fourniture et mise en ceuvre d’acrotére en béton armé dosé a 400 kg de ciment par m* de béton mis en ceuvre. La
composition des bétons sera fonction des composants utilisés. Les bétons seront conformes a la NF EN 206-1 et auront
une résistance caractéristique a la compression de 30 MPa a 28 jours.

Comprend :

e Joints de dilatation selon régles DTU et Eurocode 2.

e Arase supérieure, glacis dressé lissé et penté vers l'intérieur,
Toutes les sujétions des joints de rupture nécessaires vis-a-vis des problemes de retrait et de température et leur
traitement garanti par mastic souple étanche de premiéere catégorie.

Ferraillage acroteres suivant étude béton armé a la charge du présent lot.

Un soin particulier sera apporté a la mise en ceuvre des aciers, renfort, équerre d’angle, chapeau, etc. ...

Localisation : Pour dégagement créé.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.

1.13 Enduit et traitement du joint de dilatation

Mise en ceuvre d’un enduit intérieur, comprenant :

e Nettoyage et Dépoussiérage : Les surfaces doivent étre nettoyées de tout résidu de poussiére, salissure, ou
ancienne finition.

e Rebouchage des Fissures : Toutes les fissures et imperfections doivent étre rebouchées avec un produit
approprié, puis poncées pour obtenir une surface lisse.

e Application d'un Apprét : Un apprét de type recommandé par le fabricant de I'enduit doit étre appliqué pour
assurer une bonne adhérence.

e Type d'Enduit : L'enduit utilisé sera un enduit a base de ciment ou d'un mélange chaux-ciment convenu avec
le maitre d'ceuvre.

e Meéthode d'Application : L'enduit sera appliqué en une ou plusieurs couches, selon les besoins, et lissé pour
obtenir une surface plane et homogéne. Chaque couche devra étre laissée a sécher avant |'application de la
suivante.

e Traitement des joints de dilatation entre ouvrages en béton armé et modulaires, constitués, de panneaux de
polystyrene de 2cm d’épaisseur. Mise en ceuvre d’un mastic polyuréthane.

Localisation : Murs intérieurs du dégagement créé + jonction entre facade et modulaires.
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1.14 Pavé de verre

Le titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre la fourniture et pose de pavé de verre comprenant :

e Reprise et réparation des encadrements de baie.

e Fourniture et pose de pavés de verre de 19 x 19 x 10 cm transparents clairs, scelles au mortier colle
hydrofuge, pose suivant I'alignement de la baie existante.

e U=3,00W/m2K

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.

Localisation : WC PMR H.

1.15 Création de réseaux sous dallage

Le titulaire devra la réalisation de réseaux sous dallage des vestiaires et sanitaires, pour |'évacuation des nouveaux
sanitaires et siphons de sol et remplacement de tous les réseaux sous dallage (amiantés ou non) suivant plans fournis,
les prestations comprendront :

e Repérage et dévoiement des réseaux existants si nécessaire.

e Implantation, réalisation de saignées en plancher bas pour le passage de canalisations d'évacuation,
comprenant sciage du dallage, sujétions de démolition y compris évacuation. Réseaux amiantés a la charge
du lot désamiantage.

e Fourniture, pose et raccordement de réseaux en PVC M1 PVC Série Assainissement y compris attentes en
sortie de dalles (+ 0,50 m par rapport au niveau brut sur dalle) pour I'’ensemble des appareils sanitaires
suivant plans (y compris pour les siphons prévus raccordés en lieu et place) et sablon a la charge du présent
lot. Pente minimale de 2 cm/m pour les EU/EV.

e Protection par bouchonnage en attente de raccordement par le plombier afin d’éviter toute obstruction en
cours de chantier.

e Rétablissement du plancher béton comprenant ferraillage, bétonnage et toutes sujétions, évacuation de
gravats.

e Fourniture et mise en ceuvre de regard EU/EV ainsi qu’un regard eau pluviale intérieurs y compris
terrassement, pose et remblaiement.

e Raccordement de réseaux neufs sur le nouveau regard EU/EV comprenant toutes sujétions.

e Curage impératif des réseaux avant mise en service définitive, compris passage caméra et fourniture d’un
rapport d’intervention.

Les essais d’étanchéité et de fonctionnement devront étre réalisés avant que les canalisations ne soient rendues
inaccessibles. Ces essais sont a la charge du présent lot et devront étre exécutés suivant les recommandations de
I’AQC.

L'exécution des travaux sera conforme au cahier C.S5.T.B. n°2852 de Novembre 1995 (Tubes en PVC pour évacuations
enterrées).

Localisation : Réseaux dallage des vestiaires et sanitaires :
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NOTA : L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de la canalisation et regard EP sous la salle de
réunion en modulaire et dégagement lors de la réalisation des fondations.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.
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1.16 Magonnerie

Réalisation de murs en magonnerie d’agglomérés creux d’épaisseur 20 cm, type B60 hourdés au mortier de ciment,
jointoyés en montant la magonnerie aux 2 faces y compris tous renforts d’angles par blocs spéciaux préfabriqués pour
les chainages verticaux et horizontaux en U. Enduit ciment aux deux faces.

Mise en ceuvre d’armatures et bétonnage des éléments préfabriqués parfaitement vibrés a prévoir au présent article
en béton dosé a 350 kg/m?>.

Ces travaux comprennent toutes sujétions de mise en ceuvre pour petites parties ou décrochements architecturaux
ainsi que toutes réservations nécessaires pour la mise en ceuvre des structures en béton armé.

Les trumeaux de 1,00 m et moins de 1,00 m de largeur seront réalisés en béton, armatures par aciers HA, incorporation
en fond de coffrage, c6té fagade, d’'une planelle en magonnerie d’aggloméré creux de 0,05 m d’épaisseur.

Les meneaux de largeur inférieure a 0.80 m seront réalisés en béton armé.

La prestation comprend la réalisation de linteaux en béton armé coulés dans des blocs spéciaux U au niveau des
ouvertures.

Localisation : Travaux intérieurs

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.

1.17 Dallage extérieur en béton arme

Fourniture et mise en ceuvre d’un dallage extérieur sur terre-plein en béton armé support cuve de rétention d’eau, la
prestation comprend :

e Protection des ouvrages existants,
e |Localisation et dévoiement des réseaux existants,
e Terrassement y compris évacuation des terres,
e Couche de forme 30 cm sur géotextile réalisée en matériaux conformes a la norme, NF.P.11-213-2
compactés par couches de 20 cm,
e Nivellement et compactage du sol y compris contréle au moyen d’une série d’essais de plaque et on
veillera a obtenir les caractéristiques minimales suivantes :
0 K(westergaard) >50MPa / m.
0 Ev2LCPC > 50MPa.
e Couche de sable sur 5 cm d’épaisseur et mise en ceuvre d’un polyane,
e Coulage d’un dallage en béton armé ép.20cm, sur terre-plein (armatures suivant calculs), compris béches
périphériques pour mise hors gel,
e Finition des surfaces soignée type béton balayé.

Localisation : Dallage extérieurs pour cuve, suivant plan architecte.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.
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1.18 Percements - Réservations

Le présent lot aura a sa charge la réalisation des percements de toutes natures de section supérieure 1 dm? (carottages)
en parois verticales et horizontales, nécessaires a I'exécution des prestations de I'ensemble des corps d’état, ces
derniers fourniront en temps utile les plans de réservations.

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les précautions pour éviter que I'exécution des réservations
apporte des détériorations quelconques. Dans le cas contraire, il devra supporter tous les frais de remise en état.

Les prestations comprendront toutes sujétions de réalisation de chevétre, coffrage, etc, ainsi que le rétablissement
coupe-feu des parois traversées.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.19 Calfeutrements — Rebouchages - Scellements

Provision pour réalisation de calfeutrements et rebouchages divers au mortier de béton.

Réalisation de scellements divers pour les autres corps d’état (huisseries, grilles de ventilation, fourreaux en sorties de
dalles, etc.).

Réalisations de calfeutrement de baies intérieures et extérieures existantes ou suite aux déposes de menuiseries, pavé
de verre, etc... par la fourniture et mise en ceuvre de blocs en aggloméré creux y compris isolation intérieure pour les
murs de facades.

Réalisation de rebouchages divers au mortier de béton suite a la dépose d’équipements divers (anciens siphons de sol,
anciens ou nouveaux passages de tuyauteries, canalisations ou gaines etc..), a la démolition de parois maconnées
existantes et a la recherche de réseaux divers existants.

Réalisation du calfeutrement en parois verticales et horizontale au niveau des réservations pour le passage des
réseaux, afin de respecter le degré CF de chaque élément traversé.

1.20 Repli des installations de chantier et nettoyage

Le titulaire du présent lot aura a sa charge le repli des installations de chantier ainsi que le nettoyage complet de la
zone d’installation et de ses ouvrages.

1.21 DOE

Le titulaire du présent lot fournira le jour de la réception des travaux, un dossier des ouvrages exécutés (DOE) en 5
exemplaires reliés et mise en page de fagon présentable + 1 CD/ROM a la Maitrise d’Ouvrage. Le DOE comprendra :
e Les plans, détails, coupes, notes de calculs a jour de I'opération,
e Les fiches techniques avec Proces-Verbaux et Avis techniques divers des matériaux,
e Les notices techniques des entretiens nécessaires des matériaux par le Maitre d’'Ouvrage dans le cadre de la
pérennité du produit.
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1.22 PSE : Dépose et évacuation de menuiseries intérieures

Dépose et évacuation des menuiseries intérieures du DEG 1, bureau 03 et salle de restauration pour remplacement,

comprenant :

e Dépose du ou des vantaux ;
e Dépose de la quincaillerie ;
e Découpe soignée des revétements connexes ;

e Dépose de I'huisserie avec découpe des pattes de scellement ;
e Tri et évacuation des déchets en plateforme de traitement.

Localisation : DEG 1, restauration et bureau 03.

1.23 PSE : Dépose des sols

Dépose et évacuation des sols du DEG 1, restauration et bureau 03, comprenant :

e Protection des ouvrages périphériques ;
e Dépose du revétement et de sa colle;
e Dépose des plinthes ;

e Reprise des supports trop dégradés suite a la dépose ;
e Triet évacuation des gravats.

Localisation : DEG 1, restauration et bureau 03.

1.24 PSE : Dépose cuve de gaz

Dépose et évacuation de la cuve de gaz, comprenant :

e Consignation des réseaux,
e Dépose complete de la cl6ture

e Dépose de la cuve de gaz, les équipements et les réseaux.
e Reprise des supports dégradés suite a la dépose ;
e Triet évacuation des déchets.

Localisation : Cuve de gaz.
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