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1> LOT9-DESAMIANTAGE

Réalisation des prestations de désamiantage suite aux documents suivants :

* Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un
immeuble bati établi par BUREAU VERITAS n° 18609751/51.1.4.R du 27/04/2023 suivant les repérages du 12/04/2023
sur couverture et facades du CEl :

Localisation Ouvrage Ma;fori‘;::itou Description N° Prél. %T;:ot:‘e Sondage / Observation (;Lé;?ann(i:
Extérieur / Toiture Couverture Plaque ondulée fibre-ciment, gris(e) P0O02 Résultat d'analyse ! oul
Extérieur / Fagades Facade Bac en fibre-ciment fibre-ciment, gris(e) P0OO1 Résultat d'analyse ! oul
Extérieur / Fagades Facade Enduit projeté granuleux, beige P0O03 Résultat d'analyse Idem P0O04 NON
Extérieur / Fagades Facade Enduit projete granuleux, beige P004 Reésultat d'analyse Idem P0OO3 NON
Enveloppe du batiment Facade Isg\aarnc;fasgoeus laine de verre, jaune, gris(e) P005 Résultat d'analyse ! NON
Enveloppe du batiment Plafond Faux plafond laine d;ri‘;‘?g)‘_s’j:l'ﬂ’;“”i“m‘ P0O0S Résultat d'analyse / NON

Les conclusions sont :

-« Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de 'amiante. »

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

Localisation Quvrage Matériau ou produit Description

Extérieur / Toiture Couverture Plaque ondulée fibre-ciment, gris(e)

Extérieur / Facades Facade Bac en fibre-ciment fibre-ciment, gris(e)
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Planche de repérage technique Légende Situation du bien
Adresse | a ,;f L,’iﬁ':,’ﬁ‘;lﬁ;ﬁ::m Prélévement n°X contenant de 'amiante —— Bac
76700 GONFREVILLE L'ORCHER en fibre-ciment
Date de visite 12/04/2023
Plancher Autaur F.PIERRAIN Couverture -
Extérieur N° Dossier 18608751 Plaque ondulée
Planche 12 Hors périmétre de repérage
Flan Indice o

A

Une seconde mission de repérage a été réalisée suivant le document :

* Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un
immeuble bati établi par BUREAU VERITAS n° 21255697/51/4/AM-RTV/1-9TXC9-39 du 26/02/2024 suivant les
repérages du 14/02/2024 sur vestiaires atelier et sanitaires du CEl :

Fanmille Ouvrage Matérialix Mspect Couleur |N°ZPS0| NPrél. |N® Sond,| Critére de décision Dbservation Présence amiante
plgrsc;n:rlz-?;?f:qzles RewBements de sol | Colles de carrelage ciment Gris ] 3 ! Analyse ! MNon
03- p”?;‘,';:::.:cal"ﬁ R“W‘.‘:;'j:;m” e Colles de plinthe eiment G 2 il ] I Analyse i Nen
03- l’“i:;:lillz:-::tnlm R“"'_".';':'fs”'“ % | Colles de faience ciment Gris a 11 ! Analyse | Men
Saniigite :P_“ "r[:u':::\ peinture Blanc 7™ iz ! Analyse i Nen
Rez Ij;flll dbcoraiives peinpure Blans 7 13 I Analyse ) Non
Rez 'j'_;f" Bandes calicot Bande Blans a* 14 i Analyse ! Nan
03- F::I:f’_'l’;::‘;:“””"‘ Bandes calicot bande Blane ] 15 ! Analyse ! Mon
04~ P:;‘I:JJI::;:1 Ll Faux plalonds Plagues libreux Jaune 5 ) 1 Analyse i Mon
RewMements de sol | Cotes de carelage ciment Gris 1* 1 7 Analyse i Mon
03= P_’Nl.".i'i vnllicull‘s Hnw‘tt‘nrﬁan e Calles de plinthe ciment Ges 2e 2 i Analyse i Nen

inlérieures s

Vestiaire Atelier 03- Fi':lz,!_:::::::calw’. RHW'!irl'H:irlls de Colles de fafence ciment Geis 3* 3 7 i Mon
HF’::FE:“?:&ES“: = 03 Fi’:lr‘:i.sl\':ﬁ:icnlts RCW"'.::!.C:‘:'ILS de Kc:rtl:'::fu‘ peimbure: Blans 4% 4 ! Analyse i Man
Im:p?;g:}if;?;“ b= P::i::'[gg;:‘ faus Faux plafonds Plagues fibroux Jaune 5* § ! Analyse ! Nen
”e\frifi;:;a’;fjf;* plff;;l:::?;hcr:qﬂ“ Revitemants de sol | Colles de carrelage cimant Gris 1 7 ! Analysea i Mon
”E\‘z.cifi;i;ﬂa;:;?;* plsfc;llt::::lé:ir:q?cs Ravétemants de sol | Colles de carrelage cimant Gris [ a8 7 Analysa ] Man
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Loealisation Famille Ouvrage Matériaux Aspect Couleur  |N°ZPS0| NTPrél  (N® Sond,| Critére de décision Observation Présence amiante

05 = Planchers &

Reudtemeants de 2ol | Cotes de canelage cimant G B fem 9 2 Analyss ! Mo
plenchers technigues ! N & g s i Analy [

03 =« Parnis verlicalss Revilemeanis de

Intésieures [ Calles g2 plirthe Ciment Grs 2 idem 10

w

Analyae ! Man

Les conclusions sont :

« Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant

de 'amiante ».

1.1

Installation de chantier propre au lot

Le titulaire du présent lot devra prévoir :

=

4334

=

La mise en place de toutes les protections des ouvrages non concernés par les travaux (sols, murs, plafonds,
autres) par tous les moyens nécessaires (baches, films, polyane, planche de contre-plaqué, etc....) notamment
lors de la phase de démolition, afin de limiter la diffusion de poussiéres.

Toutes les protections et balisages nécessaires vis-a-vis des tiers et intervenants (garde-corps, balisages,
signalisations, etc....).

Les moyens de levage, manutention, etc, pour la réalisation des prestations du lot.

Les moyens d’acces et de travail en hauteur pour la réalisation des prestations du lot.

Réalisation d’un plan des installations de confinement et d’évacuation des zones et transmission aux
organismes concernées ainsi qu’au Maitre d’Ouvrage et Maitre d’CEuvre.

La fourniture et mise en ceuvre d’une signalétique spécifique a son activité de maniere réguliére et visible.

L’entreprise du présent lot devra un bachage étanche et robuste pour assurer I'hors d’eau hors d’air y compris
controle régulier.

Le titulaire du présent lot devra remettre le plan de retrait complet aux organismes habilités pour accord 1 mois avant
toute intervention sur place. L'entreprise devra présenter au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre les documents
justifiants toutes ses démarches administratives (courrier, fax, etc.)

Les déchets contaminés seront stockés dans un container a déchets étanche ou un espace clos aménagé par
I’entreprise et fermant a clé, avant leur évacuation pour élimination.

Les éventuels déchets non contaminés devront étre stockés dans une benne et évacués régulierement, a charge du
présent lot.

L'entrepreneur aura |'obligation de faire valider les documents suivants avant toute intervention par la maitrise
d’ceuvre, le coordonnateur SPS, le bureau de contréle, I'inspection du travail et la CRAM :

43

434083340730

Le plan d’installation et le balisage du chantier.

Les plans de confinements indiquant les sas a I'échelle, I'implantation de tous les matériels (groupes
déprimogenes, production eau chaude, compresseur...).

Les fiches techniques de tous les matériels.

Les fiches sécurité de tous les matériaux.

La liste du personnel ainsi que leur aptitude médicale au poste de travail.

La procédure d’entrée et de sortie de zone pour le matériel et le personnel.

Les procédures d’évacuation des déchets.

Les procédures de changement de filtres, visant a éviter toute contamination.

La méthodologie détaillée de traitement par type d’intervention.
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= L’attestation du transporteur de conformité aux regles de sécurité en vigueur et a la réglementation routiére
des « matieres dangereuses » ainsi que |'attestation (classe A) du ou des chauffeur(s).

= Le plan prévisionnel d’autocontréle ainsi que les attestations du laboratoire de I'entreprise.

= L’entreprise devra ses propres installations de chantier et sera indépendante et autonome.

Une copie des documents sera transmise au Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre et coordonnateur SPS pour

information.

L'installation de chantier propre au lot Désamiantage comprendra :

e Lamise en ceuvre des installations nécessaires au chantier pour le personnel et pour le stockage des matériaux
(vestiaires et stockage des consommables).

e Mise en place de bennes a déchets amiantés.

e La mise en place des protections et balisages réglementaires de chantier permettant de limiter I'accés au
chantier aux seules personnes habilitées.

e Alimentations électriques (armoires, tableaux de distribution, ...) permettant de desservir les installations
propres de I'entreprise : tous les frais induits sont a la charge de |'entreprise de Désamiantage qui doit étre
autonome.

e Déplacement éventuel de mobilier hors zone d’intervention.

e Mise hors tension électrique des équipements se trouvant a proximité immédiate de la zone de travail.

e Branchement en eau froide : tous les frais induits sont a la charge du lot Désamiantage qui doit étre autonome.

e Raccordement aux réseaux EU/EV : tous les frais induits sont & la charge du lot Désamiantage qui doit étre
autonome.

e Analyse du taux d’empoussierement de I'air avant travaux

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.

1.2 Analyse du taux d’empoussierement de I'air avant travaux

Une série de mesures d’empoussierement réglementaire dans la zone de travail sera exécutée par I'entreprise via un
organisme diment agréé avant le démarrage des travaux.

Ces mesures seront réalisées avant et apres travaux.

Ce préléevement sera réalisé conformément l'arrété du 14/08/2012. (Norme NF EN ISO 16000-7 et son guide
d’application GAX 46-033).

Localisation : Pour chaque zone d’intervention, avant travaux.

Les prestations comprendront toutes sujétions de mise en ceuvre.

1.3 Analyse du taux d’empoussierement de I'air en cours et en fin de travaux

Les mesures d’autocontrbéle sont réalisées sur I'ensemble des parametres contrblables liés aux activités de
désamiantage.

Conformément I'arrété du 14/08/2012. (Norme NF EN ISO 16000-7 et son guide d’application GAX 46-033), des
mesures d‘empoussiérement doivent étre réalisées a 'intérieur des sas, du vestiaire et de la zone confinée de maniére
a pouvoir controler les taux d’expositions des intervenants en zone et ainsi choisir les protections collectives et
individuelles les plus efficaces en fonction de I'empoussierement dégagé pour chaque poste de travail. Ces mesures
doivent étre de type META conformément a la norme NFX 43-050.
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Ces mesures permettent également de valider I’analyse des risques poste par poste fournie par I'entreprise dans son
plan de prévention.

L’entrepreneur a pour obligation des transmettre a la maitrise d’ceuvre, a la maitrise d’ouvrage et coordonnateur
SPS, les mesures d’empoussiérement avant tout démantelement des confinements et installations de chantier.

L’entreprise titulaire du lot devra valider lors de sa visite les travaux de désamiantage avant tout démarrage de
travaux de démolitions.

Les mesures seront de type :
M.E.S.T. = Matiere en Suspension Totale
M.E.T. = Microscope Electronique a Transmission

Localisation : Pour chaque zone d’intervention, avant travaux.

Les prestations comprendront toutes sujétions de mise en ceuvre.

1.4

Confinement

Les prestations comprennent :

(0]

Mise hors tension électrique des équipements se trouvant a proximité immédiate de la zone de travail en
collaboration avec le lot électricité.

Réalisation des mesures d’empoussierement.

Le nettoyage avec aspirateur a filtration absolue de tous les équipements se trouvant dans le local, ainsi que
leur stockage dans un local propre suivant indication du Maitre d’Ouvrage

Le nettoyage avec aspirateur a filtration absolue des murs et des sols de la zone de travail pouvant recevoir
une protection polyane.

Le confinement de toutes les ouvertures (polyane, panneaux de bois et mousse polyuréthanne si nécessaire).
La mise en ceuvre d’entrée d’air extérieur calibrée (a travers une menuiserie, ou depuis une circulation) en
fonction du bilan aéraulique de chaque zone.

La mise en ceuvre d’un sas 5 compartiments, y compris douche, alimentation en eau et évacuation des eaux
usées avec filtration et récupération des eaux polluées pour traitement.

La mise en ceuvre des groupes déprimogénes (2 unités au minimum) pour assurer un renouvellement d’air
global minimum de 6 volumes d’air par heure. Ces groupes déprimogenes seront équipés de double filtration
absolue et maintenus en fonctionnement 24 heures sur 24 pendant toute la durée du chantier.

La mise en ceuvre des groupes déprimogénes de secours complémentaires avec démarrage automatique en
cas de défaut de dépression sous le seuil d’alerte de 10 Pa.

Avant la mise en service des unités déprimogenes, confirmation d’étanchéité par essais fumigénes consignés
sur un proces verbal de réception de confinement en présence de la maitrise d’ceuvre. Dans le cas ou les
travaux de retrait amiante dépasseraient une semaine, un controle fumigéne hebdomadaire sera effectué en
cours de travaux pour s’assurer du bon confinement et consigné sur le dossier de chantier.

Mise en ceuvre d’un contréleur de dépression avec impression graphique de la dépression en continu. Alerte
par lampe et bip sonore en cas d’atteinte du niveau d’alerte (10 Pa).

Tous les raccordements nécessaires en eau et électricité sur les installations de chantier mises a disposition de
I'entreprise.
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Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre.

1.5 Travaux de dépose
L’entrepreneur devra avoir pris connaissance de I'ensemble des rapports dans le cadre des travaux a réaliser.

1.5.1 Bardage bac fibre ciment

e Pulvérisation d’une colle sur les matériaux pré-cités.
e Dépose des matériaux pré-cités,
e Stockage des matériaux amiantés sur palette.
e Filmage des palettes et étiquetage.
Localisation : Bardage du batiment garage/atelier.

NOTA : il est prévu la dépose des faux plafonds et doublage intérieure pollués

Les prestations comprendront toutes sujétions de mise en ceuvre.

1.5.2 Couverture plagues ondulées en fibre ciment

e Pulvérisation d’une colle sur les matériaux pré-cités.
e Dépose des matériaux pré-cités,
e Stockage des matériaux amiantés sur palette.
e Filmage des palettes et étiquetage.
Localisation : Couverture du batiment garage/atelier.

Les prestations comprendront toutes sujétions de mise en ceuvre.

1.5.3 Habillage intérieur pollué

e Pulvérisation d’une colle sur les matériaux pré-cités.
e Dépose des matériaux pré-cités,

e Stockage des matériaux amiantés sur palette.

¢ Filmage des palettes et étiquetage.

Localisation : faux plafond et doublage intérieur.

Les prestations comprendront toutes sujétions de mise en ceuvre.

1.5.4 Conduits en fibre ciment sous dallage

L'entreprise devra le retrait des conduits en fibre ciment amiantés, (rapport de diagnostic amiante en cours de
réalisation), comprenant :

e Découpe contrblée de la dalle

e Sciage ou carottage avec aspiration a la source pour limiter I'émission de fibres.
e Utilisation d’outils a vitesse lente pour éviter la dispersion.

e Pulvérisation d’un fixateur pour éviter la libération des fibres d’amiante.
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e Prévoir un piege a eau dans le circuit d’aspiration.

e Découpe progressive avec des outils manuels (pas de disqueuse).

e Retrait en bloc entier si possible, en évitant la casse.

e Conditionnement immédiat dans des sacs a déchets amiante homologués (big bags étanches).

Localisation : réseaux sous dallage amiantés.

Les prestations comprendront toutes sujétions de mise en ceuvre.

1.6 Enléevement des déchets

Tous les déchets amiantés seront évacués dans des installations de stockage pour déchets dangereux (ISDD), sauf pour
les éléments en fibrociment intégres, qui pourront étre envoyés en installation de stockage pour déchets non
dangereux (ISDND). Les déchets d’amiante seront conditionnés dans des sacs étanches a l'intérieur de la zone de travail
ou ils seront dépoussiérés et évacués vers I'espace de conditionnement.

Les déchets contenant de I'amiante libre (poussiéres et fibres) étant considérés comme des matiéres dangereuses, un
emballage supplémentaire, conforme aux prescriptions du « Reglement Transport des Matieres Dangereuses »
(RTMDR) sera nécessaire pour la manutention et le transport (compris étiquetage réglementaire et bordereau de suivi
mentionnant la classification de la matiere transportée, le nombre de colis, la quantité totale, I'expéditeur et le
destinataire, conformément a I'arrété du 04 Janvier 1985).

L’élimination des déchets, a charge du présent lot, sera réalisée conformément au paragraphe 4 de la circulaire DGS
VS3 n° 70 du 15/09/1994, avec fourniture d’un certificat de destruction ou de stockage délivré par 'organisme
gestionnaire des installations autorisées au titre des installations classées pour la protection de I'environnement.

Les déchets seront évacués régulierement afin d’éviter I'accumulation sur les lieux de travail. lls seront mis au fur et a
mesure dans des containers adaptés ou dans la zone de stockage aménagée par I'entreprise (hermétiques et
verrouillés). Sont considérés comme déchets, tous les matériels et matériaux contaminés non réutilisables, les filtres,
les gaines démontées, les vétements jetables, les éléments constitutifs du confinement... et tout ce qui est non
réutilisable et contaminé.

Toutes les eaux usées (douche, eaux de nettoyage) doivent faire I'objet d’un traitement approprié avant leur rejet en
milieu naturel, notamment au moyen d’une filtration (filtre a 5 microns). Les boues résiduelles et les filtres colmatés
doivent étre conditionnés comme des déchets solides contaminés.

L'entreprise se chargera de toutes les sujétions pour assurer au Maitre d’Ouvrage un traitement définitif de 'amiante
et fournira tous les justificatifs de transport, prise en charge, traitement des déchets a base d’amiante ou pollués ainsi
que les garanties au Maitre d’Ouvrage concernant la prise en charge de ces déchets.

L’élimination et le transport des gravois ordinaires ou déchets décontaminés (ossatures, ...) sera réalisée en décharge
classique y compris tout frais.

L'entreprise émet un bordereau de suivi des déchets industriels a chaque envoi.
L'ensemble de ces bordereaux et certificats est restitué au Maitre d’Ouvrage selon la réglementation en vigueur, voir

article 5.3 du CCAP. Le respect de cette obligation est une condition de la réception de I'opération dans sa totalité ainsi
gue du réglement du solde des travaux.

1.7 Repli des installations de chantier et nettoyage
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La mesure de leére restitution étant probante, I'entreprise procédera au démantélement de la couche de polyane du
confinement qui sera évacuée comme déchets contaminés.

Le titulaire du présent lot aura a charge le nettoyage complet du chantier ainsi que I'évacuation a la décharge publique
de tous les gravois provenant des travaux réalisés pendant son intervention, le fonctionnement de I'établissement ne
devant pas étre géné par les travaux.

Le désamianteur devra le nettoyage de I'échafaudage avant mise a disposition pour les autres lots.

1.8 DOE

Le titulaire du présent lot fournira le jour de la réception des travaux, un dossier des ouvrages exécutés (DOE) en 5
exemplaires reliés et mise en page de fagon présentable + 1 CD/ROM a la Maitrise d’Ouvrage.
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