Hopital Marin de Hendaye

APHP
Hopital Marin d’Hendaye A
Projet de réhabilitation complete du \/
Batiment ADMINISTRATION

ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
HOPITAL MARIN D’'HENDAYE

REHABILITATION COMPLETE DU BATIMENT ADMINISTRATION

LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE MAITRISE D’CEUVRE

PHASE PRO-DCE
25 MAI 2025

Allotissement :

LOT 01 :
LOTO02:
LOTO03:

LOT 04 .

LOT 04 - Bis :
LOT 05 :

LOT 06 :

LOT 07 :

LOT 08 :
Hors lot :

Déconstruction — Gros-ceuvre

Menuiserie Extérieure

Platrerie — Isolation - Faux plafond — Chape seche
Menuiserie Intérieure

Mobilier

Revétements souples

Peinture

Electricité CFO-CFA - SSI

CVCD Plomberie

Désamiantage

Piéces Ecrites :

- Déclaration Préalable de travaux / Autorisation de travaux
- RICT Qualiconsult

CCTP
LOT 01 :
LOTO02:
LOTO03:
LOT 04 :
LOT 04 - Bis :
LOT 05 :
LOT 06 :
LOT 07 :
LOT 08 :
Hors lot :

DPGF
LOTO1:

LOT 02:

LOT 03 :

LOT 04 :

LOT 04 - Bis :
LOT05:

LOT 06 :

Déconstruction — Gros-ceuvre

Menuiserie Extérieure

Platrerie — Isolation - Faux plafond — Chape seche
Menuiserie Intérieure

Mobilier

Revétements souples

Peinture

Electricité CFO-CFA - SSI

CVCD Plomberie

Désamiantage

Déconstruction — Gros-ceuvre

Menuiserie Extérieure

Platrerie — Isolation - Faux plafond — Chape seche
Menuiserie Intérieure

Mobilier

Revétements souples

Peinture

REHABILITATION COMPLETE DU BATIMENT ADMINISTRATION
PHASE PRO-DCE
25 MAI 2025



P~ APHP
Hopital Marin d’Hendaye
Projet de réhabilitation complete du
Batiment ADMINISTRATION

Hopital Marin de Hendaye

LOT 07 : Electricité CFO-CFA - SSI
LOT 08 : CVCD Plomberie
Hors lot : Désamiantage

Piéces Graphiques :

Relevés Géometre
B21.011 - Plans d'intérieur (PDF et DWG)
B21.011 — Coupes (PDF et DWG)

Architecte - SAS Thomas Vignau Architecte (PDF et DWG) :

A1l —-DOCUMENTS GEOMETRE

A2 —DECONSTRUCTION — PLANS DE NIVEAUX — COUPES

A3a ad—PLANS DE NIVEAUX — FAUX PLAFOND ET SOLS - PROJET
A4 — COUPES PROJET

Carnet de plan A3 — Mobilier
Carnet de plan A3 — phase PRO-DCE
Carnet de plan A3 - perspectives

BET Structure - 3MA-IC :
3MA A24188 - DCE 01-0

BET Fluides — CLIMELEC :
ECF 01 — PLAN ELECTRICITE — CFO-SSI — RDC — R+1

CVC 01 — PLAN CHAUFFAGE — VENTILATION — CLIMATISATION — RDC — R+1 - COMBLES

PB 01 — PLAN PLOMBERIE SANITAIRE — RDC — R+1 - COMBLES

REHABILITATION COMPLETE DU BATIMENT ADMINISTRATION

PHASE PRO-DCE
25 MAI 2025



