ESTIMATION - PRO

INRAE - 31035 AUZEVILLE - RENOVATION DU BATIMENT B4

Lot 01 : GROS-CEUVRE (REPRISES FONDATIONS) - DEMOLITIONS

Désignation Unité | Quantité P.U. HT Montant HT
2 Travaux préparatoires
Etudes d'exécution Ens 1,00 1000,00 € 1000,00 €
DOE Ens 1,00 200,00 € 200,00 €
Installations de chantier Ens 1,00 3 000,00 € 3 000,00 €
Constat d'huissier Ens 1,00 1000,00 € 1000,00 €
Sous Total 5 200,00 €
3 Travaux de renfort des fondations par injection de résine
Investigations géotechniques : contrdles au pénétrométre Ens 1,00 1400,00 € 1400,00 €
Repérage des réseaux Ens 1,00 1 700,00 € 1 700,00 €
Installations de chantier spécifiques aux travaux d'injection Ens 1,00 3 000,00 € 3 000,00 €
Résine Ens 1,00 24.000,00 € 24 000,00 €
Travaux d'injection et de percement Ens 1,00 9100,00 € 9 100,00 €
Controble laser Ens 1,00 1000,00 € 1000,00 €
Sous Total 40 200,00 €
4 Travaux de gros-ceuvre
41 Modifications de I'existant
411 Dépose avec évacuation Ens 1,00 25 000,00 € 25 000,00 €
Protection des ouvrages conservés PM
Curage du batiment : dépose et évacuation des équipements
électriques et des équipements de plomberie (neutralisation hors lot) PM
Dépose soignée des radiateurs, en vue de leur repose PM
Dépose et évacuation des cloisons, y compris portes PM
Dépose et évacuation de toutes les portes intérieures PM
Dépose et évacuation de l'isolant en plancher des salles B4-019, B4- PM
019, B4-020
Pépgse et évacuation des doublages en file B (fagade coté cour PM
intérieure)
41.2 Dépose avec évacuation S.0.
41.3 Carottages u 5,00 60,00 € 300,00 €
414 Redressement des linteaux, tableaux, seuils et sols Ens 1,00 1 000,00 € 1 000,00 €
4.2 Terrassements complémentaires S.0.
4.3 Réseaux en vide sanitaire et enterrés S.0.
4.4 Infrastructure S.0.
45 Elévations S.0.
4.6 Dalles béton S.0.
4.7 Ouvrages divers Ens 1,00 2 200,00 € 2 200,00 €
4.71 Ecran anti-racines
Terrassement m? 37,44 50,00 € 1 872,00 €
Béton m® 34,56 180,00 € 6 220,80 €
Remblais m® 4,68 50,00 € 234,00 €
4.7.2 Traitement des fissures et éclaments de béton
Dégarnissage du béton carbonaté Ens 1,00 2 000,00 € 2 000,00 €
Passivation des aciers Comp
Ragréage Comp
Agrafage des fissures ml 20,00 80,00 € 1600,00 €
4.7.3 Enduits
Reprises d'enduit au droit des reprises de fissures PM
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474 Réservations et percements

Comp

4.7.5 Incorporations, scellements, rebouchages

Comp

Rebouchage des trous en plafond (dans la dalle de couverture), suite a la
dépose des appareils CVC et elec

PM

Rebouchage des trous et carottages réalisés pour l'injection de résine : en
intérieur et en extérieur.

Ens

1,00

2000,00 €

2000,00 €

Calfeutrements autour des éléments scellés par le lot CVC dans les
carottages réalisés par le présent lot.

PM

Sous Total

42 426,80 €

5 Transport, plateforme de travail, manutention et pose

Transport, plateforme de travail, manutention et pose

Comp

Sous Total

TOTAL BASE H.T. En Euros
TVAa 20%
TOTAL T.T.C. En Euros

87 826,80 €
17 565,36 €
105 392,16 €
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