INRAE — RENOVATION BATIMENT B4, site d’Auzeville-Tolosane Mai 2025

LOT 04 : MENUISERIES INTERIEURES
N° DESIGNATION | u | QTE | P.U. | TOTALHT
2.1.|PORTES ET CHASSIS VITRES
2.1.1.|PORTES SIMPLE ACTION Sanitaire : U
2.1.2.|PORTES SIMPLE ACTION (PORTES BUREAUX ET REUNIOI| U 0,00 €
2.1.3.|PORTES SIMPLE ACTION (BLOC SANITAIRE) ) 0,00 €
2.1.4.|Fagade de gaine phonique sous-station B1 U 0,00 €
2.1.5.|Chassis vitrés simple et impostes
— Fixe latéral 400x2000 ht U/Dim 0,00 €
— Imposte simple 920 x 520 ht U/Dim 0,00 €
— Imposte double 1320 x 520 ht U/Dim 0,00 €
— Chassis petit 900x2160 ht U/Dim 0,00 €
— Chaéssis grand 1320x2100 ht + imposte double U/Dim 0,00 €
2.1.6.|Portes double action
2.1.6.1.|Porte double action non DAS U 0,00 €
2.1.7.|Portes de placards
2.1.7.1.|Porte de placard a frappe U 0,00 €
2.1.7.2.|Porte de placard coulissante
— 1800/2400 ht : B4-002 et 010 U 0,00 €
— 2100/2400 ht : B4-008 U 0,00 €
2.2.|CLOISONS MOBILES Ens 0,00 €
2.3.|MOBILIER
2.3.1.|Aménagement placards
— Largeur 1800 U/Dim 0,00 €
— Largeur 2100 U/Dim 0,00 €
2.3.2.|Vitrine et aménagement bibliotheque 0,00 €
2.3.3.[Caisson rangement Ens 0,00 €
2.3.4.|Bureau isolement 0,00 €
2.4.|OUVRAGES DIVERS
2.4.1.|Pose des ouvrages dans les hotes existant U 0,00 €
2.4.2.|Plinthes bois
2.4.2.1.| Plinthes bois B4 ml 0,00 €
2.4.2.2.] Plinthes bois sous station B1 ml 0,00 €
2.4.3.|Tablette des alleges Projet U 0,00 €
2.4.4.|REPARATION ET REMISE EN JEU 0,00 €
2.4.5.|Dépose soignée du placard de la sous-station 1 Ens 0,00 €
2.4.6.|Dépose menuiserie existante puit de jour Ens 0,00 €
2.4.7 [finition profils de chassis extérieur U 0,00 €
2.5.[ORGANIGRAMMES
2.5.1.|organigramme chantier Ens 0,00 €
2.5.2.|organigramme definitif U 0,00 €
MONTANT TOTAL en € HT 0,00 €
TVA a 20%
MONTANT TOTALen € TTC

Minvielle Architecte 1/1



