
INRAE – RENOVATION BATIMENT B4, site d’Auzeville-Tolosane Mai 2025

N° DESIGNATION U QTE P. U. TOTAL HT

2.1. PORTES ET CHASSIS VITRES

2.1.1. PORTES SIMPLE ACTION Sanitaire : U

2.1.2. PORTES SIMPLE ACTION (PORTES BUREAUX ET REUNION) U 0,00 €

2.1.3. PORTES SIMPLE ACTION (BLOC SANITAIRE) U 0,00 €

2.1.4. Façade de gaine phonique sous-station B1 U 0,00 €

2.1.5. Châssis vitrés simple et impostes

-      Fixe latéral 400x2000 ht U/Dim 0,00 €

-      Imposte simple 920 x 520 ht U/Dim 0,00 €

-      Imposte double 1320 x 520 ht U/Dim 0,00 €

-      Châssis petit 900x2160 ht U/Dim 0,00 €

-      Châssis grand 1320x2100 ht + imposte double U/Dim 0,00 €

2.1.6. Portes double action

2.1.6.1. Porte double action non DAS U 0,00 €

2.1.7. Portes de placards

2.1.7.1. Porte de placard à frappe U 0,00 €

2.1.7.2. Porte de placard coulissante

-      1800/2400 ht : B4-002 et 010 U 0,00 €

-      2100/2400 ht : B4-008 U 0,00 €

2.2. CLOISONS MOBILES Ens 0,00 €

2.3. MOBILIER

2.3.1. Aménagement placards

-      Largeur 1800 U/Dim 0,00 €

-      Largeur 2100 U/Dim 0,00 €

2.3.2. Vitrine et aménagement bibliothèque 0,00 €

2.3.3. Caisson rangement Ens 0,00 €

2.3.4. Bureau isolement 0,00 €

2.4. OUVRAGES DIVERS

2.4.1. Pose des ouvrages dans les hôtes existant U 0,00 €

2.4.2. Plinthes bois

2.4.2.1. Plinthes bois B4 ml 0,00 €

2.4.2.2. Plinthes bois sous station B1 ml 0,00 €

2.4.3. Tablette des allèges Projet U 0,00 €

2.4.4. REPARATION ET REMISE EN JEU 0,00 €

2.4.5. Dépose soignée du placard de la sous-station 1 Ens 0,00 €

2.4.6. Dépose menuiserie existante puit de jour Ens 0,00 €

2.4.7. finition profils de châssis extérieur U 0,00 €

2.5. ORGANIGRAMMES

2.5.1. organigramme chantier Ens 0,00 €

2.5.2. organigramme definitif U 0,00 €

MONTANT TOTAL en € HT 0,00 €

TVA à 20%

MONTANT TOTAL en € TTC

LOT 04 : MENUISERIES INTERIEURES

Minvielle Architecte 1/1


