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1. Généralités

1.1 Généralités

L’opération a pour objet la rénovation du batiment B4 a I'INRAE, sur le site d’Auzeville.
Le batiment B4, a simple RDC, est constitué :
- D’un plancher bas en poutrelles-hourdis sur vide sanitaire
- D’une dalle de couverture en béton armé (toiture-terrasse),
- D’élévations périphériques maconnées ou béton armé (panneaux préfabriqués), ou vitrées. Ces
élévations sont porteuses de la dalle de couverture.
Le soubassement en vide sanitaire est en béton banché. Les cloisons intérieures sont magonnées.
Le lien avec les batiments voisins se fait par deux coursives : plancher bas et plancher haut en béton armé.
D’apreés le rapport géotechnique G5 n° STL2.N.0024 réalisé par Ginger CEBTP en date du 7 juillet 2023 et d’apres
les investigations de la maitrise d’ceuvre :
- Le batiment est fondé sur semelles filantes (en périphérie et en refends) et sur semelles isolées (pour
recoupement de la portée du plancher le plus long).
- Les coursives semblent étre fondées sur radier (coursives hors projet).
Les différents rapports fournis font état de désordres dans la structure (fissures, éclatements de béton).

Dans le cadre du projet de rénovation du batiment B4 :
- Les bureaux sont réaménagés : modification du cloisonnement, transformation de bureaux en
sanitaires...
- Les ouvrages en béton armé détériorés sont réparés
- Les fondations sont reprises
- Les fissures dans les structures sont reprises
Les travaux concernent uniquement le batiment B4, les coursives d’acces a ce batiment sont hors projet.

Le présent CCTP décrit les prestations du lot gros ceuvre.

L’ensemble des prestations du lot comprend :

» Les installations de chantier

» Lareprise des fondations existantes par injection de résine

» Les déposes et démolitions nécessaires a la réalisation du projet architectural
» Les terrassements nécessaires a la réalisation des ouvrages de gros-ceuvre
* Les réparations de béton armé

» La création / modification des réseaux enterrés

Le terme « réalisation compléte » implique que I'entreprise devra remettre, lors de la réception, des installations
en ordre de fonctionnement avec essais effectués

Toutes les fournitures, sujétions de réalisation, essais, coordination avec les autres corps d'état, liaisons avec les
services administratifs seront dus. Tous les percements, tous les scellements, tous les rebouchages, tous les
fourreaux et tous les calfeutrements concernant les travaux définis au présent chapitre (fourniture et pose) seront
dus.

L'ensemble des travaux décrits au présent chapitre est entierement a la charge de I'entrepreneur qui sera titulaire
du marché. L'entrepreneur devra donc prévoir, dans sa fourniture, tous les accessoires nécessaires a cette
réalisation et au montage de tout organe ou appareil nécessaire a la livraison, en état de marche, de I'ensemble
de linstallation.

Une visite sur site est obligatoire avant la remise de l'offre. L'Entrepreneur, aprés s'étre rendu sur place, fait la
remise de son prix intégrant toutes prévisions en conséquence de ce qu'il a vu. Il ne pourra, par la suite, avoir
droit a quelque réclamation que ce soit sur le montant du prix forfaitaire convenu.
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1.2 Références aux normes

1.2.1 Documents techniques contractuels de référence

Les travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des ouvrages seront, dans tous les cas ou les dispositions
du présent cahier ne leur sont pas contraires, conformes aux textes et documents de la législation en vigueur.

Et notamment :

* Les Eurocodes

» BAEL 68 pour les ouvrages auxquels elles restent applicables

» Normes francaises AFNOR homologuées un mois avant la date limite de remise des offres,

» Fiches techniques du fabricant,

* Avis Technique du C.S.T.B. pour les matériaux et mises en ceuvre non traditionnels ou assurances
particulieres dans le cadre de la garantie décennale.

» L’Entrepreneur sera tenu de fournir les attestations correspondantes dés le début du délai de préparation.

» DTU 20.1 pour les magonneries de petits éléments, parois et murs

» DTU 21 pour les travaux en béton

» DTU 26.2 pour les chapes et dalles a base de liants hydrauliques

» Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton et additif n°1

» Reégles définissant la résistance au feu des ouvrages en béton armé

» Les prescriptions de la Préfecture de Police pour les démolitions en bordure de voie publique

» Décret du 8/01/1965 et circulaire d’application du 29/03/1965 (en particulier les spécifications du titre VI de ce
décret) qui concerne les mesures de protection et de salubrité sur les chantiers

Pour tous ces documents, on retient la derniere édition publiée le 1€I jour du mois précédent celui fixé pour la
remise des offres.

L’Entreprise est tenue de signaler au Maitre d’ceuvre :

- Toute modification de ces documents intervenant entre cette date et la date de notification du marché ;

- Toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, CCTP (Cahier des Clauses
Techniques Particulieres), etc. ...).

- Les textes de base énoncés dans le présent descriptif ne présentent aucun caractere limitatif et ne constituent
qu’un rappel des principaux documents applicables.

1.2.2Hypothéses de calculs

1.2.2.1 Hypothéses de charges

Les surcharges d’exploitation sur les planchers courants sont données par la norme Eurocode 1 :
Sur le plancher du RDC, la surcharge d’exploitation est prise a 250daN/m? (bureaux).

Les charges permanentes sont données par la norme NF P 06-004 ou Eurocode 1.

Les surcharges climatiques sont définies par les régles Eurocodes 1.
Auzeville est en région de neige A2 (altitude 150m environ), zone de vent 1. Le projet est situé sur un terrain de
catégorie de rugosité Illb.

1.2.2.2 Rapport géotechnique et diagnostics structure

Le rapport Diagnostic géotechnique G5 n° STL2.N.0024 réalisé par Ginger CEBTP en date du 7 juillet 2023, et
le rapport Diagnostic structurel n°23-018 réalisé par IngébAt en date du 2 novembre 2023 font état de désordres
dans la structure du batiment :

- 1. Fissures dans la cloison séparative entre deux bureaux : fissures en escalier

- 2. Fissures en sol dans le couloir central, en en plafond
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- 3. Fissures en facade
- 4. Corrosion d’'armatures avec éclatements de béton et fissures : en fagade et en vide sanitaire

Les désordres (1) (2) et (3) peuvent avoir comme cause un déficit de la capacité portante du plancher support
(avec une fléche trop importante), ou un probléme de fondation.

Or Ginger indique, dans son rapport n°STL3.N.0013 ind1 du 12/07/2023, une capacité portante du plancher bien
supérieure aux charges réellement appliquées ; on peut donc écarter un probléme de dimensionnement du
plancher. L’origine du probléme réside dans les fondations :

- Les fondations filantes existantes sont descendues a -1.4m. Cette profondeur peut correspondre, selon
les sondages, a deux sols d’ancrage différents : argiles et limons (alluvions de I'Hers) ou argile marno-
sableuse (substratum molassique), qui ont des propriétés différentes (capacité portante, sensibilité au
retrait / gonflement...). Il est possible que le batiment soit fondé sur deux horizons différents, d’ou des
tassements différentiels entre les différentes zones, et apparition de fissures. Ce phénoméne pourrait
étre aggravé par la présence d’'un arbre a proximité du batiment, ainsi que par des venues d’eaux (la
présence d’une fuite en vide sanitaire a été constatée lors des investigations).

- Les fondations des coursives ne semblent étre ni hors gel, ni hors dessiccation.

Les désordres de type (4) sont dus a un enrobage insuffisant des armatures. En raison d’un enrobage insuffisant,

les armatures n’ont pas été protégées et ont été corrodées. Ces armatures corrodées ont gonflé et fait éclater le
béton. Les fers a nus sont alors des nouveaux points d’entrée d’eau, et a 'origine de nouvelles dégradations.

1.2.3 Responsabilité

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant de I'essence méme de la profession d’Entrepreneur, ce
dernier en est seul responsable vis-a-vis du Maitre d’ouvrage et est seul tenu responsable des désordres pouvant
résulter de 'une ou l'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se décharger au préjudice du Maitre de
l'ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité.

Si le Maitre d’ceuvre impose, soit lors de la signature du Marché, soit au cours des travaux, I'emploi d’articles ou
objets de fabrication spéciale au sujet desquels I'Entreprise aurait formulé des réserves écrites et motivées, la
responsabilité de celle-ci ne pourrait porter que sur la mise en ceuvre, a I'exclusion des conséquences directes
ou indirectes de I'emploi dont il s’agit ici.

Les réserves écrites et motivées du Constructeur doivent étre faites en annexe de I’Acte d’Engagement pour les
éléments imposés dans les CCTP et avant tout début de commande et d’exécution, en cours de travaux.

Au titre du présent lot, I'Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de I'ensemble du dossier et ne pourra se
prévaloir d'une omission dans la description ou les plans de son corps d'état, ni ceux d'autres lots donnant des
indications concernant ses ouvrages. Dans le cas ou I'Entreprise estimerait ne pas avoir regu suffisamment de
renseignements pour permettre son offre, il lui appartient de questionner le Maitre d’ceuvre avant cette remise
d'offre.

1.3 Caractéristique des matériaux et mise en ceuvre

1.3.1 Implantations - Piguetages

L'implantation et le piquetage général sont a la charge du présent lot.

Le plan général d'implantation précisant la position des ouvrages en planimétrie et en altimétrie par rapport a des
repéres fixes sera remis a I'entrepreneur.

L'entrepreneur aura a effectuer, a ses frais, le piquetage général pour reporter sur le terrain la position des
ouvrages définie par le plan général d'implantation.

Ce piquetage se fera au moyen de piquets numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les tétes sont
raccordées en plan et en altitude aux repéres fixes mentionnés ci-dessus.

L'entrepreneur établira un plan de piquetage sur lequel sera portée la position des piquets ; le fond de ce plan
pourra étre le plan général d'implantation visé ci-dessus.

L'entrepreneur fera, a ses frais, approuver le piquetage général par le géometre agréé par le maitre de I'ouvrage,
ou par tout autre service habilité.
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L'entrepreneur sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en
cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

Lors de I'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets
qu'il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir étre distingués de ceux du piguetage
d'origine.

L'entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires.

Dans le cadre des piquetages ci-dessus, I'entrepreneur aura a implanter ses propres ouvrages.

1.3.2Dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages

Les dimensions et dimensionnements indiqués sur les plans de la Maitrise d’ceuvre ne pourront étre modifiés
sans l'accord de celle-ci, que cette modification soit rendue nécessaire par une erreur originelle ou par une
variante proposée par I'Entreprise.

L’Entreprise est donc tenue de vérifier les cotes figurées aux plans Maitre d’ceuvre et leur concordance entre
elles.

Elle assure seule la responsabilité qui découlerait de la non- vérification des plans.

Aucune cote ne devra étre mesurée sur les plans en vue d’exécution.

L’Entreprise sera responsable des cotes exécutées.

Sur demande écrite du Maitre d’ouvrage, elle s’engage a faire démolir et remplacer, a ses frais, tous ouvrages
exécutés sans ordre et ne répondant pas aux piéces du Marché.

1.3.3 Nature et qualité des matériaux et produits en général

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot devront
impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre
au minimum aux spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant I'objet de normes NF
ou EN, devront selon le cas :

» faire l'objet d'un « Avis technique » ou d'un « Agrément technique européen » ;

o é&tre admis a la marque « NF » ;

+ étre titulaire d'une « certification » ou d'un « label ».

Matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus : la procédure d'obtention de I’ « Avis technique »
devra étre lancée par I'entrepreneur ; dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'« Avis technique » exigerait
un délai trop long, I'entrepreneur pourra faire appel & une autre procédure dite « procédure ATEx » (Appréciation
technique d'expérimentation), qui aboutit dans un délai de I'ordre de 2 mois a compter de la date de présentation
du dossier au CSTB.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne
serait pas pris en garantie par ses assureurs.

Les produits « tout prét » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet
emballage comportera tous les renseignements voulus.

1.3.4 Protection des ouvrages

En dehors des protections imposées aux documents contractuels, le Constructeur est tenu de protéger ses
ouvrages, conformément aux Régles de 'Art.

Tous les frais entrainés par suite de dégradation résultant d’une protection défectueuse lors du transport seront
supportés intégralement par le Constructeur défaillant.

Seules échapperaient a cette clause, les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées a des ouvrages
normalement protégés.

1.3.5 Vérifications techniques
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Le décret 78.12 du 4 janvier 1978 impose au Contrdleur Technique de s’assurer que les vérifications techniques
qui incombent a chacun des constructeurs énumérés a l'article 1792 du Code Civil s’effectuent de maniére
satisfaisante.

L’Entreprise soumissionnaire devra donc présenter dans son offre le programme des vérifications techniques
comportant notamment :

L’identification du responsable des vérifications techniques.

Les procédures de vérifications de la validité des documents techniques.

La nature et la fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (fiches
d’identification et / ou bon de livraisons, fiches de contréles d’exécution, proces verbaux d’essais a la charge des
Entreprises, autocontrdle des soudures, etc. ) et devront prévoir de faire appel a un organisme de contrble
spécifique a sa charge, agréé par le Contréleur technique (Institut de soudure,...).

Par ailleurs, la Maitrise d’ceuvre pourra effectuer des visites de contr6le sur les fabrications en atelier. L’entreprise
devra alors tenir compte des observations ou demandes de modification qui pourraient étre faites a cette
occasion.

1.3.6 Critéres de stabilité au feu

L'application des réglementations ci-dessus impose aux constructeurs du présent projet d'obtenir de la structure
les caractéristiques suivantes :
Eléments porteurs :
* En superstructure CF/ SF 1/2 H
Planchers :
* En superstructure CF/ SF 1/2 H
Ossature de la mezzanine : CF / SF 1H

Ces caractéristiques CF et SF jusqu'au degré 2 H seront obtenues par enrobage des aciers dans les ouvrages
en béton armé, conformément aux dispositions de la méthode de prévision par le calcul du comportement au feu
des structures BA : regles FB (P92-701) et par flocage sur les structures existantes.

1.3.7Tolérances
» Tolérances de planimétrie :

Sous une regle rigide de 2 métres de longueur appliquée en tous sens :
-7 mm. pour toutes parties recevant un enduit, un doublage, une chape (2 mm. sous réglette de
0,20m)
-5 mm. pour toutes les autres parties d'ouvrage (2 mm. sous réglette de 0,20 m)
- Ecart avec I'horizontale dans un méme local : 5 mm. pour sols et plafonds
- Ecart de verticalité des tableaux des baies : + ou - 3 mm. sur leur longueur
- Ecart d'implantation pris sur I'axe : 1/5 de I'épaisseur de la paroi avec maximum 30 mm
- Désaffleurement entre panneaux, les banches et les entrebanches : en dérogation a l'article 3.44
du D.T.U. n°23.1 les désaffleurements sont réduits de 50 % pour les rapports indiqués
- Implantation des ouvertures : +/- 1 cm
- Implantation des incorporations : +/- 1 cm
- Distance des armatures superficielles a la paroi de coffrage la plus proche : +/- 1 cm.

» Tolérances de planimétrie des parements verticaux en béton :

Ordinaire (classe de parement C1 et C2) :
- Planéité d’ensemble rapportée a la regle de 2m : 15mm
- Planéité locale rapportée a un réglet de 20cm : 6mm
- Aspect : Uniforme et homogene. Nids de cailloux ou zones sableuses ragréées. Balévres affleurées par
meulage. Surface individuelle des bulles inférieure a 3cm?. Profondeur inférieure @ 5mm. Etendue
maximale des nuages de bulles a 25%. Arétes et cueillies rectifiées.

Courant (classe de parement C3) :
- Planéité d’ensemble rapportée a la régle de 2m : 7mm
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- Planéité locale rapportée a un réglet de 20cm : 2mm
- Aspect : [dem ci-dessus

Soigné (classe de parement C4 & C6) :
- Planéité d’ensemble rapportée a la regle de 2m : 5mm
- Planéité locale rapportée a un réglet de 20cm : 2mm
- Aspect : [dem ci-dessus mais I'étendue des nuages de bulles étant ramenée a 10% et enduit garnissant
a prévoir par le présent lot pour obtention d’'une surface sans défaut

» Tolérances de planimétrie des parements de dalles béton :

Classe D1 : Surface brute :
- Horizontalité : dénivellation sous régle de 2m : 10mm
- Horizontalité : dénivellation cumulée a l'intérieur d’'une piéce (>2m) : 15mm
- Planéité sous régle de 2m : 10mm

Classe D2 : Surface courante réguliére :
- Horizontalité : dénivellation sous regle de 2m : 6mm
- Horizontalité : dénivellation cumulée a l'intérieur d’'une piéce (>2m) : 9mm
- Planéité sous régle de 2m : 10mm
- Planéité sous réglet de 20cm : 3mm
- Hauteur des saillies : 2mm

Classe D3 : Surface soignée :
- Horizontalité : dénivellation sous régle de 2m : 5mm
- Horizontalité : dénivellation cumulée a l'intérieur d’'une piéce (>2m) : 7.5mm
- Planéité sous régle de 2m : 7mm
- Planéité sous réglet de 20cm : 2mm
- Hauteur des saillies : 1mm

Classe D4 : Surface trés soignée :
- Horizontalité : dénivellation sous regle de 2m : 4mm
- Horizontalité : dénivellation cumulée a 'intérieur d’'une piéce (>2m) : 6mm
- Planéité sous reégle de 2m : 7mm
- Planéité sous réglet de 20cm : 2mm
- Hauteur des saillies : 0.5mm

1.3.8 Classe des parements

Classe C1 :
- Coffrage ordinaire sans sujétion particuliére
- Classification C.S.T.B. : Grossiers
- Ouvrages concernés : Fondations

Classe C2 :
- Parements destinés a ne recevoir aucun traitement supplémentaire (non vu)
- Classification C.S.T.B. : Ordinaires (éloignés)
- Ouvrages concernés : Murs de souténement face en contact avec terre. Longrines.

Classe C3:
- Parements destinés a recevoir un enduit ciment, platre ou R.P.E. rubriques : coffrage soigné, balévres
enlevées, brossage, dégraissage.
- Classification C.S.T.B. : Ordinaires (éloignés)
- Ouvrages concernés : Parois servant de support a un enduit de finition.

Classe C4 : Parements destinés a rester bruts de décoffrage
- Coffrage soigné, ragréage admis, surface lisse.
- Classification C.S.T.B. : soignés (éloignés)
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- Ouvrages concernés : Parois horizontales et verticales des locaux

Classe C5 : Parements destinés a rester bruts de décoffrage
- Coffrage trés soigné, absence des balévres, surfaces lisses, reprise de bétonnage avec baguette en fond
de joint.
- Classification C.S.T.B. : Spéciaux (éloignés).
- Ouvrages concernés : Facades des batiments avant ravalement peinture

Classe C6 : Parements destinés a rester brut de décoffrage
- Coffrage trés soigné, absence de balévres, surfaces lisses, reprise de bétonnage avec baguette en fond
de joint.
- Classification CSTB : Spéciaux (éloignés).
- Ouvrages concernés : Facades et voiles intérieurs du batiment.

Pour les dalles, on distingue 4 types de parements dont les caractéristiques de I'état de surface sont définies
comme suit :

- Classe D1 : Surface brute : Destinée a recevoir un revétement épais, tel que chapes, dallages, carrelages épais
scellés sur lit de sable, nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 5 cm et plus. Aucune exigence
particuliere n'est requise pour I'état de surface.

- Classe D2 : Surface courante réguliére par un surfacage a la régle ou a I'hélicoptére : Destinée a recevoir les
types de revétements tels que par exemple carrelages scellés directement sur dalle, nécessitant une réserve
d'épaisseur de l'ordre de 2,5 cm, parquets flottants, nécessitant une réserve de I'ordre de 4 cm.

- Classe D3 : Surface soignée : [dem parement D2, mais destinée a recevoir, en collage direct, des revétements
de sols minces déformables, sous réserve d'un lissage (a la charge de I'applicateur) avec un produit agréé en
consommation limitée a 2,5kg/m? maximum: au-dessus de cette valeur, un pongage sera exigé.

- Classe D4 : Surface trés soignée (par pongage si nécessaire): Locaux nobles, destinés a recevoir une peinture
de sol ou un revétement résine en traitement définitif.
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2 Travaux préparatoires

2.1 Etudes d'exécutions

2.1.1 Remarques préliminaires

A réception de I'0O.S. de commencement des travaux, I'entrepreneur devra procéder a I'étude détaillée du projet
afin de faire connaitre au maitre d’ceuvre toutes les observations nécessaires a la mise au point définitive du
projet et fournira un planning d’études.

2.1.20bjet des vérifications

Les plans d’exécution devront contenir tous les renseignements nécessaires a la compréhension, au contrdle, et
a la réception des ouvrages. lls définiront en particulier :

* Limplantation des ouvrages

» Les caractéristiques dimensionnelles de tous les éléments constitutifs de I'ouvrage

» Les qualités des matériaux utilisés, classes des bétons, nuances d’aciers, contraintes

» La vérification de la stabilité, par phases, en cours de réalisation des travaux.

Les notes de calculs auront pour objet :

* Le calcul des surcharges

» Le dimensionnement des éléments constructifs : fondations, longrines, voiles et planchers béton, murs
magonnés et chainages divers

» La vérification de la stabilité du batiment aprés travaux

» La vérification de la stabilité, par phases, en cours de réalisation des travaux.

Les notes de calculs seront rédigées selon les normes précisées aux clauses générales du CCTP. Elles sont
soumises a I'approbation du bureau de contréle et au contr6le de la maitrise d’ceuvre et seront donc transmises
en nombre nécessaire.

Les efforts transmis par les autres lots seront pris en compte par la note de calculs.

2.1.3 Coordination

Le bureau d’études de I'entreprise aura I'obligation d’assister et de participer activement aux rendez-vous de
chantier chaque fois qu’il lui en sera fait la demande.

2.1.4 Organisation des études

L’entreprise réalisera son étude et devra soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre et du bureau de contréle,
les notes de calculs et plans d’exécution conformément au planning prévisionnel.

Les documents relatifs a une partie d’'ouvrage devront étre soumis un mois avant le début d’exécution de celle-
ci.

Les plans d’exécution seront établis conformément aux normes en vigueur. L’échelle de base est le 1/50€- Les
coupes et détails seront réalisés a une échelle convenable pour la parfaite compréhension du document. Cette

échelle ne sera pas inférieure au 1/20€-

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander I'étude de détails particuliers.

Les plans seront fournis au maitre d’ceuvre en 3 exemplaires et 1 exemplaire au bureau de contrdle.

En retour sera transmis a 'entreprise, un exemplaire des plans annotés par le maitre d’ceuvre et par le bureau
de contréle. Les remarques seront prises en compte, les plans et notes rediffusés par I'entrepreneur pour accord
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définitif, ceci dans un délai d’'une semaine et sans allongement des délais contractuels avant toute exécution sur
chantier.
A chaque diffusion, les indices des documents seront modifiés.

Les plans d’exécution devront contenir tous les renseignements nécessaires a la compréhension, au contrdle, et
a la réception des ouvrages. lls définiront en particulier :

» Limplantation des ouvrages en rapport avec les documents fixant les axes principaux du projet établis par le
géometre

» L’équarrissage ou les caractéristiques dimensionnelles de tous les éléments constitutifs de I'ouvrage

» Les calepinages attachés a I'utilisation éventuelle de composants préfabriqués

» Les systemes de levage et de manutention avec indication des charges et mode de levage

» Les qualités des matériaux utilisés, classe des bétons, nuances d’acier, contraintes

» Les produits spéciaux avec conditions de mise en ceuvre

» La fourniture de tous les échantillons ou prototypes qui pourraient étre demandés par le maitre d’ceuvre

2.2 Documents tels que construit : DOE

Avant réception des ouvrages, I'entrepreneur fournira un CD au format DWG ou DXF de tous les documents
intégrant les modifications et / ou adaptations intervenues en cours de réalisation.

2.3 Installations de chantier

2.3.1 Organisation générale du chantier

L'installation de chantier sera réalisée par I'entreprise titulaire du présent lot, aprés recensement des besoins de
I'ensemble des corps d'état, et dans le cadre du montant global et forfaitaire de son marché. Les dépenses de
consommation et d’entretien seront prises en charges conformément aux dispositions du CCAP.

2.3.2 Branchements de chantier

2.3.2.1 Branchement d'eau — abonnement

Sans objet, fourni par la MOA.
L’entreprise titulaire du présent lot devra le raccordement depuis le point de livraison mis a disposition par le client
(en vide sanitaire) jusqu’au chantier et jusqu’a la base vie.

2.3.2.2 Branchement électrique — abonnement

Sans objet, a la charge du lot elec.

2.3.2.3 Frais afférents aux branchements

Sans objet.

2.3.2.4 Assainissement

A la charge du présent lot : les eaux usées du réfectoire seront a récolter et a évacuer dans le réseau existant

situé a proximité de la base-vie.

2.3.3 Plans des installations de chantier
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L'entreprise de Gros ceuvre proposera au Maitre d'CEuvre, dés réception de I'ordre de service de démarrage des
travaux, son projet des installations de chantier sur la parcelle (cléture, acces, circulation, livraison, grue,
bungalows divers, assainissement, adductions, branchements, etc.). Cette premiere étude sera complétée et
amendée en fonction des besoins des autres entreprises. Les plans préciseront :

* Les acces

* Les zones de stockage et accés pour approvisionnement

* Les aires de stockage

* L'implantation des bureaux et baraques d'entreprises (dépbts et cantonnements du personnel)

* L'implantation des bureaux de chantier (Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, Organisme de coordination, salles
de réunion, etc...)

* Les réseaux de distribution d'eau

* Les réseaux d'assainissement

* Les réseaux d'alimentation électrique

* L'emplacement des ateliers de ferraillage

* L'emplacement des voies et grues avec indication des rayons de balayages et des périodes de travalil

* Les lieux de stockage du matériel, ainsi que les parcs a aciers

* Les postes de transformation de chantier, les surpresseurs, s'il y a lieu et les réservoirs et postes d'eau ainsi
que le schéma des branchements provisoires, les locaux de gardiennage et de contrble d'acces au chantier

* La voirie a réaliser pour les besoins du chantier, véhicules, engins et personnes avec indication des sens
obligatoires s'il y a lieu

* | 'emplacement des parkings provisoires

* L 'emplacement des postes provisoires de lutte contre l'incendie

Ce plan sera établi par I'entreprise pendant la période de préparation fixée au C.C.T.P. en accord avec tous les
corps d'état et présenté au Maitre d'CEuvre et aux services compétents pour approbation.

2.3.4 Circulations et accés

Sans objet : les acces sont existants.

2.3.5Moyens de levage

L'entrepreneur de Gros ceuvre est tenu de prévoir dans son offre tous moyens de levage et de manutention, tous
échafaudages, garanties et agrés nécessaires a la parfaite exécution de leurs ouvrages et ce, que ce matériel
soit propriété de I'entreprise, en location, ou confié a une entreprise spécialisée.

2.3.6 Echafaudage

L'échafaudage mis en place sera un échafaudage tubulaire conforme a la législation en vigueur comportant :
- implantation réalisée par vérins réglables a vis suivant profil du terrain et des passages a ménager,
- plancher métallique fixe tous les 2.00 m avec trappes et échelles,
- ancrages sur facades permettant le déroulement des travaux a réaliser,
- auvents de protection,
- éléments de sécurité, tant pour les ouvriers (garde-corps, plinthe, etc.) que pour les passants (protection
des chutes de gravois et matériaux divers), balisage, etc.

Les travaux comprennent :
- montage et démontage de I'échafaudage, compris transport et toutes sujétions d'adaptation au sol
- location et maintenance de I'échafaudage, jusqu’a la fin des travaux d’enduit.
- rebouchage des trous d’ancrage

L’entreprise devra fournir une attestation de contréle concernant la solidité de I'échafaudage lors de son
exécution.
Réception des échafaudages pour mise a disposition avec les autres entreprises
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2.3.7 Cloture de chantier

L'entreprise de Gros ceuvre assurera, la mise en place des clétures de chantier, portail inclus, dans les conditions
exigées par la réglementation, et selon le tracé du plan d’installation de chantier établi par la maitrise d’ceuvre.
En cas de réalisation du chantier en plusieurs phases, les cltures devront étre déplacées selon les phases du
planning, pour ne pas géner l'utilisation su site.

Cléture suivant PIC de l'architecte.

2.3.8 Cantonnement

Les cantonnements sont mis a dispositions de tous les intervenants du chantier par I'entrepreneur du lot gros
ceuvre pour toute la durée du chantier. lls comprennent : les vestiaires en nombre suffisant selon code du travail,
un réfectoire pouvant recevoir le nombre suffisant d’ouvrier.

La salle de réunion et les sanitaires sont mis a disposition par la maitrise d’ouvrage. Les cantonnements et bureau
de chantier, y compris locaux mis a disposition (sanitaires et salle de réunion) par la MOA, seront nettoyés
hebdomadairement (a la charge du présent lot).

2.3.9Bureau de chantier

Le bureau de chantier avec salle de réunion type double module sera mis a disposition par le présent lot et pour
toute la durée du chantier.

L'entrepreneur assurera la fourniture d'un dossier marché TCE complet, et son affichage.

Les cantonnements et bureau de chantier seront nettoyés hebdomadairement.

2.3.10 Panneau de chantier

En application du décret n°79-492 du 13 juin 1979 pris dans le cadre de la lutte contre le travail clandestin et dés
la réception de l'ordre de service n° 1, un panneau de chantier sera réalisé et posé par I'entreprise de Gros ceuvre
dans le cadre de son installation de chantier. Ce panneau de chantier indiquera notamment :

Le titre de I'opération

Un visuel du projet (2.0 x 3.0m)

Les noms et adresses : du Maitre d'Ouvrage, de I'Architecte et des différents BET participant a la maitrise
d’'ceuvre, de l'organisme de contrdle, du Coordonnateur de sécurité, de toutes les entreprises en précisant le lot
et la spécialité y compris les sous-traitants

L'entreprise devra pourvoir, sans frais pour le Maitre de I'Ouvrage, au remplacement du panneau a l'identique en
cas de compléments des informations ou en cas de détérioration. A la fin du chantier, elle aura I'obligation de
l'enlever.

Tout panneau publicitaire propre a I'entreprise est interdit sauf autorisation écrite du Maitre d'Ouvrage.

2.3.11 Nettoyage des voies

L'entreprise de Gros ceuvre devra, dans le cadre de son forfait, prévoir toutes les dispositions exigées par la ville
pour limiter les salissures sur le domaine public en sortie de chantier (décrotteur, fosse, bac de décantation, etc.).
De plus, un nettoyage quotidien des voies publiques sur 20 m de part et d'autre de 'accés au chantier devra étre
effectué.

2.3.12 Libération des emprises de chantier

Au fur et a mesure de l'avancement du chantier, I'entrepreneur procedera au dégagement des installations
devenues inutiles et au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition. En fin de
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chantier, I'entrepreneur assurera le démontage des installations restantes, leur enlévement et la fermeture des
branchements de chantier.

Les chaussées et trottoirs bordant la propriété, qui auraient été endommagés aux cours des travaux, seront remis
en état.

2.4 Evacuation des gravats

Tous les matériaux provenant des démolitions et des curages, les matériels provenant des déposes de toute
nature seront enlevés hors du chantier au fur et a mesure de leur production et emportés aux décharges publiques
a partir d'une aire de déchargement & aménager.

Les gravats seront manutentionnés sur le chantier manuellement, par tapis roulants ou autres moyens ; les codts
de transports et droits seront prévus dans les prix de I'Entrepreneur (qui devront également tenir compte des
sujétions éventuelles d'horaires et d'itinéraires qui pourraient étre imposés par les services techniques
municipaux).

L'accumulation des gravats et matériaux sur les planchers sera évitée. L'Entrepreneur fera son affaire de la
reconnaissance des lieux pour déterminer les surcharges admissibles. Cela signifie que leur élimination sera faite
sans délai. En cas de surcharge complémentaire, des étaiements provisoires de planchers seront a prévoir.

L'Entrepreneur devra laisser les lieux propres et nets de tous gravats.

Le tenant du présent lot doit également le recoupage des fers fichés dans les murs, ainsi que le rebouchage des
trous laissés dans les murs.

2.5 Gestion et participation au compte prorata

Sans objet.

2.6 Constat d’huissier

Avant le démarrage et a la fin des travaux, I'entreprise fera réaliser a ses frais deux constats d'huissier
concernant :

- toute la structure du batiment B4 existant : élévations, poutres, poteaux, planchers sur tous les étages.

- lintérieur et les extérieurs du batiment B4 existant.

- les ouvrages a proximité de la zone concernée par les travaux de gros-ceuvre, dont les coursives d’acces

- y compris tous les points remarquables.

Il devra étre remis deux exemplaires du constat : un au maitre d'ouvrage, et 'autre a la maitrise d’ceuvre.
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3 Travaux de renfort des fondations par injection de résine

3.1 Investigations géotechniques : contréles au pénétromeétre

*  Situation et principe :
L’entrepreneur doit la réalisation de deux essais pénétrométriques, afin de vérifier les améliorations des
caractéristiques mécaniques du sol.

e Composition :
La prestation comprend :
- Avant travaux d’injection :
o Protection des ouvrages existants conservés.
o Amenée du matériel
o Réalisation d’un essai pénétrométrique
o Replis du matériel
- Aprés travaux d’injection :
Protection des ouvrages existants conservés
Amenée du matériel,
Réalisation d’un essai pénétrométrique
Replis du matériel

O O O O

» Localisation :
Pour travaux d’injection de résine sous le batiment B4.

3.2 Repérage des réseaux

»  Situation et principe :
Afin de limiter le risque de percement des réseaux existants, un repérage sera réalisé par le présent lot, avant le
début des travaux.

e Composition :
La prestation comprend :
- Repérage des réseaux enterrés, par localisateur de réseau.
» Localisation :
Pour travaux d’injection de résine sous le batiment B4.

3.3 Injections de résine

*  Situation et principe :
L’amélioration des caractéristiques mécaniques du sol se fait par injection de résine.

e Composition :
La prestation comprend :
- Protection des ouvrages existants conservés
- Amenée du matériel
- Validation du protocole d’injection : calibration de I'injection (injection et contréles sur zone test).
- Percements 18 & 28mm de diamétre, en pieds de murs. Percements par I'extérieur pour les fagades,
percements par l'intérieur (y compris carottages de la dalle) pour les refends.
- Injection de résine expansive polyuréthane bi-composant de type URETEK GEOPLUS Premium, par
procédé URETEK MULTIPOINT ou équivalent
- Méthodologie d’injection adaptée au sol en place et aux caractéristiques a obtenir
- Contréle laser permanent pendant les injections
- Rebouchage des trous
- Aprés une période d’observation d’'un an : injections d’appoint éventuellement nécessaires
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- Evacuation des gravats

»  Points singuliers :
L’ objectif du traitement est de réduire la sensibilité du sol au phénomene de retrait/gonflement, et d’homogénéiser
et d’augmenter la portance du sol.

* Localisation :
Pour travaux d’injection de résine sous le batiment B4 : zone sinistrée uniquement.
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Reperage des injections a réaliser (en rouge)
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4 Travaux de Gros CEuvre

4.1 Modifications de I'existant

4.1.1 Déposes avec évacuation

»  Situation et principe :
L’entrepreneur doit la réalisation des démolitions et déposes nécessaires a la réalisation du projet architectural.

e Composition :
La prestation comprend :

- Protection des ouvrages existants conservés.

- Curage du batiment : dépose et évacuation des équipements électriques et de plomberie (neutralisation
hors lot), dépose du réseau VMC existant (neutralisation hors lot), dépose et évacuation du réseau d’air
comprimé (neutralisation hors lot), y compris éléments en plafond.

- Dépose et évacuation des cloisons, y compris portes

- Dépose et évacuation de toutes les portes intérieures

- Dépose et évacuation de l'isolant en plancher des salles B4-018, B4-019, B4-020

- Dépose et évacuation des doublages en file B (facade cété cour intérieure).

- Toutes les démolitions seront, selon besoin, reprises a I'aide de béton ou mortier selon les cas, pour
permettre la mise en ceuvre des finitions, doublages, sols souples ou sols carrelés.

»  Points singuliers :

La dépose / repose des radiateurs est a la charge du lot CVC.

Les éléments en plafond sont également a évacuer.

Le réseau de chauffage existant (radiateurs et tuyaux d’alimentation) est conservé ; une attention particuliere
devra y étre portée lors des démolitions.

Dans le cas ou un réseau de chauffage serait fixé a un élément a évacuer, le dévoiement du réseau serait a la
charge du lot CVC.

Toutes les démolitions seront, selon besoin, reprises a I'aide de béton ou mortier selon les cas, pour permettre la
mise en ceuvre des finitions, doublages, sols souples ou sols carrelés, voir description dans les chapitres suivants.

» Localisation :
Suivant plans de démolitions de l'architecte.

4 1.2 Démolitions avec évacuation

Sans objet

4.1.3 Carottages

o Situation :

Les réseaux enterrés sont a modifier, pour permettre la réalisation du projet architectural : création de sanitaires.
Les carottages et réservations sont a la charge du présent lot. Les modifications de réseaux sont a la charge des
lots fluide.

e Composition :

Les prestations comprennent :
- Réalisation des carottages
- Mise en place d’attentes
- Calfeutrements

» Points singuliers :
Toutes les démolitions seront, selon besoin, reprises a I'aide de béton ou mortier selon les cas, pour permettre la
mise en ceuvre des finitions, doublages, sols souples ou sols carrelés, voir description dans les chapitres suivants.
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» Localisation :
Suivant plans architecte, plans CVC, et plans de structure.

4.1.4 Redressement des linteaux, des tableaux, des seuils et des sols

. Situation et principe :
Suite a la dépose des menuiseries et des cloisons, les linteaux, tableaux, seuils, et sols seront a redresser, pour
permettre la mise en ceuvre des revétements de sols, doublages, nouvelles menuiseries.

. Composition :
Les tableaux seront finis par réalisation d’un enduit en mortier batard de 15mm d’épaisseur, conforme au DTU
26.1 soit :
- 1¢e couche (gobetis) dosé a 450kg de ciment CPA 45 pour 1m3 de sable 0/5
- 28me couche (corps de I'enduit) dosé a 300kg de ciment CPA 45 pour 1m? de sable 0/5 plus 150kg de
chaux hydraulique ou grasse
- Leragréage du tableau et du retour intérieur sur 5cm mini en enduit de ragréage fin en pate avec ciment
ou platre de type RAVAMUR FIN de chez WEBER et BROUTIN
Reprise de chape en sol par enduit de ragréage.

*  Localisation :
Suivant plans de démolition et plans de projet de I'architecte : cloisons déposées, menuiseries déposées.

4.2 Terrassements complémentaires

Sans objet

4.3 Réseaux en vide sanitaire et enterrés

Sans objet :
- La modification des réseaux enterrés et en vide-sanitaire existants est a la charge du lot CVC.
- Le diagnostic et la réparation du réseau EP détérioré (en VS) sont a la charge de la maitrise
d'ouvrage, en dehors du cadre des travaux de rénovation du B4.
- De méme, le diagnostic et la réparation du réseau EP situé le long du long pan du batiment, de méme
que son dévoiement éventuel, sont a la charge de la maitrise d’ouvrage, en dehors du cadre des
travaux de rénovation du B4.

4.4 Infrastructure

Reprise des fondations existantes par résine : voir chapitre concerné.

4.5 Elévations

Sans objet

4.6 Dalles béton

Sans objet

4.7 Ouvrages divers
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4.7 1 Ecran anti-racines

»  Situation et principe

Afin de neutraliser I'influence de la végétation sur les fondations (modification de I'équilibre hydrique), un écran

anti-racine sera mis en place entre le batiment existant et les arbres situés a proximité.

. Composition
Les prestations comprennent :
- Terrassements : tranchée étroite de 30 a 40cm de large

- Coulage d'un béton compacté ou vibré, arrété a 20-25cm de la surface, puis remblaiement.

- Profondeur mini 2m
- Lelong du long pan du béatiment, et en retour a I'angle nord-est.

*  Localisation :
Selon plans architecte et plans structure :

Le long du long pan du batiment existant, et en retour a I'angle nord-est. L'écran sera mis en place entre le

batiment et le réseau EP existant.

4.7.2 Traitement des fissures et éclatements de béton.

»  Situation et principe
Les défauts structurels seront repris : fissures et éclatements de béton.

. Composition
Les prestations comprennent :
- Echafaudage le cas échéant, suivant préconisations du chapitre 2.3.6

- Dégarnissage du béton carbonaté : décapage et élimination des zones délitées, mise a nu des fers

endommagés

- Passivation des aciers : protection par application de SIKATOP ARMATEC 110 EPOCEM ou équivalent
- Ragréage et réparation des parties endommagées a 'aide d’'un mortier de réparation de type SIKATOP

122F et SIKATOP SF126

- Protection contre I'aggravation des dommages sur les armatures par application sur le béton de SIKA

FERROGARD 903

- Traitement des fissures : fissures existantes et microfissures apparues lors des travaux d’injection de

résine.

- Injections d'une résine d’injection de polyuréthane de type SIKA INJECTION 201 a faible

viscosité et sans solvant pour imperméabilisation des surfaces.

- Finalement, application d’'un mortier de surfacage et de colmatage de type SIKATOP 107 et

SIKATOP 121
- Agrafage des fissures

»  Points singuliers :

La sous-face de l'accés au vide sanitaire est détériorée (fers corrodés apparents) ; les travaux de reprise sont

également a la charge du présent lot (bien qu’en dehors de I'emprise du B4).
Les fissures les plus importantes seront agrafées.

*  Localisation :
Selon plans architecte et suivant visite sur site.
Et sous l'accés au vide sanitaire

4.7 .3 Enduits

. Situation et principe
L’entreprise a a sa charge la reprise des enduis au droit des fissures traitées.
. Composition :
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- Enduit monocouche 2 passes
- Teinte au choix de I'architecte

*  Localisation :
Selon plans architecte et suivant visite sur site.

4.7 .4 Réservations et percements

. Situation et principe :
L'Entreprise du présent lot doit la fourniture, I'implantation et la pose des boites pour réaliser toutes les
réservations de toutes natures dans le béton armé, telles que :

- Trémies pour gaines de toutes natures,

- Trous pour scellement des supports de canalisations, d'appareils de toutes sortes, de garde-corps,

mécanismes de portes automatiques,

- Feuillures et engravures pour reprise des menuiseries, de la serrurerie, etc.

- Trous de passage des canalisations et conduits divers,

- Niches de toutes natures,

- Evidements et empochements nécessaires,

- Fourreaux dans les éléments de béton armé,
et cela dans tous les ouvrages du projet, a la demande des corps d'état concernés. Les réservations, autres que
celles réalisées par boites ou polystyrene, seront a fournir par le corps d'état concerné au lot gros - ceuvre pour
ses incorporations (fourreaux, taquets etc.).

L'Entrepreneur du présent lot se doit d'informer a tout moment et suffisamment a I'avance, les Entrepreneurs des
lots concernés, des dates de pose des matériaux incorporés d'une part et des précisions nécessaires a la bonne
exécution des ouvrages d'incorporation d'autre part.

Chaque Entreprise de second ceuvre aura a sa charge la pose de ses incorporations de cables, gaines ou tuyaux
dans le béton, les scellements des matériels et appareils propres a son lot.

L'Entrepreneur du présent lot devra un délai suffisant entre la mise en place de son ferraillage et le bétonnage
pour permetire au corps d'état d'intervenir. Toutefois, il veillera a ce qu'aucun désordre ne soit apporté a son
ouvrage apres leur passage.

Chaque Entreprise de second ceuvre est tenue de vérifier la bonne implantation de ses réservations sur les plans
de structure, ainsi que sur place. Un exemplaire du plan de coffrage définitif sera a la disposition des Entreprises
sur le chantier, afin qu'elles puissent le viser.

Toutes les réservations des divers corps d'état seront transmises sur des plans numérotés, indicés et datés, au
minimum un mois avant la date envisagée pour le coulage de I'élément dans lequel une réservation est
demandée.

Chaque corps d'état définit ses réservations. Les réservations non demandées a I'élaboration des plans seront
réalisées par I'Entreprise du présent lot aux frais de I'Entreprise ou des Entreprises défaillantes.

Les saignées dans les cloisons sont réalisées par le corps d'état concerné par la saignée, conformément aux
DTU et Normes relatifs au matériau constitutif de la cloison.

Le Maitre d’ceuvre d'Exécution peut étre amené a refuser tout percement jugé dangereux pour I'ouvrage (exemple
: dalles ou poutres précontraintes) ou méme inesthétique. Il appartient a I'Entreprise en cause de proposer et de
faire mettre en ceuvre, a ses frais, une solution acceptable par le Maitre d’'ceuvre d'exécution.

. Limites des prestations :
Sont & la charge du lot gros ceuvre :
- Les trous de dimensions supérieures a 6cm x 6¢cm pour passage de gaines, canalisations, réseaux, etc.
de diametre supérieur a 40mm dans ouvrages en béton ou magonnerie pleine ou porteuse
- Dito mais oubliés ou mal positionnés par I'utilisateur : aux frais de I'utilisateur défaillant
- Trous de dimensions supérieures a 25cm x 25cm dans macgonneries briques ou agglos creux non
porteuses
- Dito mais oubliés ou mal positionnés par I'utilisateur : aux frais de I'utilisateur défaillant

4.7.5 Incorporations, scellements, rebouchages
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Incorporations :

L'Entrepreneur du présent lot doit mettre en place, régler et caler les éléments suivants, fournis par les autres
corps d'état et incorporés au coulage du béton : fourreaux, dormants, cadres, huisseries, corniéres, taquets,
douilles, rails, inserts, barbacanes, garde-corps, serrureries diverses etc. Il est responsable du positionnement et
du bon état de ces éléments jusqu'a leur utilisation par I'Entreprise fournisseur. Les canalisations de fluides,
d'électricité sont mises en place par les corps d'état concernés.

L'Entrepreneur du présent lot a pour mission de prévoir l'intervention de ces corps d'état, mais aussi de les
informer de leurs possibilités chronologiques d'intervention. Le Maitre d’ceuvre d'exécution sera informé de la
méme fagon.

Dans le cas de retard dans la remise des renseignements nécessaires, I'entrepreneur fautif a a sa charge
exclusive les incorporations correspondantes, a faire exécuter de maniére impérative et a ses frais par le présent
lot dans le cas d’incorporations ou scellement dans le béton armé.

Scellements, rebouchages :

Les scellements propres a la fixation des matériels des divers corps d'état sont dus par ceux-ci; par contre
I'Entreprise de gros - ceuvre doit le rebouchage des réservations de toutes natures (trémies, gaines, trous, niches
etc. ...) aprés le passage des canalisations, gaines, chemins de cébles etc. ... des fluides des divers corps d'état.
Il doit, aprés coup, les calfeutrements de toutes natures, notamment apres les scellements des autres lots.
L'Entreprise du présent lot veillera a ce que les rebouchages au droit des réservations ou percements soient
effectués en béton sur toute I'épaisseur de la magonnerie en prenant soin de bourrer les fourreaux vides mis en
place par les Entreprises des corps d'état de second ceuvre, ou par elle-méme quand il s'agit de conduits
maconnés. L’Entreprise du présent lot devra également le rebouchage des trous de calage des coffrages, aprés
s'étre assuré que toutes cales ou accrochages de toutes sortes ont été préalablement retirées.

Les rebouchages seront soigneusement exécutés pour ne pas laisser de vides au mortier de ciment CPA dans
les magonneries ou béton armé a I'exclusion formelle de platre, ciment fondu ou prompt.

lIs sont proprement arasés aux nus bruts avec réserve suffisante pour I'exécution des enduits prévus.

Les trémies sont rebouchées et raccordées par I'entreprise du lot gros oeuvre, de fagon a assurer la continuité
du degré coupe-feu de son plancher. Il en est de méme pour les cas ou les trémies ont été réservées dans des
murs, des cloisons coupe-feu, des gaines ou poteaux gaines.

NOTE : les fourreaux placés dans les poutres et dalles pour mise en place de gardes corps provisoires seront
rebouchés et traités pour éviter toutes traces de rouille par le présent lot.

. Point singulier :

Sont notamment a la charge du lot gros ceuvre (liste non exhaustive) :
- Les rebouchages en plafond suite aux déposes des éléments Elec / CVC.
- Les rebouchages des trous réalisés pour l'injection de résine (en intérieur et en extérieur)
- Les calfeutrements autour des attentes CVC, elec...
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5 Transport, plate-forme de travail, manutention et pose

A la charge du présent lot :

- Les sujétions liées au contrble de la planimétrie de tous les appuis

- Les échafaudages et plateforme élévatrice

- Les sujétions liées a tous les moyens de protections et de sécurité des ouvriers et de leur encadrement
- Letransport y inclus sujétions de chargement / déchargement

- Les sujétions d’engins de levage et manutention pour mise en ceuvre

- Les sujétions liées aux contreventements provisoires en cours de montage

- La mise en ceuvre sur le site (assemblage et montage)

- Le nettoyage et repliement des installations de chantier.

Tous les transports et mises en place des profils et coulage du béton se feront selon un planning établi par
I'entreprise et validé par la maitrise d’ceuvre et d’'ouvrage et dans des créneaux horaires établis.

Tout transport de matériaux dans les zones hors chantier se fera sans risques pour les habitants et en assurant
la protection des ouvrages et revétements existants (sols et murs).
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