AVRIL 2025

AUDIT ENERGETIQUE / ISOLATION DES
FACADES / TRAITEMENT DES VOLETS/
ISOLATION DES PLANCHERS BAS A LA CITE
DES DOUANES DE MODANE (73)

DE LA CITE DES DOUANES

A MODANE (73)

PROGRAMME

Maitre d’ouvrage : EPA Masse des Douanes
Mandataire du Maitre d’ouvrage : SEMCODA
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| PRESENTATION DE L’OPERATION

OPERATION

Réalisation d’un audit énergétique, et réalisation des travaux d’isolation des fagades, de traitement des
volets et d’isolation des planchers bas de la cité des Douanes a MODANE (73).

ADRESSE
320-342 rue de Bellevue — 73500 MODANE

MAITRE D’OUVRAGE

EPA MASSE DES DOUANES - SERVICE CENTRAL
Immeuble les Allées de Montreuil

11 rue des deux Communes

93558 MONTREUIL Cedex

Représenté par :

EPA MASSE DES DOUANES - DIRECTION INTERREGIONALE DE LYON
34 avenue du Parmelan
74000 ANNECY

MANDATAIRE DU MAITRE D’OUVRAGE

SEMCODA
50 RUE DU PAVILLON - CS 91007
01009 BOURG EN BRESSE Cedex

Représenté par :
Monsieur Bernard PERRET
50 rue du pavillon — 01000 BOURG EN BRESSE

CONTRAINTE PARTICULIERE

Les batiments sont habités, les travaux seront réalisés en liaison avec la responsable de site et les
services des Douanes.

Il DESCRIPTION DU SITE

- Le batiment est constitué de 2 entrées + 1 batiment composé de 8 garages

- Le bati présente 6 niveaux d’occupation dont 4 niveaux de logements, un niveau de grenier et
un RDC (R+5)

- Le RDC est occupé par les garages et les locaux communs

TYPOLOGIE DES LOGEMENTS

Studio T1 T2 T3 T4 T5
1¢" étage 1 2 1
2¢me étage 1 2 1
3¢me étage 1 2 1
4¢me étage 1 2 1
5éme étage 1 3
Total 1 3 4 8 4

20
Soit au total :

20 logements répartis en 1T1, 3T2, 4T3, 8T4 et 4T5
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Attention de nombreuses pieces comptées comme des chambres dans la typologie sont en réalités une

alcéve du séjour. La typologie du logement est donc changée.

Batiment annexe : 8 garages, local vélo, 24 caves
RdC : 8 garages, 1 local chaufferie, local vélos.

Il CONTENU DU PROGRAMME

ENVELOPPE BUDGETAIRE

L’enveloppe budgétaire allouée a la réalisation des travaux est de 384 181,00 € HT.
DUREE DES TRAVAUX

Durée prévisionnelle des travaux : 4 mois (y compris la période de préparation)
CONTENU DES TRAVAUX

- Isolation par I'extérieur de toutes les élévations du batiment sur toute la hauteur
- Réfection - remplacement des volets

- Isolation de I'ensemble du plancher bas des logements

- Réalisation d’un audit énergétique sur 'ensemble du batiment

PLANNING PREVISIONNEL

Les études se dérouleront de juillet 2025 a janvier 2026.

Durant la phase « études », il est convenu de 'organisation :

¢ D’une réunion contact-présentation-planification de I'opération avec les différents intervenants

(maitre d’ceuvre, contrble Technique, coordonnateur SPS,),
e D’une réunion de présentation du DIAG/Avant-Projet,

e Le dépbt d’'une déclaration préalable des travaux,

e D’une réunion avec I'Architecte des Batiments de France ou Service Instructeur si nécessaire

e D’une réunion présentation du PRO DCE,

e D’une réunion de planification avec les locataires, avant le démarrage des travaux.

La consultation travaux (de I'appel d’offres a I'attribution des marchés) est prévue sur les mois de février

et mars 2026.

Une présence accrue sur site est demandée pendant la phase travaux, en particulier lors de phase de
pose, qui s’effectueront en site occupé. L'opération sera réalisée en liaison avec le/la responsable de

site et les services des douanes.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d’'organiser une réunion en urgence avec le maitre d'ceuvre
et les entreprises chargées des travaux en cas de difficultés particuliéres rencontrées sur le chantier.

LISTE DES DOCUMENTS REMIS AU TITULAIRE

JOINT A LA

LISTE DOCUMENTS CONSULTATION

A REMETTRE AU
TITULAIRE
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(ANNEXES
PROGRAMME)

e DOSSIER DE PLANS FORMAT PDF A3 + X X
DWG

Cette liste n'est pas exhaustive, I'équipe de maitrise d'ceuvre recherchera tous les documents
nécessaires pour une bonne définition du projet.

A noter que la maitrise d’ouvrage ne dispose pas d’autres plans de I’existant que ceux fournis
au DCE. La maitrise d’ceuvre intégrera 8 sa mission AVP, les éventuels relevés sur site
nécessaire pour la conception du projet.

PRECISIONS PARTICULIERES

Le projet devra répondre a toutes les régles, lois, décrets et circulaires en application.

Les matériels et appareillage seront systématiquement soumis a I'approbation du maitre d’ouvrage.
Tous les travaux non prévus au descriptif mais rendus nécessaires par les normes, reglements,
prescriptions des différents Services Publics ou découlant du bon sens du fonctionnement seront

prévus.

Les ouvrages et équipements devront obligatoirement répondre aux exigences des normes et
documents ayant valeur de normes, ainsi qu’aux réglementations qui leur sont applicables.

Les contraintes supplémentaires ainsi que les surcolits occasionnés par le respect des consignes
réglementaires liées au COVID devront étre pris en compte par les intervenants.
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