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1 - Dispositions générales du contrat

1.1- Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Aménagement d'un coworking et création d'un tiers-lieu - Batiment Lien- Site de Beaucouzé

L'aménagement de ces nouveaux espaces devra permettre d'accueillir de 20 a 30 personnes: étudiants, enseignants et
chercheurs. Ces nouvelles fonctions seront installées au sein et en extension du batiment "Lien". Il est précisé que celui-ci est
soumis a une gestion des acces trés stricte ; le site lui-méme est soumis au dispositif de protection du patrimoine scientifique et
technique (PPST) et se trouve en zone de régime restrictif. En conséquence, le maitre d'ceuvre devra prendre en compte cette
spécificité pour le déroulement de sa mission tant en phase études qu'en phase projet. Les travaux se dérouleront en coactivité
avec les occupants du batiment.

Lieu(x) d'exécution :
INRAE

42 Rue Georges Morel
49071 BEAUCOUZE

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat
I n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Piéces contractuelles

Pardérogation a I'article 4.1 du CCAG-MOE, les pices contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre
leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le programme de l'opération

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- La note méthodologique comprenant note de présentation de I'équipe candidate et la note de synthese, (hors référence
significative)

3 - Intervenants

3.1 - Désignation de I'acheteur
Nom de l'organisme : INRAE

3.2 - Représentant de I'acheteur
Nom de I'organisme acheteur : INRAE

Représentant de I'organisme acheteur : Madame Emmanuelle Chevassus-Lozza, Présidente de centre, INRAE Pays-de-La-Loire
Et par délégation Monsieur le Directeur des Services d'Appui du Centre de recherche Pays de la Loire

Site de Nantes - 3 impasse Yvette Cauchois - La Géraudiere

44300 Nantes
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3.3 - Coordination des systémes de sécurité incendie
La coordination des systemes de sécurité incendie est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.4 - Contréle technique
Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un coordonnateur désigné
ultérieurement.

3.6 - Modalités de collaboration du maitre d'ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout moyen (courrier
électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a 'opération, leurs coordonnées ainsi que leurs
missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a échanger directement avec chacun des intervenants dans
les conditions et limites fixées par le présent marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres
intervenants, le maitre d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

3.7 - Cotraitance

Constitution de I'équipe de Maitrise d'ceuvre Chaque équipe désireuse de se porter candidate a la présente consultation
constituera un groupement regroupant les compétences suivantes au minium :

® Architecture : un ou plusieurs architectes, inscrits au tableau de 'Ordre des Architectes pour les architectes frangais ou possédant
un dipldme reconnu au titre de la directive N)85/384/CEE du 10 juin 1985.

® Bureau d'études Structure : OPQIBI 1202, 1204, 1218 ou équivalent

® Bureau d'études Fluides : Génie électrique (CFO/CFA) : OPQIBI 1419,1421, ou équivalent; et Génie climatique (CVC) : OPQIBI
1313, 1316, 1323 ou équivalent,

e Qualification en Coordination des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI) : Certification APSAD 193 soit qualification OPQIBI 0321
ou OPQBI 1413, ou équivalent

® Economie de la construction : OPQTECC ou OPQIBI, ou équivalent

3.8 - Sous-traitance

Les compétences requises au présent RC et non acquises par le mandataire doivent obligatoirement étre présentées en cotraitance
(et non en sous-traitance). Seules des compétences non requises au stade de la candidature peuvent étre sous-traitées.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a I'article 5.1 du CCAG-MOE.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément article 5.3 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

Aménagement d'un coworking et création d'un tiers-lieu -
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5 - Protection des données a caractere personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a caractére personnel et,
en particulier, la loi n®78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif & la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel (RGPD).

Pour I'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le pouvoir adjudicateur a
la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire celle de "sous-traitant" du responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données, voir sa responsabilité
engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

6 - Missions
La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Mission(s) Désignation

DIA-ESQ Réalisation d'esquisses prenant en compte |'existant

Le projet consistant au réaménagement d'un existant et a la création d'une extension. La
réalisation d'esquisses devra prendre en compte la structure du batiment existant et le fait
de se raccorder sur les installations existantes.

APS Avant-projet sommaire

APD Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
VISA Conformité et visa d'exécution au projet

DET Direction de |'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

Autres éléments de mission :

Mission(s) Désignation
SSI Coordination sécurité incendie
STD Simulation Thermique Dynamique

EXE PART QUANT | EXE Partielle Quantitatif

Etablissement des quantitatifs décomposant les ensembles en unités d'ceuvre dans la
perspective de la consultation des entreprises. Cette mission interviendra en simultanéité
avec le PRO.

Aménagement d'un coworking et création d'un tiers-lieu -
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7 - Durée et délais d'exécution

7.1 - Durée du contrat
La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a I'acte d'engagement.

L'exécution des prestations débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de I'article 15.3 du
CCAG-MOE.

8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

8.2 - Forfait de rémunération

Le montant du marché, fixé dans I'acte d'engagement, est provisoire.

Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération « t » fixé a l'article 4 de I'acte d'engagement par la
partie de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux, fixée dans I'acte d'engagement.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission APD et de I'engagement du
maitre d'ceuvre surl'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération « t'» fixé a I'acte d'engagement par le montant du codit
prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.
Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de I'opération.
Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 figurant a I'acte d'engagement.

L'avenant permettant de fixer le colit prévisionnel de I'ouvrage fixe le forfait définitif de rémunération.

8.3 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de I'offre par le titulaire ; ce
mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné parla formule :
Cn=15.0% + 85.0% (ING (n-4)/ ING (0))

Aménagement d'un coworking et création d'un tiers-lieu -
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selon les dispositions suivantes :

-Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de I'index de référence au mois n diminué du nombre de mois de décalage (sous
réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

-Index (0) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de |a demiére valeur d'index connue au moment de I'application de la formule.
Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index ING « Index divers dans la construction
-Ingénierie - Base 2010 ».

L'option retenue pour le calcul de I'avance est 'option B du CCAG - Maitrise d'ceuvre.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le
délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montantinitial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée est inférieure ou égale
a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant
mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00
% du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de 'avance est rapportée au montant des prestations individualisées
par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre
les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leurdemande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions
que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 3
R. 2193-21 du Code de la commande publigue.

9.2 - Garanties financiéres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

Aménagement d'un coworking et création d'un tiers-lieu -
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10 - Modalités de réglement des comptes

10.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et & mesure de I'avancement de la mission, et dans la limite de I'échéancier ci-
dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
DIA-ESQ A l'approbation du maitre d'ouvrage 100.0
APS Al'approbation du maitre d'ouvrage 100.0
APD Al'approbation du maitre d'ouvrage 100.0
PRO Al'approbation du maftre d'ouvrage 100.0
ACT Al'approbation du maitre d'ouvrage 100.0
DET Au fur et a mesure de |'avancement
AOR Ala réception avec remise des DOE 95.0

Alafin du délai de garantie de parfait achévement 5.0

10.2 - Pourcentage de rémunération par élément
Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de I'acte d'engagement.

10.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus
Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette
obligation a I'émetteur et |'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification du message
électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date
d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).

Informations & utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 18007003900557

10.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des demandes
de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de
ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du
mandataire, sauf stipulation contraire prévue a I'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 12.1 du CCAG-MOE.
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10.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des articles L.
2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément a la réglementation, sans
validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

11 - Engagement du maitre d'ceuvre

11.1- Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiere comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme annexé.

Définition du colit prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement :

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de la mission APD sur la base du colit prévisionnel des travaux.

Le calcul de ce colit prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5,00 %
Seuil de tolérance = co(t prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant méme de
connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre
gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si apres fixation du colt prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de programme, conduisant a des
modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le colit prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un
nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant.

Colit de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maftre d'ceuvre établit le colit de référence
des travaux selon la formule suivante :

Cot de référence des travaux = colit cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement

Le coit cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de I'offre ou des offres considérée(s) comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.

Aménagement d'un coworking et création d'un tiers-lieu -
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Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre I'index BT0T du mois m0 du marché de maitrise d'ceuvre, et I'index
BT01 du mois mO de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si'le colit de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer I'appel d'offres
infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 1 mois. Le maftre d'ceuvre a l'obligation de les
reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de 'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit établir un nouveau
dossier de consultation des entreprises dans un délai de 1 mois a compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin de
permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure.

11.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux
Colit de réalisation des travaux :

Le coit de réalisation des travaux est le colit qui résulte des marchés de travaux sur lequel le matre d'ceuvre assume sa mission,
passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal & la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colit de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maftre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage a le respecter. Le codit
de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le coiit de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 7,00 %
Seuil de tolérance = co(it de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le coit constaté déterminé par le maitre d'ouvrage apres achévement de I'ouvrage est le montant, en prix de base MO travaux,
des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de |'ouvrage et hors révision
ou actualisation de prix.

Le colit de référence est le colit constaté a 'exclusion des colits supplémentaires non imputables a la maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non-respect de I'engagement :

Sile colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maftre d'ceuvre supporte une pénalité définie
comme suit :
Montant de la pénalité = (co(it de référence - seuil de tolérance) x 10,00 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le montant de cette pénalité
ne pourra excéder 15,00 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a |'attribution des marchés de
travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage par fractions réparties
sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.
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12 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront &tre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques applicables étant celles
en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais du profil
d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-MOE.

Processus de remplacement d'une personne nommeément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur 'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et que cette personne n'est plus
en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de |'article 3.4.3 du CCAG-MOE.

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un remplagant dans un délai de 30 jours & compter
de la date d'envoi de cette information.

12.1 - Présentation des livrables
Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

Nombre d'exemplaires
Code Désignation du livrable Délai xempa
DIA- | Diagnostic Esquisses 6 semaines | | Papier, T numérique
ESQ
Aps | Avant-projet sommaire 3 semaines )
App | Avant-projet définitif 4 semaines )
prp | Etudes de projet 4 semaines )
pcg | Dossier de consultation des entreprises 4 semaines )
visp | Conformité etvisa d'exécution au projet 1 semaine )
DOE | Dossier des ouvrages exécutés o En amont de | )

Aremettre au PV ce constat des travaux réalisés L
réception

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- Ter livrable : date du début d'exécution des prestations.

- Livrables suivants : date de notification au maitre d'oeuvre de la décision de réception du livrable précédent prise par le maitre
d'ouvrage et la décision de lancement de I'élément de mission suivant.

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : Le dossier est remis en amont des opérations de réception, avec réalisation d'un proces-
verbal de constatation des travaux réalisés. La réception sera effectuée seulement apres validation des DOE par le MOA.

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, d'admettre avec réfaction ou de rejeter les
documents d'études doit intervenir avant |'expiration des délais suivants :
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Code Désignation du livrable Délai de

Eé’% Diagnostic Esquisses 4 semaines
APS | Avant-projet sommaire 4 semaines
APD | Avant-projet définitif 4 semaines
PRO | Etudes de projet 4 semaines
DCE | Dossier de consultation des entreprises 4 semaines
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 4 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines

Ces délais courent & compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable précédent par le maitre
d'ceuvre.

Sila décision du matre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans ces délais, les prestations ne sont pas considérées
comme admises, par dérogation a l'article 21 deuxieme alinéa du CCAG-MOE. Ce délai est donné & titre indicatif.

Le calendrier réalisé par |'architecte devra intégrer ces délais de validation.

12.2 - Organisation des réunions de chantier
Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des travaux jusqu'a leur réception.

Fréquence des réunions : 1 par semaine
Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui suivent la réunion.

Le Maitre d'ceuvre devra étre présent au minimum une fois tous les 15 jours a une réunion en phase exécution avec la Maitrise
d'ouvrage ou son représentant Assistant a Maitrise d'Ouvrage sur une durée minimale de 2 heures avant ou aprés la réunion de
chantier et impérativement le méme jour que la réunion de chantier. Un créneau de 1/2 heure a 1 heure devra étre réservé en
réunion de chantier pour traiter les sujets relevant de la compétence de la maitrise d'ouvrage, avec la présence de I'Assistant
Maitre d'Ouvrage, le jour des réunions cité avant.

12.3 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de |'élément de mission « Direction de |'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous
les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a I'entrepreneur dans les conditions précisées a
I'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 10 jours a compter de la décision du maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maftre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a l'application d'une pénalité journaliere
de retard fixée a 1,00/3000 du montant du marché.

Cependant, en |'absence de contreseing ou de décision écrite préalable du maftre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre ne peut jamais
notifier des ordres de service relatifs :
- Pourle démarrage du chantier
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12.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procede, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur
et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Apres vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de |'acompte mensuel a
régler a I'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de I'ouvrage, sur le portail public de facturation, I'état d'acompte
correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a 7
jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par I'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par I'entrepreneur
conformément a I'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maftre d'ceuvre établit, dans les
conditions définies a I'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général et le met & disposition du maitre d'ouvrage
sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa transmission au maitre
d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la date de réception du document.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro" et d'activer I'espace
de travail "Factures de travaux".

Lorsque I'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre d'ceuvre de récupérer
le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de I'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a la disposition du maitre
d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro » (https://communaute.chorus-pro.gouv.fridocumentation/traitement-des-
factures-de-travaux-par-une-moey).

12.5 - Instruction des mémoires en réclamation
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception par le maitre d'ceuvre.
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12.6 - Arrét de I'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du marché, a l'issue de
chaque mission du prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter |'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de I'exécution des prestations entrafne
|a résiliation du marché.

12.7 - Achévement de la mission

Le maftre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, ala fin du délai de garantie de parfait achevement
ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas levées a la fin de cette
période. Dans cette hypothese, la réception de la mission de maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniere réserve.

13 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére social et a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable. A cette fin une attestation sur I'honneur est jointe au dossier.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a 'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une concession au profit
du pouvoir adjudicateur. Cette concession vaut pour les seuls besoins découlant de I'objet du marché. Par conséquent, le titulaire
peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, parjour de retard, une
pénalité fixée a 1,00/3000, conformément aux stipulations de I'article 16.2.3 du CCAG-MOE.

Le titulaire dispose d'un délai maximal de 10 jours dans la remise des livrables a compter de la sollicitation.

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt les pénalités suivantes, par jour
de retard :

Code livrable Pénalité
DIA-ESQ 1,00/3000
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Code livrable Pénalité
APS 1,00/3000
APD 1,00/3000
PRO 1,00/3000
DCE 1,00/3000
VISA 1,00/3000
DOE 1,00/3000

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a I'article Conditions d'exécution des
prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé a 1,00/3000 du montant de
I'acompte de travaux correspondant.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts moratoires et une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concemés, une pénalité égale au montant des intéréts
moratoires et de I'indemnité forfaitaire qui lui sontimputables est également appliquée.

En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a I'article Conditions d'exécution des prestations,
le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé a 1,00/3000 du montant du décompte général.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts moratoires et une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant des intéréts
moratoires et de I'indemnité forfaitaire qui lui sontimputables est également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
taux par jour de retard est fixé a 1,00/3000 du montant initial du marché.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a |'application des pénalités de retard.

Conformément aux stipulations de I'article 16.2.2 du CCAG-MOE , le montant total des pénalités de retard est plafonné a 10,00
% du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

15.2 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Pénalité pour non réponse aux Journaliere 50,00 € En cas de non réponses aux sollicitations ou
sollicitations ou demandes de demandes de documents exprimées par le
documents Maitre d'Ouvrage ou I'AMO, il sera appliqué

une pénalité par jour calendaire sur simple
constatation sans mise en demeure préalable.

Aménagement d'un coworking et création d'un tiers-lieu -

Site de Beaucouzé Page 17 sur 20



Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Absence aux rendez-vous de chantier ou 5000 € En cas d'absence aux rendez-vous de chantier
réunions faisant |'objet de convocation ' ou réunions faisant |'objet d'une convocation,
il sera appliqué une pénalité par jour
calendaire sur simple constatation sans mise
en demeure préalable.

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un
délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats
d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Journaliere

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 & 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792,1792-1,1792-2,1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des principes de
I'article 1792-3 du Code civil.

17 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des articles L. 2194-1 1° et R.
2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions d'exécution acceptée & l'issue de cette procédure
de réexamen fait I'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché, et ce pendant toute
la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant, le titulaire doit
notamment produire tous les justificatifs nécessaires a I'instruction de la demande. Le pouvoir adjudicateur peut également
procéder a un contréle des informations données par le titulaire.

Sile principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a s'appliquer quel que soit
le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen n'interrompt en aucun cas
I'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date de
sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour se prononcer sur les
conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que la position du pouvoir adjudicateur est
retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée dans les cas suivants :

Forfait définitif de rémunération en phase APD : La émunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le Maftre
de 'ouvrage des études d'avant-projet définitif et de I'engagement du Titulaire sur le colt prévisionnel définitif des travaux. Le
nouveau taux de rémunération sera négocié entre le Maitre d'ouvrage et le Matre d'ceuvre dans les cas limitatifs et exhaustifs
suivants :

- Modifications substantielles dans le contenu ou dans le niveau de complexité des prestations de maftrise d'ceuvre résultant des
modifications de programme décidées par le Maitre d'ouvrage ou résultant d'un changement de réglementation ;

- Dépassement du colt prévisionnel des travaux de plus de 15% par rapport a I'enveloppe financiére des travaux fixée parle maitre
d'ouvrage
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- Rajout d'une mission de maftrise d'ceuvre supplémentaire en cours des études APS / APD, non prévue initialement. A
programme constant, il n'est donc pas envisagé de modifier le forfait de rémunération. De méme, une prolongation du délai
d'exécution des travaux qui ne serait pas due a I'un des cas ci-dessus énumérés n'ouvre pas droit a un complément de
rémunération. Le Titulaire devra faire une proposition argumentée et justifiée par référence aux prix du marché et aux éléments
de missions a accomplir pouvant étre impactés. Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en
vigueur au mois M0 des études indiqué dans I'acte d'engagement.

Rémunération complémentaire en phase PRO, ACT et exécution des travaux :

Le marché de maitrise d'ceuvre fait I'objet d'un avenant dans les cas suivants :

- Modifications substantielles dans le contenu ou dans le niveau de complexité des prestations de maitrise d'ceuvre résultant des
modifications de programme décidées par le Matre d'ouvrage, ou résultant d'un changement de réglementation survenues apres
I'APD ;

-Rajout d'une mission de maitrise d'ceuvre supplémentaire aprés I'APD non prévue initialement.

- Au stade de la consultation des entreprises, acceptation de variantes par le Maitre d'ouvrage qui remettraient en cause la
conception de la maitrise d'ceuvre, rendant ainsi nécessaire la reprise des études.

-Toutautre cas visé dans le présent CCAP. A programme constant, il n'est donc pas envisagé de modifier le forfait de rémunération.

Hypothéses n‘ouvrant pas droit a rémunération complémentaire : L'évolution conjoncturelle de I'estimation du colt des
travaux ne saurait donner lieu a une augmentation des honoraires de la Maitrise d'ceuvre. De méme, une prolongation du délai
d'exécution des travaux qui ne serait pas due a I'un des cas ci-dessus énumérés n'ouvre pas droit a un complément de
rémunération.

Le Titulaire ne peut pas prétendre a rémunération supplémentaire :

- Pour les diverses études de mise au point préalables a I'acceptation définitive des dossiers par le Maitre de I'ouvrage ;

- Pour les études complémentaires ou modificatives entrainées par un refus ou des réserves formulées par les organismes
consultatifs, réglementaires ou de tutelle ;

-Pourtous les travaux indispensables a la réalisation de I'ouvrage, notamment vis a vis de la réglementation concernant la sécurité
contre l'incendie, mais non demandés explicitement par le Maitre de I'ouvrage ;

- En cas de retard dans I'exécution des travaux, méme par insuffisance des entrepreneurs ;

- En cas d'oubli ou d'erreur de la part du Titulaire dans ses études, ou dans la direction des travaux, y compris les retards dans
I'exécution des travaux qui en découleraient.

18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motifd'intérét général parle pouvoiradjudicateur, le titulaire percevra a titre d'indemnisation
une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations
admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code
de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D.
8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a I'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera
résilié aux torts du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le
titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger
I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une
procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.
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En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en demeure, la
résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

19 - Réglement des litiges et lanques

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nantes est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent étre
entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée conforme a l'original par un
traducteur assermenté.

20 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a I'article 4.1 du CCAG - Matrise d'ceuvre

-L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Maftrise d'ceuvre

-L'article 12.1 du CCAP déroge a I'article 21 du CCAG MOE

-L'article 12.6 du CCAP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
-L'article 15.1 du CCAP déroge a I'article 16.2.1 du CCAG - Maftrise d'ceuvre
-L'article 15.1 du CCAP déroge a I'article 16.2.4 du CCAG - Maftrise d'ceuvre
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