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1. PREAMBULE ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Préambule

Le présent document constitue une annexe indissociable du CCAP auquel il fait expressément référence
et dont il précise ou complete les dispositions générales.

Le présent document vise a définir les installations de chantier nécessaires au bon déroulement des
travaux.

Cette définition constitue un minimum quantitatif et qualificatif. Au-dela de ce seuil minimal, il
appartient aux entreprises de mettre en place et d’entretenir toutes les installations et équipements
qui s’avereraient nécessaires ou simplement utiles a la sécurité des personnes, a I'hygiéne et plus
généralement a la bonne tenue du chantier et au respect du calendrier de réalisation des ouvrages. Les
dispositions du présent document sont applicables dés la signature du marché selon la répartition des
taches et ouvrages décrits ci-aprés entre elles. Cette coordination se fait sous contréle et avec
I"assistance du MOE, de I'OPC et du coordonnateur SPS.

En cas de contradiction avec le Plan Général de Coordination ou avec les instructions du Coordinateur
SPS, les dispositions les plus contraignantes en termes de sécurité sont mises en ceuvre.

Le chantier est réalisé au sein du Palais de la Porte Dorée, classé au titre des monuments historiques
par arrété du 30 décembre 1987 des ouvrages suivants : facades et toitures, grille d’entrée, hall et
galerie entresolée, deux salons ovales dits « du Maréchal Lyautey » (Asie) et « du Ministre Reynaud »
(Afrique) , grandes salle des fétes (forum) avec les deux salles adjacentes dites « des Ecorces peintes »
(hall Est) et « des Nouvelles Hébrides » (hall Quest) et les trois escaliers avec leur ferronnerie.
Inscription a I'inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques par arrété du 30 décembre 987
du reste de I'édifice.

Le Palais a été construit entre les années 1928 et 1931. Le Palais accueille le Musée National de
I'Histoire de I'Immigration ainsi que I’Aquarium Tropical.

La présente Notice d’Organisation de Chantier a été établie sur la base d’une dévolution des marchés
de travaux en 1 lot pour I’'ensemble de I'opération :

e Lot01— Gros ceuvre

Le présent marché s'imbrique dans un ensemble de travaux a savoir « rénovation du clos et couvert du
Palais de la Porte Dorée » et « Démolition de I'escalier en facade pour mise en sécurité du Palais ».
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1.2. Présentation du projet

Le présent projet porte sur une intervention en urgence visant la démolition et le remplacement de
I'escalier extérieur longeant la facade Nord du batiment. Ce dernier a été identifié, dans le cadre du
diagnostic patrimonial, comme un élément présentant un danger immédiat pour la sécurité des
personnes en raison de son instabilité structurelle avérée. Son usage est aujourd’hui interdit,
contraignant le personnel a emprunter |'escalier intérieur pour accéder aux niveaux supérieurs et a
évacuer les lieux via les deux portes situées au rez-de-chaussée bas.

L’opération comprend la dépose compléte de I'escalier existant, tout en intégrant les contraintes
spécifiques liées a la voie pompier en pied de facade Nord, aux usages logistiques quotidiens de

I'établissement et aux limites physiques de la parcelle.

L’objectif est de supprimer définitivement cet ouvrage, afin d’éliminer tout risque lié a son usage et
d’empécher durablement son acces.

1.3. Situation

¥ aMame

Figure 1: Vue satellite Google Earth avec localisation périmétre
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Figure 2: Vue satellite Google Maps avec localisation périmétre
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Aire de logistigue

Figure 3: Vue de face, graphique MOE, avec repérage des zones travaux

Figure 4 : Vue aérienne, Graphique, avec repérage zone travaux
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2. INSTALLATIONS COMMUNES

2.1. Contraintes d’environnement

L'attention des entreprises est attirée sur I'importance et le nombre de contraintes dus au site
pendant la durée d’exécution des travaux et jusqu’a la livraison du batiment et des abords.

Les principales contraintes liées au site sont les suivantes :

e Site inscrit au titre des Monuments Historiques

e Forte affluence liée a la nature du site : exposition fréquente et aquarium intérieur
e Site occupé : Présence de travailleurs et projections courantes

e Coactivité avec le chantier du clos et couvert

- L'attention des titulaires est attirée sur la présence des nombreuses expositions qui auront
lieu tout au long du chantier. Toutes les dispositions devront étre prises pour éviter la
propagation des nuisances dont notamment des nuisances sonores. Toutes nuisances sonores
inutiles devront étre évitées. Les critéres de nuisance étant un facteur déterminant quant au
bon déroulement du chantier vis a vis des zones en exploitation, il sera imposé aux Entreprises
de fournir a I'appui de leurs dossiers d'exécution toutes les dispositions qu'elles comptent
prendre pour respecter ces critéres.

Ces dispositions devront faire I'objet de notes méthodologiques ou plans de méthodes a soumettre
aux visas de la Maitrise d’ceuvre, de I'OPC et éventuellement du CSPS. Ces plans seront a soumettre a

minima 20 jours ouvrés avant le démarrage des travaux concernés par ces méthodologies.

- Le Palais de la Porte Dorée est un site en activité permanente. De nombreuses livraisons ont
lieu quotidiennement. Le titulaire de chaque lot devra maintenir dégagés et/ou accessibles les
sorties de secours, les équipements de sécurité type bornes incendie, la voie pompier, les
circulations, pour les usagers, piétons et véhicules.

2.2. Imputation des frais et dépenses d’intérét commun

Sans objet.

2.3. Installation de chantier (a vérif)
2.3.1. Charges temporaires de voirie et de police résultant des installations de chantiers

Sans objet.

Référence : Planéte Management 9
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2.3.2. Cantonnements pour les effectifs TCE du chantier

Des roulottes de chantier, comprenant des vestiaires, sanitaires, douches et un réfectoire seront mis a
disposition des compagnons du chantier sur la zone Est du Palais de la Porte Dorée (cf PIC) par le lot
n°01.

Les roulottes de chantier seront a la charge du lot n°01. Le titulaire du lot n°01 aura a sa charge le
nettoyage quotidien des roulottes de chantier.

Le titulaire du lot 01 aura a sa charge le raccordement en eau et en électricité des roulottes a partir des
attentes mises a disposition par la MOA. En fin de chantier, la dépose de ces réseaux est a la charge du
lot 01.

2.3.3. Sanitaires dans I'emprise chantier

Un sanitaire chimique devra étre déployé au droit de la zone de démolition (cf PIC) en plus des
sanitaires présents dans les roulottes de chantier. Les sanitaires chimiques étant autonomes, aucune

eau vanne ne sera rejetée dans le réseau du Palais de la Porte Dorée.

2.3.4. Nettoyage véhicules chantier et des voies publiques

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait de maintenir les voieries publiques et trottoirs propres.
Au besoin et sur demande de la MOE ou de 'OPC, I'entreprise responsable des dégradations prévoira le
passage d’une auto-balayeuse, a ses frais.

2.3.5. Trottoirs, chaussées et bateaux, portes provisoires
Sans Objet.

2.3.6. A proximité du site

Uentreprise s’interdira de géner les voisins en :
- Bloquant les acces, la circulation, les stationnements

- Génant de quelgue maniéere que ce soit les activités des riverains et particulierement
des commerces.

- Occupant les zones de stationnement avoisinantes et particulierement les
emplacements réservés aux livraisons des commerces.

- Produisant du bruit inutilement ou sans perdre les mesures de réduction qui
s’imposent

- Générant de la poussiére

2.4. Horaires de chantier

Le site du Palais de la Porte Dorée est ouvert du mardi au vendredi de 10h a 17h30 et le week-end de
10h a 19h. Le Palais est fermé tous les lundis ainsi que les 1¢'s janviers, 1°" mai et 25 décembre.

Les horaires de chantier sont du lundi au vendredi de 7h00 a 19h00.

Référence : Planéte Management 10
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Horaires particuliers :

Si le titulaire souhaite intervenir en dehors des horaires ci-dessus, les équipes ne pourront travailler sur
le site qu’apres accord préalable du Maitre d’Ouvrage et du CSPS.

Le titulaire du lot devra formuler une demande d’autorisation 3 jours (ouvrés) a I'avance auprés du
Maitre d’Ouvrage, en indiquant avec précision le nom des personnes concernées, 'encadrement prévu
et les motifs du travail hors plage horaire habituelle. Tous les frais occasionnés seront a la charge de
I'Entreprise.

Dans le cas de travail de nuit, en double poste ou les jours fériés, I'entrepreneur effectue toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les autorisations administratives nécessaires et doit faire part de
ces autorisations au Maitre d'Ouvrage, au Maitre d'Euvre, au CSPS et a I'OPC.

Dans le cas de travaux bruyants empéchant les enregistrements, la MOA sera susceptible d’imposer des
jours sans travaux bruyants dans un délai de prévenance de deux semaines.

2.5. Pland’installation de chantier

Le plan d’installation de chantier est a la charge du titulaire du lot n°01. Ce plan est a diffuser pendant
la période de préparation et soumis a I'approbation du MOE, de I'OPC, de la MOA et du CSPS. Le lot n°®
01 diffusera une mise a jour du PIC a chaque évolution des emprises (1 PIC par phase).

Ce plan représentera toutes les installations de chantier dont : I'emplacement des roulottes de
chantier, les palissades de chantier choisis, les protections collectives, le panneau de chantier, le
panneau de communication, les acces personnel et livraison du chantier mais également du site du
Palais de la Porte Dorée, les zones de stockages, les coffrets de chantier, les points d’eau provisoire,
les équipements de sécurité a maintenir accessible (bornes incendie, colonne séeches, point de
rassemblements, issus de secours), les bennes, I'effectif considéré par entreprise... Cette liste est non
exhaustive.

Il tiendra compte des parkings personnels du Palais, flux du personnel du Palais et
des autres réglementations spécifiques au site.

Les démarches et/ou autorisations administratives ainsi que les frais inhérents pour I'occupation
de

I'espace public sont a la charge du lot 01. (cf. 2.8.2)

2.6. Cloturesdechantier—Portails—Signalisations

Le titulaire du lot 01 aura a sa charge la pose et I'entretien et la dépose des clétures de chantier.
Lentreprise devra prévoir des clotures de type Heras, menottées et fixéessur plot.

Portails : prévoir cl6tures Heras avec roulette, et chaine avec cadenas.
Portillons : prévoir équipement digicode et ferme-porte.

Localisation ; Cf au PIC

Référence : Planéte Management 11
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Signalisations : Les panneaux de signalisations seront a la charge du lot n°01 dans I'emprise du chantier,
a l'intérieur. Il faudra prévoir 10 panonceaux.

2.7. Circulations piétonnes et protections
2.8.1. Circulation intérieure et extérieure au chantier

Les circulations intérieures et extérieures seront soumises a l'avis du Coordonnateur Sécurité, du Pilote
et de la Maftrise d’ceuvre en fonction des différentes phases du chantier. Elles seront entretenues,
nettoyées et dégagées pendant toute la durée du chantier. Elles seront matérialisées physiquement
(potelet, rubalise, peinture, etc...) et modifiées autant que nécessaires et mises a jour sur le Plan
d’installation du chantier.

Le titulaire du lot n°01 devra la mise en place et I'entretien de la signalisation et du fléchage par affiche,
dans les zones extérieures et intérieur du Palais. Un affichage a I'entrée de chaque portail devra étre mis
en ceuvre par le titulaire du lot 01. Les dimensions a respecter sont de 2m 20 annoté des inscriptions
suivantes : « chantier sécurisation des escaliers de secours en facade Nord »

Dans le cadre de travaux touchant le domaine public, un arrété sera a réaliser, a la charge de I'Entreprise
concerné par les travaux. Les frais seront a la charge de I'Entreprise concerné. Tout balisage, fléchage et
autres éléments de signalisation seront a la charge de I'Entreprise.

2.8.2. Circulation des véhicules et livraison de matériel

Lentreprise titulaire se conformera aux obligations prévues par le CCAP.
Le titulaire du lot n® 01 sera responsable quotidiennement de I'ouverture et de la fermeture du chantier.

Le titulaire du lot n°01 devra désigner au sein de son équipe un responsable des livraisons (chef de
chantier ou autre) pour garantir, d’'une part, les conditions de sécurité vis-a-vis de la circulation des
utilisateurs et passants aux abords (des dispositions de balisages et protections seront mises en ceuvre
suivant nécessité) et assurer, d’autre part, la bonne réception des marchandises en vue d’un
acheminement contrélé jusqu’a I'aire de déchargement ou de stockage.

Lors d’une livraison, le chauffeur restera a proximité de son véhicule pour permettre le déplacement
rapide de ce dernier en cas de nécessité.

Les voies menant au chantier et aux zones de stockage et d’intervention devront étre maintenues en
état de propreté irréprochable a tout moment.

Le stationnement de camionnettes avec outillages devra faire I'objet d’une demande aupres de I'OPC.

Le stationnement sera totalement proscrit sur la voie pompier.

2.8.3. Protections individuelles
Toutes les personnes se trouvant sur le chantier doivent obligatoirement étre équipées des protections
individuelles nécessaires (comme définies au PGC) selon les travaux accomplis, soit au minimum le port
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du casque, de chaussures de sécurité et de gilets réfléchissants conformes a la normalisation en vigueur,
y compris tous les visiteurs. 'entreprise devra approvisionner 'ensemble des protections individuelles
pour ses compagnons y compris sous-traitants.

2.8.4. Protections collectives

Les protections collectives provisoires devront étre concues et disposées en accord avec le
coordonnateur sécurité pour permettre I'exécution des travaux de l'entreprise, sans démontage, tant
que les protections définitives ne sont pas en place. Elles seront réalisées avec des matériaux
(spécifiqguement repérés par une couleur les différenciant des matériaux courants) et de techniques
appropriées a cette fonction.

Ces protections collectives devront étre réadaptées, suivant I'avancement du chantier, en tenant compte
des prérogatives du PGC.

Lentreprise devra la mise en place, 'entretien et la maintenance des protections collectives de la zone
de chantier « aile Quest », « aile Est », « passerelle centrale » et toutes autres zones précisés dans le PIC.

Les échafaudages, et de maniére générale le matériel d’acces, de protection, de réception de matériaux
ou formant surface de travail devront étre conformes a la réglementation en vigueur, avoir subi les
vérifications nécessaires, étre utilisés conformément a leur destination et étre tenus en bon état
d’entretien et de fonctionnement. lls devront toujours étre porteurs des marquages et affichages
reglementaires justifiant de leur conformité et de leur aptitude a I'emploi auquel ils sont destinés. Tout
équipement non porteur des marquages en question ou dont ceux-ci ne seront pas lisibles sera
immeédiatement déposé et mis au rebut a premiere demande du MOE ou du Coordonnateur SPS. Il en
sera de méme pour tout matériel détérioré ou ne présentant plus toutes les garanties de sécurité.

2.9. Panneau de chantier et panneaux de communication

2.9.1. Panneauxde chantier

Des réception de I'ordre de service de notification du marché, I'Entrepreneur titulaire du lot 01 devra
fournir et mettre en place le panneau de chantier comportant les noms du Maitre d’Ouvrage, de
I'Architecte, des BET, du Maitre d’ceuvre, de 'OPC, du Contréleur Technique, du Coordonnateur SPS ainsi
gue les renseignements administratifs prévus par la législation en vigueur suivant les instructions du
Maitre d’Ouvrage, aux différentes entreprises titulaires.

Une maquette sera a soumettre au Maitre de l'ouvrage et au Maitre d’ceuvre avant exécution.

LEntreprise assure la maintenance et le déplacement éventuel des panneaux d’affichage du permis de
construire et de démolir, et du panneau de chantier tout au long du chantier selon besoin. Les panneaux
dégradés ou devenant illisibles seront remplacés par I'entreprise sur simple demande du MOE.

Le panneau de chantier devra étre positionné sur la zo ne Ranelagh en format 2x3m et des petits
panneaux devront étre mis au droit de la zone Boulainvilliers et FMR.
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2.10.Branchement d’électricité
2.10.1. Installation provisoire de chantier

Le chantier de sécurisation de la facade Nord par démolition des escaliers extérieurs sera alimenté par
un point de départ fourni par le Palais de la Porte Dorée. Tous les branchement électriques provisoires
nécessaires a I'alimentation du chantier de démolition des escaliers en fagade seront a la charge du lot
n°01 ce qui inclut :

- Ladiffusion de note de calcul et bilan de puissance pour validation par la MOE.

- Plan d’installation pour validation par le CSPS et 'OPC uniquement pour ce qui concerne le
respect des obligations en matiere d’hygiene et sécurité et en matiére d’organisation de
chantier

- Les armoires principales, colonnes principales montantes et horizontales y compris les
accessoires de pose et raccordements,

- Les branchements et raccordements coffrets de chantier la fourniture de celui-ci y compris
les accessoires de pose et raccordement,

- Léclairage principal, avec un niveau d’éclairement suffisant, des voies de livraisons et
emprises de la zone Est — base vie et zone démolition des escaliers

- Léclairage de sécurité et la mise en place des blocs de secours dans le batiment de service et
conformément a la réglementation,

- Llinstallation en phase préparation de chantier et a I'lavancement des travaux,

- Leremaniement et compléments a I'avancement des travaux et repli en fin de chantier.

- Lafourniture des matériels, des consommables de remplacement et maintenance

- Lesincidences calfeutrements et finitions.

- Le balisage de sécurité, y compris remaniement a I'avancement des travaux et repli en fin
de chantier

- Les contréles de I'installation par un organisme agréé

Le lot n°01 aura a sa charge la fourniture et la pose d’un sous-comptage. Les frais seront a la charge du
lot n°01.

2.10.2. Installation définitive

Sans Objet.

2.11.Branchement d’eau

Le titulaire du lot n°01 réalisera a ses frais, tous les branchements et raccordements provisoires
nécessaires au chantier, a partir des points d’attentes mis a disposition par le Palais de la Porte Dorée
(un point de puisage par zone). Un calorifuge de protection contre gel ou cordon sera mis en place sur
tous les raccordements depuis les points d’attentes mis a disposition par le MOA a charge de I'Entreprise.

Le titulaire du lot n°01 devra mettre en place un sous comptage a sa charge. Un comptage existant est
mis a disposition par le Palais de la Porte Dorée.
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2.12.Egout, assainissement, en phase provisoire de chantier

'évacuation des eaux usées (par exemple les vidoirs) devra faire I'objet d’un traitement particulier
avant rejet, charge a I'Entreprise de proposer et faire valider par le Maitre d’CEuvre une méthodologie

de récupération et traitement de ces eaux.

Le raccordement jusqu’au point d’évacuation sera mis en place par le lot n°01 et son emplacement
sera a définir en concertation avec la MOE.

2.13.Aires de stockages

Aucun dép6t de matériels ou de matériaux doit étre établi dans I'enceinte du Palais de la Porte Dorée et
son périmetre extérieur sauf autorisation spéciale écrite du maitre d’ouvrage.

Aucune zone de stockage ne sera autorisée en dehors des zones allouées au chantier.

Le maftre d’ceuvre et le pilote pourront, sans mise en demeure préalable, faire procéder a I'évacuation
des matériels et matériaux génant I'exécution de travaux ou encombrant les voies et circulations de
chantier.

2.14.Bureaux de direction de chantier
2.14.1. Mise a disposition de bureaux

Aucun bureau ne sera mis a disposition pour le chantier de démolition.

2.14.2. Salle de réunions

Une salle de réunion sera mise a disposition a I'intérieur du Palais de la Porte Dorée — Salle ATELIER 4

pour la réunion hebdomadaire.

2.15.Bureaux d’entreprises

Sans objet.
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2.16. Hors d’air provisoires

Sans objet.

2.17.Préchauffage, chauffage provisoire et ventilation
2.17.1. Préchauffage

Sans objet.

2.18.Hygieéne-Sécurité — Santé sur le chantier
2.18.1. Généralités

Lentreprise est responsable de garantir la sécurité de ses employés ainsi que celle de ses sous-traitants
éventuels. Elle doit veiller au respect des réglementations en vigueur ainsi que des dispositions du CCTC
et du CCTP concernant son lot.

Chaque entreprise est tenue de faire appliquer a I'ensemble de ses ouvriers et personnels les regles
d’hygiene, de sécurité et de santé, conformément aux réglementations et aux prescriptions du DCE. |l
est rappelé que chaque entreprise intervenante doit intégrer systématiquement les aspects de sécurité
et de santé dans la réalisation de ses taches sur le chantier.

En cas d’interaction entre les différentes taches, les entreprises concernées doivent impérativement
respecter les régles de sécurité et de santé, afin de prévenir tout risque pour leurs propres employés,
ceux des autres entreprises, ainsi que toute personne susceptible de se rendre sur le chantier.

2.18.2. Utilisation de produits dangereux

Lentreprise mettant en ceuvre des produits inflammables ou dangereux devra procéder a une
surveillance de I'ambiance de travail et mettre si nécessaire en place un dispositif de ventilation
mécanique. Elles devront également signaler la zone de travail a risque.

LUemploi d’'un produit ne présentant pas de danger pour la santé et la sécurité devra étre privilégié. Les
travaux nécessitant le recours a des produits chimiques dangereux sont a proscrire dans la mesure du
possible. Lorsque leur utilisation ne peut étre évitée, ils seront mis en ceuvre qu’avec les protections
collectives (balisage de zone) et individuelles (masques, gants, etc..) adaptées a chaque cas et
information préalable aupres du CSPS.
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2.18.3. Sécurité incendie

Les feux, quel qu’en soit le type, sont strictement interdits sur le site. Lutilisation de matériel
fonctionnant par combustion de gaz (comme les chalumeaux, les lances de découpe, le matériel de
soudage, etc.) est restreinte au strict minimum. La majorité des travaux utilisant ces équipements doit
étre réalisée en préfabrication hors site. Si ces travaux doivent impérativement avoir lieu a l'intérieur,
sur les parois extérieures ou a proximité du batiment, les mesures de sécurité spécifiées par le
coordonnateur SPS et la maitrise d’ouvrage devront étre scrupuleusement respectées. De plus, les
"permis feu" exigés par le CCAP sont obligatoires et doivent étre obtenus chaque jour aupres des services
compétents de Radio France avant toute intervention impliquant des "points chauds", avec un affichage
clair sur la zone concernée.

Les travaux a "points chauds" devront cesser au moins deux heures avant le départ des ouvriers du
chantier. Chaque entreprise doit également prévoir les extincteurs adaptés a ses postes de travail ainsi
que les équipements supplémentaires mentionnés dans le "permis feu" (extincteurs en nombre et types
adéquats, écrans de protection, couvertures anti-feu, bacs a sable, etc.).

2.18.4. Maintien des issues de secours en service

LEntreprise devra maintenir au minima une issue de secours en service durant I'intégralité du temps
de travaux. Sur le cheminement d’évacuation, I'entreprise prévoira la mise en place d’un tunnel de
protection (pose, entretien et dépose).

En cas de déclenchement du systeme d’évacuation, I'entreprise cessera immédiatement ses travaux
jusqu’a I'accord du MOE de la reprise des travaux.

2.19.Nettoyage, évacuation
2.19.1. Déchets ménagers

Lentreprise, pour sa part, devra s‘assurer que la zone ou elle intervient reste propre et exempte de
déchets et de détritus quotidiennement, tant pendant qu’aprées I'exécution de ses travaux.

2.19.2. Nettoyages en cours de chantier

Lentreprise devra s'assurer que la zone ou elle intervient reste propre et exempte de gravats, autres
déchets inhérents au chantier tant pendant qu'apres I'exécution de ses travaux. Chaque intervenant,
qu'il s'agisse de I'entreprise principale ou de sous-traitants, devra impérativement et immédiatement
apres ses travaux, transporter les gravats jusqu'aux bennes dédiées et nettoyer son espace de travail
ainsi que les voies d'accés empruntées jusqu'a la zone de stockage. Le chantier et les installations
devront étre laissés propres et ordonnés chaque soir.
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En fonction de I'état de propreté du chantier, le Maftre d’CEuvre et 'OPC se réservent le droit d’instruire
I’"Entreprise concernée afin d’entamer un nettoyage immédiat. L'Entreprise devra alors fournir tout le

personnel et les équipements nécessaires sans délai.

Si le niveau de propreté reste insuffisant apres cette intervention, le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage pourront faire appel a une autre entreprise pour assurer le nettoyage, les colts seront
appligués aux titulaires responsables.

2.19.3. Nettoyages de fin de chantier et de repli des installations de chantier

Le titulaire du lot 01 doit un nettoyage de chantier final pour réception des ouvrages.

2.19.4. Aire de réception des déchets de chantier — Bennes a gravois

Le titulaire du lot 01 devra la mise en place de bennes de chantier y compris pendant la levée des
réserves, conformément au plan d’installation de chantier ; elle en assurera la gestion et I'évacuation.
Les gravats devront étre enlevés au fur et a mesure de I'avancement des travaux pour maintenir le site
dans un état satisfaisant. La dépose définitive de cette benne sera a la charge du lot 01.

Le tri sélectif sera réalisé a la source dans les conditions prévues par le CCAP.

Lentreprise devra respecter parfaitement la zone mise a sa disposition sous peine de 'application des
pénalités prévues par le CCAP.

2.20.Gardiennage du chantier, bureaux et cantonnements
2.20.1. Surveillance humaine

Sans objet.

2.20.2. Surveillance technique

Sans objet.

2.21.Livret d’accueil

A la charge de I'entreprise.
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2.22.Moyens propres

Les déplacements des charges a I'horizontale devront étre réalisés avec moyens appropriés type
transpalette, chariot, diable.

Le titulaire du lot devra prévoir tous les appareils de levage adaptés aux charges a lever et aux
manutentions a effectuer.

Le titulaire du lot est tenu de mettre en place ses propres moyens de levage, de descente et de
manutention.

2.23.Responsabilité de I'entreprise, protection des ouvrages

Lentreprise est tenu pour responsable des ouvrages et prestations compris dans son lot et en doit la
protection jusqu’a la réception. Elle devra prendre toutes les précautions pour que ses ouvrages ne
soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.

Ces protections ne seront pas retirées sans accord de la Maltrise d’ceuvre

Tous les ouvrages, équipements et accessoires mis en ceuvre avec un aspect fini sont efficacement
protégés contre les chocs, coups, rayures, salissures, etc. par et aux frais de I'entrepreneur les mettant
en ceuvre.

En cas d’insuffisance ou d’absence de protection, le Maitre d’ceuvre demandera, aprés constat de
carence en réunion de chantier que soient effectués lesdites protections au frais de I'entrepreneur
défaillant, sans autre mise en demeure.

LUenlévement de ces protections ainsi que le premier nettoyage en résultant sont assurées par
I'entrepreneur les ayant réalisées.

Toutefois, les protections complémentaires d’ouvrages qui savéreraient nécessaires du fait de
I'intervention tardive ou non programmée d’un entrepreneur seraient entierement payées par celui-ci.

2.24.Détériorations, vols

Quelles qu’en soient les raisons, les réparations, les remises en état, les remplacements d’ouvrages ou
prestations sont toujours effectués par I'entrepreneur ayant réalisé 'ouvrage et a ses frais ; cependant,
ceux-ci sont supportés par I'entreprise ayant causé les détériorations si celle-ci est connue.

Lentrepreneur est responsable des matériels et matériaux approvisionnés ainsi que de son outillage de
chantier.

En aucun cas, le maitre de 'ouvrage, ne couvre les frais occasionnés par les détériorations et les vols.
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3. SYSTEME D’ECHANGE DE DONNEES INFORMATIQUE /
PLATEFORME DOCUMENTAIRE

3.1. Circulation de I'information

Lentreprise diffusera I'ensemble de ses études par messagerie électronique a la MOE, MOA, CSPS,
Bureau de contrdle, OPC.

Les avis et les visas MOE, CSPS, Bureau de contrdle, OPC seront transmis par messagerie
électronique.

Lentreprise diffusera une fois par semaine un tableau de suivi des études. (Nom du document, Date
de diffusion, Indice du document, Date prévisionnelle du visa MOE et de I'avis du bureau de controéle,
Date prévisionnelle de mise a jour du document, Nature des visas).

4. CONVENTION DE MISE EN PLACE D’UNE CELLULE DE SYNTHESE

Sans objet.

5. COMPTE PRORATA ET DEPENSES D’INTERET COMMUN

Sans objet.

6. CONDITIONS GENERALES DE REALISATIONS DES TRAVAUX

6.1. Rappel des conditions de base

Les travaux seront traités aux conditions définies par les documents énumérés dans les pieces et plans
joints au DCE ainsi qu’aux lois, arrétés, décrets, réglements, et aux conditions fixées par les documents
techniques unifiés (DTU), normes et regles du Centre Scientifique et Technique du Batiment.

Tous les travaux devront étre exécutés dans les regles de I'art et en conformité avec les prescriptions
des divers textes reglementaires auxquels ils sont assujettis.

Les différents aspects des reglementations en vigueur ne sont pas développés de maniere exhaustive
dans le présent CCTC et dans les CCTP de chaque lot. La qualification professionnelle de I'entreprise
implique leur connaissance.

Dans le cas ol I'entrepreneur ne prendrait pas en compte les obligations des lois, normes, arrétés,
décrets, reglements ainsi que les DTU dans son offre, cette derniére devra obligatoirement les respecter
dans le cadre des travaux sans aucune plus-value. Si les pieces du présent DCE omettent des regles de
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stockage, de mise en ceuvre, d’entretien, etc., I'entreprise sera réputé de les avoir chiffrées dans leur
offre et devront les mettre en ceuvre sans aucune plus-value.

En effet, outre les fournitures, la main d’ceuvre et toutes les dépenses indispensables a la bonne
exécution des ouvrages, I'offre de chacune des entreprises comprend :

- les frais d’études, dessins, détails d’exécution et bilans financiers nécessaires pour approbation
par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage ;

- les frais d'implantation et tracés ;

- le controle des dimensions et implantations des ouvrages de structures conservés et le
signalement au maitre d’ceuvre des divergences par rapports aux plans et documents relatifs a
ces ouvrages ;

- le contréle systématique de la compatibilité des matériaux entre eux et avec les ouvrages des
autres corps d’état ainsi que la fourniture et la pose des produits prescrits par les fabricants et
agréés, pour éviter les désordres de toutes natures ;

- les frais nécessités par le controle des matériaux et des ouvrages, pesages, métrages,
expériences, analyses, essais, Avis techniques (ATec) et Appréciations techniques
d’expérimentation (ATEx) éventuels, etc. ;

- les frais d’assurance de chantier ;

- les protections provisoires efficaces pendant le transport et la durée du chantier et leur
enlevement ;

- letransport a pied d’ceuvre et le stockage des matériels et des matériaux ;

- tous les moyens de stationnement, de livraison, d’acces et de levage ;

- les échafaudages et les sujétions quiy sont liées nécessaires a la parfaite exécution des travaux ;
- lafourniture de tous les dispositifs de fixation a incorporer ;

- les frais de nettoyage et I'enlévement journalier jusqu’aux bennes de tous les déchets, chutes,
débris de toutes sortes, gravois provenant de leurs travaux respectifs ;

- laremise en état ou les frais de remise en état de tous les ouvrages dégradés lors de |'exécution
des travaux ;

- le nettoyage journalier du chantier qui doit-étre maintenu en parfait état de propreté pendant
la durée des travaux ;

- le nettoyage journalier des voiries d’acces et issues du chantier qui doivent étre maintenues en
parfait état de propreté pendant la durée des travaux ;

- les éventuels charges et droits de voirie et de police pour I'occupation, I'entretien et la
réparation de la voie publique, résultant de dégradations dues au chantier.

Des dossiers photographiques, fournis par les entreprises titulaires de chacun des lots, rendront compte
de I'état avant, pendant et apres restauration des ouvrages.
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6.2. Préparation de chantier et études d’exécution

Lattention de l'entreprise est attirée sur la qualité exigée pour ces travaux. Lentrepreneur devra
compléter par son expérience professionnelle les indications données par les pieces graphiques qui lui
sont annexées et le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) du lot dont il aura été déclaré
attributaire.

Aucun supplément financier ne pourra étre accordé pour des compléments qui ne constitueraient que
des obligations résultant des regles de l'art, et le mafitre d’ceuvre sera toujours en droit de refuser les
ouvrages qui n‘auraient pas la perfection voulue.

6.2.1. Phase de préparation de chantier

- Pendant la période de préparation du chantier, I'entreprise devra fournir (liste non limitative) :
- laliste prévisionnelle des plans d’exécution qui seront soumis au visa du maftre d’ceuvre ;

- un calendrier détaillé des travaux pour chacune des prestations qui leurs sont propres, a
soumettre a la validation du maftre d’ceuvre ;

- la méthodologie d’enchainement des taches et des chemins critiques a prendre en
considération au démarrage du chantier, a faire valider par le pilote OPC, le maitre d’ceuvre et
le maitre d’ouvrage ;

- laliste du personnel et de I'encadrement confirmé ;

- les dispositions d’installations de chantier a faire valider par le coordinateur SPS, le maitre
d’ceuvre et le maitre d’ouvrage ;

- lafréquence de rotation des approvisionnements et des évacuations ;
- les méthodologies de retrait des éléments pollués ;

- les méthodologies d’interventions a faire valider par le coordinateur SPS, le mafitre d’ceuvre et
le maitre d’ouvrage ; les puissances nécessaires pour le branchement des matériels.

- Les dispositions relatives aux demandes d’acceptation et d’agrément des sous-traitants
accompagnées de toutes les informations nécessaires a la constitution de leur dossier de
sécurité/santé (PPSPS) sont définies par le CCAP. Ces dispositions, revétant un caractére
important dans le respect du calendrier des études et celui du calendrier des travaux, devront
étre scrupuleusement respectées.

- Dans le mois qui suivra la notification de lattribution des marchés, I'entrepreneur devra
remettre pour approbation et sous format dématérialisé, a la maitrise d’ceuvre, a la maitrise
d’ouvrage, a I'OPC et au bureau de contrdle, I'ensemble des documents d’exécution spécifiés
dans le CCTP propre a chaque lot, et notamment les plans d’exécution de ses ouvrages ainsi que
les fiches techniques des matériels et équipements qu’il entend installer dans le cadre de la
présente opération. Ces plans indiqueront avec précision I'implantation et les dimensions des
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différents éléments constructifs et techniques. lls devront prendre en considération toutes les
sujétions émanant des autres corps d’état (réservations, incorporations, etc.).

- Les documents d’exécution seront notamment accompagnés, en tant que de besoin :

- de plans généraux et plans/schémas de détails (les détails seront définis en coupes, plans,
élévations sur lesquels figureront les ouvrages contigus) ;

- des éléments nécessaires a la mise au point des réservations ;
- des certificats de provenance des matériaux ;

- des copies des avis techniques ;

- des copies des classements de stabilité au feu ;

- des copies des PV de classement acoustique et thermique ;

- des notes de calculs.

- LUentreprise sera formellement tenue, d’une part de contrdler sur place les cotes exactes des
ouvrages existant, d’adapter en conséquence ses fabrications aux ouvrages en place. Tous les
défauts de tolérance seront signalés sans délai au maitre d’ceuvre.

- En outre, toute réclamation intervenant postérieurement a l'exécution d’un ouvrage qu’elle
aurait dd contréler, a I'étude comme a l'exécution, entrainera la modification de l'ouvrage
considéré a ses frais.

- LUentreprise devra par ailleurs donner aux autres corps d’état les plans précis de ses ouvrages,
avec tous les renseignements nécessaires, dés que ceux-ci auront recu l'approbation du maitre
d’ceuvre. Elle devra ensuite s’assurer sur le chantier que ces indications ont été correctement
suivies, en vue de I'achevement de l'opération et du bon fonctionnement de I'ensemble des
ouvrages.

- Lentreprise doit solliciter toutes les réunions de coordinations techniques qui Iui sont
nécessaires. Les plans d’exécution qui seront soumis a l'analyse et vérification sont réputés
intégrer toutes les dispositions émanant de cette coordination.

- Lentreprise devra en outre la mise a jour de ses plans et détails en cours de chantier, chaque
fois qu’il sera nécessaire. Ces documents seront a la fois remis sous forme papier et sous format
informatique de type DWG (graphique vectoriel).

- NOTA: Les plans joints au dossier ne constituent en aucun cas des plans d’exécution, mais sont
des plans de principe. A ce titre, I'entreprise devra réaliser ses propres études d’exécution et
produire les plans d’exécution, d’atelier et de chantier nécessaires a la réalisation de ses travaux
ainsi que les plans de détails, note de calculs, etc. Tous ces documents devront étre soumis a
I'accord du maftre d’ceuvre et du bureau de contréle avant exécution. Le montant de cette
prestation sera réputé inclus dans la proposition globale et forfaitaire de I'entreprise.

- LUentreprise est tenue de s’assurer que :

- les détails de construction définis dans les documents du marché (plans et CCTP) sont
pertinents ;
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- les systemes constructifs choisis sont appropriés et présentent les caractéristiques requises a
I'utilisation prévue.

- Le maitre d’ceuvre remettra ses remarques sur des plans complets, intégrant toutes les
dispositions pour I'exécution des ouvrages, réservations, coupes, et détails complets. En cas de
non-respect de ces remarques, le maitre d’ceuvre sera en droit de ne pas donner suite a la
vérification de ces documents et I'entreprise ne pourra arguer de retard dans la vérification des
plans d’exécution incomplets qu’elle aura soumis au visa du maitre d’ceuvre.

6.2.2. Notification du planning

A l'issue de la période de préparation, le calendrier sera notifié par OS.

6.2.3. Prototypes — échantillons

Sans objet.

6.3. Réunions de chantier
Une réunion hebdomadaire est organisée avec présence obligatoire du titulaire du lot n°01.

6.4. Traitement des situations

Lensemble des situations devront étre déposés sur Ediflex et validé au préalable par 'OPC et la MOE,
pour validation et paiement. (cf Annexe « Systeme électronique de gestion financiéere des situations de

travaux »).

6.5. Essais

Sans objet.

6.6. Pollutions extérieures

6.6.1. Pollution du sol

L’entrepreneur est responsable de la pollution du sol, du sous-sol et de I'eau qu’il induit par ses activités.
Il doit veiller :

- Au choix de matériaux et produits dont les risques sur I’'environnement sont limités ;
- Al'étiquetage réglementaire des cuves, des fits, des bidons et des pots ;

- A l'imperméabilisation des zones de stockage qui sont bachées et implantées dans une zone
plane afin de récupérer les eaux de ruissellement et a la collecte des effluents ;
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6.6.2. Pollution de I'air

La pollution de l'air (émission de poussiéres et mauvaises odeurs) devra étre limitée par toutes
dispositions utiles, notamment :

- Arrosage des sols, dans les conditions définies par le maitre d’ceuvre ;
- Nettoyage journalier des voiries et du chantier ;

- Interdiction stricte de brilage ;
6.7. Dossier des ouvrages exécuteés
Le dossier des ouvrages exécutés devra étre remis dans les conditions prévues au CCAP.
6.8. Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage

Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemblera les données de nature a faciliter
la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de
I'entretien de I'ouvrage.

Dans le but d’établir le DIUO, chaque entrepreneur remettra directement au coordonnateur SPS les
dossiers complets, conformément aux stipulations du PGC.

Ces dossiers devront comporter au minimum :
- Les plans et détails d’exécution de tous les ouvrages définitivement exécutés ;
- Les avis techniques et classements des différents matériaux mis en ceuvre ;
- Les bordereaux et résultats des essais ;

- Une notice d’entretien du matériel et matériaux installés et une nomenclature de tous les
incidents pouvant survenir et les moyens a utiliser pour 'y remédier.

Chaque entrepreneur devra produire au maitre d’ceuvre une attestation de remise du dossier pour
DIUO signé, pour confirmation de réception, par le coordonnateur SPS.

Référence : Planéte Management 25
Palais_NOC_ind0_20250505 80 rue de Romainville 75019 Paris



PALAIS DE LA PORTE DOREE

PLANETE ) | | |
i3 = Démolition de I'escaliers en fagade nord et mise en sécurité
MANAGEMENT PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

293 avenue Daumesnil, 75012 Paris

MISE EN SECURITE FACADE NORD PAR DEMOLITION ESCALIERS DE
SECOURS
PRO

|mm

Gy m

I g
13

DATE : 27/05/25




PALAIS DE LA PORTE DOREE — MISE EN SECURITE DES ESCALIERS EN
FACADE NORD

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

01-

-,

I

J

PI'EN\QE MASSE

Armmand Rousseau

Ayenue

PARG

-

e

ah bbbt L

Roulotte - BV
d’approche

e —

[}
[}
|
[}
[}
[}

Installations de chantier

i«

LEGENDES

Accés effectifs de chantier

Accés personnel [ sortie de secours

Accés camion/ livraisons [ engins

Zone de chantier
Roulottes de chantier

Zone de livraison
Protections

Cldture de chantier

Cloisons séparatives
Cheminement de secours
Cheminement chantier

Voie pompier
Point d'eau

Point électricité

Sanitaire de chantier

Avenue Daumesnil




PALAIS DE LA PORTE DOREE — MISE EN SECURITE DES ESCALIERS EN
FACADE NORD

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Phase A-1




PALAIS DE LA PORTE DOREE — MISE EN SECURITE DES ESCALIERS EN
FACADE NORD

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Phase A-2

il




PALAIS DE LA PORTE DOREE — MISE EN SECURITE DES ESCALIERS EN
FACADE NORD

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Phase A-3




PALAIS DE LA PORTE DOREE — MISE EN SECURITE DES ESCALIERS EN
FACADE NORD

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Phase B-1

il




PALAIS DE LA PORTE DOREE — MISE EN SECURITE DES ESCALIERS EN
FACADE NORD

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Phase B-2

il




PALAIS DE LA PORTE DOREE — MISE EN SECURITE DES ESCALIERS EN
FACADE NORD

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Phase B-3




PALAIS DE LA PORTE DOREE — MISE EN SECURITE DES ESCALIERS EN
FACADE NORD

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Phase B-4

gl




PALAIS DE LA PORTE DOREE — MISE EN SECURITE DES ESCALIERS EN
FACADE NORD

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Phase B-5

LEGENDE

Tours d'étaiement
Tours d'étaiement
stabilisant les poteaux

Obturation des menuiseries
Tunnel de protection

Benne de stockage
Emprise chantier

Dépose/démolition

—
=




PALAIS DE LA PORTE DOREE — MISE EN SECURITE DES ESCALIERS EN
FACADE NORD

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Phase B-6




PALAIS DE LA PORTE DOREE — MISE EN SECURITE DES ESCALIERS EN
FACADE NORD

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Phase C-1

|




PALAIS DE LA PORTE DOREE — MISE EN SECURITE DES ESCALIERS EN
FACADE NORD

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Phase C-2

L—J e

TNV

LEGENDE
Tours d'étaiement

Tours d'étaiement
stabilisant les poteaux

Obturation des menuiseries |
Tunnel de protection

Benne de stockage
Emprise chantier —
Dépose/démolition  —




PALAIS DE LA PORTE DOREE — MISE EN SECURITE DES ESCALIERS EN
FACADE NORD

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Phase C-3

Ay




PALAIS DE LA PORTE DOREE — MISE EN SECURITE DES ESCALIERS EN
FACADE NORD

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Phase C-4




PALAIS DE LA PORTE DOREE — MISE EN SECURITE DES ESCALIERS EN
FACADE NORD

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Phase D-1




PALAIS DE LA PORTE DOREE — MISE EN SECURITE DES ESCALIERS EN
FACADE NORD

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Phase D-2

il |

T

=]

o




PALAIS DE LA PORTE DOREE — MISE EN SECURITE DES ESCALIERS EN
FACADE NORD

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Phase D-3




	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16
	Diapositive 17
	Diapositive 18

