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1. PRESENTATION DU PROJET

Le présent CCTP porte sur la fourniture d’équipements audio/vidéo, de mise a jour logicielle
et de prestations d’intégration afin de moderniser le réseau Riedel Mediornet actuellement
en production a I’Assemblée nationale.

1.1  Objectif du projet

L’Assemblée nationale s’est dotée en 2016 d’un réseau Riedel Mediornet permettant de relier
tous les lieux de captation, production et consommation audiovisuels au sein de ses locaux et
de transporter et commuter les signaux audio et vidéo de maniéere unifiée et distribuée.

Depuis 2019, I’Assemblée nationale entreprend une migration progressive du transport de ses
signaux audio/vidéo vers les protocoles IP Dante et SMPTE 2110.

Afin de pouvoir poursuivre cette évolution, I’Assemblée nationale remplacera les passerelles
MicroN IP en fin de vie par leurs successeurs chez Riedel. Pour ce faire, le logiciel de contréle
Riedel Mediorworks devra étre mis a jour.

Aussi, I'équipe de maintenance et exploitation souhaite pouvoir bénéficier de certaines
nouveautés uniquement disponibles dans les versions récentes de Mediorworks (ex:
profondeur de logs étendue). Or ces nouvelles versions ne supportent plus les Micron IP.

Le présent marché a donc pour but I’évolution du réseau Mediornet de I’Assemblée nationale
sur I'aspect logiciel, mais également du matériel associé.

Les équipements et services s’interfacant avec les équipements Riedel font également I'objet
d’une reconfiguration dans le cadre de ce marché.

1.2  Organisation du projet

1.2.1 Maitrise d’ouvrage

Elle est assurée par la direction des Affaires immobilieres et du patrimoine de I’Assemblée
nationale (DAIP dans la suite du document) :

Assemblée nationale
126 rue de I'Université
75355 PARIS SP 07
Direction des affaires immobiliéres et du patrimoine (DAIP)
Tél. secrétariat : 01 40 63 83 01 ou 01 40 63 83 35.

1.2.2 Maitrise d’ceuvre audiovisuelle

La maitrise d'ceuvre audiovisuelle de I'opération est assurée par le département audiovisuel
de la DAIP de I'Assemblée nationale, représenté par le chef de projet audiovisuel.

La maitrise d'ceuvre définit I'ensemble du projet audiovisuel, en conduit les études et en valide
toutes les étapes d'exécution.
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Aucune tache n'est réalisée sans son visa préalable.

1.2.3 Maitrise d’ceuvre des travaux d’accompagnement

Cette opération ne fait pas I'objet de travaux d’accompagnement.

1.2.4 Livraison et lieu d’exécution

La livraison du matériel se fera au 128, rue de I’'Université, 75007 Paris.

L’exécution du marché se fera principalement au palais Bourbon au 126, rue de I’Université,
mais également dans un certain nombre de locaux de I’Assemblée nationale annexes du palais
Bourbon et situés a proximité géographique de ce dernier.

L’acces étant réglementé, le titulaire devra organiser au préalable la livraison avec les équipes
de I’Assemblée nationale.
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2.

2.1

PRESCRIPTIONS GENERALES

Environnement législatif et réglementaire du projet

Le projet est soumis a tous les textes législatifs et réglementaires applicables et en particulier :

Arrété du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité dans les locaux
recevant du personnel ;

Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour |'exécution des dispositions du
livre Il du code du travail (titre Ill : Hygieéne, sécurité et conditions du travail) en ce qui
concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre
des courants électriques ;

Réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, dans sa plus récente édition ;

Arrété du 23 novembre 1979 portant reglement sanitaire du département de Paris ;
Code du travail pour ce qui concerne I'hygiene et la sécurité dans les batiments
industriels et les batiments classés ;

Code de la Construction et de I’'Habitation pour les aspects techniques qu’il contient ;
Code de I'environnement pour ce qui concerne les déchets ;

Décret n° 2015-1084 du 27 ao(t 2015 relatif a la compatibilité électromagnétique des
équipements électriques et électroniques ;

Arrété du 23 novembre 2005 relatif a I'agrément prévu a l'article 19 du décret
n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif a la composition des équipements électriques et
électroniques et a I'élimination des déchets issus de ces équipements.

Le titulaire du présent marché et chaque entreprise travaillant pour lui, quelle que soit la
nature de leur lien juridique, sont contractuellement réputés parfaitement connaitre les
réglementations et les documents contractuels applicables a leur marché.

2.2

Obligations du titulaire

2.2.1 Connaissance des lieux et des prestations a réaliser

Le titulaire est réputé, par le fait d'avoir remis son offre :

Avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes
les sujétions relatives aux lieux de réalisation des prestations, aux acces et aux abords,
a la topographie et a la nature des prestations ainsi qu'a I'organisation et au
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, stockage de
matériaux, ressources en main d’ceuvre, énergie électrique, eau, installation de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, voisinages, etc..) ;

Avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et
des conditions générales et particulieéres qui y sont attachées ;

Apprécier exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et de leurs
particularités ;

Tenir compte des contraintes engendrées par ce type d'activité ;

Avoir controlé toutes les indications des documents de consultation, notamment
celles données par le présent CCTP, les plans et dessins, recueilli tous les
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renseignements complémentaires éventuels auprés de la maitrise d'ceuvre et,
également, pris tous renseignements utiles aupres des services publics ou de
caractere public.

Le titulaire du présent marché ne pourra par conséquent arguer d’'une quelconque ignorance
a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

Faute de se conformer a ces prescriptions, le titulaire du présent marché deviendra
responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution ainsi que des conséquences
qui en résulteront.

Aucun travail supplémentaire, ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions du
titulaire ne fera I'objet d'un supplément au prix forfaitaire.

2.2.2 Sécurité informatique et des médias

Concernant la sécurité des systemes informatiques dédiés a I'audiovisuel et au regard des
risques encourus vis-a-vis de la perte de données, de I'introduction de virus ou de piratage, le
titulaire est tenu de se conformer rigoureusement aux consignes de sécurité qui lui sont
signifiées et aux regles de I'art en la matiére.

Le titulaire est tenu de se conformer a la politique des mots de passe et aux instructions qui
lui sont communiquées par la direction des systemes d’information (DSI). Le titulaire s’engage
a communiquer sous enveloppe scellée au département audiovisuel tous les mots de passe
créés et utilisés au sein des systémes qu’il administre, ceci afin de séquestre. Il s’engage
également a ne jamais les divulguer par téléphone, par messagerie ou par écrit a toute
personne étrangere a I'équipe qui exerce sur le site de I’Assemblée nationale. Les mots de
passe sont stockés de maniere sécurisée. Sauf impossibilité technique, les actions sur les
équipements informatiques sont réalisées par le biais de comptes nominatifs.

Il est formellement interdit au titulaire et a ses personnels de relier le réseau qu’il exploite et
gu’il maintient a tout autre réseau interne ou externe a I’Assemblée nationale par des moyens
qui lui sont propres tels que des modems, réseau wifi, ou tout autre élément d’interface.

Il est formellement interdit au titulaire et a ses personnels de relier aux équipements
connectés au réseau informatique de I’Assemblée nationale tout appareil de stockage portatif
personnel (clés USB, disque dur, lecteur MP3, etc.) ainsi que d’insérer sur les postes
informatiques inclus dans son périmétre de responsabilité tout support personnel (CD, DVD,
cartes mémoire, etc.). Seuls les ports munis d’un controle logiciel antivirus, activé en
permanence et régulierement mis a jour, ont droit au libre acces pour les opérations
d’exploitation.

Les systémes informatique-médias au sein de l'infrastructure audiovisuelle sont congus de
maniére a procurer une haute disponibilité. Le titulaire est responsable de la confidentialité,
de l'intégrité et de la bonne sauvegarde de toutes les données et médias qui lui sont fournis
en début du marché ainsi que ceux qu’il enregistre par la suite sur les serveurs informatiques
ou tous autres supports dont il a la charge. Sauf autorisation de I’Assemblée nationale, aucun
de ces données ou médias ne peut étre stocké, méme temporairement, hors des locaux de
I’Assemblée nationale. Il lui appartient de prendre toutes les dispositions nécessaires dans ses
procédures d’exploitation et de maintenance afin d’assurer la bonne sauvegarde des données
et des médias, leur confidentialité, leur disponibilité et leur intégrité ainsi que leurs
protections.
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La maintenance des systemes informatiques comprend notamment le suivi et I'application des
correctifs de sécurité proposés par les différents éditeurs.

Tout incident de sécurité ou suspicion d’incident qui affecte les systemes informatiques des
installations audiovisuelles doit étre immédiatement communiqué au représentant du
département audiovisuel.

2.3  Documents techniques applicables

2.3.1 Préambule

Certains dimensionnements ou bases de calculs spécifiés dans le présent CCTP peuvent étre
plus exigeants que ceux figurant au présent article 2.3 ; en ce cas, les valeurs retenues sont les
valeurs spécifiques dérogeant a ce chapitre.

2.3.2 Connaissance du dossier

Tous les documents graphiques remis dans le dossier de consultation des entreprises pour
I’exécution des ouvrages, doivent étre considérés comme une proposition que le titulaire aura
examinée avant la remise de son offre. Il devra signaler toute anomalie, toute omission, tout
défaut de concordance ou toute autre erreur ayant affecté I'établissement des documents
constituant le dossier.

2.3.3 Documents techniques spécifiques

2.3.3.1 Normes frangaises

Les normes francaises homologuées et enregistrées sont applicables. Les principales rubriques
sont précisées ci-dessous :

- NFCO1 : vocabulaire électrotechnique, unités de mesure ;

- NFCO03:repérage, étiquetage ;

- NFC 10 a 18 : installations électriques ;

- NFC 20 a 28 : construction électrique, matériaux électrotechniques ;
- NFC30a 34 : conducteurs nus et isolés ;

- NFC42 : appareils et transformateurs de mesure ;

- NFC45 : relais électriques ;

- NFC52 : transformateurs ;

- NFC53: électronique de puissance ;

- NFC58: accumulateurs ;

- NFC®60 a 68 : appareillage, matériels d’installation ;

- NFC70a79: matériels utilisant I'énergie électrique ;

- NFC91: compatibilité électromagnétique ;

- EN D50 173 : systemes génériques de cablage ;

- EN 50 174 : installations de cablage ;

- EN 50 288 : cables métalliques a éléments multiples ;

- NF EN 60950-1 : appareils utilisés dans les zones accessibles a I'opérateur ;
- NF EN 60529 : degré de protection des enveloppes (code IP) ;

- NF EN 50272-2 : installations de batteries ;
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- NF EN 60896-21 et -22: batteries stationnaires au plomb de type étanches a
soupapes ;

- NF EN 62040-1-1 : alimentations sans interruption utilisées dans les zones accessibles
a l'opérateur ;

- NF EN 62040-2 et -3 : compatibilité électromagnétique, performances et essais pour
les alimentations sans interruption.

2.3.3.2 Normes audiovisuelles

Le titulaire du marché s’engage a respecter les normes audiovisuelles et informatiques
suivantes dans le cadre de ses prestations et installations concernées par le présent CCTP :

2.3.3.2.1 Formats vidéo

Les signaux vidéo au sein du réseau audiovisuel de I’Assemblée nationale sont au format HD
1080i25 avec une dynamique standard (SDR - Standard Dynamic Range) selon la
recommandation ITU-R Rec BT.709, généralement abréviée Rec.709. Leur colorimétrie est
également conforme au standard Rec.709.

Exception faite du signal de la salle de commission des affaires culturelles dont les signaux
vidéo sont au format SD 576i25 selon la recommandation ITU-R Rec BT.601, abréviée Rec.601

Le transport en bande de base de signaux vidéo se fait selon les standards SD et HD-SDI définis
dans SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 274M et SMPTE 424M.

Le transport des signaux vidéo hors bande de base est fait selon les protocoles du réseau
Mediornet ou selon le SMPTE 2110 pour le transport IP.

2.3.3.2.2 Formats audio
Les signaux audio seront aux formats suivants :

- Numérique non compressé conforme a la norme AES3
- Numérique non compressé Dante et/ou SMPTE 2110-30 pour le transport IP. Le
transport ST2110 ou Dante en mode compatibilité 2110 seront a privilégier.
-« Embeddé » dans le signal vidéo selon la norme SMPTE 299M.
o Uniguement non compressé PCM
o 8 canaux audio:
= En diffusion: 2 utilisés en standard et jusqu’a 8 dans le cas de
traductions ;
= En production : 8 canaux utilisés en standard.

2.4 Documents a fournir par le titulaire du présent marché

Nota : tous les documents cités ci-aprés sont a remettre en francais. Certains documents
techniques pourront étre acceptés en anglais, sur proposition acceptée par le maitre d’ceuvre.
Tous les documents doivent étre fournis en version imprimée et impérativement en version
électronique aux formats suivants :

- Schémas sous Visio et PDF ;

- Textes sous MS Word ou PDF;

- Tableaux sous MS Excel ;

- Plans sous Autocad DWG version 2017 et PDF.
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2.4.1 Documents a fournir pour approbation avant exécution

Avant toute exécution, le titulaire du présent marché devra soumettre a I'approbation du
maitre d'ceuvre I'ensemble des documentations des matériels avec toutes les caractéristiques
techniques et physiques, I'ensemble des plans et des synoptiques détaillés des installations.

Le titulaire du présent marché ne pourra pas se prévaloir d'un refus motivé du maitre d'ceuvre
pour présenter une quelconque réclamation, tant sur les prix que sur les délais.

2.4.2 Documents a élaborer pendant la période de préparation

Pendant la période de préparation devront étre fournis les documents suivants :

- Plans de synthése et de coordination des différentes phases du marché, nécessaires
a l'installation du matériel ;

- Schémas de cablage ;

- Carnets de cables (et fibres) ;

- Schémas d'installation ;

- Plans d'exécution des ouvrages, cahier des spécifications techniques détaillées, etc.

2.4.3 Notices d’installation

Il sera fourni pour l'installation de chaque entité fonctionnelle, ainsi que pour I'ensemble du
systéme audio et vidéo, des notices spécifiques définissant avec précision les éléments
suivants :

- Schémas synoptiques des différents sous-systémes et entités techniques,

- Schémas synoptiques du systéme,

- Schémas et plans d'interconnexion entre les différentes entités et systemes,

- Schémas d'implantation,

- Descriptif sommaire de l'installation de chaque entité technique et du systeme dans
son entier.

Tous les schémas doivent étre livrés en couleur et respecter le codage du cablage.

Les synoptiques de l'installation et un moyen de mise a jour des plans en cas de modification
seront fournis sous forme électronique (ex : clef USB).

2.4.4 Notices d’exploitation

Les notices d'exploitation compléteront les notices d'installation en apportant, pour chaque
équipement, le descriptif et les schémas nécessaires a son exploitation, afin de permettre la
prise en main et la manipulation aisée de I'appareil en question.

2.4.5 Documents juridiques

Le titulaire du présent marché fournira, avant I'admission finale des prestations, tous les
documents de certification d'origine et de conformité aux normes, les justificatifs de droits
d'exploitation des brevets ou licences utilisés dans ses fabrications, les licences d'exploitation
des logiciels conformes aux besoins de I’Assemblée nationale et, de fagcon générale, tous les
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documents dégageant le maitre d'ouvrage de toute obligation juridique relevant de la
fourniture du titulaire.

2.4.6 Référencement dans I'outil de gestion d’inventaire

Afin de permettre le référencement dans |'outil de gestion de la maintenance assistée par
ordinateur (GMAO), le titulaire établira sur un modeéle fourni par I’Assemblée nationale un
document récapitulant I'intégralité des équipements livrés (marque, modéle), leur numéro de
série, le prix unitaire, et le code CARL attribué.

La maitrise d’ceuvre fournira au titulaire les étiquettes pré-imprimées avec le code CARL. Le
titulaire procédera a I'apposition des étiquettes portant le code CARL sur chaque équipement
livré.
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3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Le titulaire du présent marché assure la fourniture de I'ensemble des équipements et des
prestations nécessaires a la mise en ceuvre des processus décrits dans le présent CCTP.

Les équipements seront réputés neufs et livrés dans leurs cartons d’origine.

Les équipements décrits par la suite sont les principaux éléments du systéme a fournir. Il
appartiendra au titulaire du présent marché de mettre en ceuvre une architecture technique
compléte et fonctionnelle, répondant aux besoins de I’Assemblée nationale.

3.1 Mise a jour Mediorworks

Le titulaire du présent marché procédera a la mise a jour du réseau Mediornet et de I'outil
pilotage Riedel Mediorworks en plusieurs étapes selon les modalités décrites ci-dessous.

3.1.1 Mise a jour partielle de I'existant

Dans un premier temps, le titulaire mettra a jour le réseau Mediornet et le logiciel
Mediorworks avec la version 7 la plus récente (v7.4 ou supérieure), afin de permettre une mise
a jour ultérieure en version 10, tout en conservant la compatibilité avec et le support des
équipements actuellement utilisés.

3.1.2 Mise en place de la version 10

Le titulaire mettra ensuite en place Mediorworks version 10, sans toutefois remplacer la
version 7 a ce moment du projet.

La version 10 sera mise en place en tant que machine virtuelle sur le cluster de virtualisation
VMware actuellement présent a I’Assemblée. Celui-ci est en version 6.5.

A titre indicatif, une capacité CPU de 5 GHz et mémoire vive de 5 GO pourra étre attribuée a
Mediorworks version 10 sans nécessiter un complément de ressources sur le cluster de
virtualisation.

Le titulaire utilisera la configuration de la version 7 pour préparer la version 10.
Le titulaire procédera a la configuration de la version 10 de maniére a garantir :
- La prise en charge de tous les équipements Riedel présents a I’Assemblée nationale
et supportés par la v10,
- La prise en charge des nouveaux équipements fournis dans le cadre du présent
marché,
- La compatibilité avec les outils de pilotage VSM actuellement utilisés,
- La compatibilité avec les outils de supervision Dataminer actuellement utilisés.

3.1.2.1 Enregistrement des logs

Le titulaire configurera Mediorworks 10 de maniére a ce que les logs soient enregistrés sur
une profondeur de temps suffisante pour I'exploitation de I'’Assemblée nationale. Cette
profondeur (a minima 10 jours) sera précisée pendant la phase d’études.

Un envoi des logs vers un serveur syslog fourni par I’Assemblée nationale pourra étre
demandé.
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3.1.2.2 Mise a jour du cluster de virtualisation

Afin de supporter l'installation de la version 10 de Mediorworks, le titulaire procédera a la
mise a jour du cluster de virtualisation et ajoutera de la mémoire vive selon les besoins qu’il
aura déterminés.

Les spécifications et utilisations actuelles du cluster sont les suivantes :

- 3 serveurs physiques PowerEdge R530 :
e un Xeon E5-2620 @2.10 GHz — 16 cceurs ;
¢ 32 GO de RAM ;
- Hyperviseurs ESXi 6.5 en derniere mise a jour ;
- Stockage en réseau sur cluster Synology redondé par I'outil HA de Synology (2
serveurs). 5 TO disponibles

Les taux de charge des 3 serveurs sont les suivants :

- CPU:69 MHz /2,64 GHz / 904 MHz
- RAM:6.63GB/21.97 GB/11.08 GB

Il y a actuellement 10 machines virtuelles actives, dont les principales sont : MN-Set, Dante
Domain Manager, Nagios, vCenter Server, Medialon (x2).

3.1.3 Configuration pour double run

Le titulaire doit configurer les équipements de maniére a permettre un fonctionnement en
paralléle des deux versions de Mediorworks (période dite de double run).

Seule l'infrastructure en version 7 doit exécuter les commandes et est impliquée dans la
production. Les éléments en version 10 doivent cependant recevoir les mémes commandes et
les exécuter de maniere virtuelle sans impacter le routage réel des signaux. Cette exécution
virtuelle doit néanmoins permettre de s’assurer de la bonne configuration et du
fonctionnement conforme aux attentes de la version 10 de Mediorworks pendant toute la
durée du double run.

Les modifications de la configuration de la version 10 pendant la période de double run sont
autorisées.

A Vissue du double run, le titulaire configure les équipements afin de ne plus répondre a
Mediorworks 7, mais au systeme Mediorworks version 10.

Les équipements raccordés au systeme Mediorworks version 10 devront étre mis a jour, ainsi
qgue les équipements sur étagere. Ces derniers sont au nombre de 3 (2 MicroN, 1 Compact
Pro).

3.2 Remplacement des équipements rendus obsolétes

Certains équipements seront rendus obsolétes par la mise a jour de Mediornet en version 10.
Le titulaire procédera au remplacement de ceux-ci afin de conserver les fonctionnalités de ces
équipements que I’Assemblée nationale souhaite conserver.

Le détail de ces équipements et des fonctionnalités est décrit ci-dessous.
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3.2.1 MicronIP

Six MicroN avec licence IP SMPTE 2110 seront rendus obsolétes par la mise a jour en version
10. Le titulaire appliquera de nouvelles licences afin de transformer ces MicroN IP en :

- 5 MicroN standard ;
- 1 MicroN avec capacité multiviewer.

En outre, le titulaire proposera un réemploi optimal de ceux-ci afin de reconduire au mieux les
fonctionnalités couvertes par les équipements obsolétes ci-dessous (Compact et Modular).

Ces MicroN IP traitent actuellement au total les flux 2110 suivants :

- 24 flux 2110 vidéo in,
- 21 flux 2110 vidéo out,
- 70 flux 2110 audio in,
- 29 flux 2110 audio out.

lls sont également raccordés en SDI selon les modalités suivantes :

- MicroN 67 : 2 entrées & 4 sorties,
- MicroN 68 : 2 entrées,

- MicroN 69 : 3 entrées,

- MicroN 70 : 3 entrées,

- MicroN 71 : 2 entrées,

- MicroN 72 : 1 entrée.

Le titulaire prendra soin de reconduire ces raccordements lors de I’évolution de MicroN IP et
I'installation des passerelles 2110.

3.2.1.1 Passerelles 2110

Afin de conserver la fonctionnalité de passerelle 2110, le titulaire fournira de nouveaux
équipements permettant de couvrir les besoins de conversion entre SMPTE 2110 et SDI, et
entre SMPTE 2110 et Mediornet TDM actuellement couverts pour les MicroN IP, ainsi que les
besoins futurs.

A ce titre le titulaire fournira des équipements et licences en nombre suffisant pour traiter
80 flux vidéo HD 1080i25. La répartition de ces 80 flux entre les conversions 2110 vers TDM et
vice-versa doit étre flexible et modifiable a la demande. Chaque licence de conversion de flux
vidéo sera accompagnée d’une capacité de traitement de 4 flux audio de 2 a 16 canaux.

Pour référence, lors de l'installation la répartition se fera ainsi :

- 60flux2110 > TDM;

- 20 TDM - 2110.
Les passerelles, qui par jeu de licences proposeront également des capacités de conversion
SDR/HDR et HD/UHD devront répondre aux spécifications techniques suivantes :

- Upscale de signaux HD 1080i vers HD 1080p et UHD ;

- Downscale de signaux UHD vers HD 1080p et 1080i ;

- Conversions SDR-HDR et HDR-HDR avec correction colorimétrique avancée (aucune
licence activant cette fonctionnalité n’est nécessaire dans le cadre de ce marché) ;

- Compensation en délai audio automatique du temps de process vidéo (upscale par
exemple) pour garder la synchronisation labiale ;

- Générateur de signaux audio de contréle et mire vidéo ;
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- Délai vidéo (12 frames) et audio (1 seconde) via le TDM ;

- Passerelle entre les mondes SDI / TDM et réseau 2110 ;

- Consommation max. 320 W / chassis ;

- Redondance de signaux SMPTE 2110 selon la norme SMPTE 2022-7 avec une capacité
de 400 Gbit/s ou plus par chassis pour chacun des réseaux dits rouge ou bleu ;

- 16 moteurs de traitement configurables.

Le titulaire fournira en outre une capacité de redondance suffisante permettant de perdre
I’équipement principal hébergeant les passerelles 2110/TDM sans perte de capacité de
conversion (redondance a chaud 1+1). La bascule de I'équipement principal vers I’équipement
secours pourra se faire par un pilotage manuel, se limitant de préférence a une simple
activation de I’équipement secours.

Les passerelles 2110 seront hébergées dans la méme baie que les switchs ou la baie
attenante. Les liaisons entre les passerelles et les switchs pourront étre réalisées par cables
AOC.

A noter que I’Assemblée nationale ne dispose actuellement pas de registre NMOS. Il n’est
pas demandé d’en ajouter un dans le cadre de cette opération.

3.2.1.2 Transmetteurs optiques

Le titulaire prendra soin de fournir les transmetteurs optiques en nombre et qualité suffisante
afin de couvrir les besoins du présent marché.

Ces transmetteurs optiques seront au format QSFP28, compatibles avec les commutateurs
Cisco et offriront un débit de 100 Gbit/s.

Les fibres optiques employées seront exclusivement monomodes.

3.2.2 Modular

Trois Modular hébergés au nodal seront rendus obsolétes par la mise a jour de Mediorworks
en version 10. Le titulaire prendra soin de remplacer les fonctionnalités de ceux-ci :

- soit par l'utilisation des MicroN IP transformés en MicroN standard (cf. §3.2.1)
- soit par I'’éventuel ajout de matériel, qu’il prendra le soin d’intégrer aux systémes
existants afin de conserver les mémes fonctionnalités.

Ces trois Modular couvrent actuellement les fonctionnalités suivantes :

- 20SDl out;

- 11Dl in/out pour boucles de traitement externe ;

- 4 quad split ;

- 4in+ 4 out audio analogique sur XLR ou bornier symétrique ;
- 16 GPIO;

- 1 liaison MADI sur module SFP fibre monomode LC/PC.

Des 11 boucles de conversion, 9 conversions (au choix HD/SD ou SD/HD) doivent étre
conservées. Les processeurs externes peuvent étre conservés. Les 2 in/out SDI restant doivent
cependant étre reconduits pour de futurs usages.
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Un CompactPro actuellement sur étagere a I’Assemblée nationale pourrait couvrir les besoins
de GPIO et entrées sorties audio analogique.

3.2.3 Compact (non pro)

Deux Compact (non pro) hébergés I'un dans la cellule Gilda, I'autre dans la cellule vidéo seront
rendus obsoléetes par la mise a jour de Mediorworks en version 10. Le titulaire prendra soin de
remplacer les fonctionnalités de ceux-ci :
- Compact cellule Gilda:
o 1SDISD in, audio embeddé
o 2 SDIHD out, audio embeddé
- Compact cellule vidéo :
o 2 SDI HD out, audio embeddé

Deux MicroN IP convertis en MicroN standard (cf. §3.2.1) pourront étre utilisés pour couvrir
ce besoin.

3.3  Modification des systémes existants

3.3.1 Ouitils logiciels

Le titulaire prendra soin de modifier les systemes suivants afin de conserver les fonctionnalités
de supervision et de commande et contréle actuelles :

- Lawo VSM ;
- Skyline Dataminer.

Les changements doivent étre transparents pour les utilisateurs d’un point de vue interface
de commande et contréle et d’un point de vue routage de signaux et entrées sorties.

Quelques changements pourront cependant étre demandés par I’Assemblée nationale lors de
la phase d’études.

3.3.1.1 VSM

Le systeme VSM actuellement en exploitation est dans les versions suivantes :

- vsmStudio 22.2.1 (Build : 2372) Release
- vsmGadgetServer 5.6.1.273

Il n"utilise pas d’options supplémentaires.
Le titulaire procédera aux éventuelles mises a jour et ajouts de pilotes nécessaires.

3.3.1.2 Dataminer

Le systéme Dataminer actuellement en exploitation est dans les versions suivantes :
- DataMiner 10.1.0.0-11132-CU9
Le titulaire procédera aux éventuelles mises a jour et ajouts de pilotes nécessaires.
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3.3.2 RéseaulP

Le réseau acheminant les flux SMPTE 2110 sera fortement modifié lors de cette opération.
Actuellement, configuré en réseau unique avec une adaptation aux éventuelles pannes par
RSTP, le réseau sera transformé lors de cette opération dans un réseau dit rouge/bleu.

Pour ce faire le titulaire fournira des transmetteurs au format QSFP28 et cablages associés
(AOC accepté) permettant de relier les ports réseau dits « bleus » des équipements Riedel
2110 de chaque salle au switch Cisco associé, les ports dits « rouge » étant déja reliés. A titre
indicatif il s’agit d’ajouter pour chacune des 5 salles de commission/réunion concernées :

- 4liens 40G pour le VirtU 32 sur QSFP28

- 1lien 10G pour le FusioN 6 sur SFP

- Uniquement pour la salle Lamartine : 1 lien 10G pour chaque FusioN 3 sur SFP (4 en

tout)

Cette configuration des équipements réseau Cisco nécessaire a cette transformation sera
majoritairement faite par l'ingénieur projets audiovisuels de I’Assemblée nationale. Le
titulaire devra donc travailler en étroite collaboration avec ce dernier.

3.3.3 Réseau TDM Mediornet

Le réseau TDM Mediornet devant étre remaillé lors de cette opération, le titulaire profitera
de cette opération pour proposer une évolution du maillage TDM, offrant optimisation et
amélioration de la résilience de ce réseau.

Ce nouveau maillage sera présenté au chef de projet audiovisuel pendant la phase d’études
et devra faire I'objet d’une validation avant mise en service.

La mise en service se fera au moment de la bascule vers la v10.
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4. DEROULEMENT DES PRESTATIONS

4.1 Généralités

Les installations principales seront choisies pour leur fiabilité et leur haute qualité de
fabrication, de type « professionnel ». La stabilité des performances techniques sera garantie
sur des périodes de fonctionnement longues, sans réglages ni interventions fréquentes, par
I'utilisation d'équipements a M.T.B.F. (temps moyen entre pannes) élevé.

Les systémes et installations proposés seront de conception modulaire et évolutive. Les
différents sous-systemes et équipements faisant partie de 'offre du titulaire devront rester
facilement échangeables ou remplacgables par des produits aux caractéristiques similaires,
résultat d'une technologie évoluée.

Les produits installés devront provenir de fabricants garantissant la commercialisation et la
continuité du suivi de ces produits pendant un minimum de 5 années a compter de la date
de livraison du matériel.

Dans le cas ou le titulaire est informé, pendant I'exécution du présent marché, de I'arrét de la
commercialisation d’un produit proposé, le changement nécessité par la commercialisation
de nouveaux produits équivalents devra étre réalisable par simple échange, pendant toute la
période d'études, d'installation, et jusqu'a la réception, sans surco(t pour I’Assemblée
nationale.

4.1.1 Energie fournie en attente

L'énergie fournie est distribuée suivant les modalités définies par les pieces techniques
générales.

Selon les espaces, le courant est distribué en ondulé sans coupure :

- Tension entre phase et neutre : 230V+10%
- Tension entre phases : 410V +10%
- Fréquence: 50Hz+1Hz
- Type de neutre : T.N.S.

4.1.2 Mobilier technique

4.1.2.1 Sécurité du personnel

La sécurité du personnel est a prendre en compte comme un objectif prioritaire par le titulaire
du présent marché.

Seront surveillés particulierement :

- La parfaite fixation des équipements,

- L’absence de tout angle saillant ou de parties susceptibles de heurter ou de blesser,

- La protection (par des couvercles et capots) des parties mécaniques mobiles,

- La facilité de démontage et de remontage (total ou partiel) sans risque pour le
mobilier,

- L'utilisation de produits non toxiques et ne dégageant pas de fumées nocives sous
I'effet du feu,
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- La protection contre les risques d'implosion ou d'explosion des composants de
I'installation,

- L'absence de contacts ou de grande proximité avec des éléments susceptibles
d'entrainer une surchauffe de l'installation.

4.1.3 Préconisations de cablage

4.1.3.1 Généralités

Toutes les liaisons devront étre cablées en respectant une isolation totale des masses pour
éviter les courants de masse.

Les cables devront respecter les normes de protection incendie en vigueur.

Les signaux audiovisuels transportés en IP devront I'étre sur des cables en paires torsadées
Caté.

4.1.3.2 Cablage audiovisuel coaxial

Le titulaire réalisera le cablage audiovisuel avec des cables coaxiaux d’une impédance de 75 Q
qui devront permettre de transporter des signaux 3G-SDI selon le standard SMPTE 424M ou
mieux.

Les patchs et les connecteurs vidéo doivent également supporter les signaux HD/3G-SDI ou
mieux.

Les connecteurs seront de type BNC a sertir (mini BNC ou HD-BNC autorisés).
Les patchs vidéo seront de type ADC a coupure, normalement fermés.
L’audio associé a la vidéo sera « Embedded » selon la norme SMPTE 299M.

4.1.3.3 Cablage audio

Le titulaire réalisera le cablage audio numérique AES3 et analogique symétrique en utilisant
selon les besoins les cablages suivants :

- Une connexion symétrique sur cable 3 conducteurs d’une impédance de 110 Q selon
le standard IEC 60958 type I. Les connecteurs seront de type XLR.

- Une connexion asymétrique sur cable coaxial d’une impédance de 75 Q selon le
standard IEC 60958 type Il. Les connecteurs seront de type BNC.

Les patches audio seront de type Ghielmetti a coupure, normalement fermés.

4.1.3.4 Cablage synchronisation et time code

Le titulaire réalisera le cablage des signaux de time code et de synchronisation analogique par
I'intermédiaire d’une connexion asymétrique sur cable coaxial d’'une impédance de 75 Q selon
le standard IEC 60958 type Il. Les connecteurs seront de type BNC.

4.1.3.5 Cablage informatique

Le titulaire réalisera le cablage informatique avec des cables de paires torsadées de
Catégorie 7 minimum et classe Ea selon le standard ISO/IEC 11801 et ses amendements ou
mieux.

Les connecteurs seront de type RJ45 (8P8C) a sertir selon TIA/EIA-568.
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Dans I’éventualité de devoir poser de nouveaux cdbles de maillage réseau ou fibre, leur
fourniture et leur pose sera a la charge du département courants faibles de I’Assemblée
nationale.

Les éventuels ajouts de cables au sein du local technique, des pupitres, ou entre la salle
technique et la régie sont a la charge du titulaire du présent marché en fourniture et pose.

Le cable informatique pourra étre également utilisé pour du transport audio et vidéo.
L'utilisation de cablage informatique pour ce type de transport sera explicitement précisée.

4.1.3.6 Fibres optiques

Les cables de fibres optiques seront de type monomode OS1, 12 ou 24 brins, structure serrée.
Spécifications techniques des cables optiques monomodes :

- Nature: Monomode 0S1

- Diamétre du coeur : 9 mm

- Diameétre de la gaine : 125 mm

- Atténuation : <1dB/km a 1300nm< 0,3 dB/km a 1550nm
- Bande passante : > 500 MHz/km

- Gaine: LSOH

Un lovage (5 m minimum) du cable est prévu a chaque extrémité.

Ce cable optique est raccordé a chaque extrémité sur un tiroir fibre optique 19”, d’'une hauteur
de 1U, pouvant recevoir 24 connecteurs SC/Simplex.

Les 12 ou 24 brins des cables optiques monomode seront raccordés sur une connectique de
type SC/APC pour l'existant, mais aussi sur une connectique LC/PC pour les panneaux de
brassage récents.

La perte par insertion sera inférieure ou égale a 0,3 dB et I'affaiblissement par réflexion
inférieur ou égal a 26 dB).

Tout nouveau maillage optique nécessaire au déploiement des nouvelles infrastructures de
production audiovisuelles de 'Hémicycle sera réalisé par le département courants faibles.

Le cas échéant, en cas d’ajout de nouvelles fibres, apres la pose des fibres réalisée par le
département courants faibles, le titulaire du présent marché réalisera un test complet des
liaisons. |l appartiendra au titulaire de s’assurer de la conformité de ces quantités avec
I'architecture technique retenue.

Le département courants faibles terminera les nouvelles liaisons fibres optiques sur des
bandeaux optiques munis de connecteurs LC/PC. Les liaisons de fibres optiques existantes
seront terminées sur des bandeaux optiques munis de connecteurs SC/APC. Les liaisons entre
les bandeaux optiques et les équipements installés sont a la charge du titulaire du présent
marché.

4.1.3.7 Interfaces optiques

Le titulaire du présent marché proposera les interfaces optiques/électriques nécessaires au
fonctionnement de I'architecture technique et compatibles avec les équipements existants. Il
est libre de préconiser ou non toute solution de multiplexage qu’il jugera utile et permettant
de limiter I'encombrement de sa solution. Il veillera a assurer une haute fiabilité des solutions
proposées.
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4.1.3.8 Cablage existant

Le titulaire du présent marché procédera aux vérifications de qualité des cables existants. I
mesurera a cet effet les caractéristiques des cables et confirmera que celles-ci correspondent
aux besoins exprimés dans le présent CCTP.

Le titulaire remplacera également les tétes des cables existants (hors nouveaux cables) dont
la fourniture est a la charge du département courants faibles.

4.1.4 Chemins de cables et repérages

Le titulaire doit le cablage de toutes les liaisons nécessaires (hors liaisons de maillage) au
fonctionnement de I'ensemble des installations dont il assure la fourniture.

Afin d'éviter les perturbations sur les circuits de modulation, les parcours seront étudiés et les
cables seront regroupés par nature de liaisons, convenablement rangés et attachés entre eux.

Les cablages devront étre réalisés de maniere a présenter une protection suffisante contre les
champs électromagnétiques perturbateurs.

4.1.4.1 Regles d’installation

Les régles d'installation classiques suivantes seront respectées :

- Les cables seront rangés et fixés en nappe par des colliers tous les 4 metres en
parcours horizontal et tous les 2 meétres en parcours vertical,

- Hors des chemins de cables, ils seront fixés par des colliers tous les 80 cm,

- Lesrayons de courbure seront respectés et les protections mécaniques des cables
renforcées partout ol des difficultés prévisibles pourraient apparaitre,

- Les cables de distribution finale ne se terminant pas sur des boitiers ou platines
seront fixés au niveau de leur sortie de cheminement vers I'appareil a desservir,

- D’une facon générale, les cables seront ouverts sur le minimum de longueur et les
multi paires seront maintenues appariées jusqu'au point de raccordement.

Pour les raccordements a une baie, le cablage interne a la baie se fera en torons sur Cablofil.
Les cables seront attachés dans les goulottes et toronnés dans les passages apparents.

Les raccordements sur les terminaux se feront avec les connecteurs spécifiques appropriés,
repérés de facon lisible et imperdable.

Aucune fixation par collage ou agrafage ne sera acceptée.

Avant toute exécution, le titulaire soumettra les schémas et plans des détails d'exécution des
prestations envisagées a l'approbation du maitre d'ceuvre.

4.1.4.2 Repérages

Le titulaire du présent marché doit le repérage total de l'installation (chemins de cables,
liaisons, prises, boitiers, armoires, baies ...). |l respectera pour l'ensemble de son cablage
strictement le codage couleur et la nomenclature indiquée par le maitre d'ceuvre.

Sur les boitiers terminaux, les cables seront repérés sur une partie fixe a I'aide d'étiquettes
gravées portant au moins les indications suivantes :

- Dénomination précise du lieu ;

- Nom du tableau de rattachement ;
- Nomenclature de la zone desservie ;
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- Numéro de boftier dans cette zone ;

- Dans chaque boitier et sur chaque platine, tous les connecteurs seront repérés
individuellement de fagon précise ;

- Sur le cable lui-méme seront précisées, par une technique a proposer par le
titulaire (étiquettes autocollantes, enveloppantes, imprimables ou tatouage), au
moins les indications suivantes :

o Type de cable;

o Numéro du cable dans le type considéré ;
o Origine;

o Aboutissant.

4.1.4.3 Ecritures

Les écritures devront respecter les besoins suivants :

- Dimension des écritures suivant la norme NF E 04-505 "Ecriture" ;

- Maintien sans altération entre + 5 °C et + 65 °C;

- Résistance aux solvants suivant la norme NF C 20-267 "Immersion dans les
solvants de nettoyage" ;

- Adhérence des marquages capable de subir avec succes I'essai 13a (méthode du
ruban adhésif) de la norme NF C 93-702 "adhérence des revétements".

Note : I'utilisation d’écriture manuscrite est exclue.

Les mémes consignes de repérage s'appliquent aux baies sur lesquelles chaque embase sera
repérée par nature et destination et chaque ensemble ou sous-ensemble de raccords sera
repéré par sa fonction générale.

Le repérage comprend aussi I'étiquetage des éléments internes aux baies (torons de cables,
prises électriques, arriere des appareils, etc.) afin d'en faciliter I'exploitation et Ia
maintenance.

Les panneaux de brassage seront repérés en XY.

Les éléments internes aux baies seront repérés a l'arrivée et en face avant.

Le titulaire du présent marché établira le carnet de cables, précis et détaillé de l'installation.
Ce carnet comprendra également la nomenclature, la description et le positionnement des
boitiers terminaux.

4.1.5 Maillage

Des fibres optiques seront mises en ceuvre a chaque fois que possible, néanmoins, les
spécifications suivantes concernant le maillage cuivre sont données a titre d’information.

Le maillage cuivre a la charge du titulaire du présent marché est limité aux locaux attenants
aux régies et salles techniques. Il respectera les caractéristiques suivantes :

- Tous les cables pénétrant et sortants des différents locaux doivent transiter par des
panneaux de type « terminal panel » ;

- Lavidéo utilisera des traversées BNC ;

- Laudio et le time code utiliseront les barrettes type Krone ;

- De maniere générale, I'ensemble des liaisons audio et time code, y compris les liaisons
inter-baies a I'intérieur des locaux techniques, se feront sur ce principe. A cet effet,
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toutes les baies comportant ce type de signaux seront équipées de barrettes type
Krone ;

- LUinformatique utilisera des traversées RJ45 ;

- Concernant le maillage optique, la fibre sera en connectique SC/APC (24) pour les
liaisons monomodes existantes, et LC/PC pour les nouvelles liaisons ;

- Les panneaux de brassage de type « terminal panel » intégreront une réserve
minimale de 20 %.

4.2  Articulation du projet

4.2.1 Articulation avec les travaux d’accompagnement

Le présent marché ne fait pas I'objet de travaux d’accompagnement.

4.2.2 Calendrier et méthodologie

Il est prévu que les prestations soient exécutées du mois de juillet 2025 au mois de
septembre 2025 selon le calendrier suivant :

Etudes d’ingénierie A compter de la date de notification du présent marché
(a titre indicatif : début juillet 2025) pendant un mois

Intégration en vue du double run | Jusqu’a fin aolt 2025

Double run Début septembre 2025 — fin décembre 2025

VA de fin de double run Fin 2025, pendant [linterruption des travaux
parlementaires

Bascule sur v10 Fin 2025 - début janvier 2026, pendant l'interruption
des travaux parlementaires

Validation d’aptitude Début janvier 2026

Début de la VSR Dés la 1% réunion en commission de 2026 pour une

durée de 3 mois

L’attention du titulaire est attirée sur I'importance du respect du calendrier. Les installations
doivent impérativement fonctionner sans réserves la semaine précédant la reprise des
travaux parlementaires en janvier 2026. Aucun décalage du calendrier n’est possible.

Le titulaire est tenu de respecter le calendrier du présent article ainsi que celui remis a I'appui
de son offre.

Ce calendrier fait apparaitre les étapes suivantes :
- Etudes d’ingénierie ;
- Intégration;
- Configurations et mise au point ;
- Double-run ;
- Recettes sur site et réception ;
- Formation des personnels techniques d’exploitation et de maintenance ;
- Fourniture du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés).
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Le planning du chantier sera présenté par le titulaire au chef de projets pour validation a
I'occasion de la réunion de lancement. Ce planning sera mis a jour avant chaque réunion
d’avancement et soumis a I'approbation du matitre d'ouvrage.

Le calendrier de livraison, qui conditionne I’avancement global du projet, est une contrainte
impérative. Le titulaire prendra toutes les dispositions qu’il juge utiles afin de respecter
strictement ce calendrier.

4.2.2.1 Méthodologie

Le titulaire doit affecter un point de contact unique a ce marché. Ce dernier doit assurer la
conduite totale des opérations incombant au titulaire et travailler en étroite collaboration
avec le référent de I’Assemblée nationale. Un binbme assurera cette fonction pour les
périodes de congés et complétera le point de contact principal lors des périodes de pointe
d’activité de I'opération.

Une réunion de lancement se déroulera a I’Assemblée nationale en présence de cette
personne et de la maitrise d’ouvrage, des le démarrage du projet.

En phase travaux, des réunions d’avancement seront inscrites au planning. Elles seront
programmées a intervalles et heures fixes lors de la réunion de lancement. Ces réunions
rassemblent les participants du projet impliqués dans les travaux ou qui vont étre impliqués
dans une période a venir. Elles synchronisent les équipes, réajustent le planning et permettent
I'identification en commun des points de blocage éventuels.

L’Assemblée nationale insiste sur les enjeux importants de cette opération et la nécessité de
disposer d’effectifs dédiés a ce projet et en nombre suffisant pour en assurer la bonne
réalisation.

4.3 Délai de livraison

Le délai de livraison matériel indicatif est fixé a juillet 2025.
Le titulaire indiquera dans sa réponse les délais de livraison pressentis pour chaque
équipement et phase d’intégration proposée.

4.4 Achévement des prestations

4.4.1 Opérations de vérification

Les opérations de vérification se dérouleront en plusieurs étapes selon le calendrier indiqué a
I'article 4.2.2 du présent CCTP :

- Deux opérations de vérification d’aptitude au bon fonctionnement (VA) seront
réalisées, une a l'issue du double run, la deuxieme a l'issue de la bascule ; la derniere
VA doit s’achever impérativement avant la rentrée parlementaire ;

- Alissue de cette VA débutera une période de vérification de service régulier (VSR),
qui durera 3 mois.

Les vérifications d’aptitude ont pour objectif de tester les équipements et les systemes dans
leur environnement fonctionnel. Elles devront apporter I'assurance :
- Du bon fonctionnement de chaque appareil, dans la continuité générale
d'exploitation,
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- Des performances des liaisons et des interconnexions entre les différents systemes
ou équipements,
- De la qualité du service final rendu par I'ensemble de I'installation.
A ses frais, le titulaire du présent marché préparera et remettra aux représentants de
I’Assemblée nationale, au plus tard une semaine avant la date de la recette des VA, le cahier
de recette du systeme et les fiches de mesures et programmes de tests des équipements et
des installations.

La recette devra étre établie de facon a prendre en compte :

- L’examen des cablages d'interconnexions entre les différents systemes (audio, vidéo,
commandes, etc.),

- Le test de conformité de chaque matériel, par rapport aux spécifications demandées,

- Letest de conformité des systemes et de l'installation dans son ensemble, par rapport
aux spécifications techniques et fonctionnelles demandées.

Le titulaire du présent marché devra disposer du matériel nécessaire a la préparation et a la
réalisation des tests (équipements de mesure, bandes tests, enregistreurs graphiques) et
mettre a disposition le personnel technique et administratif nécessaire en tant que de besoin.

Les essais seront réalisés en présence du titulaire et des représentants de I'’Assemblée
nationale. Ills donneront lieu a des procés-verbaux datés et signés par les deux parties. Si les
essais sont concluants, la recette (VA) pourra étre prononcée. Dans le cas contraire, des délais
seront fixés pour la mise en conformité de I'équipement.

Par dérogation a I'article 32.4 du CCAG-TIC, la vérification de service régulier (VSR) débutera
le lendemain du prononcé de la vérification d’aptitude de bascule et ce, pour une période de
3 mois. Le service est réputé régulier si'ensemble des réserves relevées pendant cette phase
et, le cas échéant, les phases précédentes ont été levées.

Par dérogation a l'article 34.2.1 du CCAG-TIC, en cas de décision d’ajournement de la VA ou
de la VSR, le délai accordé au titulaire pour mettre au point ses prestations ne pourra excéder
5 jours ouvrables a compter de I'acceptation par le titulaire de la décision d’ajournement, son
acceptation devant étre formulée dans un délai maximum de 24 heures a compter de la date
de la décision d’ajournement. Passé ce délai, son silence vaut acceptation.

4.4.2 Controles

4.4.2.1 Controle des liaisons et des interconnexions

Sur liaisons ajoutées ou modifiées seront effectués :

- Un contréle de la bonne exécution, selon les regles de I'art, des cablages ; controle
des cables utilisés, repérages, fixations et raccordements d'extrémités ;

- Une mesure de continuité des liaisons ;

- Un contréle de I'appairage et court-circuit éventuel entre les paires ;

- Un contréle du taux de parasitage des liaisons entre elles (diaphonie) et de
['atténuation ;

- Un contréle de forme et d'amplitude des signaux transmis ;

- Une mesure du rapport signal sur bruit du signal transmis ;

- Un test de stress et détection d'erreurs pour les signaux numériques ;

- Un contréle des plans et des notices de cablage.
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Ces mesures et vérifications seront effectuées pour chaque liaison neuve et existante, sans
exception, par trongon (entre points de coupure) et globalement (d'une extrémité a l'autre).

4.4.2.2 Controle des équipements

Sur I'ensemble des équipements seront effectués :

- Un contréle physique de conformité qualitative et quantitative ;

- Un contréle d'aspect ;

- Un controdle des fixations ;

- Le controle des alimentations secteur ;

- Le contréle systématique des repérages et étiquetages ;

- Un contréle du bon fonctionnement des commandes de l'installation appareil par
appareil, systeme par systéme et globalement ;

- Le contréle de qualité et de performances techniques par rapport aux normes et
spécifications du présent C.C.T.P.

Les essais s'effectueront selon les recommandations de I'Union Européenne de Radiodiffusion
et d’ITE, a chaque fois qu'ils seront définis par ces organismes pour un équipement donné.

Le titulaire du présent marché devra fournir les mires et les bandes tests nécessaires a chaque
cas.

4.4.2.3 Controle des installations complétes

Il sera procédé a des tests d'ensemble portant sur le bon fonctionnement et la tenue des
performances de la téte de réseau completes.

Le fonctionnement d'un systeme complet devra répondre aux critéres d'exploitation normale
de I'entité considérée.

La tenue des performances sera mesurée notamment pour des caractéristiques générales
telles que :

Tests complets des fonctionnalités demandées,
Vérification des formats,

Vérification du bon fonctionnement des commandes,
Performance des systemes informatiques.

4.4.2.4 Dossier d’ouvrage exécuté (D.O.E.)

Le titulaire du présent marché remettra le D.O.E. dans un délai d’'un mois a compter de la date
de réception des installations.

Ce D.O.E., remis en 3 exemplaires imprimés et 3 copies clé USB, comprend les éléments
suivants :

- La notice technique du constructeur pour chacun des équipements installés,

- Les plans de cheminement des cables posés (courants faibles et courants forts) et le
carnet de cables avec les identifications,

- Les synoptiques (audio, vidéo, commandes, électricité, réseau) de chaque local (dont
un exemplaire imprimé au format AO pour affichage dans le local concerné),

- Les manuels utilisateurs des équipements,

- Le dossier d’entretien préventif,

- Les procédures d’exploitation et de maintenance spécifique,

- Le Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (D.l.U.O.),
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- Les logiciels et support de stockage d’installation (DVD, clef USB), permettant la
reconstruction ab nihilo des systemes informatiques mis en place,

- Les licences et droits des logiciels du commerce utilisés par I'installation,

- Les sauvegardes informatiques des développements spécifiques (avec
commentaires),

- Les sauvegardes des fichiers de configuration des systémes installés et modifiés,

- Les codes sources en clair et non protégés des programmes spécifiques, a jour au
moment du transfert. L’Assemblée nationale et ses prestataires pourront en faire
usage librement pour permettre toute évolution qu’elle jugera utile de ses
installations audiovisuelles,

- Laliste des modifications de configuration apportées sur les installations existantes,

- Les mots de passe des équipements installés,

- Les supports utilisés pour les formations.

Tous ces documents sont a destination des techniciens.

L'Assemblée nationale pourra fournir avant exécution des régles d’organisation et de
nomenclature, ainsi que des chartes graphiques a respecter, notamment pour I’élaboration
des plans AutoCAD.

Le titulaire du présent marché établira en outre, en collaboration avec I’Assemblée nationale,
un dossier de mode opératoire a destination des personnels exploitant les installations.

Nota : les dossiers informatiques seront fournis en formats : Excel, Word, Visio, AutoCAD, DXF,
PDF.

4.4.3 Admission finale des prestations (réception)

L'admission des prestations proprement dite sera subordonnée, outre au service régulier
toutes réserves, constatées avant ou pendant la VSR, levées, a la remise et a la validation des
documents listés a I’article 4.4.2.4 du CCTP, au respect des conditions contractuelles générales
exprimées dans le CCAP, ainsi qu'aux vérifications suivantes :

- Etat des locaux laissés par le titulaire du présent marché,

- Qualité de réalisation des prestations d'intégration (esthétique, résultat des tests
d'arrachement etc.),

- Vérification de I'application des normes de sécurité (rebouchages, fixations,
repérages, etc.),

- Inventaire physique des matériels installés et vérification de leur conformité en
nombre, qualité et marquage par rapport la description faite dans I'offre du titulaire.

Lorsque toutes les conditions précitées seront réunies, I’Assemblée nationale prononcera
I’admission finale des prestations.

4.5 Formation aux nouveaux équipements et évolutions

4.5.1 Transfert de connaissances

Le titulaire du présent marché doit un transfert complet des installations et de la connaissance
de celles-ci a I'utilisateur final et aux exploitants mandatés.

Le transfert de connaissances sera assuré par le titulaire du présent marché par :
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- La constitution des dossiers utilisateurs ;
- Laformation spécifique.

Le transfert est réputé complet lorsque les exploitants disposent de :

- La connaissance du systéeme et sa maitrise opérationnelle (exploitation et
maintenance) ;

- Latotalité de la documentation technique ;

- La documentation des modes opératoires.

4.5.2 Formations

Les formations auront lieu sur site et seront accompagnées de livrets (Powerpoint) laissées
aux personnes formées et résumant sous forme d’aide-mémoire les principales informations
présentées.

Elles auront lieu a I'issue de I'installation et configuration et avant la vérification d’aptitude.

Le détail des formations, ainsi que le calendrier des formations seront arrétés en accord avec
le maitre d'ouvrage. L'Assemblée nationale se réserve le droit d’ajouter les personnes de son
choix a ces sessions de formations.

Le titulaire du présent marché organisera la formation suivante :
Exploitation/maintenance

Destinée aux administrateurs en charge de la gestion et la maintenance des systémes de
télédistribution installés dans les locaux de I’Assemblée nationale, cette formation permettra
aux stagiaires de comprendre les modifications apportées aux systemes concernées par ce
marché, ainsi que le fonctionnement des nouveaux équipements. Les stagiaires devront a
I'issue de la formation étre en capacité d’utiliser et de maintenir les systemes concernés.

A titre informatif, ce niveau de formation concerne environ 10 personnes en une / deux
sessions. La durée de chaque session sera de % journée environ.

Le titulaire fournira un support de formation spécifique et doit également s’assurer que les
modes d’emploi et notices d’utilisation fournis soient complets, en langue frangaise ou
anglaise, et permettent la prise en main du systéme.
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5. GARANTIES

Par dérogation a l'article 36.1 du CCAG-TIC, les équipements font I'objet d’une garantie
pendant au minimum deux ans (pieces, main d'ceuvre et frais de transport). Le point de départ
du délai de garantie est la date de signature de la VA de fin de double-run.

Il est exigé que les appareils et l'installation dans son ensemble soient aptes a remplir les
fonctions qui leur sont demandées et soient conformes aux caractéristiques définies. Ainsi,
pendant toute la durée de garantie, le titulaire du présent marché est tenu de répondre a
cette exigence a ses seuls frais, quelles que soient les prestations qu'il pourrait avoir a
effectuer pour atteindre ce résultat. Le titulaire s’engage ainsi a intervenir sur place pour
remplacer ou/et réparer le matériel défectueux dans un délai précisé dans son offre.

Si certains matériels fournis par les constructeurs ont une garantie d’une durée supérieure a
24 mois, cette garantie sera entiérement répercutée a I’Assemblée nationale. Ces matériels
seront explicitement signalés dans le cadre de réponse technique rempli par le candidat et
annexé au reglement de la consultation.

Avant le démarrage de la garantie, le titulaire du présent marché remettra a I’Assemblée
nationale, en complément des documents cités plus haut, les titres de garantie des
fournisseurs.

Note : L'exploitation des équipements couverts par le présent CCTP est effectuée par les
services de I’Assemblée nationale ou ses prestataires.

L’exploitation, le support et la maintenance des équipements non couverts par le présent
CCTP sont effectués par les services de I’Assemblée nationale ou ses prestataires.

Le titulaire ne chiffrera donc pas de prestations d’exploitation, support et maintenance pour
ces éléments.
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6. ANNEXES

Le présent CCTP ne comporte pas d’annexe.
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