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CHAPITRE1 LIMINAIRE

11 OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) a pour objet de définir les travaux
du lot 2 concernant les travaux de serrurerie a réaliser dans le cadre du programme de réhausse de la
cléture jusqu’a une hauteur de 4,70m autour du centre pénitentiaire situé au niveau de la ville de Bois
d’Arcy.

1.2 PIECES COMMUNES ET ADMINISTRATIVES

Pour la remise de son offre, I'Entrepreneur doit obligatoirement prendre connaissance des pieces
communes a tous les corps d'état (C.C.T.C., calendrier d'exécution, P.G.C. coordination santé et
sécurité, notice de sécurité incendie, notice ICPE, R.I.C.T., etc.) ainsi que des pieces administratives
(C.C.A.P, CCAG, etc.) qui font partie intégrante du dossier de consultation.

1.3 REGLEMENTATION DE REFERENCE

Tous les ouvrages entrant dans la composition du projet devront satisfaire aux exigences de qualité et
de mise en ceuvre préconisées par les différents documents officiels frangais en vigueur s’y rapportant :

- Documents Techniques Unifiés (D.T.U)

- Normes francaises et européenne

- Avis techniques du CSTB

- Cabhiers des charges agréés par un organisme de contréle approuvé
- Reégles de calcul

- Reégles professionnelles.

L’ensemble des travaux seront réalisés conformément a la réglementation en vigueur. L'Entrepreneur
garantit que 'ensemble des prestations sera établi suivant les régles de I'art et suivant les prescriptions,
textes, reéglements, arrétés et normes, cités dans la liste non-exhaustive ci-aprés, dans leur version
actuellement en vigueur :

C.C.T.G notamment les fascicules :

e N°2 - Terrassements généraux,

e N°4 - Fourniture d’acier et autres métaux - Armatures a haute résistance pour les constructions
en béton précontraint par pré ou post tension,

e N°23 - Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées,

e N°24 - Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a l'entretien des
chaussées,

e N°25 - Exécution des corps de chaussées,

e N°26 - Exécution des enduits superficiels d’'usure,

. N°27 - Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés,

e N°28 - Chaussées en béton de ciment,

e N°29 - Construction et entretien des voies, places et espaces publics pavés et dallés en béton
ou pierres naturelles,

e N°31 - Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton,

e N°32 - Construction de allées piétonnes,

e N°35- Travaux d’espaces verts, d’aires de sport et de loisirs,

e N°36 — Réseau d’éclairage public — conception et réalisation,
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N°56 - Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion,

N°62 Titre V — Reégles techniques de conception et de calcul des fondations d’ouvrages de
génie civil,

N°63 - Mise en ceuvre des mortiers et bétons non armés,

N°64 - Maconnerie d’ouvrage de génie civil,

N°65 et 65A - Etanchéité des ouvrages souterrains,

N°65B - Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint,

N°70 - Ouvrages d’assainissement.

Textes réglementaires :

Décret 91-1147 (Abrogé par le décret 2011-1241) du 05/10/2011 : Travaux a proximité
d’ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribution,

Décret 92-158 du 20/02/1992 Consolidé du 19/02/2016 : Plan de Prévention de Sécurite,

Loi 92-646 du 13/07/1992 : Loi sur I'élimination des déchets et la récupération des matériaux,
Décret du 31/12/1994 : Dispositions concernant les chantiers temporaires ou mobiles,

Décret 65-48, modifié par le décret 95-608, abrogé par les décrets 2004-924 et abrogé par le
décret 2008-244 : Pour I'exécution des dispositions du code du travail, hygiéne et sécurité des
travailleurs,

Décret 2012-639 du 04/05/2012 : Relatifs aux risques d’exposition a 'amiante,

Circulaire du 15/05/2013 : Portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés a
'amiante dans le cas des travaux sur les enrobés amiantes du réseau national non concéde,
Arrété du 15 février 2012 : relatif aux travaux a proximité des réseaux sensibles.

Code de la Route :

Arrété du 11/04/72 modifié le 19/12/77, traitant du niveau sonore des moteurs des engins de
chantier,

Arrété du 02/01/85, traitant du niveau sonore des groupes électrogénes, des marteaux
pigueurs et brise-béton, des moto-compresseurs,

Arrété du 18/09/87, traitant du niveau sonore des pelles hydrauliques, chargeuses et
chargeuses pelleteuses,

Arrété interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif a la signalisation des routes et
des autoroutes,

Livre 1 de I'instruction interministérielle concernant la signalisation temporaire, approuvée
par I’arrété du 06 novembre 1992 modifié,

Les articles L. 554-1 a L.554-5 de la partie législative du chapitre IV du titre V du livre V du
code de I'environnement.

Normes et DTU :

NF P 11-300 1992 : Exécution des terrassements : classement des matieres utilisables dans la
construction des remblais et des couches de forme d’infrastructures routiéres,

e NF P 98-331 02/2005 : Tranchées : ouverture, remblayage, réfection,

e DTU 11.1: Sondage des sols de fondation,

e Norme FD P 18-542 02/2004 : Granulats,

e NF EN 1610 du 1997: Mise en ceuvre et essai des branchements et collecteurs
d'assainissement,

e NF EN 1917 du 12/2003 : Regards de visite et boites de branchement en béton fibré acier et
béton armé,

e NF P16-346-2 de 2003 : Regards de visite et boites de branchement ou d'inspection en béton
non armé, béton fibré acier et béton armé — Partie 2 : complément a NF EN1917,

e XP P94-105 du 04/2012 : Contrble de la qualité du compactage — Méthode au pénétrométre
dynamique a énergie variable,
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e NF S70-003-1 du 07/2012 : Travaux a proximité de réseaux,
e Fascicule 69 du 05/2012 : Travaux en souterrain,
e Fascicule 71 du 04/2003 : Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau,
e NF EN14384 du 02/2006 : Poteaux incendie,
e NF EN 12613 du 08/2009 : Dispositifs avertisseurs a caractéristiques visuelles, en matiére

plastique, pour cables et canalisations enterrées,

NF C70-238 du 08/2001 Systemes de signaux de circulation routiere — Norme obligatoire,

e XP P18-540 : Granulats : Définitions, Conformités, Spécifications,

e NF EN 598 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour
I'assainissement - Prescriptions et méthodes d'essai,

e NF P16-341 : Evacuations, assainissement - Tuyaux circulaires en béton armé et non armé
pour réseaux d'assainissement sans pression - Définitions, spécifications, méthodes d'essais,
marquage, conditions de réception,

e XP P16-362 : Tubes en PVC-U a paroi structurée et a couche interne et externe compacte a
surface lisse,

e NF EN 752-5 (décembre 97) : Réseaux d’évacuation et d’assainissement a I'extérieur des
batiments,

e NF EN 1401-1 : Systémes de canalisations en plastique pour les branchements et collecteurs
enterrés d’assainissement sans pression - PVC-U-Spécifications pour tubes, raccords,
systeme,

e NF ENISO 9969 : Tubes en matiére thermoplastiques,

e NF EN 295-1 : Systémes de tuyaux en gres vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les
branchements - Partie 1 : exigences applicables aux tuyaux, raccords et assemblages,

e NF EN 295-5 : Systémes de tuyaux en greés vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les
branchements - Partie 5 : exigences applicables aux tuyaux perforés et raccords,

e NF EN 12201 : Systémes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les

branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthyléne (PE),

NF P 16-343 : Boites de branchement en béton,

NF EN 13598 et NF 442 : Regards préfabriqués en plastiques,

NF P 16-342 : Regards en béton,

NF EN 13598 : Systémes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs

d'assainissement enterrés sans pression — (Polychlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U),

polypropyléne (PP) et polyéthyléne (PE),

e NFEN 124 : Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées

par les piétons et les véhicules,

NF EN 1563 : Fonderie - Fonte a graphite sphéroidal,

NF EN 1610 : Mise en ceuvre et essai des branchements et canalisations d'assainissement,

NF B 51-001 : Bois - Caractéristiques technologiques et chimiques des bois,

NF F 51-002 : Bois - Caractéristiques physiques et mécaniques des bois,

NF B 51-003 : Bois - Conditions générales d'essais - Essais physiques et mécaniques,

NF B 51-013 : Bois - Détermination de la dureté Monnin,

NF C 71-110 : Luminaires

NF C17-200 : Installations électriques extérieures

NF P 95-101 : Reprise du béton dégradé superficiellement,

NF P 95-103 : Traitement des fissures et protection du béton,

NF P 95-107 : Spécifications relatives aux techniques et matériaux utilisés,

NF C17-200 (mars 2007) : Installations d’éclairage extérieur — régles,

NF C14-100 (février 2008) : Installations de branchement a basse tension — Norme obligatoire,

NFP 95.102 : Réparations des bétons,

NFP 18.800 a 880 : Produits spéciaux pour béton,

NF P 95-101 : Reprise du béton dégradé superficiellement,

NF P 95-103 : Traitement des fissures et protection du béton,

NF P 98-332 : Chaussées et dépendances - Regles de distance entre les réseaux enterrés et

regles de voisinage entre les réseaux et les végétaux,
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e DTU n°20: Macgonnerie,
e DTUnN°20.1: Parois et murs de facade en macgonnerie,

DTU n°26.1 : Travaux d’enduits de mortiers

Autres documents :

Regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniqgues ou recommandations
acceptées par I'AFAC,

Guide technique du LCPC/SETRA, « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées »,
Guide technique du LCPC/SETRA, « Choix et applications des produits de réparation et de
protection des ouvrages en béton »,

Recommandations pour la Réhabilitation des Réseaux d’assainissement (R.R.R.) de TASTEE
(ex-AGHTM) (1998),

Recommandations AFTES pour la réhabilitation des galeries hydrauliques (GT14),
Recommandations et spécifications de '’Agence de 'Eau Seine Normandie (février 1998 et avril
1999),

Recommandations de 'ASTEE sur le « dimensionnement de la réhabilitation par chemisage et
tubage des réseaux d’assainissement » (octobre 2014),

Reglement du Syndicat interdépartemental pour [lassainissement de I'agglomération
parisienne,

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Biévre,

Reglement d’assainissement de la Communauté d'Agglomération Versailles Grand Parc.

1.4 CONNAISSANCE DES LIEUX

141

Localisation

Le centre pénitentiaire de Bois d’Arcy se situe au 5 bis rue Alexandre Turpault a Bois d’Arcy (78390).

Zone des travaux : centre
pénitentiaire de Bois d’Arcy

Figure 1 : Vue satellite du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy

AVERCE
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1.4.2 Contraintes existantes

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les différentes pieces du dossier de
consultation, I'Entrepreneur doit relever sur place tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour
établir son prix forfaitaire.

En particulier, lui sont parfaitement connus :

- la configuration du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy,

- le site et ses sujétions propres,

- les contraintes relatives aux propriétés voisines,

- les modalités d'acces et d'évacuation avec difficultés de circulation et stationnement,

- les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
domaine privé,

- les conditions de stockage,

- les servitudes éventuelles,

- les contraintes d'exécution,

- lesressources en énergie et en eau,

- les lieux de décharge pour les gravats et déchets,

- les moyens de communication et de transport,

- l'enquéte préalable auprés des concessionnaires et service de sécurité.

Les coupures nécessaires pour les installations seront planifiées et validées strictement en accord avec
le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’ouvrage.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne peut prétendre a un supplément sur son prix forfaitaire par suite
des difficultés d'accés ou d'organisation de chantier dues au site ou aux constructions
existantes.

1.4.3 Dispositions spéciales relatives a I’exécution des travaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaguatiques de transport et de distribution

Le TITULAIRE devra prendre en compte les dispositions du guide technique prévu a I'article R 554-29
du code de l'environnement, dont une version 2 de novembre 2019 est accessible sur le site :
http://www.reseaux-et- canalisations.ineris.fr

Le TITULAIRE devra mener des investigations complémentaires conformément a I'article 5.6.3 du guide
d‘application fascicule 1 dont I'objet est de localiser en classe A les ouvrages.

Les informations obtenues a la suite de ces investigations complémentaires feront fait I'objet d’'un report
sur les fonds de plans topographiques disponibles. LE TITULAIRE devra tenir compte de la présence
de ces réseaux ou ouvrages pour I'étude et la réalisation des travaux a sa charge.

Ce report indicatif ne diminue en rien la responsabilité du TITULAIRE, si les informations communiquées
sont approximatives, incomplétes ou absentes. |l appartiendra au TITULAIRE de procéder a une
vérification générale et exhaustive des informations communiquées. Des sondages de reconnaissance
seront prévus dans le cadre de chaque opération a I'appréciation du maitre d’ceuvre.

LE TITULAIRE devra donc réaliser, a ses frais, les enquétes préalables auprés des concessionnaires
et exploitants des ouvrages, la recherche et la localisation des réseaux et autres ouvrages, leur
protection et leur maintien en service, leur dégagement par tous moyens mécaniques ou manuels
nécessaires ; il ne pourra prendre en aucun cas pour prétexte la présence de réseaux ou d’ouvrages
pour faire valoir des difficultés particulieres de réalisation. Toutes les sujétions résultant des dispositions
du présent article sont réputées incluses dans I'offre du TITULAIRE et aucune réclamation ne sera
ensuite admise en cours de chantier. L’attention du TITULAIRE est attirée sur cet aspect.
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Concessionnaires aériens

Soit la présence de lignes aériennes électriques ou de télécommunications et leurs supports (poteaux,
pylones).

Via les retours de Demandes de Travauy, le gestionnaire a fourni sur support papier ou informatique
des plans et/ou des profils en long qui permettent de localiser les réseaux. Les informations sont
retranscrites sur le plan projet. Ces plans sont joints au présent dossier de consultation des
TITULAIRES. En I'absence de plans, les contraintes ne seront pas réputées nulles et il incombera au
TITULAIRE de vérifier 'absence de lignes électriques aériennes (visite ou DICT). Dans le cas contraire,
celui-ci ne pourra pas se prévaloir de la méconnaissance du site et sera tenu pour seul responsable de
tous les dommages aux personnes et/ou ouvrages résultant de ses interventions.

Lors de I'exécution des travaux a proximité des lignes électriques, le TITULAIRE devra impérativement
se conformer aux prescriptions du code du travail (articles R4534-107 a R4534- 125 crées par le décret
n°2008- 244 du 7 mars 2008). En particulier, une distance de sécurité de 5,00 m minimum devra étre
respectée en permanence entre les conducteurs de ces lignes et les personnes, matériels et matériaux
pouvant évoluer sur le chantier.

Ces dispositions seront impérativement mises en ceuvre aux endroits ou la hauteur des lignes
électriques aériennes est faible. Il appartient au TITULAIRE de visiter I'emprise du chantier afin de
repérer par lui- méme ces endroits. Par ailleurs, si le projet prévoit le terrassement de fouilles a proximité
de pyldnes supportant des lignes d’énergie électrique, la distance minimale a respecter entre le bord de
fouille et le pied du pyldne est de 5 m. Quoiqu'il en soit, ces fouilles devront étre blindées et ne pourront
étre réalisées que dans la mesure ou leurs modalités de réalisation auront été définies en accord avec
le gestionnaire de la ligne.

Ces mémes dispositions s’appliquent le cas échéant aux lignes électriques des voies ferrées.

Concessionnaires enterrés

Soit 'encombrement du sous-sol suite a la présence de fondations d’ouvrages ou I'existence d’ouvrages
et de réseaux concessionnaires divers.

Les informations obtenues a la suite des enquétes menées aupres des services gestionnaires
d’ouvrages susceptibles de se trouver a proximité du projet ont fait I'objet d’'un report sur les fonds de
plans topographiques disponibles. LE TITULAIRE devra tenir compte de la présence de ces réseaux
ou ouvrages pour 'étude et la réalisation des travaux a sa charge.

Ce report reste cependant indicatif et ne diminue en rien la responsabilité du TITULAIRE, méme si les
informations communiquées sont approximatives, incomplétes ou absentes. Il appartiendra au
TITULAIRE de procéder a une vérification générale et exhaustive des informations communiquées.

LE TITULAIRE devra donc réaliser les DICT auprés des concessionnaires et exploitants des ouvrages,
la recherche et la localisation des réseaux et autres ouvrages, leur protection et leur maintien en service,
leur dégagement par tous moyens mécaniques ou manuels nécessaires ; il ne pourra prendre en aucun
cas pour prétexte la présence de réseaux ou d’ouvrages pour faire valoir des difficultés particuliéres de
réalisation.

Dans le cas ou les réseaux ou les ouvrages rencontrés (qu’ils soient repérés ou non sur les plans)
remettent en cause le projet, le TITULAIRE devra proposer une modification du projet pour prendre en
compte cette nouvelle contrainte.

Toutes les sujétions résultant des dispositions du présent article sont réputées incluses dans I'offre du
TITULAIRE et aucune réclamation ne sera ensuite admise en cours de chantier.

A titre indicatif, les concessionnaires ont été reportés sur le plan topographique le long du tracé, suivant
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le retour des demandes de travaux auprés des concessionnaires présents sur la commune. Des
modifications ont pu étre apportées depuis les dernieres demandes de travaux et/ou la localisation de
ces réseaux peut s’avérer approximative voir inexacte.

L’attention du TITULAIRE est attirée sur cet aspect. Des sondages sont prévus dans le cadre de chaque
opération au droit des croisements de réseau dit sensible.

1.5 ZONES D’INTERVENTION

Le marché de travaux prend en compte I'ensemble des travaux de serrurerie a réaliser dans le cadre
du programme de réhausse de la cléture jusqu’a une hauteur de 4,70m autour du centre pénitentiaire
de Bois d’Arcy.

Les travaux a réaliser sont identifiés sur le plan projet.

Les travaux seront réalisés par phases afin de ne jamais laisser de failles de sécurité dans
I’enceinte. Le titulaire devra fournir un plan de phasage pour I'intervention a la MOE et la MOA.

Le titulaire devra prévoir le barriérage nécessaire a la compensation du systeme de cldture
existante lors de la dépose des clbtures existantes (type barrieres Heras).

Le projet concerne :

Travaux de serrurerie, qui comprennent :
- Les travaux de remplacement de la cléture existante entourant le centre pénitentiaire pour
augmenter la hauteur jusqu’a atteindre 4,70m de hauteur
- Leremplacement de 2 portes existantes situées dans le cheminement de la cléture existante
(d’'une hauteur de 2m) par 2 portes type anti-escalade d’'une hauteur de 2m

1.6 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Ces travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre de matériaux ainsi que toutes prestations,
main d’ceuvre, transports nécessaires a la réalisation des prestations techniques, aboutissant a la bonne
et complete exécution des travaux.

La prestation de I'entreprise comprend la fourniture, le transport, la manutention, et la pose de tous les
éléments définis et décrits au chapitre suivant du présent CCTP.

Description des travaux a réaliser :

Les Travaux de serrurerie : les travaux de remplacement de la cléture existante entourant le centre
pénitentiaire pour augmenter la hauteur jusqu’a atteindre 4,70m de hauteur

Cela comprend les différentes étapes de travaux suivantes :

Travaux de serrurerie :

- La suppression de la cl6ture existante d’'une hauteur de 2m (dont 0,50m de muret existant) et son
évacuation en décharge agréée sur 460 ml ;

- La fourniture et pose d’'une cléture anti-escalade d'une hauteur de 4m sur une longueur de 460 ml
qui sera posée sur un muret en béton préfabriqué d’une hauteur de 0,70m ;

- La suppression de 2 portes existantes d’'une hauteur de 2m ;

- La fourniture et pose de 2 portes type anti-escalade d’une hauteur de 2m et qui seront entourées
par de la cléture anti-escalade jusqu’a atteindre 4,70m de hauteur.
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1.7 ETATDES LIEUX

Avant la remise de l'offre et la signature du présent marché, 'Entreprise ou le groupement d’Entreprises
devra :

e Avoir pris connaissance du plan projet et de tous les documents et plans utiles & la réalisation
des travaux ainsi que des sites et de 'ensemble des éléments généraux et locaux en relation
avec I'exécution des travaux

e Avoir controlé toutes les indications des documents du dossier d’appel d’offres, notamment
celles des plans et des descriptifs, s’étre assuré de leur exactitude, de leur suffisance et de leur
concordance

e S’étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels aupres du bureau d’études
techniques et avoir pris tous les renseignements utiles auprés des services publics et des
gestionnaires des réseaux concernés

e Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des travaux et s’étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités

e Avoir parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions
relatives au lieu des travaux ainsi qu’a I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens
de transports, communications, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie
électrique, eau, installations de chantier, décharges publiques ou privées, etc.)

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres ainsi que les piéces telles que les plans et
descriptifs fournis a I'Entrepreneur ont pour but de le renseigner sur la nature, 'importance et la dimension
des ouvrages a exécuter ou a protéger. Mais I'Entrepreneur devra, comme étant compris dans les prix
sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession indispensables a 'achévement complet du
programme envisagé, dans les régles de 'Art.

Il ne sera pas admis une fois les marchés signés, de travaux supplémentaires occasionnés pour
méconnaissance des lieux, de l'environnement et de ses contraintes, des possibilités d'accés et de
stockage, etc.

En conséquence, l'entreprise ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre
relevée dans les pieces du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet
achévement de l'ouvrage, suivant les régles de I'Art.

Tous travaux effectués a la demande d’'un autre lot et non validés par le Maitre d’CEuvre ne pourront faire
I'objet d’'une demande de la part de I'Entreprise titulaire du présent lot.

Les cotations, nivellement et réseaux indiqués sur les plans sont donnés a titre indicatif. Avant toute
intervention, il est impératif, de confirmer sur site ces données et, le cas échéant, se coordonner avec
la maitrise d’ceuvre quant aux éléments a prendre en compte pour le projet.

1.8 POINT D’ARRET DURANT LE CHANTIER

L’acceptation par le maitre d'ceuvre de l'implantation par le titulaire des différentes éléments
composants la structure de la cléture.
La transmission des fiches techniques avant démarrage des travaux a la MOE est nécessaire.

1.9 ORGANISATION ET SECURITE, DEPENSES D’INSTALLATION DE CHANTIER

Attention, ce paragraphe ne se substitue pas au P.G.C.S.P.S.

L’Entreprise s’occupera de toutes les formalités nécessaires lui permettant la mise en place du chantier
(restriction de circulation, balisage, etc.) auprés des services concernés. Les coordonnées des
personnes ressources seront fournies suite a la demande de I'Entrepreneur. Les travaux ne pourront

AVERCE C.C.T.P. Page 11 sur 39




MINISTERE DE LA JUSTICE — CENTRE PENITENTIAIRE DE BOIS D’ARCY

DCE-LOT2

| 05/2025

TRAVAUX DE SERRURERIE C.C.T.P.

débuter qu'aprés accord des différents organismes responsables, les doubles des courriers devant avoir
été préalablement transmis au Maitre d’CEuvre.

Si les travaux sont a faire sur des voies en circulation, 'Entreprise devra se conformer aux exigences
fixées par les services publics gestionnaires des voiries pour la signalisation du chantier. Toutes les
dispositions seront prises pour assurer la sécurité des usagers sur les voies publiques routieres en
service, dispositions qui seront en tous points conformes aux indications et contraintes données par le
gestionnaire de ces voies. L’Entreprise se conformera aux exigences fixées.

La signalisation des chantiers sera conforme a I'instruction interministérielle sur la signalisation routiere
en vigueur.

L'Entreprise aura a sa charge I'ensemble des dépenses décrites dans le C.C.A.P. et dans le Plan
Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S) et dans la note sur
I'organisation du chantier qui lui sont imputées.

Les régles générales de sécurité, recensées dans le fascicule a disposition de I'Entreprise chez le Maitre
d’CEuvre, sont applicables sans exception.

En cas de carence de I'Entreprise pour la signalisation de sécurité, des mesures immédiates pourront
étre prises par le Maitre d’CEuvre aux frais exclusifs de I'Entreprise.

Le colt des protections (clétures type Heras, barriéres, etc.), sauf dispositions contraires est réputé
inclus dans les prix du marché. A charge de I'Entreprise, en fonction de sa propre organisation de
chantier, d’en prévoir l'incidence financiére sur le co(t global du marché.

1.10 ENVIRONNEMENT

L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que ses travaux ne devront pas perturber le
fonctionnement du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy (circulation des piétons, circulation des poids
lourds, stationnement, réseaux, etc.) et elle devra prendre toutes les précautions nécessaires pour y
remédier en cas de besoin (clotures, signalisation, dévoiement de réseaux, feux de chantier...). Elle
devra mettre en place les circulations piétonnes protégées conformes aux demandes et prescriptions
des PGCSPS.

L’entreprise se devra de respecter les préconisations et demandes de la maitrise d’ceuvre et de la
maitrise d’ouvrage concernant la mise en ceuvre et le positionnement du balisage et de la signalisation
lors des travaux, dans le but de maintenir la circulation des véhicules et des piétons sur le site.

1.11 REPERAGE DES RESEAUX ENTERRES

Cette prestation concerne la totalité du terrain a traiter suivant les descriptions ci-dessous et
suivant les localisations figurant sur les plans du Maitre d’CEuvre.
Le terrain concerné est défini par 'ensemble des ouvrages a réaliser.

L’entrepreneur doit :
. Procéder au droit de toutes les zones d’intervention au repérage des réseaux enterrés existants
de toute nature et reportera leur position sur les plans pour la synthése des études d’exécution.
*  Aux sondages de reconnaissance au droit des futures excavations (fondations, réaliser des
sondages, etc).
. Réaliser les DICT et procéder a toutes les vérifications nécessaires.

1.12 DOCUMENTS D’EXECUTION

Avant tout démarrage de ses travaux, I'entrepreneur fournira les documents correspondant aux études
faites en vue d’assurer la bonne réalisation de ses travaux, pour approbation/VISA du maitre d’ceuvre.
Aucune exécution ne devra étre engagée sans approbation de tout ou partie de ces pieces.

Ceux-ci sont notamment :
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e les plans d'exécution des prestations décrites dans le présent document, selon la liste de plans
de I'appel d’offre et/ou la décomposition du maitre d’ceuvre. Ces documents comporteront
notamment l'implantation des aménagements/prestations prévus

e une documentation des matériels/produits mis en ceuvre (fiches techniques notamment), et
éventuellement la nomenclature associée

e les schémas de principe / coupes / détails / croquis / notes de calcul des prestations spécifiques,
sur proposition de I'entreprise et/ou demande du maitre d’ceuvre

e les rapports d’essais intermédiaires et définitifs

e tous documents demandés par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage nécessaire a la
compréhension des prestations a réaliser

Toutes les piéces composant le dossier d’exécution seront référencées et listées par I'entreprise au
démarrage des études d’exécution/d’atelier de chantier. Cette liste sera mise a jour durant toute la durée
du chantier et proposée au démarrage des études d’exécution, selon le type de documents exigés dans
le DPGF. Les prescriptions relatives aux modalités de diffusion et de circulation des documents seront
définies au plus tard au démarrage du chantier, par la maitrise d’ceuvre. La charte graphique et les
modalités d’échanges mises en place pour le projet, relatives aux documents d’exécution sont a
respecter impérativement. |l appartient a I'entreprise de s’en enquérir auprés de la maitrise d’ceuvre au
plus tard en préparant la premiére diffusion de ses piéces.

1.13 RESEAUX EXISTANTS

Des réseaux concessionnaires sont présents dans I'emprise de 'opération ou a ses abords immédiats.
lls sont a conserver absolument pour assurer le fonctionnement correct des batiments a proximité. Leurs
tracés sont localisés sur les plans concessionnaires.

Dans le cas ou des réseaux existants soient déconnectés/coupés, il appartient au titulaire du marché
d’alerter immédiatement le maitre d’ceuvre et le concessionnaire pouvant étre concernés, et de
prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir le fonctionnement correct des installations au plus
tét.

Les prestations comprennent également toutes les sujétions nécessaires au maintien de la bonne

évacuation des réseaux d’assainissement existants durant les travaux, notamment pompage / stockage
provisoire.

1.14 MATERIAUX — PRODUITS - COMPOSANTS

1.14.1 Marques et références des produits

Les références a des marques, systémes et catalogues n’ont pas pour objet d’exclure d’autres
fabrications qui leurs seraient équivalentes et qui peuvent étre acceptées si elles sont reconnues par le
Maitre d’ceuvre comme satisfaisant aux spécifications techniques.

L’entreprise devra présenter les documents techniques de I'ouvrage spécifié au CCTP et ceux de
I'ouvrage proposé pour juger de la parfaite équivalence.

1.14.2 Origine et qualité des matériaux

Tous les matériaux entrants dans la composition des ouvrages doivent étre conformes aux normes
francaises et européennes. Les matériaux doivent également satisfaire a toutes les conditions imposées
par les dessins et documents visés par le marché.

Les matériaux entrants dans la composition des ouvrages sont proposés par le Titulaire en conformité
avec les performances techniques et répondant aux criteres esthétiques décrits dans le présent
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document et dans les plans.

Les matériaux employés doivent avoir les qualittés mécaniques compatibles avec les mouvements
normaux des diverses parties de la construction auxquels ils sont inévitablement soumis.

1.15 PLAN ASSURANCE QUALITE / ESSAIS

1.15.1 Au stade de I’offre obligation de I’entreprise

L’entreprise du présent lot devra remettre une notice qualité décrivant au minimum :
e L’organisation des études d’exécution ;
e L’organisation du chantier (matériel et personnel) ;
e Les dispositions relatives aux sous-traitants et aux fournisseurs.

Cette notice pourra éventuellement étre accompagnée des éléments suivants :
e Plan d’Assurance Qualité (PAQ) d’'une précédente opération ;
e Certification Qualité.

1.15.2 Obligations de ’entreprise durant |la préparation de chantier

Des la signature du marché, I'entreprise établira son plan d’Assurance Qualité définitif. Dans le cas ou
I'entreprise du présent lot interviendra en sous-traitance d’'une autre entreprise mandataire, le PAQ sera
alors établi en étroite coordination avec celui du mandataire dont il est une annexe.

Le Plan d’Assurance Qualité sera considéré comme un document d’exécution. Il devra faire I'objet d’un
avis du Maitre d’CEuvre dans le cadre de sa mission Visa et du bureau de contréle dans le cadre de ses
missions solidité et/ou sécurité.

Il décrira 'ensemble des dispositions organisationnelles et méthodologiques mises en ceuvre pour
atteindre les objectifs fixés dans le dossier d’appel d’offre et les processus de contrble et d’essais
nécessaires pour en apporter la preuve.

Il devra comporter au minimum les chapitres suivants :

Engagement de la direction de 'entreprise ;

Objet du Plan Qualité ;

Organisation et moyens en personnel ;

Organisation des études d’exécution ;

Dispositions relatives aux fournisseurs et éventuellement aux sous-traitants ;
Plan de contréle et d’essais ; ce plan est établi compte tenu des prescriptions du chapitre
« contréle et essais » ;

Traitement des non-conformités ;

Gestion des documents ;

Procédés d’exécution et matériel ;

Manutention, stockage et nettoyage.
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CHAPITRE 2 DESCRIPTION, LOCALISATION DES OUVRAGES ET EXECUTION DES TRAVAUX

2.1 |IMPLANTATION

Cette prestation concerne la totalité du terrain a traiter suivant les descriptions ci-dessous et suivant les
localisations figurant sur les plans du Maitre d’CEuvre.

L’entrepreneur doit :

e L'implantation exacte sur place de 'ensemble des ouvrages a réaliser, par un géométre agrée,
(a la charge de l'entreprise). Il signale immédiatement au Maitre d’CEuvre toutes erreurs de
cotes que les opérations d'implantation peuvent révéler.

e Les piquets de repéeres de base rattachés en plan et en altitude a des repéres fixes et leur
maintien, pendant toute la durée du chantier.

e L'implantation et le piquetage de tous les axes importants.

e Ladétermination et matérialisation des repéres de niveaux.

. Le contrdle de positionnement des fondations, murs et parois principales en cours de chantier.

e La présentation a l'approbation du Maitre d'CEuvre de l'implantation et de toutes les
modifications

2.2 MATERIAUX POUR VOIRIE

2.2.1 Transport des matériaux

Entre la centrale et le chantier de mise en ceuvre, I'entrepreneur est responsable de ses itinéraires et
maitre d’obtenir les autorisations de voiries auprés des services responsables des domaines publics.
Aucune réclamation sera admise suite a des sujétions de voiries ou a des restrictions de circulation.
Les camions devront étre systématiquement bachés lors du transport des enrobés. La durée maximale
de séjour des enrobés dans les camions (transport et attente sur chantiers) sera inférieure a 2 heures,
sauf utilisation de bennes calorifugées portant ce délai a 4 heures.

2.2.2 Provenance des matériaux

Les granulats seront issus :

De roches massives,

De matériaux alluvionnaires,

De recyclage de bétons et produits de démolition,
De sous-produits industriels ou B.T.P. etc.

La provenance des constituants est définie dans le Plan d’Assurance Qualité, qui devra prévoir la
justification de la qualité des produits livrés sur chantiers au moment des travaux notamment par la
fourniture de fiches de contrble en carriére et sur le site portant sur au moins quinze essais réalisés
dans les six derniers mois.

Elle sera soumise au visa du Maitre d’'CEuvre dans un délai de 8 jours a compter de la réception du bon
de commande pour les interventions d’'urgence ou durant la période de préparation du chantier.

Les constituants seront conformes aux prescriptions de la norme NF P 98 115 ainsi qu’aux fascicules
25et 23 duD.T.U.

L’emploi de granulats ayant fait I'objet d’'une certification A.F.N.O.R. NF Granulats, ne feront pas I'objet
d’opérations d’évaluations, ni d’épreuve de convenance ni de suivi de I'application du Plan d’Assurance
Qualité.

Matériaux locaux :
Pour les Agrégats de béton concassé et pour les calcaires locaux, leurs domaines d’emploi sont définis
dans le Guide Technique pour I'Utilisation des Matériaux Régionaux d’lle de France.
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Leur utilisation est autorisée dans les mélanges non traités ou traités aux liants hydrauliques, sous
réserve de posséder une fiche produit et des résultats de caractéristiques mécaniques conformes aux
prescriptions du présent marché.

Les Agrégats élaborés a partir de béton concassé présenteront une teneur en sulfates solubles dans
'eau (XP P 18-581) inférieure ou égale a 0,7 % (catégorie SSh).

Les calcaires locaux devront présenter une sensibilité au gel inférieure a G < 30 % avec une valeur de
résistance aux chocs, I'aprés gel ne devant pas dépasser le seuil maximum de la catégorie spécifiée.

2.2.3 Produits pour scellements

Les produits concernés sont destinés au scellement des armatures HA ou doux pour la reprise de
bétonnage sur ouvrage ancien ou neuf.

lls sont proposés par I'entrepreneur et soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Les produits pour scellement sont choisis parmi les produits admis a la marque NF « Produits Spéciaux
» destinés aux constructions en béton hydraulique.

A I'appui de ses propositions, I'entrepreneur doit fournir :

e Lafiche technigue du fabricant,
e Les procées-verbaux des essais effectués dans le cadre de la procédure d’évaluation.

2.2.4 Bétons —mortiers - chapes et enduits

2.2.4.1 Granulats

Les granulats pour le béton seront conformes a la norme NF EN 12 620 et classés conformément a la
norme XP P 18-545.

Pour certains usages particuliers, enduits, injection de blocage, etc., le maitre d’ceuvre pourra exiger
I'emploi d’'un sable dont tous les éléments passent au tamis de 0,5mm.

Les fournitures de granulats seront découpées en lots d’au moins 100 T sur lesquels des prélévements
seront faits pour vérifier que les spécifications définies ci-dessus, en particulier la granulométrie, sont
bien respectées.

L’approvisionnement des granulats sur le chantier devra étre fait suffisamment a I'avance pour que les
résultats des essais soient connus avant 'emploi des matériaux. Toutefois, a la demande de I'entreprise,
il peut étre substitué a cette obligation celle des prélévements en carriere.

A cet effet, 'entreprise s’oblige a stocker sur le lieu d’extraction une quantité de matériaux suffisante
pour permettre de connaitre le résultat des essais sur prélévements, avant que le lot concerné soit
I'objet d’'un enlévement méme partiel.

La formulation et la proportion des granulats attendues, notamment en termes de couleurs et de
matériaux, est fournie dans le détail de chaque prestation du présent chapitre.

2.2.4.2 Ciment

Les ciments employés pour les bétons et mortiers devront étre conformes a la norme NF EN 197-1 ou
al'une des normes suivantes : NF P 15-317 / XP P15-319 et seront soumis au VISA du Maitre d’ceuvre.
Le ciment doit présenter des caractéristiques adaptées a la nature des granulats et aux conditions
climatiques. Elles sont définies dans 'annexe B de la norme NF P 98-170.

L'acces du chantier sera interdit a tout camion transportant des liants non marqués NF VP ou VP ; tout
ciment présentant aux essais le phénomene de fausse prise sera rebuté. Sera également rebuté tout
ciment dont la température a la livraison sera supérieure a 70°C et a 40°C au moment de I'emploi.

Les entraineurs d'air plastifiants et autres adjuvants sont soumis au VISA du le Maitre d'CEuvre. L'emploi
d'adjuvants contenant du chlore est interdit.

La couleur des ciments attendue est précisée pour chaque prestation dans les chapitres dédiés.
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2.2.4.3 Eaude gachage

L'eau de gachage pour les bétons est conforme a la norme NF EN 1008. Son origine est soumise a la
validation du maitre d’ceuvre. La dépense est incluse dans les prestations.

Il est formellement interdit d’introduire, dans les bétons, mortiers et coulis, 'eau d’épuisement des
fouilles.

Adjuvants
Les conditions d’emploi des adjuvants doivent respecter les dispositions des textes établies par les

Commissions Ministérielles d’agrément de ces produits (COPLA) et, le cas échéant, des textes
normatifs en vigueur les concernant, notamment la norme NF EN 934-2,
On emploie :
e des plastifiants de 1 a 2 % réducteurs d'eau pour améliorer, a teneur constante, la mise en
place du béton. Il doit étre conforme a la norme NF EN 934-2
e un retardateur de prise, conforme a la norme NF EN 934-2, si le bétonnage s'effectue par temps
chaud; et un accélérateur de prise conforme a la norme NF EN 934-2, si le bétonnage se fait
par temps froid
¢ Un hydrofuge de masse

L’emploi d’'un entraineur d’air est obligatoire. La teneur en air occlus du béton doit étre comprise entre
3 et 6 %. L’emploi d’'un adjuvant autre que I'entraineur d’air fera I'objet, lors de I'étude de formulation,
d’'une étude de compatibilité avec les autres constituants conformément a la norme NF P 98-170.

En tout état de cause, I'utilisation d’adjuvants doit étre soumise au visa du Maitre d’CEuvre.

La mise en ceuvre de I'adjuvant doit étre telle que I'on soit garanti contre toute concentration anormale
; a cette fin, le mélange de I'adjuvant et de I'eau de gachage aura lieu dans le réservoir ou dans un
réservoir d’eau auxiliaire qui sera muni d’'un dispositif autonome de brassage suffisamment puissant et
en mouvement.

Huile de décoffrage
Elles doivent étre compatibles avec les revétements de finition.

Bentonite
La bentonite employée pour la préparation des coulis doit assurer la stabilité des mélanges dans des
conditions économiques acceptables.
A ce titre, 'Entreprise devra se conformer aux dispositions suivantes :
e Ne contenir aucun élément nuisible a la prise du ciment ;
e Avoir une limite de liquidité > 400 ;
e Ne présenter aucun refus au tamis de 80 um (mesure a I'élutriometre).

Le rendement défini comme la quantité pondérale de bentonite nécessaire a la préparation de 1 m3 de
coulis de ciment (base 600 kg de CLK) pour obtenir une viscosité de 40 secondes Marsh (cone @4,75)
devra étre inférieur a 50 kg.

Le seuil d’hydratation optimal sera défini selon la formule : ((n-27) / (Nt=-27)) 2 0,8
Avec

nt = viscosité Marsh en seconde t

Nt=-= Viscosité maximum aprés hydratation totale

27 = viscosité de I'eau en seconde

La bentonite sera livrée en sacs étiquetés.
Les essais prévus dans le cadre du contrble interne porteront sur les caractéristiques indiquées ci-
dessus.
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2.2.4.4 Bétons — Coulis — Mortiers et enduits préfabriqués sur chantier

Etudes des bétons

La composition et la confection des mortiers et bétons se feront dans les conditions précisées au
C.C.T.G. correspondant, aux spécifications de la norme NF EN 206-1 et conformément aux dispositions
des “Régles BAEL”, pour ce qui est des bétons armés.
La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances
mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible
fissurabilité. Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment & employer devra étre capable de
résister aux eaux éventuellement agressives, et a la nature chimique des terres.
L’Entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre.
La quantité et la granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que la nature et le dosage du ciment
sont a déterminer par I'Entrepreneur en fonction :

e De la nature du béton a obtenir ;

e Du mode de transport et de mise en ceuvre ;

e De la nature de 'ouvrage ;

e De larésistance exigée ;

e De lafinition des parements.

La plasticité des bétons sera définie lors de I'épreuve de convenance ;

Les compositions données ci-dessus n‘ont qu'une valeur indicative, 'Entrepreneur aura a sa charge de
définir la composition des bétons et mortier a employer en fonction de la résistance demandée, et dans
les conditions du PAQ ;

Il sera considéré une classe d’exposition XF1 vis a vis de l'attaque gel/dégel avec ou sans agent de

déverglacage.

Destination Classe de | @ max Désignation Dosage Niveau de
(Parties d'ouvrage) | résistance | (mm) des ciments minimal en | prévention de
Dosage fibres de | l'alcali-
minimal polypropylén | réaction
Kg/m3 el
Béton de propreté C20/25 20 CPJ-CEM 1I/B | - -
325
PM ES
Maxi : 200
Kg/m3
Ouvrages C30/37 20 CLK-CEM 1 kg/m3 B
hydrauliques et l/C 32.5 (Voie
cheminées de ou mouillée)
regard CHF-CEM
/B 32.5
PM ES
350 Kg/m3
Parement des | C35/45 20 CLK-CEM 1 kg/m3 B
ouvrages [/C 32.5 (Voie
d’assainissement ou mouillée)
CPA-CEM |
325 PMES
400 Kg/m3

Ragréages
éventuels

Produits a proposer a I'agrément du Maitre d’ceuvre conformément a la norme
P 18-840 et ayant fait I'objet de la procédure d'évaluation de la qualité des
produits spéciaux pour construction en béton hydraulique et admis a la marque
NF ou équivalent.

Etudes des coulis
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La composition et la confection des coulis se feront dans les conditions précisées au C.C.T.G.
correspondant.
La composition des coulis sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances
mécaniques, viscosités Marsh, densités et exsudations a 2 h requises. Etant donné que le coulis est en
contact avec le terrain, le ciment a employer devra étre capable de résister aux eaux éventuellement
agressives, et a la nature chimique des terres.
L’Entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre.
Désignation des ciments intervenant dans la composition des coulis :

e Ciment: CLK-CEM lll ou CPA- CEM | PM ES ou équivalent ;
La composition suivante pourra étre utilisée pour les injections de collage :

e Ciment : Dosage minimum : 700 kg/m3 ;

e Bentonite : Dosage : 2 a 3 % du poids de ciment ;

e Superplastifiant et/ou ajouts anti-délavages tels que des colloides : 0.3 a 2 % du poids du

ciment.
e  Caractéristique visée : Rc28j = 10 MPa.

La granulométrie maximale des coulis sera la suivante :
e 90 % de passant & 100 microns.

En présence de fortes circulations d’eau a I'extrados du collecteur, le coulis devra étre rendu non
miscible.

e Les caractéristiques de coulis frais seront déterminées lors de I'épreuve de convenance ;

e Les compositions données ci-dessus n'ont qu'une valeur indicative, I'Entrepreneur aura a sa

charge de définir la composition des coulis a employer en fonction des caractéristiques
demandées et dans les conditions du PAQ.

Bétons préts a 'emploi
Provenance et fabrication des bétons préts a I'emploi

L'Entrepreneur commandera ces bétons par référence a la Norme EN 206-1 en spécifiant les valeurs
requises dans le tableau de désignation des bétons.

Pour chaque livraison, le fabricant établira un bordereau de livraison, indiquant :
e Le nom de l'usine de fabrication ;
Le chantier destinataire ;
La classe d’exposition ;
Les références ou les détails relatifs aux spécifications ;
La déclaration de conformité avec référence aux spécifications de la norme EN 206-1 ;
La classe de résistance du béton ;
La classe de consistance ;
La nature des constituants ;
Les valeurs des autres caractéristiques demandées (granularité, plasticité, etc.) ;
L’heure exacte de la premiére gachée ;
L’heure limite d’utilisation ;
Les heures de début et de fin de déchargement ;
Tous les constituants du béton, y compris I'eau, seront dosés et malaxés a la centrale avant le
départ des camions malaxeurs (toupies).

Ainsi que toutes informations relatives a un béton a propriétés spécifiées.
Les bordereaux de livraison seront tenus a la disposition du Maitre d’ceuvre.

Transport des bétons

Sauf dispositions particuliéres, la durée du transport ne doit pas étre supérieure a 1 h 30 et la durée
totale (transport + vidange) ne doit pas excéder 2 h 00.
Il ne sera employé aucun procédé de transport susceptible de donner lieu a :
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Une ségrégation des constituants du béton ;

Un commencement de prise avant la mise en ceuvre ;

Une altération des qualités du béton par les conditions atmosphériques (notamment par
évaporation excessive).

Le transport des bétons sera normalement effectué dans des camions malaxeurs. Ceux-ci seront
équipés d'un tambour a deux vitesses, I'une pour l'agitation, l'autre pour le malaxage.

Aucun ajout d'eau ou autres ingrédients ne pourra intervenir, sur le chantier, sans 'accord exprés du
producteur de béton.

Bétonnage

Avant le bétonnage, I'Entrepreneur définira :

Le matériel utilisé et le schéma de l'installation ;

Les cadences de bétonnage ;

Les zones de circulation prévues pour le personnel ;

Les adaptations prévues dans le ferraillage si nécessaire ;

Les mesures prévues pour éviter la ségrégation en début et fin de séquence de bétonnage.

Prescriptions

Classe d’exposition vis a vis de I'attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglacage : XF1 ;
Classe de résistance (béton de reprofilage ou de reconstruction de radier) : C35/45 ;

Classe de résistance (béton en contact avec les effluents) : C35/45 ;

Résistance a I'abrasion (béton en radier et en bas de piédroits en contact avec les effluents) :
Indice CNR a 28 jours < 3.

Bétons, mortiers et enduits conditionnés

Matériaux conditionnés

Les mortiers seront & base de liants hydrauliques spéciaux et (ou) mortiers a base de liants hydrauliques
associés a des émulsions de polyméres thermoplastiques. lls seront a retrait compensé. lls seront
conformes a la Norme P 18-821 et titulaires du droit d’'usage de la marque NF ou autre marque reconnue
équivalente.

L’Entrepreneur proposera les produits a I'acceptation du Maitre d’ceuvre. lls ne seront acceptés que sur
présentation d’un procés-verbal de 'organisme certificateur qui sera remis au Maftre d’ceuvre pendant
la période de préparation des travaux et au plus tard trois mois avant leur utilisation.

Conditionnement
Les produits seront livrés en récipients d’origine, parfaitement hermétiques.

Il sera fait mention sur I'étiquette commerciale qui sera apposée sur chaque récipient :
Du nom et de I'adresse du fabricant ;

Du nom et de I'adresse de 'usine de fabrication ;

De la dénomination et du type de produit ;

De la date de fabrication ;

Des masses nettes et brutes et du volume net ;

Des mentions prescrites par la réglementation de ce type de produit ;
Des conditions particulieres d’utilisation.

Transport manutention et stockage

Les produits nécessaires a I'exécution des travaux seront approvisionnés sur le chantier, au moins
quinze jours avant la date prévue de leur mise en ceuvre.

Le transport et la manutention, a partir du lieu de production et jusqu’a la mise en ceuvre, seront
organisés de maniére que les produits ne subissent pas d’altérations.
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Les produits seront stockés sur le chantier dans un local clos afin de les préserver des effets directs de
I'ensoleillement et des intempéries ou protégés en conséquence.

Réception, assurance de la qualité
Le contrdle intérieur, a la réception sur chantier, comprend :
e Lavérification de la concordance des bordereaux de commande et de livraison avec I'étiquetage
des produits ;
e L'identification des produits.

Mise en ceuvre des bétons
Programme de bétonnage
e Les programmes de bétonnage définissent :
e Les phases de bétonnage ;
e La position du béton mis en place (date de coulage, quantité et formule) ;
e Les conditions de recouvrement des couches successives ;
La nature des coffrages d’arrét ;
Le matériel nécessaire pour la mise en ceuvre ;
Les moyens utilisés pour assurer le serrage du béton ;
Les moyens d'approvisionnement, y compris les moyens mis en réserve ;
L'effectif en personnel en précisant sa qualification professionnelle ;
Les secours électriques éventuels ;
Les dispositions prévues en cas d'arrét d'approvisionnement du béton.

Mise en ceuvre, vibration

Le béton sera mis en place dans les conditions de qualités définies par I'article 74 du Fascicule 65A du
C.CT.G.

Dans le cas de mise en ceuvre a la pompe, le béton est mélangé dans I'engin transporteur avant
déversement dans la trémie de la pompe. Les tuyauteries exposées au soleil sont convenablement
protégées. Avant le bétonnage, si un mortier est utilisé pour favoriser le glissement du béton dans les
conduites, celui-ci est intégralement évacué avant le début du bétonnage.

Le béton sera exempt de ségrégation au moment de sa mise en ceuvre qui doit intervenir avant tout
début de prise ou dessiccation.

Les bétons seront mis en place par vibration dans les conditions prévues par I'article 74.2 du Fascicule
65A du C.C.T.G. Dans le cadre de ces dispositions, 'Entrepreneur devra soumettre a 'agrément du
Maitre d’CEuvre les procédés adoptés. La mise en place du béton et sa vibration ne doivent pas
provoquer de déplacement des armatures.

Les armatures qui sortent d'une levée seront maintenues solidement de telle sorte que leur enrobage
minimum soit toujours garanti dans la levée suivante.

Le béton sera en contact parfait avec les parois ou les coffrages et enrobera les armatures sur toute
leur surface.

L’Entrepreneur devra prendre toutes précautions utiles afin de parer aux effets du retrait des bétons.
Les fissures, en cas de venues d’eau prolongées, devront étre obturées de facon efficace.

Reprise du bétonnage
Les reprises du bétonnage seront conduites suivant les modalités de I'article 74.3 du Fascicule 65A du
C.C.T.G.

Au moment de la prise, la surface du béton sera complétement purgée de la laitance a I'aide d'un jet
d'air et d'eau sous pression de fagon a aviver cette surface et a la débarrasser de toutes les parties
friables ou grasses tout en veillant & ne pas déchausser les granulats. Dans le cas ou le résultat n'est
pas atteint, I'Entrepreneur procédera avant tout bétonnage a un avivage de la surface, soit a I'aide d'un
jet d'eau a haute pression (supérieure a 100 bars), soit par un |léger repiquage suivi a nouveau d'un
nettoyage et d'un lavage.
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L'Entrepreneur aménagera dans ses coffrages des orifices et un réseau d'évacuation permettant de
recueillir I'eau et les matériaux issus du nettoyage, sans souiller les bétons situés a proximité.

A chaque reprise sur béton durci, la surface a bétonner devra étre parfaitement nettoyée, puis humidifiée
jusqu'a saturation du béton. Avant bétonnage, I'eau en excées sera éliminée a I'air comprimé, exempt
d'huile. A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente seront
débarrassées des coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober.

Préparation du support

Dans le cas d’une mise en ceuvre en radier, il sera procédé au nettoyage et a 'asséchement préalable
du support avant bétonnage.

Dans tous les cas, les travaux de bétonnage seront précédés de travaux de préparation du support de
sorte a permettre 'adhérence mécanique entre le béton d’apport et son support. En fonction des
besoins, cette adhérence pourra étre renforcée a la demande du maitre d’ceuvre, par la mise en ceuvre
d’'un primaire ou la réalisation de scellements d’attaches.

2.2.45 Type de béton

Lorsque la température descend au-dessous de 5°C tout bétonnage fait I'objet de dispositions spéciales
soumises au Maitre d'CEuvre. Des précautions particuliéres (chauffage...) peuvent permettre le
bétonnage par basse température. Si malgré les précautions particulieres mises en ceuvre, une partie
du béton gelé n’a pas fait sa prise aprés le dégel ou n’a pas obtenu une résistance suffisante, cette
partie doit étre démolie.

Durant les périodes ou la température est élevée, surtout si elle s'accompagne d'un air sec,
I'Entrepreneur prend toutes les dispositions pour éviter des conséquences facheuses sur le béton frais
(forte accélération de la prise, évaporation rapide de I'eau, diminution rapide de la plasticité, fissuration
aprés mise en ceuvre) ou sur le béton durci (élévation de la température du béton entrainant une
diminution de la résistance finale et une fissuration).

La température du béton frais mis en ceuvre ne dépasse pas 30°C.

2.2.4.6 Température du béton

Lorsque la température descend au-dessous de 5°C tout bétonnage fait I'objet de dispositions spéciales
soumises au Maitre d'CEuvre. Des précautions particulieres (chauffage...) peuvent permettre le
bétonnage par basse température. Si malgré les précautions particuliéres mises en ceuvre, une partie
du béton gelé n’a pas fait sa prise aprés le dégel ou n’a pas obtenu une résistance suffisante, cette
partie doit étre démolie.

Durant les périodes ou la température est élevée, surtout si elle s'accompagne d'un air sec,
I'Entrepreneur prend toutes les dispositions pour éviter des conséquences facheuses sur le béton frais
(forte accélération de la prise, évaporation rapide de I'eau, diminution rapide de la plasticité, fissuration
aprés mise en ceuvre) ou sur le béton durci (élévation de la température du béton entrainant une
diminution de la résistance finale et une fissuration).

La température du béton frais mis en ceuvre ne dépasse pas 30°C.

2.2.5 Provenance des matériaux

Tous les matériaux et liants fournis par I'entreprise seront conformes aux exigences des normes
AFNOR. lIs proviendront des carriéres et usines. Celles-ci auront fait 'objet d’'une demande de VISA au
maitre d'ceuvre, dans un délai de quinze jours au moins avant leur emploi ou leur mise en ceuvre.

2.2.6 Constituants des bétons et qualité des matériaux

Tous les matériaux seront conformes aux normes AFNOR, aux Cahiers des Clauses Techniques
Générales et aux Cahiers des Prescriptions Communes applicables aux Marchés Publics.
Le béton, destiné a la confection de la couche de roulement est constitué de :

- granulats

- ciment

- eau
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- adjuvants

- colorants (facultatif)
- additifs (facultatif)

- fibres (facultatif)

L’entreprise soumettra a I'avis du maitre d’ceuvre la composition du béton basée sur :
- Les données de dimensionnement de chaussée
- Les attentes de la maitrise d’ceuvre quant a I'aspect fini du revétement
- Une étude de formulation conforme a la norme FD P 98-171

2.2.7 Produits en relation avec la mise en ceuvre

2.2.7.1 Produit de cure

L'emploi d'un produit de cure est obligatoire. Il doit figurer sur la liste de la COPLA (Commission
Permanente des Liants et Adjuvants). Il doit &tre conforme & la norme NF EN 14754-1.

Les produits destinés a assurer la cure du béton ainsi que les dosages prévus par I'entreprise seront
soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

A I'exception des films de polyéthyléne, les produits de cure seront conformes a la norme NF P 18-370.
Les films de protection utilisés seront de couleur claire ou transparents. lls ne présenteront pas de
discontinuité.

La cure de béton doit étre effectuée par épandage, effectué a I'aide d’'un pulvérisateur permettant la
couverture de la dalle et de ses flancs de maniere homogéne et conformément au dosage prescrit.

2.2.7.2 Aciers (usage facultatif)

Les aciers seront conformes aux normes ENV 10080 et NF EN 13877-1. L’annexe C de la norme NF P
98-170 précise les conditions d’emploi.

e Goujons
Les goujons sont conformes a la norme NF EN 13877-3. lIs doivent étre utilisés pour la réalisation des
joints de construction.
lls sont constitués de barres lisses revétues, en totalité ou sur la moitié de leur longueur, d’un produit
en film mince (< 0,5mm) empéchant toute adhérence avec le béton. Leur diameétre est fonction de
I'épaisseur de la couche de béton, sans étre inférieur a 20mm.
L’annexe C de la norme NF P 98-170 précise les conditions de choix des goujons. Les goujons sont de
nuance au moins égale a Fe E 240.
Les caractéristiques des goujons (dimensionnelles et mécaniques) ainsi que leur mode de mise en
place sont soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

e Fers de liaison
lls doivent étre utilisés dans le cas d’un bétonnage par demi-chaussée. lls ont pour réle de maintenir
les joints longitudinaux de chaussée “fermés” afin que le transfert de charge soit assuré par
'engrénement des profils latéraux des deux dalles adjacentes.
Les fers de liaison sont conformes a la norme NF EN 13877-1. L’acier est au moins de nuance Fe E
400. Leur longueur est supérieure ou égale a 60 cm. Leur diamétre est fonction de I'épaisseur de la
couche de béton sans étre inférieur a 10mm. L’annexe C de la norme NF P 98-170 précise les conditions
de choix des fers de liaison.

Les caractéristiques des fers de liaison (dimensionnelles et mécaniques) sont soumises a 'acceptation
du maitre d’ceuvre.

e Treillis soudés
Les treillis soudés doivent étre conformes a la norme NF EN 13877-1. Les caractéristiques
géométriques (diamétres nominaux, dimensions des mailles) seront soumises, avant toute mise en
place, a 'acceptation du maitre d’ceuvre.
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2.2.7.3 Joints

L’entreprise doit réaliser 'ensemble des joints conformément au schéma de jointoiement qu'il aura
élaboré et fait valider par le maitre d'ceuvre avant le démarrage des travaux.
Le schéma de jointoiement sera soumis a la validation du maitre d'ceuvre.
L'entreprise devra calepiner les joints de maniére judicieuse et de fagcon a respecter l'esprit du projet, et
de maniére a ne pas créer d’angles aigus ou de resserrements.
Les joints longitudinaux (paralléles a I'axe de bétonnage) ne sont nécessaires que si la largeur de la
voirie est supérieure a 4,5 m.
L’espacement entre deux joints transversaux sera réalisé en fonction de I'épaisseur de la dalle. Il sera
propose par I'entreprise pour validation du maitre d'ceuvre avant le début des travaux. Il ne doit pas étre
supérieur a 25 fois I'épaisseur de la dalle.
Au niveau de chaque obstacle fixe (candélabres, batiments, bouches d’égout...) I'entreprise devra
réaliser un joint de dilatation.
Aprés chaque arrét de bétonnage supérieur a une heure, I'entreprise réalisera un joint de construction.
Les reprises de bétonnage devront coincider avec les joints de dilatation.

e Joint de retrait — flexion et joint longitudinal
Les joints de retrait flexion seront de type moulés ou sciés. lls auront une profondeur comprise entre
1/4 et 1/3 de I'épaisseur de la dalle
Dans le cas de joints moulés, ils seront exécutés aussitdét aprés la mise en ceuvre du béton par
enfoncement dans le béton frais d’'un outil créateur de joint. Aprés achévement des joints moulés, la
surface du béton sera rectifiée par talochage de part et d’autre du joint sur environ 50 cm
Dans le cas de joints sciés, ils seront exécutés dans une plage de 6 a 48h apres coulage, lorsque la
surface aura suffisamment durci pour éviter que la scie ne laisse des traces a la surface du béton

e Joint de construction et d’arrét
lls sont constitués soit d’'un dispositif de type clé, (tel que défini par exemple dans I'annexe D de la
norme NF P 98-170), édifié par des formes conjuguées, soit en utilisant des fers de liaison placés
perpendiculairement au joint et a mi-hauteur de la dalle béton, avec un espacement de 75 cm. La
hauteur de cisaillement de la clé doit représenter le tiers de I'épaisseur de la dalle. Elle doit étre effective
sur au moins 70 % de la longueur bétonnée mesurée par longueur de 5 m prise isolément. Ces joints
doivent étre sciés et garnis

e Joint de dilatation
Ces joints seront réalisés a l'aide de profils acier galvanisés en forme de cornieres entre lesquelles |l
sera disposé une fourrure compressible, de 20 mm d'épaisseur, placée sur toute I'épaisseur de la dalle.
Si nécessaire ils pourront étre pourvus de goujons métalliques ou réalisés en profil clef.

La mise en ceuvre du premier joint de la voirie constitue un point d’arrét qui ne pourra étre levé qu’aprés
contréle du Maitre d’CEuvre.

Tableau : Espacement des joints de retrait/flexion en fonction de I'épaisseur de la dalle
Epaisseur de la dalle (cm) Espacements des joints (m)
12 3,00

13 3,25

14 3,50

15 3,75

16 4,00

17 4,25

18 4,50

19 4,75

20 5,00

2.2.7.4 Coffrage

A I'exception des chantiers dont la mise en ceuvre est effectuée a I'aide d’'une machine a coffrage
glissant, [I'utilisation des coffrages est indispensable pour la mise en ceuvre du béton.
Les coffrages peuvent étre des éléments en bois, en tdle d’acier, des bandes d’éléments modulaires
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(cas d’'un calepinage). Les coffrages des ouvrages sont des coffrages ordinaires pour les surfaces
devant demeurer cachées, des coffrages soignés pour les surfaces vues et des coffrages spéciaux
(coffrages avec clef) pour joints de construction.

2.3 SERRURERIE

2.3.1 Clbture existante d’'une hauteur de 2m a supprimer

L’entreprise devra a la charge du marché, la dépose et I'évacuation en décharge agréée de la cléture
existante entourant le centre pénitentiaire (cf plan projet) sur un total de 460ml.

Cela comprend la suppression et I'évacuation en décharge agréée de la cléture existante d'une hauteur
totale de 2m avec : 0,50m de muret magonné d’une épaisseur de 10cm et d'une partie supérieure en
cléture sur une hauteur de 1,50m.

2.3.2 Porte existante d’une hauteur de 2m a supprimer

L’entreprise devra a la charge du marché, la dépose et I'évacuation en décharge agréée de 2 portes
existantes situées dans le cheminement de la cléture existante qui est a déposer (cf plan projet).
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2.3.3 Cloture anti-escalade d’une hauteur de 4m a poser

L’entreprise devra a la charge du marché, la fourniture et pose de cléture anti-escalade pour entourer
le centre pénitentiaire (cf plan projet) sur une hauteur de 4m sur un total de 460ml.

Le titulaire devra a la charge du marché, la fourniture et pose d’'un muret en béton préfabriqué d’'une
hauteur de 70cm sur un total de 460ml. La cléture devra étre posée sur le muret préfabriqué en
béton pour une hauteur totale du complexe (cldéture + muret) de 4,70m.

Cldture a poser avec les caractéristigues suivantes : hauteur panneau : 4m / diamétre des fils : 4mm/
maille : 12,7 x 72,2mm / nombre de mailles verticales : 34 / couleur vert 6005.
La cléture a poser sera de type « Securifor » ou similaire.

A

W\

A

Muret en béton préfabriqué a poser avec les caractéristiques suivantes : hauteur panneau : 70cm /
largeur 15 cm

2.4 TRAVAUXA PROXIMITE DE VEGETAUX / ARBRES EXISTANTS

Un soin particulier sera apporté a la préservation des plantations et arbres existants. L'entrepreneur
veillera a ne pas entamer les racines principales des plantations.

En toutes circonstances, les arbres devront étre protégés des chocs des outils et engins de chantier par
un corset de planches monte jusqu'a une hauteur de 2.00 m au moins. Il est interdit de planter des clous
ou des broches dans les arbres, ou de les blesser de quelque maniére. |l est interdit d'utiliser les arbres
comme appui ou amarrage de quelconques objets ou haubans.

L’entrepreneur doit garantir la protection des arbres existant conservés. L’entrepreneur est le garant de
la survie des arbres durant le chantier. Les protections doivent étre misent en place dés le
commencement du chantier global, avant les travaux de démolitions, terrassement...

Le domaine de I'arbre est I'espace nécessaire au développement optimal de celui-ci. Il correspond a
I'espace aérien et souterrain a préserver défini par la projection au sol de deux fois le rayon de la
couronne de part et d’autre du tronc. Toute intervention dans le domaine de I'arbre peut porter atteinte
a la santé et a la pérennité de I'arbre.
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Le domaine vital correspond a la zone d’extension des racines vitales de I'arbre. Par principe, aucune
construction ne sera tolérée dans ce domaine. Il correspond a I'espace aérien et souterrain a protéger
défini par la protection au sol d’un tiers de la hauteur de I'arbre plus 1 métre selon le méme principe. En
principe aucune intention ne sera autorisée a l'intérieur du domaine vital.

Dans le domaine de I'arbre, I'utilisation et le stockage de machines, de produits ou de matériaux pouvant
étre nuisibles a I'arbre (huiles, produits chimiques, résidus de ciment, etc...) sont a éviter.

Dans le domaine vital, outre les mesures précédentes, les dispositions suivantes seront a respecter :

- Aucune modification du terrain naturel

- Pose de protections physiques constituées de panneaux d’'une hauteur minimum de 2m, fixés
sur des montants ancrés solidement

- La position exacte des protections est définie en accord avec la MOE.

- Toute pénétration est interdite (piétinement, dépbdt de matériel ou circulation) a I'intérieur du
périméetre délimité pendant toute la durée du chantier

Dans le cas ou les infrastructures en place permettent la circulation de véhicules (parking, bords de
chaussées), des mesures particulieres seront imposées telles que la mise en place de protections du
tronc. Lors de la dépose des clbtures de protection de l'arbre a la fin des constructions, aucune
intervention pouvant créer des dommages au domaine vital ne sera tolérée.

Les dommages sur les troncs des végétaux existants ou nouvellement plantés entrainent des
conséquences irrémédiables sur leur avenir. C’est pourquoi il est indispensable de prévoir des
protections.

- Coques de protection corticale : enroulement autour du tronc, en partant du bas du collet de
I'arbre (son pied). Il s’agit d’'une protection temporaire de courte durée contre les chocs pendant le
chantier. Le démontage reste obligatoire & la fin du chantier. Elles ne doivent pas rester en place
plusieurs mois sans contrble (cache les dommages d’écorce).

- Planches de protection : mise en ceuvre uniquement pour une protection temporaire contre les
chocs pendant le chantier. Elles permettent une distance entre la protection et I'écorce de I'arbre.
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CHAPITRE 3 ESSAIS ET CONTROLES, RECEPTION

3.1 _CONTROLE ET ESSAIS

3.1.1 Généralités

Tous les essais et contréles qui suivent sont a la charge de I'Entrepreneur et sont compris dans les prix
unitaires qui composent le présent marché, ces essais et contrles seront consignés dans un recueil
des essais joint au dossier de récolement.

L’Entreprise effectuera tous les essais préalables, au cours de sa période de préparation de chantier,
de maniére a déceler a 'avance les défauts, vices cachés, qui pourraient se révéler au cours de son
marché.

Dans le cadre des essais préalables, I'entreprise devra obtenir 'accord de la Maitrise d’ceuvre pour la
réalisation de tous travaux supplémentaires visant a corriger un défaut se révélant aprés une campagne
de contrdles ou d’essais donnant des résultats insatisfaisants au regard des demandes qui suivent ou
des normes en vigueurs.

Tous travaux, de mise a niveau, de réparations des ouvrages objet du marché, se révélant nécessaires
suite a des contrbles ou essais insatisfaisants effectués en cours et a la fin des travaux, au regard des
demandes qui suivent ou des normes en vigueurs, seront a la charge de I'entreprise. Ces travaux ne
devront en aucun cas altérer les délais prévus au marché.

3.1.2 Réglages

On tolérera des écarts ponctuels sur, les altitudes, les largeurs et épaisseurs de couches de matériaux
dans la mesure ou :

* La moyenne des épaisseurs de couches vérifiees devant correspondre a I'épaisseur prescrite au
marché.

Les variations des volumes générés par les tolérances ne pourront faire I'objet d’aucune réclamation de
la part de I'entreprise.

3.1.3 Tracabilité

L’Entrepreneur devra fournir ou présenter a tout moment a la demande du Maitre d’ceuvre, les bons de
livraison des matériaux ou de décharge, utilisés. Ces bons devront obligatoirement le renseigné de,

* Du nom du fournisseur, centrale ou carriére...

* La nature des matériaux livrés,

* La quantité de matériaux livrés,

* la date et I'heure de la sortie de la centrale de fabrication ou de la carriere d’extraction.
* Le numéro d’ordre du bon.

Ces informations sont en partie consignées dans le classeur environnement.
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3.1.4 Conduite de chantier

3.1.4.1 Identification des sols et matériaux d’apport

L'identification de la nature et la détermination de I'état des sols seront réalisés :

* par I'Entrepreneur et a ses frais pour ce qui concerne les matériaux rencontrés sur le chantier ou
d'apport pour remblais, couche de forme et revétement en terre végétale.

Le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur apprécient les conditions météorologiques nécessaires a la
détermination des conditions d’utilisation des sols.

3.1.4.2 Terrassement

Avant toute intervention, I'entreprise fera une reconnaissance du sol en place, (sondage a la pelle
mécanique, a la tariére, pénétrometre...) et signalera a la maitrise d’ouvrage tout probléme pouvant
porter préjudice a la qualité des terrassements qui seront réalisés,

* présence ou venues d’eau,

* matériaux impropres ou de qualité médiocre ou pollués,

* matériaux chimiguement incompatibles avec les traitements de sol en place,
* présence de matériaux de démolition, blocs de béton, ...

3.1.4.3 Tranchée

Les remblais de tranchée d’assainissement feront I'objet de contréle de compacité au moyen d’un
gamma densimeétre en cours de terrassement a raison d’'un essai toutes les deux couches de matériaux
et pour chaque trongon compris entre deux regards.

Des essais complémentaires au pénétrométre dynamique pourront étre demandés par le maitre
d’ceuvre a la fin du remblaiement, sur toute la hauteur du remblai.

3.1.4.4 Remblais

L’entreprise, avant toute utilisation de matériaux en remblais, fournira les renseignements minima
suivant en vue d’obtenir 'agrément de la Maitrise d’ceuvre,

* Provenance des matériaux

* Classification du matériau utilisé,

* Granulomeétrie,

* Détermination de I'optimum Proctor,

L’Entrepreneur fournira les éléments permettant de vérifier que les matériaux et les moyens proposés
sont susceptibles de conduire a la qualité requise.

Contrdle interne.

Le contrdle interne devra permettre de réaliser des essais :

e De teneur en eau (sol en place, matériaux d’apport),
e De portance (plaque) sur I'arase des plateformes,
e De masse volumique au gamma densimeétre (couche de forme, assises).

Contr6les en cours de remblais
Les mesures de densité au densimetre a membrane ou gamma densimeétre (1 essais par couche tous
les 500 m?/ couche de 0.30m avec un minimum de 2 essais par couche de 0.30 m),

* Obtenir au minimum une densité égale a 95 % de I'O.P.M.
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Contrdle en fin de remblais
Les essais pénétrométres (1 tous les 30 ml ou tous les 300 m2 avec un minimum de 4 essais)

* Résistance a obtenir : 50 bars sur toute I'épaisseur des remblais

Essais de portances des plateformes
Les essais a la plague type LCPC (1 tous les 400 m2 avec un minimum de 2 essais) devront obtenir ;

* Module de Westergaard > 3,

* Module EV2 > 50 MPa,

* Rapport EV2/EV1< 2.2,

Aucun fluage des matériaux ne sera toléré au passage des engins de terrassement, I'entreprise prendra
a sa charge les purges ou I'asséchement nécessaires a la réparation du défaut constaté.

3.1.45 Fonds de forme

Réglage du fond de forme

Les tolérances de réglage seront les suivantes :

Tolérance planimétrique du bord du fond de forme :

-+ 20 cm /-5 cm, par rapport a la coupe type

Tolérance altimétrique du fond de forme :

- +3cm /- 3 cm, par rapport a l'altitude théorique du fond de forme.

Des controles seront demandés par la Maitrise d’ceuvre a I'entreprise en cours de travaux.

3.1.5 Contréle du compactage

L’entreprise devra réaliser des contrbles de compactage au droit des tranchées.

Chaque engin de compactage doit étre muni d'un contrélographe permettant I'enregistrement en continu
des distances parcourues, des horaires de marche et d'arrét, de la vitesse de I'engin et, le cas échéant,
de la fréquence de vibration. Ce contrdlographe doit également permettre de distinguer les différentes
affectations du compacteur (compactage proprement dit, reprise...).

En cas de défaillance d'un contrélographe, I'entrepreneur doit procéder a son remplacement ou sa
remise en état dans un délai de 24 (vingt-quatre) heures. A défaut, le maitre d'ceuvre peut exiger
I'immobilisation du compacteur correspondant. Pendant le délai de remplacement, le contréle est
effectué par des mesures de densité mises a la charge de I'entrepreneur. Ces controles de densité au
gamma densimétre seront réalisés par le laboratoire du maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre se réserve, en complément aux clauses du guide technique, de faire procéder a des
planches d'essais destinées a déterminer les valeurs des rapports Q/S dans les cas suivants :

* 'Entrepreneur propose d'utiliser un matériel non catalogué ou dans des conditions d'utilisation non
conformes, ou encore, d'utiliser concurremment plusieurs catégories d'engins,

* le maitre d'ceuvre désire vérifier la validité des clauses techniques sur des sols particuliers,

* traitement particulier,

* emploi de sous-produits industriels

Les modalités d'exécution sont conformes a celles définies au présent C.C.T.P. Dans ces cas-la
rémunération des planches d'essais est a la charge de I'Entrepreneur.

3.1.6 Voirie

Des contrdles de conformité seront effectués a la livraison au dép6t de I'entrepreneur sur le chantier.
En cas de non-conformité, physique ou esthétiques, les livraisons pourront étre refusées.

Les éléments cassés seront écartés, et évacués par I'Entrepreneur.

AVERCE C.C.T.P. Page 30 sur 39




MINISTERE DE LA JUSTICE — CENTRE PENITENTIAIRE DE BOIS D’ARCY

DCE - LOT 2 | 05/2025

TRAVAUX DE SERRURERIE

C.C.T.P.

Ces controles de la maitrise d’ceuvre ne dispensent pas le carrier et I'entrepreneur a des auto-controles
sur la totalité des produits fournis.

3.1.6.1 Béton de voirie

La composition des bétons ne pourra recevoir un agrément définitif du maitre d'ceuvre que lorsque des
essais de convenances auront été effectués sur les bétons fabriqués ou livrés sur le chantier. Les essais
seront effectués selon les prescriptions du fascicule 28 du CCTG travaux.

Epreuve de convenance
« Béton issu d’'une centrale de chantier
L’épreuve de convenance de fabrication a lieu conformément aux dispositions de la norme NF P 98-

170 (article 5) et NF P 98-730. Elle entre dans le délai d’exécution.

L’épreuve comporte :
La reconnaissance du matériel et la vérification du cycle de fabrication conformément a la norme NF P
98-730, notamment :
e Letemps de malaxage
e Le cycle de vidange des bascules dans le cas de fabrication en discontinu
e Le mode d’injection de I'eau
e La position des péles dans le cas de fabrication en continu
e La détermination des conditions de malaxage pour obtenir 'lhomogénéité des gachées, en
particulier pour ce qui concerne la granularité, I'air occlus et la consistance (cf. NF P 98-730)
e La confection des éprouvettes pour essai mécanique
e La simulation du temps de transport pour la vérification de I'évolution de la consistance est a
prendre en compte

Pour valider la formulation et les finitions optimales : I'épreuve de convenance consiste en la réalisation
de 2 éléments de référence au total, de dimensions 3x3m, dans les conditions comparables a celles
prévues pour le chantier ; et ce aprés présentation de minimum 3 références de réalisations de surfaces
correspondant a celles attendues pour le projet. Les visites de projets correspondant a ces
présentations sont a organiser par I'entreprise et a réaliser a proximité du chantier. Ces planches
devront étre réalisées durant la période de préparation du chantier ou au moins un mois avant le

démarrage des travaux de béton.

« Béton prét a I'emploi issu d’une centrale NF

Pour valider la formulation et les finitions optimales : I'épreuve de convenance consiste en la réalisation
de 2 éléments de référence au total, de dimensions 3x3m, dans les conditions comparables a celles
prévues pour le chantier ; et ce aprés présentation de minimum 3 références de réalisations de surfaces
correspondant a celles attendues pour le projet. Les visites de projets correspondant a ces
présentations sont a organiser par I'entreprise et a réaliser a proximité du chantier. Ces planches
devront étre réalisées durant la période de préparation du chantier ou au moins un mois avant le
démarrage des travaux de béton.

Au cours de cette réalisation, il sera réalisé des essais sur le béton frais (consistance, teneur en air
occlus et confection d’éprouvettes pour essais mécanique.

Controles d’exécution
Les contrbles d’exécution, réalisés de fagon inopinée en vue de valider les résultats d’essais obtenus
dans le cadre du contr6le de convenance, porteront sur :
e le respect du PAQ fourni par I'entreprise
e lateneur en air occlus du béton frais, selon la norme NF P 18-353
e la résistance mécanique du béton, selon les normes NF P 18-408 ou NF P 18-406 selon la
couche concernée
e le respect des plans de nivellements visés, dans la limite d’une tolérance de +/- 1cm
¢ Chaque essai d'information sera réalisé a la charge de I'entreprise sur une partie d'ouvrage
coulée le jour du manquement a un endroit choisi au seul choix du maitre d'ceuvre.

AVERCE C.C.T.P. Page 31 sur 39




MINISTERE DE LA JUSTICE — CENTRE PENITENTIAIRE DE BOIS D’ARCY

DCE-LOT2

| 05/2025

TRAVAUX DE SERRURERIE C.C.T.P.

Contrdles partie ferraillage

Contréle intérieur

Les résultats du controle intérieur du ferraillage sera remis au Maitre d’CEuvre en méme temps que les
résultats des autres controles nécessaires pour lever le point d'arrét d'autorisation de bétonnage.

Contrble extérieur

Le contrble extérieur pourra porter en particulier sur le respect des plans de ferraillage, la disposition
des cales d'enrobage et la protection des armatures en attente pour éviter les salissures.

3.1.6.2 Vérification de la provenance des matériaux de voirie

L’Entrepreneur devra fournir ou présenter a tout moment a la demande du Maitre d’ceuvre, les bons de
livraison des matériaux utilisés. Ces bons devront obligatoirement le renseigné de,

* Du nom du fournisseur, centrale ou carriére...

* La nature des matériaux livrés,

* La quantité de matériaux livrés,

* la date et I'heure de la sortie de la centrale de fabrication ou de la carriére d’extraction.
* Le numéro d’ordre du bon.

Suivant 'importance de la livraison de matériaux, le Maitre d’ouvrage fournira a I'entrepreneur un carnet
de bons a souches numérotées ou ces renseignements devront étre obligatoirement reportés le
réglement se faisant sur présentation de ces bons.

3.1.6.3 Essais de portance

Mesure au GAMMADENSIMETRE ; détermine Optimum Proctor Modifié (OPM)
Mesure au PENETROMETRE (Mpa): Mesure la résistance sur la hauteur des remblais
Matériel PANDA 2, 1000.
Essais de portance :
Les essais a la plague type LCPC (1 tous les 400 m2 avec un minimum de 2 essais) devront obtenir ;
- Module de Westergaard > 6,
- Module EV2 > 80 MPa,
- Rapport EV2/EV1< 2,
- Essais alaplaqgue ; (essais hormalisés)
Matériels : une plaque @70 chargée a 2 tonnes, puis 7,5t de charge mesure de la déformation EV1, puis
6.5 tonnes de charge mesure EV2, rapport EV2/EV1

3.1.6.4 Couche de fondation et couche de base

GRAVES NATURELLES ET NON TRAITEES

Les graves non traitées utilisées en couches de forme, de fondation et de base sont les suivantes :
- Grave Naturelle 0/80 (forme)
- Grave Non Traitée 0/60 ou 0/31,5 (fondations)
- Grave Non Traitée 0/31,5 (bases)

Les graves auront les caractéristiques minimales suivantes :
- VBs<ouégal 0,1 (valeur au bleu)
- Lateneur en matiére organique sera inférieure a 0,2 %
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La grave non traitée proviendra du concassage secondaire de roche a I'exclusion de calcaire tendre. Le
pourcentage maximum d'usure a I'essai de dureté LOS ANGELES sera inférieur a 25. La granulométrie
du matériau est définie plus loin par les valeurs des seuils d/D. Elle s'inscrira parfaitement dans le fuseau
de TALBOT correspondant et I'équivalent de sable sera au moins égal a 30. La teneur en eau au
moment du compactage devra étre voisine de 4 & 5%. La GNT utilisée en fondation de chaussées sera
de classe B de granulométrie 0/31,5 ou 0/20.

GRAVE CIMENT

On utilisera une grave 0/20 ou 0/14.

Le granulat sera constitué a partir de deux ou trois fractions, de facon a obtenir une granularité continue
inscrite dans I'un des fuseaux suivants :

Les caractéristiques minimales des granulats seront :

- Coefficient Micro Deval humide < 30,

PHASE PRO — Février 2019

Marché 2014-54 1.009 Mission de MOE pour le SMR T10 Antony-Clamart CCTP — Terrassements -
Voirie et réseaux divers 111/161

- Coefficient de Los Angeles < 30,

- Equivalent de sable > 30,

- Indice de plasticité Ip sera non mesurable,

- Teneur en matiéres organiques < 0,2 % sur le mélange (eau comprise).

Les ciments utilisés pourront étre des ciments a prise retardée sous réserve de l'accord du maitre
d’ceuvre sur le type de ciment proposé.

Le dosage pondéral minimum sera de 4 % de ciment. Le grave ciment sera de type 3 selon la norme
NFP 98-116.

3.1.6.5 Matériaux bitumeux et couche de roulement

L’Entrepreneur sera tenu de procéder d’une fagon permanente a des contrdles de fabrication. Ces
contrdles devront pouvoir étre effectués par le laboratoire de I'entreprise.

Essais sur les bitumes

Les préléevements devront étre effectués en présence de I'Entrepreneur, du Maitre d'CEuvre et du
représentant qualifié du fournisseur.

Chaque prélévement sera effectué en triple exemplaire de deux litres chacun :
* un, destiné au Maitre d'CEuvre aux fins d'analyse,

* un autre au fournisseur,

* un troisiéme diment cacheté, gardé en réserve en cas de contestation.

lls porteront sur :

* |e pourcentage de passant aux tamis de 2 et 6,3 mm,
* |e dosage en liant,

* |e dosage en fines,

* la dispersion sur le dosage en liant et en fines.
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A titre de contrble de réception, I'Entrepreneur devra a ses frais, faire exécuter par un laboratoire agréé
par le Maitre d'CEuvre les essais suivants dont les résultats seront communiqués au fur et &8 mesure de
leur obtention :

NATURE DES FREQUENCE DES LIEU DE

ESSAIS ESSAIS PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS

Extraction compléte 1 essai par jour Sur le chantier de répandage pour tous les types
d'enrobés

- granulométrie

- % liant
Compacité en place ou parfl essai par 100 m? IAprés la mise en ceuvre et le compactage pour
carottage chaque couche d'enrobé.

Les résultats de compacité en place seront comparés a la densité Duriez - L.C.P.C. de référence suivant
les spécifications des directives ou recommandations du SETRA correspondant aux types d'enrobés
employés, ou suivant les spécifications particuliéres si I'enrobé est un procédé breveté.

En cas de non-conformité, I'Entreprise prendra a sa charge toutes les dispositions nécessaires a la
remise en conformité.

Contrbles en cours de mise en ceuvre

La température des enrobés a la livraison sera de 140°C, la température de mise en ceuvre ne pourra
en aucun cas étre inférieure a 130 °C, la maitrise d’ceuvre pourra la vérifier a tout moment et refuser
les matériaux ne répondant pas a ces criteres.

Controdle de I'aspect

L’aspect des enrobés sera uniforme, il ne devra présenter aucun défaut du type,

* Ondulations, plis et autres défauts de compactage

* Flache et autre retenue d’eau,

* Structure des granulats ouverte, probléme de température de mise en ceuvre

Il ne sera admis ni contre pente, ni cuvette, les travaux de réparation pour remise a profil sont
entierement dus par I'entreprise. Ces travaux seront soumis aux pénalités de retard s'’ils sont réalisés
en dehors du délai légal d’exécution.

Réglage des couches de roulement
Les tolérances de réglage seront les suivantes :

Tolérance planimétrique du bord de voirie pour une voirie non limitée par une bordure :
* +5cm/-1.5 cm, par rapport aux plans d’exécution
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Tolérance planimétrique du bord de voirie pour une voirie limitée par une bordure ou caniveau :
Les tolérances sont celles prescrites pour la pose des bordures ou caniveaux

Tolérance altimétrique pour une voirie non limitée par une bordure :

* +2cm /- 2 cm, par rapport au plan de nivellement d’exécution,

Tolérance altimétriqgue pour une voirie limitée par une bordure ou un caniveau :
* les tolérances sont celles prescrites pour la pose des bordures ou caniveaux,

Planéité :
* -0,5 cm sous la régle de deux métres.

Des controles seront effectués en cours et a la réception des travaux par comparaison des plans de
récolement et plan d’exécution.

3.1.6.6 Béton

Les épreuves de contrble de résistance seront réalisées conformément au paragraphe 7.2.4 de la norme
NF P 98-170. Les prélevements, la confection des éprouvettes (4 éprouvettes a 7j, 14j, 28 et 90j) et les
essais pour les épreuves de contrble de résistance sont a la charge de I'entrepreneur.

Le béton pour les essais de résistance est prélevé sur le lieu de fabrication du béton, les éprouvettes
provenant d’'une gachée distincte.

La résistance mécanique du béton est mesurée a partir d’essais de méme type et du méme age que
ceux retenus lors de I'épreuve de convenance de fabrication.

Les essais de convenance seront réalisés avant chaque programme de bétonnage (par ouvrage).

Un laboratoire externe a I'entrepreneur et a sa charge, devra de réaliser les tests sur les éprouvettes
béton.

3.1.7 Laboratoires de controle

Tous les essais de laboratoire définis au présent C.C.T.P. et au C.C.T.G. sont réalisés, sauf stipulations
contraires du C.C.T.G., conformément aux modes opératoires ou aux processus du Laboratoire
Central des Ponts et Chaussées (L.C.P.C.).

3.1.8 Nature des essais a réaliser

Sont a la charge et aux frais de I'entreprise :

-Tous les essais d'approvisionnement : I'entrepreneur est tenu de soumettre au maitre d’oeuvre et au
maitre d’ouvrage, avant approvisionnement sur chantier, les caractéristiques de tous les matériaux,
produits et composants de construction,

-Les suivis topographiques,
-Les essais de compactages,

-Les essais d'étude et de convenance des bétons et mortiers et les contrdles relatifs au bétonnage, ainsi
que les épreuves de contrdle et d’information,

-Les essais sur les conduites prévues au présent C.C.T.P : essais d’étanchéité des réseaux gravitaires
ainsi que les regards posés (EU et EUI), les ITV des réseaux EU et EUI, les essais pression de tous les
réseaux sous pression.

Voir également les articles qui suivent et qui définissent des essais a réaliser.

Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité d'effectuer des essais complémentaires.
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3.2 RECEPTION DES MATERIAUX-ESSAIS-CONTROLES

Tous les essais définis au présent C.C.T.P., au C.C.A.P. et au C.C.T.G,, seront réalisés conformément
aux modes opératoires ou normes du Laboratoire Central des Ponts et Chaussée.

Le maitre d'ceuvre ou son représentant se réserve la possibilité de faire effectuer a sa charge tous les
essais complémentaires non définis qu'il jugera utiles.

Le prélevement des matériaux se fera alors en présence du représentant de I'entreprise. Sauf stipulation
différente précisée ci-apres, lI'entreprise est tenue de fournir a ses frais tous les matériaux nécessaires
aux essais de contrle effectués par le maitre d'ceuvre. Aucune réclamation concernant les pertes de
productivité, géne, prolongation des délais, etc. ne sera recue.

Sont en particulier a la charge et aux frais de I'entreprise, en plus des essais précédemment énonceés :
les essais d'approvisionnement. L'entreprise est tenue de soumettre avant approvisionnement sur
chantier les caractéristiques de tous les matériaux, produits et composants de construction,

Le P.A.Q., ainsi que les éléments techniques constitutifs (fiches techniques, matériaux, matériels...),
ainsi que les procédures de mise en ceuvre (I.M.O.C.) font I'objet d’'un examen avant démarrage des
travaux et d’un avis technique pour validation par le bureau de contréle mandaté par le maitre d’ceuvre.

La mise en place du disconnecteur fera I'objet d’'une réception par un bureau de contréle agréé dans la
but de veiller a la conformité de mise en ceuvre.

3.2.1 Réception des matériaux

Tous les matériaux regus sur le chantier doivent étre accompagnés de lettres de voitures indiquant le
lieu de provenance de ces matériaux et le nom du fournisseur. Il est adressé a chaque réception, un
procés-verbal signé par I'entreprise et le représentant du maitre d’ceuvre.

Les matériaux qui font I'objet d'un contrdle régulier, garanti lui-méme par les contrbles exercés par
I'A.F.N.O.R. dans le cadre d'une marque de qualité ou par les services de I'équipement (aciers agréeés,
adjuvants ...) pourront étre dispensés des essais de réception.

Le cas échéant, I'entreprise doit apporter la preuve qu'elle-méme ou ses fournisseurs ont vérifié, par
essais régulierement exécutés, la conformité aux normes et aux agréments prononcés des matériaux
qu'ils utilisent.

Lorsque, pour les raisons ci-dessus, le maitre d’ceuvre renonce a faire des essais de réception, il est

néanmoins procédé a des prélévements conservatoires d'échantillons qui sont essayés ultérieurement
si le maitre d'ceuvre le prescrit.

3.2.2 Matériaux non courants ou nouveaux

Lorsque I'entreprise désire utiliser des matériaux non courants ou nouveaux pour lesquels le C.C.T.P.
ne donne pas de prescription de qualité ou d'emploi, elle doit solliciter I'autorisation préalable du maitre
d’ceuvre et soumettre ces matériaux a son visa.

A cet effet, elle doit remettre au maitre d'ceuvre, avant tout emploi ou essai un mémorandum des essais
de toute nature auquel le matériau en question a été soumis dans les laboratoires agréés.

Le maitre d'ceuvre peut exiger, avant de se prononcer, tous les essais complémentaires qui lui
paraitraient nécessaires, notamment des essais de vieillissement accéléré. Toutefois, si les essais
complémentaires risquent de retarder I'exécution des travaux, le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité
d'imposer a I'entreprise de substituer des matériaux courants aux matériaux non courants ou nouveaux
gu'il avait proposeés.

A la lecture des résultats d'essais et par comparaison avec les résultats d'essais et coefficient de prise
en compte admis pour les matériaux courants, le maitre d'ceuvre accepte ou refuse I'utilisation du
matériau considéré et, en cas d'autorisation, fixe les valeurs minimales des coefficients de prise en
compte a adopter.

L'entreprise exécute tous les essais qui lui sont prescrits par le maitre d'ceuvre pour s'assurer que les
conditions qu'elle a fixées sont respectées. Ces essais sont faits suivant les modalités fixées par le
maitre d'ceuvre et sous son contrdle.
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Le maitre d'ceuvre a, a tout moment, le droit, si la qualit¢é du matériau non courant ou nouveau
proprement dit, ne se confirmait pas et si la mise en ceuvre n'apparaissait plus s'adapter a I'emploi
prévu, de retirer l'autorisation donnée.

3.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En dérogation a l'article 40 du C.C.A.G. Travaux, la réception des travaux ne sera prononcée qu'apres
que l'entrepreneur aura fourni au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage le Dossier des Ouvrages
Exécutés (D.O.E.), au plus tard 3 semaines aprés la réalisation des ouvrages, comprenant entre autres
les documents suivants :

Les plans de récolements, et profils en long,

Le suivi qualité (PAQ),

Le suivi environnement (PAE),

Les modes opératoires de mise en ceuvre et de mise en service,

Les notes de calcul,

Les fiches descriptives des fournitures, produits et matériaux,

Les proces-verbaux des contrbles, essais et d’analyses réalisés en cours de chantier,

Les certificats de garantie contractuelle,

Les rapports finaux du contréleur technique et ses attestations (électrique, handicap, etc),

Les carnets et plans de maintenance.

L'Entrepreneur fournira tous ces documents en quatre exemplaires, sur support informatique (sous
format PDF).

Sur support informatique, les plans et coupes seront fournis au format .DWG ou .DXF.

Pour les supports papier, les plans seront pliés sous format normalisé AO.

Le Maitre d’ceuvre télécharge, sur la plateforme de partage, 'ensemble du DOE au format dématérialisé
avec les fichiers sources (Word, Excel, AutoCAD, etc) et les versions imprimables (PDF).

3.3.1 Plan de récolement

Le titulaire est tenu de fournir dés I'achévement des travaux et avant la réception des travaux des
dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) contenant les documents techniques et les plans de
récolement des ouvrages exécutés ou modifiés.

Les plans de récolement des ouvrages sont dressés par un prestataire qualifié (« qualifié » devient «
certifié » au ler janvier 2018) et agréé par le responsable de projet ou son représentant suivant les
prescriptions de 'arrété du 15 février 2012.

Pour 'ensemble des travaux :

e Les plans généraux des voiries avec relevés altimétrigues NGF et coordonnées Lambert 93
CC49, au 1/200e.

e Un plan des réseaux, 1 plan par catégorie de réseau, au 1/200€, représentant leur position en
classe de précision A, conformes a l'arrété du 15 février 2012 relatif a 'exécution de travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution.

e Les caractéristiques des tuyaux : sections, nature et classe de résistance.

e L’indication de la pente et de la longueur de chaque trongon de conduite ;

e Les regards et ouvrages annexes diment numérotés avec cote des fils d'eau et cote des
tampons en systeme NGF.

e Le repérage des ouvrages apparents ou cachés en coordonnées X, y, z ou par rapport a des
ouvrages vus immuables.

e Lesrenseignements pour les traversées spéciales.

e Les branchements avec leurs caractéristiques.
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e Les notices d'entretien et de fonctionnement des ouvrages.

La liste du matériel et des fournisseurs.

Rapport photos des inspections télévisées pour les ouvrages d’assainissement (documents

fournis par I'entreprise en charge des autocontréles, a inclure dans le dossier de récolement),

Le rapport des tests d’étanchéité,

Les rapports de tous les essais de sols (autocontrdles compactage des tranchées),

Les notices techniques sont fournies au format PDF.

Les plans des réseaux sont établis conformément a la réglementation et précisent notamment

au minimum :

Une étude d’éclairement.

e Lanature et la catégorie des ouvrages ou du trongon, leur [égende permettant de comprendre
les symboles utilisés,

e La profondeur des génératrices supérieures des ouvrages ou du trongon,

e Les points particuliers et notamment les dispositifs de sécurité, I'échelle des plans sous forme
d’une régle graduée,

e Le nom du responsable de projet ayant réalisé le plan,

e Le nom du titulaire répondant aux futures conditions de certification des normes NFS70-003
partie 2 ayant effectué la détection en fouille fermé le cas échéant,

e L’horodatage du plan,

e La méthode de relevé employée,

e Lamarque et le numéro de série des appareils de mesure,

e L’incertitude maximale de la mesure (en différenciant, le cas échéant, les trois directions),

e  Tout élément utile & la compréhension des plans.

Chaque réseau sera représenté dans sa couleur conventionnelle (norme NF P98-332) et par un trait
caractéristique qui figurera dans une légende. Les plans doivent rester lisibles en cas de reproduction
en noir et blanc. Les plans sont imprimables au 1/200e et au 1/50e pour les éléments de détail.

Tous les éléments sont géoréférencés et rattachés en X, Y au systéme géodésique RGF93 projection
CC49 et en Z au systeme NGF IGN 69.

Le relevé se fera le plus possible en fouille ouverte et doit permettre de livrer un plan avec une classe
de précision A au minimum (au sens de la norme NF S 70-003).

Chaque plan est livré dans un fichier distinct, sous format .PDF (1 présentation = 1 PDF) et sous format
.dwg natif avec tous les fichiers associés (e-transmit).

Les plans fournis sont susceptibles d’étre contrélés par un organisme extérieur. La responsabilité du
titulaire pourra étre recherchée en cas de mise en cause de la qualité des données fournies dans le
cadre du marché.

3.3.2 Notes de calcul

Les documents de récolement comprendront les notes de calcul de définition des ouvrages créés
(mémes notes de calcul que celles demandées pour le dossier d’exécution).

3.3.3 Fiches technigues

Seront jointes toutes les fiches descriptives des fournitures mises en ceuvre pour la réalisation des
travaux (cf. dossier d’exécution), et en particulier les fiches techniques et les notices de fonctionnement
et d’entretien de chaque matériel implanté, rédigées en langue francaise et conformément aux
prescriptions et recommandations des Normes Francaises en vigueur.

3.3.4 PVetanalyses

Seront également joints tous les procés-verbaux des essais, autocontrbles et analyses réalisés par
I'entreprise durant les travaux.
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3.4 PLAN ASSURANCE QUALITE / ESSAIS

3.4.1 Au stade de I'offre obligation de I’entreprise

L’entreprise du présent lot devra remettre une notice qualité décrivant au minimum :
e L’organisation des études d’exécution ;
e L’organisation du chantier (matériel et personnel) ;
e Les dispositions relatives aux sous-traitants et aux fournisseurs.

Cette notice pourra éventuellement étre accompagnée des éléments suivants :

e Plan d’Assurance Qualité (PAQ) d’'une précédente opération ;
e  Certification Qualité.

L’entreprise devra prendre en compte le tableau plan des contrbles annexé au présent dossier.

3.4.2 Obligations de I’entreprise durant la préparation de chantier

Des la signature du marché, I'entreprise établira son plan d’Assurance Qualité définitif (PAQ-C et PAQ-
R). Dans le cas ou I'entreprise du présent lot interviendra en sous-traitance d’'une autre entreprise
mandataire, le PAQ sera alors établi en étroite coordination avec celui du mandataire dont il est une
annexe.

Le Plan d’Assurance Qualité sera considéré comme un document d’exécution. Il devra faire I'objet d'un
avis du Maitre d’CEuvre dans le cadre de sa mission visa et du bureau de contréle dans le cadre de ses
missions solidité et/ou sécurité.

Il décrira 'ensemble des dispositions organisationnelles et méthodologiques mises en ceuvre pour
atteindre les objectifs fixés dans le dossier d’appel d’offre et les processus de contrble et d’essais
nécessaires pour en apporter la preuve.

Il devra comporter au minimum les chapitres suivants :
e Engagement de la direction de I'entreprise ;
Objet du Plan Qualité ;
Organisation et moyens en personnel ;
Organisation des études d’exécution ;
Dispositions relatives aux fournisseurs et éventuellement aux sous-traitants ;
Plan de controle et d’essais ; ce plan est établi compte tenu des prescriptions du chapitre
« Qualification et réception des installations »;
Traitement des non-conformités ;
Gestion des documents ;
Procédés d’exécution et matériel ;
Manutention, stockage et nettoyage.

L’Entreprise « Lu et Accepté »
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