Maitre d’ouvrage :

EX
MINISTERE
DE LA JUSTICE

Liberté
Egalité
Fraternité

DISP PARIS
3 avenue de la Division Leclerc
94 260 Fresnes

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
CCTP -LOT 1: TRAVAUX DE VRD

CENTRE PENITENTIAIRE DE BOIS D’ARCY

5 bis rue Alexandre Turpault
78390 Bois d’Arcy

-2 —

Maitre d’CEuvre

“ AVERCE

18 Avenue Raspail
94 100 Saint-Maur-des-Fossés

Mai 2025



MINISTERE DE LA JUSTICE — CENTRE PENITENTIAIRE DE BOIS D’ARCY DCE-LOT 1 ‘ 05/2025
TRAVAUX DE VRD C.C.T.P.

SOMMAIRE

CHAPITRE1 LIMINAIRE 6
1.1 OBJET 6
1.2 PIECES COMMUNES ET ADMINISTRATIVES 6
13 REGLEMENTATION DE REFERENCE 6
1.4 CONNAISSANCE DES LIEUX 9
14.1 Localisation 9
142 Contraintes existantes 10
143 Dispositions spéciales relatives a I'exécution des travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport et de distribution 10
15 ZONES D’'INTERVENTION 12
1.6 CONSISTANCE DES TRAVAUX 12
1.7 ETAT DES LIEUX 16
1.8 POINT D’ARRET DURANT LE CHANTIER 16
1.9 ORGANISATION ET SECURITE, DEPENSES D’INSTALLATION DE CHANTIER 16
1.10 ENVIRONNEMENT 17
1.11 REPERAGE DES RESEAUX ENTERRES 17
1.12 DOCUMENTS D’EXECUTION 17
1.13 RESEAUX EXISTANTS 18
1.14 MATERIAUX — PRODUITS - COMPOSANTS 18
1.14.1 Marques et références des produits 18
1.14.2 Origine et qualité des matériaux 18
1.15 PLAN ASSURANCE QUALITE / ESSAIS 19
1.15.1 Au stade de l'offre obligation de I'entreprise 19
1.15.2 Obligations de I'entreprise durant la préparation de chantier 19
1.16 TRAVAUX EN ESPACES CONFINES 20
1.16.1 Formation 20
1.16.2 Les incontournables 20
CHAPITRE 2 DESCRIPTION, LOCALISATION DES OUVRAGES ET EXECUTION DES TRAVAUX 21
2.1 IMPLANTATION 21
2.2 TERRASSEMENTS, TRANCHEES 21
2.3 BOIS DE COFFRAGE, DE SOUTENEMENT ET DE BLINDAGE 22
2.4 INSPECTION VISUELLE ET TELEVISUELLE DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 23
24.1 Matériel 23
2.4.2 Protocole opératoire 23
243 Remise en état du sol 24
24.4 Rapport d’inspection 24
245 Schéma du réseau fourni dans le rapport d’inspection 24
2.4.6 Support 25
2.4.7 Spécificités particulieres du chantier 25
2.4.8 Inspection des regards 25
2.5 CANALISATIONS ET OUVRAGES ANNEXES 25
AVERCE C.C.T.P. Page 2 sur 74




MINISTERE DE LA JUSTICE — CENTRE PENITENTIAIRE DE BOIS D’ARCY DCE-LOT1 ‘ 05/2025
TRAVAUX DE VRD C.C.T.P.
251 Canalisations et ouvrages d’assainissement 26
2.5.2 Regards et boites de branchement en béton et PVC 27
253 Dispositifs de raccordement 28
254 Dispositifs de couronnement et de fermeture 28
255 Joint de canalisation 29
256 Accessoires de raccordement 29
2.6 ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT 29
2.7 SUPPORT DE TUYAUTERIE 29
2.8 DILATATIONS 30
2.9 LITS DE POSE, ENROBAGE DES RESEAUX 30
2.10 REMBLAIEMENT DES TRANCHEES 31
2.11 EPUISEMENT DES EAUX 31
2.12 DISPOSITIFS AVERTISSEURS 32
2.13 FOURREAUX 32
2.13.1 Fourreaux annelés 32
2.13.2 Fourreaux lisses 32
2.14 GENIE CIVIL FOURREAUX 32
2.14.1 Assemblages des fourreaux 33
2.14.2 Enrobages des fourreaux 33
2.15 CHAMBRES DE TIRAGE 34
21511 Couvertures de chambre 34
2.15.2 Identification et signalétique des réseaux électriques 34
2.16 DESCENTE DANS LES REGARDS, CHAMBRES ET AUTRES OUVRAGES 34
2.17 CADRES ET TAMPONS 35
2.18 GRILLES 35
2.19 MISE A NIVEAU DES OUVRAGES EXISTANTS 35
2.20 MISE A NIVEAU DES OUVRAGES EXISTANTS 35
2.21 MATERIAUX POUR VOIRIE 36
2.21.1 Transport des matériaux 36
2.21.2 Provenance des matériaux 36
2.21.3 Produits pour scellements 36
2.21.4 Bétons — mortiers - chapes et enduits 37
2.21.4.1 Granulats 37
22142 Ciment 37
2.21.4.3 Eau de gachage 37
2.21.4.4 Bétons — Coulis — Mortiers et enduits préfabriqués sur chantier 38
2.21.4.5 Type de béton 42
2.21.4.6 Température du béton 43
2215 Provenance des matériaux 43
2.21.6 Constituants des bétons et qualité des matériaux 43
2.21.7 Produits en relation avec la mise en ceuvre 43
2.21.7.1 Produit de cure 43
2.21.7.2 Aciers (usage facultatif) 44

AVERCE C.C.T.P.

Page 3 sur 74




MINISTERE DE LA JUSTICE — CENTRE PENITENTIAIRE DE BOIS D’ARCY

DCE-LOT1

| 05/2025

TRAVAUX DE VRD

C.C.T.P.

2.21.7.3 Joints 44
2.21.7.4 Coffrage 45
2.21.8 Dimensionnement des voiries 46
2.21.8.1 Chaussée de circulation pour véhicules léger en enrobé noir 46
2.21.9 Compactage 46
2.22 REALISATION DE CHAUSSEE 47
2221 Mise en ceuvre des matériaux d’assises ou de couche de forme 47
2.22.2 Conditions météorologiques a7
2.22.3 Matériaux pour couche traitée aux liants hydrocarbones 47
22231 Provenance des constituants 47
2.22.3.2 Granulats 47
2.22.3.3 Eléments fins 47
2.22.3.4 Liants hydrocarbonés 48
2.22.4 Matériaux pour couche de roulement 48
2.224.1 Travaux préparatoires 48
22242 Fabrication des enrobés 49
2.22.4.3 Livraison des enrobés 49
22244 Transport des enrobés 50
2.22.45 Couche d'accrochage 50
2.22.4.6 Gravillons pour enrobé 50
2.22.5 Caractéristiques techniques de I'accessibilité aux handicapés a la voirie et aux espaces publics 50
2.22.6 Mise en ceuvre des enrobés 51
2.23 POSE DE MURS PREFABRIQUES BETON EN L 52
2.24 ELEMENTS / EQUIPEMENTS / MOBILIER URBAIN A POSER 53
2.24.1 A déposer et évacuer en décharge agréée 53
2.24.2 A déplacer 55
2.24.3 Mobilier urbain & poser 56
2.25 ECLAIRAGE 56
2.25.1 Etude d’éclairement 56
2.25.2 Candélabres a poser 56
2.25.3 Massifs préfabriqués 57
2.26 SIGNALISATION 57
2.26.1 Signalisation horizontale 57
2.26.2 Signalisation verticale 58
2.27 TRAVAUX A PROXIMITE DE VEGETAUX / ARBRES EXISTANTS 59
2.28 ESPACES VERTS 60
2.28.1 Arrachage des végétaux 60
2.28.2 Mise en jauge des végétaux 60
2.28.3 Terre végétale 61
CHAPITRE 3  ESSAIS ET CONTROLES, RECEPTION 63
3.1 CONTROLE ET ESSAIS 63
311 Généralités 63
3.1.2 Réglages 63
AVERCE C.C.T.P. Page 4 sur 74




MINISTERE DE LA JUSTICE — CENTRE PENITENTIAIRE DE BOIS D’ARCY

DCE-LOT1

| 05/2025

TRAVAUX DE VRD

C.C.T.P.

3.1.3 Tracabilité 63
3.14 Conduite de chantier 64
3.14.1 Identification des sols et matériaux d’apport 64
3.14.2 Terrassement 64
3.1.4.3 Tranchée 64
3.1.44 Remblais 64
3.1.45 Fonds de forme 65
3.15 Contréle du compactage 65
3.1.6 Voirie 65
3.16.1 Béton de voirie 66
3.1.6.2 Vérification de la provenance des matériaux de voirie 67
3.1.6.3 Essais de portance 67
3.1.6.4 Couche de fondation et couche de base 67
3.1.6.5 Matériaux bitumeux et couche de roulement 68
3.1.6.6 Béton 70
3.1.7 Laboratoires de controle 70
3.1.8 Nature des essais a réaliser 70
3.2 RECEPTION DES MATERIAUX-ESSAIS-CONTROLES 71
3.21 Réception des matériaux 71
3.2.2 Matériaux non courants ou nouveaux 71
3.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 72
331 Plan de récolement 72
3.3.2 Notes de calcul 73
3.3.3 Fiches techniques 73
3.34 PV et analyses 73
34 PLAN ASSURANCE QUALITE / ESSAIS 74
3.4.1 Au stade de I'offre obligation de I'entreprise 74
3.4.2 Obligations de I'entreprise durant la préparation de chantier 74
AVERCE C.C.T.P. Page 5 sur 74




MINISTERE DE LA JUSTICE — CENTRE PENITENTIAIRE DE BOIS D’ARCY

DCE-LOT 1 | 05/2025

TRAVAUX DE VRD C.C.T.P.

CHAPITRE1 LIMINAIRE

11 OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) a pour objet de définir les travaux
du lot 1 concernant les travaux de VRD a réaliser dans le cadre du programme de réaménagement et
d’agrandissement des zones de stationnement extérieures au niveau du centre pénitentiaire situé au
niveau de la ville de Bois d’Arcy.

1.2 PIECES COMMUNES ET ADMINISTRATIVES

Pour la remise de son offre, I'Entrepreneur doit obligatoirement prendre connaissance des pieces
communes a tous les corps d'état (C.C.T.C., calendrier d'exécution, P.G.C. coordination santé et
sécurité, notice de sécurité incendie, notice ICPE, R.I.C.T., etc.) ainsi que des pieces administratives
(C.C.A.P, CCAG, etc.) qui font partie intégrante du dossier de consultation.

1.3 REGLEMENTATION DE REFERENCE

Tous les ouvrages entrant dans la composition du projet devront satisfaire aux exigences de qualité et
de mise en ceuvre préconisées par les différents documents officiels frangais en vigueur s’y rapportant :

- Documents Techniques Unifiés (D.T.U)

- Normes francaises et européenne

- Avis techniques du CSTB

- Cabhiers des charges agréés par un organisme de contréle approuvé
- Reégles de calcul

- Reégles professionnelles.

L’ensemble des travaux seront réalisés conformément a la réglementation en vigueur. L'Entrepreneur
garantit que 'ensemble des prestations sera établi suivant les régles de I'art et suivant les prescriptions,
textes, reéglements, arrétés et normes, cités dans la liste non-exhaustive ci-aprés, dans leur version
actuellement en vigueur :

C.C.T.G notamment les fascicules :

e N°2 - Terrassements généraux,

e N°4 - Fourniture d’acier et autres métaux - Armatures a haute résistance pour les constructions
en béton précontraint par pré ou post tension,

e N°23 - Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées,

e N°24 - Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a l'entretien des
chaussées,

e N°25 - Exécution des corps de chaussées,

e N°26 - Exécution des enduits superficiels d’'usure,

. N°27 - Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés,

e N°28 - Chaussées en béton de ciment,

e N°29 - Construction et entretien des voies, places et espaces publics pavés et dallés en béton
ou pierres naturelles,

e N°31 - Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton,

e N°32 - Construction de allées piétonnes,

e N°35- Travaux d’espaces verts, d’aires de sport et de loisirs,

e N°36 — Réseau d’éclairage public — conception et réalisation,
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N°56 - Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion,

N°62 Titre V — Reégles techniques de conception et de calcul des fondations d’ouvrages de
génie civil,

N°63 - Mise en ceuvre des mortiers et bétons non armés,

N°64 - Maconnerie d’ouvrage de génie civil,

N°65 et 65A - Etanchéité des ouvrages souterrains,

N°65B - Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint,

N°70 - Ouvrages d’assainissement.

Textes réglementaires :

Décret 91-1147 (Abrogé par le décret 2011-1241) du 05/10/2011 : Travaux a proximité
d’ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribution,

Décret 92-158 du 20/02/1992 Consolidé du 19/02/2016 : Plan de Prévention de Sécurite,

Loi 92-646 du 13/07/1992 : Loi sur I'élimination des déchets et la récupération des matériaux,
Décret du 31/12/1994 : Dispositions concernant les chantiers temporaires ou mobiles,

Décret 65-48, modifié par le décret 95-608, abrogé par les décrets 2004-924 et abrogé par le
décret 2008-244 : Pour I'exécution des dispositions du code du travail, hygiéne et sécurité des
travailleurs,

Décret 2012-639 du 04/05/2012 : Relatifs aux risques d’exposition a 'amiante,

Circulaire du 15/05/2013 : Portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés a
'amiante dans le cas des travaux sur les enrobés amiantes du réseau national non concéde,
Arrété du 15 février 2012 : relatif aux travaux a proximité des réseaux sensibles.

Code de la Route :

Arrété du 11/04/72 modifié le 19/12/77, traitant du niveau sonore des moteurs des engins de
chantier,

Arrété du 02/01/85, traitant du niveau sonore des groupes électrogénes, des marteaux
pigueurs et brise-béton, des moto-compresseurs,

Arrété du 18/09/87, traitant du niveau sonore des pelles hydrauliques, chargeuses et
chargeuses pelleteuses,

Arrété interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif a la signalisation des routes et
des autoroutes,

Livre 1 de I'instruction interministérielle concernant la signalisation temporaire, approuvée
par I’arrété du 06 novembre 1992 modifié,

Les articles L. 554-1 a L.554-5 de la partie législative du chapitre IV du titre V du livre V du
code de I'environnement.

Normes et DTU :

NF P 11-300 1992 : Exécution des terrassements : classement des matiéres utilisables dans la
construction des remblais et des couches de forme d’infrastructures routiéres,

e NF P 98-331 02/2005 : Tranchées : ouverture, remblayage, réfection,

e DTU 11.1: Sondage des sols de fondation,

e Norme FD P 18-542 02/2004 : Granulats,

e NF EN 1610 du 1997: Mise en ceuvre et essai des branchements et collecteurs
d'assainissement,

e NF EN 1917 du 12/2003 : Regards de visite et boites de branchement en béton fibré acier et
béton armé,

e NF P16-346-2 de 2003 : Regards de visite et boites de branchement ou d'inspection en béton
non armé, béton fibré acier et béton armé — Partie 2 : complément a NF EN1917,

e XP P94-105 du 04/2012 : Contrble de la qualité du compactage — Méthode au pénétrométre
dynamique a énergie variable,
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e NF S70-003-1 du 07/2012 : Travaux a proximité de réseaux,
e Fascicule 69 du 05/2012 : Travaux en souterrain,
e Fascicule 71 du 04/2003 : Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau,
e NF EN14384 du 02/2006 : Poteaux incendie,
e NF EN 12613 du 08/2009 : Dispositifs avertisseurs a caractéristiques visuelles, en matiére

plastique, pour cables et canalisations enterrées,

NF C70-238 du 08/2001 Systemes de signaux de circulation routiere — Norme obligatoire,

e XP P18-540 : Granulats : Définitions, Conformités, Spécifications,

e NF EN 598 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour
I'assainissement - Prescriptions et méthodes d'essai,

e NF P16-341 : Evacuations, assainissement - Tuyaux circulaires en béton armé et non armé
pour réseaux d'assainissement sans pression - Définitions, spécifications, méthodes d'essais,
marquage, conditions de réception,

e XP P16-362 : Tubes en PVC-U a paroi structurée et a couche interne et externe compacte a
surface lisse,

e NF EN 752-5 (décembre 97) : Réseaux d’évacuation et d’assainissement a I'extérieur des
batiments,

e NF EN 1401-1 : Systémes de canalisations en plastique pour les branchements et collecteurs
enterrés d’assainissement sans pression - PVC-U-Spécifications pour tubes, raccords,
systeme,

e NF ENISO 9969 : Tubes en matiére thermoplastiques,

e NF EN 295-1 : Systémes de tuyaux en gres vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les
branchements - Partie 1 : exigences applicables aux tuyaux, raccords et assemblages,

e NF EN 295-5 : Systémes de tuyaux en greés vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les
branchements - Partie 5 : exigences applicables aux tuyaux perforés et raccords,

e NF EN 12201 : Systémes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les

branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthyléne (PE),

NF P 16-343 : Boites de branchement en béton,

NF EN 13598 et NF 442 : Regards préfabriqués en plastiques,

NF P 16-342 : Regards en béton,

NF EN 13598 : Systémes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs

d'assainissement enterrés sans pression — (Polychlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U),

polypropyléne (PP) et polyéthyléne (PE),

e NFEN 124 : Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées

par les piétons et les véhicules,

NF EN 1563 : Fonderie - Fonte a graphite sphéroidal,

NF EN 1610 : Mise en ceuvre et essai des branchements et canalisations d'assainissement,

NF B 51-001 : Bois - Caractéristiques technologiques et chimiques des bois,

NF F 51-002 : Bois - Caractéristiques physiques et mécaniques des bois,

NF B 51-003 : Bois - Conditions générales d'essais - Essais physiques et mécaniques,

NF B 51-013 : Bois - Détermination de la dureté Monnin,

NF C 71-110 : Luminaires

NF C17-200 : Installations électriques extérieures

NF P 95-101 : Reprise du béton dégradé superficiellement,

NF P 95-103 : Traitement des fissures et protection du béton,

NF P 95-107 : Spécifications relatives aux techniques et matériaux utilisés,

NF C17-200 (mars 2007) : Installations d’éclairage extérieur — régles,

NF C14-100 (février 2008) : Installations de branchement a basse tension — Norme obligatoire,

NFP 95.102 : Réparations des bétons,

NFP 18.800 a 880 : Produits spéciaux pour béton,

NF P 95-101 : Reprise du béton dégradé superficiellement,

NF P 95-103 : Traitement des fissures et protection du béton,

NF P 98-332 : Chaussées et dépendances - Regles de distance entre les réseaux enterrés et

regles de voisinage entre les réseaux et les végétaux,
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e DTU n°20: Macgonnerie,
e DTUnN°20.1: Parois et murs de facade en macgonnerie,

DTU n°26.1 : Travaux d’enduits de mortiers

Autres documents :

Regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniqgues ou recommandations
acceptées par I'AFAC,

Guide technique du LCPC/SETRA, « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées »,
Guide technique du LCPC/SETRA, « Choix et applications des produits de réparation et de
protection des ouvrages en béton »,

Recommandations pour la Réhabilitation des Réseaux d’assainissement (R.R.R.) de TASTEE
(ex-AGHTM) (1998),

Recommandations AFTES pour la réhabilitation des galeries hydrauliques (GT14),
Recommandations et spécifications de '’Agence de 'Eau Seine Normandie (février 1998 et avril
1999),

Recommandations de 'ASTEE sur le « dimensionnement de la réhabilitation par chemisage et
tubage des réseaux d’assainissement » (octobre 2014),

Reglement du Syndicat interdépartemental pour [lassainissement de I'agglomération
parisienne,

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Biévre,

Reglement d’assainissement de la Communauté d'Agglomération Versailles Grand Parc.

1.4 CONNAISSANCE DES LIEUX

141

Localisation

Le centre pénitentiaire de Bois d’Arcy se situe au 5 bis rue Alexandre Turpault a Bois d’Arcy (78390).

Zone des travaux : centre
pénitentiaire de Bois d’Arcy

Figure 1 : Vue satellite du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy
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1.4.2 Contraintes existantes

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les différentes pieces du dossier de
consultation, I'Entrepreneur doit relever sur place tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour
établir son prix forfaitaire.

En particulier, lui sont parfaitement connus :

- la configuration du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy,

- le site et ses sujétions propres,

- les contraintes relatives aux propriétés voisines,

- les modalités d'acces et d'évacuation avec difficultés de circulation et stationnement,

- les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
domaine privé,

- les conditions de stockage,

- les servitudes éventuelles,

- les contraintes d'exécution,

- lesressources en énergie et en eau,

- les lieux de décharge pour les gravats et déchets,

- les moyens de communication et de transport,

- l'enquéte préalable auprés des concessionnaires et service de sécurité.

Les coupures nécessaires pour les installations seront planifiées et validées strictement en accord avec
le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’ouvrage.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne peut prétendre a un supplément sur son prix forfaitaire par suite
des difficultés d'accés ou d'organisation de chantier dues au site ou aux constructions
existantes.

1.4.3 Dispositions spéciales relatives a I’exécution des travaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaguatiques de transport et de distribution

Le TITULAIRE devra prendre en compte les dispositions du guide technique prévu a l'article R 554-29
du code de l'environnement, dont une version 2 de novembre 2019 est accessible sur le site :
http://www.reseaux-et- canalisations.ineris.fr

Le TITULAIRE devra mener des investigations complémentaires conformément a I'article 5.6.3 du guide
d‘application fascicule 1 dont I'objet est de localiser en classe A les ouvrages.

Les informations obtenues a la suite de ces investigations complémentaires feront fait I'objet d’'un report
sur les fonds de plans topographiques disponibles. LE TITULAIRE devra tenir compte de la présence
de ces réseaux ou ouvrages pour I'étude et la réalisation des travaux a sa charge.

Ce report indicatif ne diminue en rien la responsabilité du TITULAIRE, si les informations communiquées
sont approximatives, incomplétes ou absentes. |l appartiendra au TITULAIRE de procéder a une
vérification générale et exhaustive des informations communiquées. Des sondages de reconnaissance
seront prévus dans le cadre de chaque opération a I'appréciation du maitre d’ceuvre.

LE TITULAIRE devra donc réaliser, a ses frais, les enquétes préalables auprés des concessionnaires
et exploitants des ouvrages, la recherche et la localisation des réseaux et autres ouvrages, leur
protection et leur maintien en service, leur dégagement par tous moyens mécaniques ou manuels
nécessaires ; il ne pourra prendre en aucun cas pour prétexte la présence de réseaux ou d’ouvrages
pour faire valoir des difficultés particulieres de réalisation. Toutes les sujétions résultant des dispositions
du présent article sont réputées incluses dans I'offre du TITULAIRE et aucune réclamation ne sera
ensuite admise en cours de chantier. L’attention du TITULAIRE est attirée sur cet aspect.
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Concessionnaires aériens

Soit la présence de lignes aériennes électriques ou de télécommunications et leurs supports (poteaux,
pylones).

Via les retours de Demandes de Travauy, le gestionnaire a fourni sur support papier ou informatique
des plans et/ou des profils en long qui permettent de localiser les réseaux. Les informations sont
retranscrites sur le plan projet. Ces plans sont joints au présent dossier de consultation des
TITULAIRES. En I'absence de plans, les contraintes ne seront pas réputées nulles et il incombera au
TITULAIRE de vérifier 'absence de lignes électriques aériennes (visite ou DICT). Dans le cas contraire,
celui-ci ne pourra pas se prévaloir de la méconnaissance du site et sera tenu pour seul responsable de
tous les dommages aux personnes et/ou ouvrages résultant de ses interventions.

Lors de I'exécution des travaux a proximité des lignes électriques, le TITULAIRE devra impérativement
se conformer aux prescriptions du code du travail (articles R4534-107 a R4534- 125 crées par le décret
n°2008- 244 du 7 mars 2008). En particulier, une distance de sécurité de 5,00 m minimum devra étre
respectée en permanence entre les conducteurs de ces lignes et les personnes, matériels et matériaux
pouvant évoluer sur le chantier.

Ces dispositions seront impérativement mises en ceuvre aux endroits ou la hauteur des lignes
électriques aériennes est faible. Il appartient au TITULAIRE de visiter I'emprise du chantier afin de
repérer par lui- méme ces endroits. Par ailleurs, si le projet prévoit le terrassement de fouilles a proximité
de pyldnes supportant des lignes d’énergie électrique, la distance minimale a respecter entre le bord de
fouille et le pied du pyldne est de 5 m. Quoiqu'il en soit, ces fouilles devront étre blindées et ne pourront
étre réalisées que dans la mesure ou leurs modalités de réalisation auront été définies en accord avec
le gestionnaire de la ligne.

Ces mémes dispositions s’appliquent le cas échéant aux lignes électriques des voies ferrées.

Concessionnaires enterrés

Soit 'encombrement du sous-sol suite a la présence de fondations d’ouvrages ou I'existence d’ouvrages
et de réseaux concessionnaires divers.

Les informations obtenues a la suite des enquétes menées aupres des services gestionnaires
d’ouvrages susceptibles de se trouver a proximité du projet ont fait I'objet d’'un report sur les fonds de
plans topographiques disponibles. LE TITULAIRE devra tenir compte de la présence de ces réseaux
ou ouvrages pour 'étude et la réalisation des travaux a sa charge.

Ce report reste cependant indicatif et ne diminue en rien la responsabilité du TITULAIRE, méme si les
informations communiquées sont approximatives, incomplétes ou absentes. Il appartiendra au
TITULAIRE de procéder a une vérification générale et exhaustive des informations communiquées.

LE TITULAIRE devra donc réaliser les DICT auprés des concessionnaires et exploitants des ouvrages,
la recherche et la localisation des réseaux et autres ouvrages, leur protection et leur maintien en service,
leur dégagement par tous moyens mécaniques ou manuels nécessaires ; il ne pourra prendre en aucun
cas pour prétexte la présence de réseaux ou d’ouvrages pour faire valoir des difficultés particuliéres de
réalisation.

Dans le cas ou les réseaux ou les ouvrages rencontrés (qu’ils soient repérés ou non sur les plans)
remettent en cause le projet, le TITULAIRE devra proposer une modification du projet pour prendre en
compte cette nouvelle contrainte.

Toutes les sujétions résultant des dispositions du présent article sont réputées incluses dans I'offre du
TITULAIRE et aucune réclamation ne sera ensuite admise en cours de chantier.

A titre indicatif, les concessionnaires ont été reportés sur le plan topographique le long du tracé, suivant
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le retour des demandes de travaux auprés des concessionnaires présents sur la commune. Des
modifications ont pu étre apportées depuis les dernieres demandes de travaux et/ou la localisation de
ces réseaux peut s’avérer approximative voir inexacte.

L’attention du TITULAIRE est attirée sur cet aspect. Des sondages sont prévus dans le cadre de chaque
opération au droit des croisements de réseau dit sensible.

1.5 ZONES D’INTERVENTION

Le marché de travaux prend en compte 'ensemble des travaux de VRD a réaliser dans le cadre du
réaménagement et de I'agrandissement des espaces de stationnement extérieurs

Les travaux a réaliser sont identifiés sur les différents plans projet.

Les travaux seront réalisés par phasage pour la création des espaces de stationnement. Le
titulaire devra fournir un plan de phasage pour I'intervention a la MOE et la MOA.

Le projet concerne :

Travaux de VRD, qui comprennent :
- Les travaux de réaménagement et d’agrandissement des espaces de stationnement
extérieurs
- En option : au niveau de la zone de stationnement principale de 150 places existantes : les
travaux de reprise de la couche de roulement en enrobé noir + les travaux d’assainissement
pour la création de nouvelles grilles EP

1.6 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Ces travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre de matériaux ainsi que toutes prestations,
main d’ceuvre, transports nécessaires a la réalisation des prestations techniques, aboutissant a la bonne
et compléete exécution des travaux.

La prestation de I'entreprise comprend la fourniture, le transport, la manutention, et la pose de tous les
éléments définis et décrits au chapitre suivant du présent CCTP.

Description des travaux a réaliser :

Les Travaux de VRD : réaménagement et agrandissement des espaces de stationnement extérieurs :
Cela comprend les différentes étapes de travaux suivantes :

Travaux de démolition et terrassement :

- La suppression des auvents motos/vélos existants : y compris I'évacuation en décharge
agréée des éléments déposés ;

- La suppression de barriéres type « garde-corps » existantes en acier galvanisé sur 35 ml
(d’'une hauteur de 1m) : y compris I'évacuation en décharge agréée des éléments déposés ;

- Lasuppression des murets en brique et des bancs situés a cétés des logements fonction : y
compris I'évacuation en décharge agréée des éléments déposés ;

- Suppression des 5 blocs en béton de dimension 50x50x50cm et des 3 barres métalliques de
jonction entre les blocs : y compris I'évacuation en décharge agréée des éléments déposés ;

- La suppression de 2 arbres existants d’'une hauteur de 3m, y compris I'évacuation en
décharge agréée des arbres déposés ;

- La suppression d’arbustes existants d’'une hauteur de 1m sur 50ml, y compris I'évacuation
en décharge agréée des arbustes déposés ;
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- Le déplacement d’arbustes existants d’'une hauteur de 1m sur 50ml : y compris la dépose propre,
le stockage sur site, le terrassement nécessaire a la remise en terre et la remise en terre des
arbustes ;

- Suppression de 2 rampes existante en béton de 2m?, y compris I'évacuation en décharge
agréée des déchets ;

- Déplacement d’une barriére levante : y compris la consignation électrique, la dépose de la
barriére levante, sa repose et les raccordements électriques (y compris la mise en place de
fourreaux, de la cellule et de la boucle de détection) pour la remise en fonctionnement de la
barriére ;

- Lasuppression de panneaux en plastique : y compris la dépose et I'évacuation en décharge
agréée de panneaux en plastique de dimensions totales suivantes : une hauteur de 3m et
une longueur de 5m ;

- La démolition de revétement de chaussée et de trottoir existant en enrobé noir sur 283 mz, y
compris I'évacuation des déchets en décharge agréée ;

- Démolition du revétement de trottoir existant en dalle gravillonnée sur 10 m2, y compris
I'évacuation des gravats en décharge agréée ;

- Démolition de dalle béton existante sur une épaisseur de 20cm a 30cm sur 50mz2, y compris
I'évacuation des gravats en décharge agréée ;

- La réalisation de purge de chaussée sur 150 m2: y compris la démolition du corps de
chaussée et I'évacuation des gravats en décharge agréée. Y compris le remblaiement en
grave et le reprofilage ;

- La démolition de corps de trottoir existant (sur environ 40 cm). Y compris I'évacuation en
décharge agréée des déblais ;

- Lasuppression de bordures béton existantes sur 385 ml : y compris I'évacuation en décharge
agréée des bordures déposées ;

- Lafourniture et mise en ceuvre de blindage de fouille pour atteindre une profondeur de 1,50m
sur un total de 50 mz2.

Travaux d’assainissement :

- La fourniture et pose de caniveau a grille EP d’'une largeur de 25cm avec grille en fonte
(classe de résistance de 250 kN) sur 23 ml ;

- La fourniture et la pose de canalisations en enterré en PP DN160 : y compris coude,
accessoires divers sur 25 ml ;

- La fourniture et la pose de canalisations en enterré en PP DN200 : y compris coude,
accessoires divers sur 11 ml ;

- La fourniture et la pose de canalisations en enterré en PP DN250 : y compris coude,
accessoires divers sur 38 ml ;

- Lafourniture et pose de grillage avertisseur pour réseau d’assainissement sur 74 ml ;

- Lafourniture et la pose d'un regard de visite en béton DN1000, y compris la fourniture et pose
d'un tampon en fonte DN1000 de classe de résistance D250 kN ;

- Lasuppression de 3 grilles EP existantes, y compris la suppression de la grille, du regard de
visite et I'évacuation de I'ensemble des déchets en décharge agréée ;

- La création de 5 grilles EP 0,70x0,70cm de classe de résistance D400, y compris la mise
fourniture et pose des réhausses en béton magonnée et la fourniture et la pose de la grille
0,70mx 0,70 m;

- La fourniture et pose de 4 dispositifs de raccordement pour le raccordement d'une
canalisation sur un regard de visite existant ;

- Leremplacement de 2 tampons rond en fonte DN800Omm, y compris I'évacuation en décharge
agréée de I'ancien tampon et la fourniture et pose d'un tampon en fonte DN 800mm de classe
de résistance D400.

Travaux de remblaiement et réfection :
- Lafourniture et pose de bordures T2 sur 356 ml ;
- Lafourniture et pose de bordures P1 sur 162 ml ;
- Lafourniture et pose de géotextile anti contaminant sur le fond de forme sur 1012 m?;
- La fourniture et pose de murs préfabriqués en L sur 38 ml : y compris la fourniture et pose
d'un mur préfabriqué en L d'une hauteur de 0,6m et d'une largeur de 0,15m en partie haute
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du mur en L. Y compris le terrassement complémentaire de terre végétale pour la pose des
murs préfabriqués ;

- La constitution du corps de chaussée : constitution de la couche de fondation comprenant la
fourniture et mise en ceuvre d’'une couche en GNT 0/31,5 sur 20 cm d'épaisseur incluant le
réglage et le compactage sur 862 m2 + constitution de la couche de base comprenant la
fourniture et mise en ceuvre d’'une couche en grave ciment sur 14 cm d'épaisseur incluant le
réglage et le compactage sur 862 mz?;

- La constitution du corps de trottoir : mise en ceuvre d’'une couche en GNT 0/31,5 sur 20 cm
d'épaisseur incluant le réglage et le compactage sur 174 mz?;

- Le remblaiement de tranchée : en sablon pour un total de 15 m3 + en grave GNT 0/31,5 sur
un total de 35 m3;

- La mise en ceuvre de terre végétale, en utilisant la terre végétale terrassée et stockée sur
site sur 10 m3 ;

- L’engazonnement du terrain sur 100 m?;

- La mise a niveau de 2 ouvrages existants (tampon d’acces) ;

- La réfection du revétement de chaussée en enrobé noir BB 0/10 sur 1012 m?2 (sur une
épaisseur de 6 cm) ;

- La réfection du revétement de trottoir en enrobé noir BB 0/6 sur 258 m2 (sur une épaisseur
de 4 cm).

Travaux d’éclairage :

- Lafourniture et pose de 5 candélabres d’'une hauteur de 6m ;

- La fourniture et pose de 5 massifs en béton préfabriqués, y compris le terrassement et la
pose de I'élément en béton préfabriqué de dimensions : base de 750 mm, hauteur de 900
mm, diamétre des tiges de scellement de 24 mm, entre axe de 300 mm ;

- Le déplacement d’un candélabre existant d’'une hauteur de 6m, y compris le terrassement
pour le déplacement du massif existant, le terrassement pour la repose du massif et le
déplacement du méat/luminaire existant

- Lafourniture et pose de fourreaux TPC diamétre 63 mm sur 100 ml ;

- Lafourniture et pose de cablette cuivre sur 100 ml ;

- Lafourniture et pose de grillage avertisseur pour réseau d’électricité sur 100 ml ;

- Lafourniture et pose de 2 chambres de tirage LT 50x50cm.

Travaux de mobilier urbain et de signalisation :

- La fourniture et mise en ceuvre du marquage au sol pour 75 places de stationnement VL, y
compris la réalisation de marquage au sol avec un revétement thermoplastique blanc et
rétroréfléchissant pour marquage des places de stationnement ;

- La fourniture et mise en ceuvre du marquage au sol pour 5 places PMR, y compris la
réalisation de marquage au sol avec un revétement thermoplastique blanc et
rétroréfléchissant pour marquage des places de stationnement et symbole PMR ;

- Lafourniture et mise en ceuvre du marquage au sol pour représenter 25 fleches de circulation,
y compris la réalisation de marquage au sol avec un revétement thermoplastique blanc et
rétroréfléchissant pour marquage des fleches de circulation ;

- La fourniture et mise en ceuvre du marquage au sol pour la création de 2 passages piéton
(sur 20ml), y compris la réalisation de marquage au sol avec un revétement thermoplastique
blanc et rétroréfléchissant pour le marquage des passages piéton ;

- Lafourniture et pose de 2 dalles podotactiles (sur 15ml), y compris le terrassement et la pose
des éléments ;

- La fourniture et pose de 5 ensembles de panneaux PMR constitués : du panneau de
signalisation type M6h "Sauf handicapé" de dimensions 150 x 500mm et du panneau routier
B6d de diamétre 450 mm, y compris le terrassement et la pose du massif pour la pose du
poteau et la fixation de 'ensemble de panneaux ;

- Lafourniture et pose de 3 ensembles de panneaux constitués : d’'un panneau de signalisation
type "roulez au pas" et limitation de vitesse a 10km/h, y compris le terrassement et la pose
du massif pour la pose du poteau et la fixation de 'ensemble de panneaux

- Fourniture et pose d'un auvent motos vélos, de dimensions 15ml de longueur sur 2,5ml de
largeur ;
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- Fourniture et pose de 9 potelets PMR, y compris le terrassement et le scellement dans le
sol ;

- Fourniture et pose de 14 barrieres de ville type "croix de Saint André" d'une longueur de
1,50m, y compris le terrassement et le scellement dans le sol ;

- Fourniture et pose de 11 ralentisseurs en plastique, de dimensions : hauteur 70 mm et
longueur de 5m. Y compris la fixation du ralentisseur au revétement de sol existant.

Les Travaux de VRD — EN OPTION : au niveau de la zone de stationnement principale de 150 places
existantes : les travaux de reprise de la couche de roulement en enrobé noir + les travaux
d’assainissement pour la création de nouvelles grilles EP

Cela comprend les différentes étapes de travaux suivantes :

Travaux de démolition et terrassement :

- Le déplacement d’arbustes existants d’'une hauteur de 1m sur 10ml : y compris la dépose propre,
le stockage sur site, le terrassement nécessaire a la remise en terre et la remise en terre des
arbustes ;

- Ladémolition de revétement de chaussée existant en enrobé noir sur 4000 m2 par rabotage,

y compris I'évacuation des déchets en décharge agréée ;

- La démolition de corps de chaussée existant (sur environ 40 cm). Y compris I'évacuation en
décharge agréée des déblais ;

- La dépose et repose de bordures béton type T2 existantes sur 30 ml.

Travaux d’assainissement :

- L’ensemble des travaux de terrassement et de remblaiement pour la création de 105ml de
tranchée pour réseaux d’assainissement ;

- La fourniture et la pose de canalisations en enterré en PP DN250 : y compris coude,
accessoires divers sur 105 ml ;

- Lafourniture et pose de grillage avertisseur pour réseau d’assainissement sur 105 ml ;

- La création de 8 grilles EP 0,70x0,70cm de classe de résistance D400, y compris la mise
fourniture et pose des réhausses en béton magonnée et la fourniture et la pose de la grille
0,70mx 0,70 m;

- La fourniture et pose de 4 dispositifs de raccordement pour le raccordement d'une
canalisation sur un regard de visite existant.

Travaux de remblaiement et réfection :

- La constitution du corps de chaussée : constitution de la couche de fondation comprenant la
fourniture et mise en ceuvre d’'une couche en GNT 0/31,5 sur 20 cm d'épaisseur incluant le
réglage et le compactage sur 90 m2 + constitution de la couche de base comprenant la
fourniture et mise en ceuvre d’'une couche en grave ciment sur 14 cm d'épaisseur incluant le
réglage et le compactage sur 90 m2 ;

- Le remblaiement de tranchée : en sablon pour un total de 21 m3 + en grave GNT 0/31,5 sur
un total de 42 m3;

- La réfection du revétement de chaussée en enrobé noir BB 0/10 sur 4000 m2 (sur une
épaisseur de 6 cm).

Travaux de mobilier urbain et de signalisation :
- La fourniture et mise en ceuvre du marquage au sol pour 150 places de stationnement VL, y
compris la réalisation de marquage au sol avec un revétement thermoplastique blanc et
rétroréfléchissant pour marquage des places de stationnement.
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1.7 ETATDES LIEUX

Avant la remise de l'offre et la signature du présent marché, 'Entreprise ou le groupement d’Entreprises
devra :

e Avoir pris connaissance du plan projet et de tous les documents et plans utiles & la réalisation
des travaux ainsi que des sites et de 'ensemble des éléments généraux et locaux en relation
avec I'exécution des travaux

e Avoir controlé toutes les indications des documents du dossier d’appel d’offres, notamment
celles des plans et des descriptifs, s’étre assuré de leur exactitude, de leur suffisance et de leur
concordance

e S’étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels aupres du bureau d’études
techniques et avoir pris tous les renseignements utiles auprés des services publics et des
gestionnaires des réseaux concernés

e Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des travaux et s’étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités

e Avoir parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions
relatives au lieu des travaux ainsi qu’a I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens
de transports, communications, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie
électrique, eau, installations de chantier, décharges publiques ou privées, etc.)

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres ainsi que les piéces telles que les plans et
descriptifs fournis a I'Entrepreneur ont pour but de le renseigner sur la nature, 'importance et la dimension
des ouvrages a exécuter ou a protéger. Mais I'Entrepreneur devra, comme étant compris dans les prix
sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession indispensables a 'achévement complet du
programme envisagé, dans les régles de 'Art.

Il ne sera pas admis une fois les marchés signés, de travaux supplémentaires occasionnés pour
méconnaissance des lieux, de l'environnement et de ses contraintes, des possibilités d'accés et de
stockage, etc.

En conséquence, l'entreprise ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre
relevée dans les pieces du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet
achévement de l'ouvrage, suivant les régles de I'Art.

Tous travaux effectués a la demande d’'un autre lot et non validés par le Maitre d’CEuvre ne pourront faire
I'objet d’'une demande de la part de I'Entreprise titulaire du présent lot.

Les cotations, nivellement et réseaux indiqués sur les plans sont donnés a titre indicatif. Avant toute
intervention, il est impératif, de confirmer sur site ces données et, le cas échéant, se coordonner avec
la maitrise d’ceuvre quant aux éléments a prendre en compte pour le projet.

1.8 POINT D’ARRET DURANT LE CHANTIER

L’acceptation par le maitre d'ceuvre de l'implantation par le titulaire des différentes éléments
composants la structure du parking de 21 places a créer représente un point d’arrét.

La réception du parking de 21 places a créer constitue un point d’arrét en présence de 'ensemble des
représentants du projet (MOA, MOE et entreprise travaux).

1.9 ORGANISATION ET SECURITE, DEPENSES D’INSTALLATION DE CHANTIER

Attention, ce paragraphe ne se substitue pas au P.G.C.S.P.S.

L’Entreprise s’occupera de toutes les formalités nécessaires lui permettant la mise en place du chantier
(restriction de circulation, balisage, etc.) auprés des services concernés. Les coordonnées des
personnes ressources seront fournies suite a la demande de I'Entrepreneur. Les travaux ne pourront
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débuter qu'aprés accord des différents organismes responsables, les doubles des courriers devant avoir
été préalablement transmis au Maitre d’CEuvre.

Si les travaux sont a faire sur des voies en circulation, 'Entreprise devra se conformer aux exigences
fixées par les services publics gestionnaires des voiries pour la signalisation du chantier. Toutes les
dispositions seront prises pour assurer la sécurité des usagers sur les voies publiques routieres en
service, dispositions qui seront en tous points conformes aux indications et contraintes données par le
gestionnaire de ces voies. L’Entreprise se conformera aux exigences fixées.

La signalisation des chantiers sera conforme a I'instruction interministérielle sur la signalisation routiere
en vigueur.

L'Entreprise aura a sa charge I'ensemble des dépenses décrites dans le C.C.A.P. et dans le Plan
Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S) et dans la note sur
I'organisation du chantier qui lui sont imputées.

Les régles générales de sécurité, recensées dans le fascicule a disposition de I'Entreprise chez le Maitre
d’CEuvre, sont applicables sans exception.

En cas de carence de I'Entreprise pour la signalisation de sécurité, des mesures immédiates pourront
étre prises par le Maitre d’CEuvre aux frais exclusifs de I'Entreprise.

Le colt des protections (clétures type Heras, barriéres, etc.), sauf dispositions contraires est réputé
inclus dans les prix du marché. A charge de I'Entreprise, en fonction de sa propre organisation de
chantier, d’en prévoir l'incidence financiére sur le co(t global du marché.

1.10 ENVIRONNEMENT

L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que ses travaux ne devront pas perturber le
fonctionnement du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy (circulation des piétons, circulation des poids
lourds, stationnement, réseaux, etc.) et elle devra prendre toutes les précautions nécessaires pour y
remédier en cas de besoin (clotures, signalisation, dévoiement de réseaux, feux de chantier...). Elle
devra mettre en place les circulations piétonnes protégées conformes aux demandes et prescriptions
des PGCSPS.

L’entreprise se devra de respecter les préconisations et demandes de la maitrise d’ceuvre et de la
maitrise d’ouvrage concernant la mise en ceuvre et le positionnement du balisage et de la signalisation
lors des travaux, dans le but de maintenir la circulation des véhicules et des piétons sur le site.

1.11 REPERAGE DES RESEAUX ENTERRES

Cette prestation concerne la totalité du terrain a traiter suivant les descriptions ci-dessous et
suivant les localisations figurant sur les plans du Maitre d’CEuvre.
Le terrain concerné est défini par 'ensemble des ouvrages a réaliser.

L’entrepreneur doit :
. Procéder au droit de toutes les zones d’intervention au repérage des réseaux enterrés existants
de toute nature et reportera leur position sur les plans pour la synthése des études d’exécution.
*  Aux sondages de reconnaissance au droit des futures excavations (fondations, réaliser des
sondages, etc).
. Réaliser les DICT et procéder a toutes les vérifications nécessaires.

1.12 DOCUMENTS D’EXECUTION

Avant tout démarrage de ses travaux, I'entrepreneur fournira les documents correspondant aux études
faites en vue d’assurer la bonne réalisation de ses travaux, pour approbation/VISA du maitre d’ceuvre.
Aucune exécution ne devra étre engagée sans approbation de tout ou partie de ces pieces.

Ceux-ci sont notamment :
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e les plans d'exécution des prestations décrites dans le présent document, selon la liste de plans
de I'appel d’offre et/ou la décomposition du maitre d’ceuvre. Ces documents comporteront
notamment l'implantation des aménagements/prestations prévus

e une documentation des matériels/produits mis en ceuvre (fiches techniques notamment), et
éventuellement la nomenclature associée

e les schémas de principe / coupes / détails / croquis / notes de calcul des prestations spécifiques,
sur proposition de I'entreprise et/ou demande du maitre d’ceuvre

e les rapports d’essais intermédiaires et définitifs

e tous documents demandés par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage nécessaire a la
compréhension des prestations a réaliser

Toutes les piéces composant le dossier d’exécution seront référencées et listées par I'entreprise au
démarrage des études d’exécution/d’atelier de chantier. Cette liste sera mise a jour durant toute la durée
du chantier et proposée au démarrage des études d’exécution, selon le type de documents exigés dans
le DPGF. Les prescriptions relatives aux modalités de diffusion et de circulation des documents seront
définies au plus tard au démarrage du chantier, par la maitrise d’ceuvre. La charte graphique et les
modalités d’échanges mises en place pour le projet, relatives aux documents d’exécution sont a
respecter impérativement. |l appartient a I'entreprise de s’en enquérir auprés de la maitrise d’ceuvre au
plus tard en préparant la premiére diffusion de ses piéces.

1.13 RESEAUX EXISTANTS

Des réseaux concessionnaires sont présents dans I'emprise de 'opération ou a ses abords immédiats.
lls sont a conserver absolument pour assurer le fonctionnement correct des batiments a proximité. Leurs
tracés sont localisés sur les plans concessionnaires.

Dans le cas ou des réseaux existants soient déconnectés/coupés, il appartient au titulaire du marché
d’alerter immédiatement le maitre d’ceuvre et le concessionnaire pouvant étre concernés, et de
prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir le fonctionnement correct des installations au plus
tét.

Les prestations comprennent également toutes les sujétions nécessaires au maintien de la bonne
évacuation des réseaux d’assainissement existants durant les travaux, notamment pompage / stockage
provisoire.

1.14 MATERIAUX — PRODUITS - COMPOSANTS

1.14.1 Marques et références des produits

Les références a des marques, systémes et catalogues n’ont pas pour objet d’exclure d’autres
fabrications qui leurs seraient équivalentes et qui peuvent étre acceptées si elles sont reconnues par le
Maitre d’ceuvre comme satisfaisant aux spécifications techniques.

L’entreprise devra présenter les documents techniques de I'ouvrage spécifié au CCTP et ceux de
I'ouvrage proposé pour juger de la parfaite équivalence.

1.14.2 Origine et qualité des matériaux

Tous les matériaux entrants dans la composition des ouvrages doivent étre conformes aux normes
francaises et européennes. Les matériaux doivent également satisfaire a toutes les conditions imposées
par les dessins et documents visés par le marché.

Les matériaux entrants dans la composition des ouvrages sont proposés par le Titulaire en conformité
avec les performances techniques et répondant aux criteres esthétiques décrits dans le présent
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document et dans les plans.

Les matériaux employés doivent avoir les qualittés mécaniques compatibles avec les mouvements
normaux des diverses parties de la construction auxquels ils sont inévitablement soumis.

1.15 PLAN ASSURANCE QUALITE / ESSAIS

1.15.1 Au stade de I’offre obligation de I’entreprise

L’entreprise du présent lot devra remettre une notice qualité décrivant au minimum :
e L’organisation des études d’exécution ;
e L’organisation du chantier (matériel et personnel) ;
e Les dispositions relatives aux sous-traitants et aux fournisseurs.

Cette notice pourra éventuellement étre accompagnée des éléments suivants :
e Plan d’Assurance Qualité (PAQ) d’'une précédente opération ;
e Certification Qualité.

1.15.2 Obligations de ’entreprise durant |la préparation de chantier

Des la signature du marché, I'entreprise établira son plan d’Assurance Qualité définitif. Dans le cas ou
I'entreprise du présent lot interviendra en sous-traitance d’'une autre entreprise mandataire, le PAQ sera
alors établi en étroite coordination avec celui du mandataire dont il est une annexe.

Le Plan d’Assurance Qualité sera considéré comme un document d’exécution. Il devra faire I'objet d’un
avis du Maitre d’CEuvre dans le cadre de sa mission Visa et du bureau de contréle dans le cadre de ses
missions solidité et/ou sécurité.

Il décrira 'ensemble des dispositions organisationnelles et méthodologiques mises en ceuvre pour
atteindre les objectifs fixés dans le dossier d’appel d’offre et les processus de contrble et d’essais
nécessaires pour en apporter la preuve.

Il devra comporter au minimum les chapitres suivants :

Engagement de la direction de 'entreprise ;

Objet du Plan Qualité ;

Organisation et moyens en personnel ;

Organisation des études d’exécution ;

Dispositions relatives aux fournisseurs et éventuellement aux sous-traitants ;
Plan de contréle et d’essais ; ce plan est établi compte tenu des prescriptions du chapitre
« contréle et essais » ;

Traitement des non-conformités ;

Gestion des documents ;

Procédés d’exécution et matériel ;

Manutention, stockage et nettoyage.
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1.16 TRAVAUXEN ESPACES CONFEINES

1.16.1 Formation

Chaque personne susceptible d’intervenir dans un espace confiné doit avoir été sensibilisée par le biais
du module de formation Travail en enceinte confinée. Cette formation devra étre complétée si
nécessaire au port du harnais, travail en hauteur, ARI...

Les travaux en espace confiné sont des travaux dits dangereux. Une formation renforcée doit étre
donnée aux salariés possédant un contrat précaire.

1.16.2 Les incontournables

- Une intervention en espace confiné se fait au minimum a deux personnes dont un surveillant qui reste
en permanence a l'extérieur de I'espace confiné (sauf silo de stockage sucre selon les cas). Il dispose
d’'un moyen de communication si nécessaire avec son collegue et un moyen de communication pour
les secours dont il connait I'organisation. Les personnels intervenant dans I'espace confiné doivent étre
physiquement reliés a I'extérieur au moyen d’un harnais et d’'une corde sauf en cas d’impossibilité totale
qui devra étre justifiée dans le mode opératoire.

- L’ouverture d’un espace confiné ne doit jamais rester libre d’accés tant qu'un risque persiste dans cet
espace (explosion, asphyxie, chute...). L’accés doit étre physiquement et suffisamment condamné pour
empécher le passage d’'un homme (articles R-4224-4 et R 4224-20 du code du travall).

- Le taux d’oxygéne doit toujours étre compris entre 19 et 21 % et doit étre suivi en permanence.
Attention aux gaz type CO2 qui sont dangereux a partir de 0,5 % et ne modifient pas le taux d’oxygéne
dans I'air de fagon facilement détectable (voir tableau Enceinte confinée — Liste des gaz).

- Recommandations concernant la ventilation : En fonction de I'espace confiné et des produits
susceptibles de s’y trouver (liquide, solide et gaz), une évaluation des risques déterminera le type et les
conditions de ventilation a mettre en place avant d’autoriser I'entrée. Dans ses supports ED 703 et 6184,
I'INRS recommande que la ventilation mécanique de I'ouvrage doit se faire au moins 20 minutes avant
l'intervention et au mieux par soufflage en partie basse par un débit d’air neuf et non pollué d’une vitesse
minimale de 0,3 m par seconde.

Le débit d’air a introduire sera fonction du polluant susceptible d’étre présent dans I'enceinte. Ce débit
doit étre calculé pour maintenir la concentration du produit identifié€ comme dangereux inférieure a sa
Valeur Limite d’Exposition Court Terme (VLECT) ou au 1/10éme de sa Limite

Inférieure d’Explosivité (LIE) si elle existe tout en maintenant un taux d’Oxygéne d’environ 20 %. (cf.
tableau Enceinte confiné — Tableau des gaz ou page 8 de 'ED 6184).

Si ces baisses de concentrations ne pouvaient étre atteintes, les intervenants devront étre équipés
d’équipements de protections individuelles conformes a I'analyse de risque avant intervention.

- Toute entrée en espace confiné fait 'objet d’'une consignation physique totale (séparation et obturation
/ condamnation physique des orifices d’entrée et sortie susceptibles d’apporter des effluents de gaz,
produits dangereux ou non).

- Tenir compte du matériel & utiliser lors d’une intervention en espace confiné classé ATEX (NC).
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CHAPITRE 2 DESCRIPTION, LOCALISATION DES OUVRAGES ET EXECUTION DES TRAVAUX

2.1 |IMPLANTATION

Cette prestation concerne la totalité du terrain a traiter suivant les descriptions ci-dessous et suivant les
localisations figurant sur les plans du Maitre d’CEuvre.

L’entrepreneur doit :

e L'implantation exacte sur place de 'ensemble des ouvrages a réaliser, par un géométre agrée,
(a la charge de I'entreprise). Il signale immédiatement au Maitre d’CEuvre toutes erreurs de
cotes que les opérations d'implantation peuvent révéler.

e Les piquets de repéeres de base rattachés en plan et en altitude a des repéres fixes et leur
maintien, pendant toute la durée du chantier.

e L'implantation et le piquetage de tous les axes importants.

e Ladétermination et matérialisation des repéres de niveaux.

. Le contrdle de positionnement des fondations, murs et parois principales en cours de chantier.

e La présentation a l'approbation du Maitre d'CEuvre de l'implantation et de toutes les
modifications

2.2 TERRASSEMENTS, TRANCHEES

Ouvertures de fouilles

Terrassements en déblais

Les techniques d’ouverture de fouilles seront adaptées a la dimension des fouilles et aux
caractéristiques du sous-sol (nature du sol, présence d’eau ou de roche - voir I'étude géotechnique).
La profondeur de la fouille sera considérée forfaitairement comme établie & 0,10 m au-dessous du radier
des canalisations.

La largeur totale en fond de tranchée sera conforme aux prescriptions de I'article V.6.3 du fascicule 70
(fonction de la profondeur et du type de blindages utilisé).

En phase terrassement, la présence de matériaux présentant de faibles caractéristiques mécaniques
conduira a réaliser une purge des sols en place en fond de fouille avec dalle de répartition en béton
(armé), substitution en matériaux insensibles a I'eau pour obtention de la portance suffisante (de type
D2 ou R21 classe GTR).

Etaiements et blindages
Toutes les fouilles d’'une profondeur supérieure a 1,30 m seront blindées.
Les techniques de blindage seront choisies en fonction de la nature des fouilles.

Venues d’eau dans les fouilles

En cas d’intempéries, les fonds de tranchées seront protégés, et les matériaux déstructurés ou remaniés
seront purgés a la reprise des travaux.

L’évacuation des venues d’eau en fond de fouilles (ruissellements, eaux de nappe, sources) est a la
charge de I'Entrepreneur.

Les drainages temporaires en fond de tranchée respecteront les prescriptions de l'article V.5.1.2 du
fascicule n° 70 du C.C.T.G.

Dans le cas de venues d’eau particuliérement importantes, une couche de matériau drainant grossier
sera disposée sous le lit de pose. Dans ce cas, le géotextile entourant le lit de pose et I'enrobage de la
canalisation englobera également cette couche.

Si le fond de fouille se trouve au-dessous du niveau de la nappe phréatique, le maitre d'ceuvre pourra
prescrire, s'il le juge nécessaire, un rabattement de la nappe, au sens défini au fascicule 70 du C.C.T.G.

Extraction de roche
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La rencontre de blocs rocheux ou niveaux indurés pouvant nécessiter 'emploi de moyens type BRH
(Brise Roche Hydraulique) pour les ouvertures de fouilles, est possible.

Réglage du fond de fouille

Pour tous les réseaux, le fond de la tranchée sera compacté par deux passes d’'un compacteur
approprié a la géométrie de la fouille et permettant d’assurer la stabilité et la planéité du fond de
tranchée.

Etaiements et blindages

Avant l'ouverture de toute fouille nécessitant étaiement ou blindage, en particulier contre un ouvrage
existant ou encore lors d'une reprise en sous-ceuvre, I'entrepreneur soumet le projet des dispositifs
d'étaiement et de blindage ainsi que son programme d'exécution au maitre d'ceuvre.

Le repliement des dispositifs d'étaiement et de blindage n'est effectué qu'avec autorisation du Maitre
d'CEuvre.

Dans la mesure du possible, les travaux de pose de réseaux se feront en tranchée commune.

Coupe de principe de la tranchée commune

Z fini des ptf (voirie, trottoir, EV)

)
—| D
R ]
2 % Z fond de forme des ptf (voirie, trottoir, EV)
[e]
HE: /
23
AN
c E Grillage avertisseur (0.20 a 0.30cm au dessus du réseau)
8 £ —_— o
o |2 — —_—
e o - = Enrobage en sable (H variable)
— w o
< L m L
@) (@) _
. Sable de lit de pose (0.10cm)
0.10m 0.20m 0.20m 0.20m } 1.0.20m 0.10m

Largeur de tranchée: 5 réseaux

2.3 BOIS DE COFFRAGE, DE SOUTENEMENT ET DE BLINDAGE

Les blindages devront répondre respectivement aux spécifications de l'article 11 du fascicule 69 du
C.C.T.G,, le chapitre V du fascicule 70 du C.C.T.G. et a celles de I'article 32 du fascicule 65 du C.C.T.G.
L’Entrepreneur devra soumettre au Maitre d’CEuvre, avant tout commencement d’exécution, les dessins
et calculs des cadres, liernes et butons, boisages et blindages. Il sera tenu d’apporter a ses frais toutes
modifications prescrites par le Maitre d’CEuvre dans l'intérét de la sécurité.

L’Entrepreneur sera juge des boisages a effectuer. Ceux-ci seront suffisants pour assurer, avec une
marge normale de sécurité, le maintien des terres, la sécurité du personnel et pour prévenir tous les
éboulements méme précaires.

En présence de nappe, les blindages seront étanches.

Les bois de soutenement, de blindage et de butonnage seront choisis par I'entrepreneur dans le cadre
des prescriptions des normes NF B 51-002 de février 1942 et NF B 51-001 d’aolt 1941 et dans les
catégories correspondant aux contraintes a prévoir (supposées s’exergant dans une construction en
service sans tolérance afférente au caractere provisoire des ouvrages).
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Les blindages, butonnages et coffrages devront répondre respectivement aux spécifications de I'article
7 du fascicule 68 (titre Il) du CCTG et a celles de l'article 16 du fascicule 65 du CCTG.

En cas de contestation sur la qualité des bois, il pourra étre procédé sur demande du Maitre d’CEuvre
aux essais définis par les normes NF B 51-003. Les résultats de ces essais devront étre supérieurs aux
valeurs des contraintes admissibles données aux articles 9 et 10 de la norme NF 51-002 pour les bois
de catégories Il

Tous les bois seront droits, sains, unis sans roulures, pourritures, gélivures, nceuds vicieux, chancres
et gui, trous de vers, piqdres ou vermoulures.

Pour les ouvrages de souténements, les bois seront de premiére qualité tant pour les pieces de chéne
que pour les piéces de sapin. lls devront répondre aux spécifications de la norme NF B 51-002 pour la
catégorie lll.

Les aciers utilisés seront des laminés en acier doux soudable dont la nature sera soumise a I'agrément
du Maitre d’CEuvre.

lls devront répondre aux prescriptions du titre 1l du fascicule 4 du CCTG et leurs caractéristiques
mécaniques devront satisfaire aux normes NF EN 10025.

Localisation : Ensemble des terrassements et des tranchées a une profondeur supérieure de 1,30m.

2.4 INSPECTION VISUELLE ET TELEVISUELLE DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

2.4.1 Matériel

La caméra couleur devra étre adaptée au diameétre de la canalisation et centrée par rapport a l'axe de
la canalisation et dotée de moyens d’éclairage approprié.

Elle devra étre munie d'une téte tournante et pivotante a 360° d’un inclinometre pour I'indication de
I'allure générale de la pente. L'utilisation d'une caméra a téte fixe est autorisée uniquement pour les
branchements de diamétre inférieur & 200mm.

Cette inspection sera réalisée sur I’ensemble des canalisations concernées par les travaux.

2.4.2 Protocole opératoire

-Les collecteurs seront inspectés apres déversement d'eau dans le regard amont.

- Les branchements sont inspectés soit & partir de la boite de branchement ou le regard a grille vers le
collecteur, soit a partir de la canalisation principale, a 'aide d’'une caméra satellite.

- La position de la caméra sera toujours notée par rapport a I'axe du regard de visite origine de
I'inspection (cote zéro).

- L'inspection se fera d'axe en axe de regard en placant rigoureusement la téte de la caméra a la cote
0 (quand la caméra est dans le regard, la reculer si nécessaire).

- La vitesse d'avancement sera constante, excepté pour l'observation des points particuliers, des
branchements et des joints.

- La distance cumulée est notée depuis I'axe du regard de visite origine de l'inspection.
- Le sens d'inspection doit étre réalisé de I'aval vers 'amont.

- Chaque emboitement fera I'objet d'un examen circulaire, chariot arrété.

Devront étre photographiés les défauts répertoriés dans l'ensemble des branchements et un
emboitement sur quatre.
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2.4.3 Remise en état du sol

Avant I'achévement des travaux, le prestataire procédera a la remise en état du sol.

2.4.4 Rapport d’inspection

La mesure de longueur de la caméra devra étre vérifiée au moins une fois par an, et la date du dernier
contr6le devra figurer sur le rapport.
Le rapport final, rédigé en langue francaise, établira la synthése des défauts recensés avec le type
d’anomalie.
Un feuillet particulier devra étre établi pour chaque trongon. Son cartouche comportera les indications
suivantes :
1) Identification de I'opération :

- Maitre d’ouvrage

- Maitre d’ceuvre

- Commune

- Nom de l'opérateur

2) Identification de I'essai :
- Numéro du rapport
- Numéro du trongon (trongon RV n°.... vers RV n°....)
- Commune
- Adresse
- Date
- Météorologie
- Objectif (réception, eaux claires parasites, état de fonctionnement)

3) Caractéristiques du trongon testé :
- Longueur de trongon : mesurée (m) et inspectée (m)
- Diamétre (mm)
- Sens de 'écoulement (RV n°.... vers RV n°....)
- Sens de linspection (RV n°.... vers RV n°....)
- Nature des effluents (EU, EP, Unitaires, Eaux industrielles)
- Nature du tuyau (béton, PVC, grés, fonte, PRV)
- Longueur unitaire des tuyaux (m)
- Profondeur du radier par rapport au TN du regard N°X vers le N°Y

4) Résultats des essais :
- Résumé des constatations essentielles (synthése des défauts par type en précisant
l'importance, la fréquence et sa gravité

Chaque constatation devra étre :

- positionnée par rapport a la cote 0,

- définie et caractérisée selon la terminologie du glossaire,

- illustrée par une photographie couleur numérotée axiale et/ou latérale.

Les raccordements seront caractérisés (évaluation du diameétre, position horaire dans la section
verticale, distance, nature).
Une photographie systématique de chaque branchement sera présentée, méme s'il est jugé correct.

2.45 Schéma du réseau fourni dans le rapport d’inspection

Le schéma du réseau sera annexé au rapport. Il comportera :
- le numéro du rapport identifiant I'opération et sa date,
- le numéro de chaque regard avec son adresse (rue, n°), conformément & la numérotation du
plan de récolement ou du schéma précis des travaux réalisés fourni par le maitre d’ouvrage
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- le numéro de chaque branchement inspecté

- le sens d’écoulement

- les dimensions (diametres)

- l'adresse des carrefours, des points singuliers et de quelques numéros d'habitation.

246 Support

Le rapport sera livré par courriel avec une étiquette mentionnant les informations suivantes :
- organisme de contrdle,
- date du contréle,
- n° du rapport.

Les images comporteront des incrustations permettant d'identifier le trongon inspecté :
- date,
- nom de la rue,
- diametre,
- compteur horaire, distance.

2.4.7 Spécificités particulieres du chantier

Le prestataire veillera a organiser son intervention de sorte que les usagés soient le moins indisposés
possible (le réseau étant en service).

2.4.8 Inspection des reqgards

Les regards seront inspectés visuellement. Un rapport sur chacun des regards inspectés indiquera :
- I'état de la cunette,

- I'état des joints entre les différents éléments,

- I'état du béton des parois,

- toute anomalie sera notée.

Un rapport sera fourni a la MOE et a la MOA par le prestataire. Les anomalies seront photographiées.

25 CANALISATIONS ET OUVRAGES ANNEXES

Font partie de I'entreprise toutes fournitures de matériaux destinées & étre incorporées aux ouvrages,
sauf celles qui sont expressément exclues par le présent C.C.T.P.

Les matériaux destinés a la construction des ouvrages doivent satisfaire aux conditions fixées par le
C.C.T.P. A défaut de stipulation du C.C.T.P. ou du C.C.T.G. concernant certains matériaux,
I'Entrepreneur doit préciser au moment de la présentation de son offre, les conditions auxquelles doivent
répondre ces matériaux et les essais de contrdle auxquels ils doivent étre soumis.

Toute livraison anticipée est faite aux risques et périls de I'Entrepreneur.

Les manutentions de matériaux et produits sont effectuées conformément aux prescriptions du fabricant
et aux régles de sécurité en vigueur. L’Entreprise veille a 'adéquation des moyens de manutention et
des protections a mettre en ceuvre pour garantir I'intégrité des matériaux et produits.

L'Entrepreneur doit transporter, décharger avec soin et ranger les matériels faisant I'objet de son
marché, soit a pied d’ceuvre, soit aux points qui lui sont indiqués, sur sa demande, par le maitre d’ceuvre.
Les différentes aires de stockage doivent étre propres, nivelées et aménagées par les soins de
I'Entreprise.

Les canalisations et accessoires en matiéres plastiques font I'objet d’'une protection thermique si les
conditions climatiques I'exigent.

L’acceptation des matériaux et produits est conforme au fascicule 70.
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Les matériaux et produits refusés sont identifiés conformément au fascicule 70 et isolés et doivent étre
évacués hors du chantier par I'Entreprise dans un délai de 10 jours, au-dela, le Maitre d’CEuvre a toute
latitude pour faire évacuer les lots refusés aux frais de I'Entreprise défaillante.

La réception des matériaux et produits aprés livraison n’exclut pas un refus éventuel si en cours de mise
en ceuvre ils se révélaient défectueux ou inadaptés aux performances annoncées.

Zone d’enrobage des canalisations

La zone d’enrobage des canalisations, conformément aux dispositions du fascicule n°70 du CCTG, est
constituée par :

Le lit de pose,
L’assise,

Le remblai latéral,
Le remblai initial.

L’assise, le remblai latéral et le remblai initial constituent le remblai de protection. L'épaisseur du remblai
initial devra étre d’au moins de 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau.

Lorsque la largeur des tranchées sera inférieure a celles définies dans le fascicule n°70 du CCTG, le
matériau utilisé pour la zone d’enrobage doit avoir une nature qui ne nécessite pas de compactage pour
atteindre I'objectif de densification aux abords immédiats des tuyaux.

Matériaux employés en remblais de fouilles

Sous toutes les zones de terrassement, les terres de tranchées sont obligatoirement remplacées par
un matériau d’apport adapté.

Tous les déblais sont, a la diligence de I'Entrepreneur, évacuées dés I'extraction hors des emprises des
travaux en un lieu de décharge retenu par 'Entrepreneur.

Il est interdit d’utiliser en remblai des vases, des terres fluentes et des tourbes. Par temps de gel, il est
interdit d’utiliser un remblai des matériaux gelés, ainsi que des déblais trés limoneux susceptibles d’'étre
altérés par la gelée.

A défaut, les terres déja mises en remblais et ne répondant pas aux conditions ci-dessus doivent étre
enlevées et remplacées par 'Entrepreneur a ses frais et dans les délais qui lui sont fixés.

Les remblais sont exécutés convenablement par couches successives soigneusement compactées
apres relevage des dispositifs de blindage, afin que nul tassement ultérieur ne soit a craindre, selon le
fascicule 70 et les objectifs de compactage recherchés.

2.5.1 Canalisations et ouvrages d’assainissement

Dans tous les cas, I'Entrepreneur doit vérifier que la classe ou la série employée, ainsi que la nature
des revétements intérieurs et extérieurs, des tuyaux, piéces spéciales et de raccords, et accessoires a
mettre en ceuvre sont compatibles avec les conditions de pose, d’environnement et de fonctionnement
ultérieur des ouvrages.

L’Entrepreneur doit également s’assurer auprés des fabricants de la pérennité des canalisations a
poser. Le cas échéant, aprés étude complémentaire éventuelle pour confirmer I'agressivité des terrains,
la présence de courants vagabonds, d’hydrocarbures ou autre cause pouvant mettre en péril les
ouvrages a construire, 'Entrepreneur doit proposer les mesures conservatoires et les dispositifs a
mettre en ceuvre pour les protéger (joints isolants, protection cathodique passive ou active, dispositifs
de protection complémentaires : gaine, fourreau, manche, etc...).

L’Entrepreneur doit ainsi préciser dans son mémoire technique tous les éléments justificatifs concernant
les tuyaux, piéces spéciales et de raccords, et accessoires, y compris leur assemblage, qu'il propose,
et portant notamment sur les caractéristiques générales, la tenue mécanique aux pressions et aux
dépressions a court et a long terme, les caractéristiques hydrauliques (coefficient de rugosité utilisé
dans la formule de Manning), la tenue dans le temps vis & vis de la corrosion, et les éventuelles
dispositions complémentaires qu’il propose compte tenu des conditions de pose et d’environnement.

AVERCE C.C.T.P. Page 26 sur 74



MINISTERE DE LA JUSTICE — CENTRE PENITENTIAIRE DE BOIS D’ARCY DCE-LOT1 ‘ 05/2025

TRAVAUX DE VRD C.C.T.P.

Les tuyaux utilisés pour les canalisations d’assainissement proviennent uniquement d’usines respectant
les normes CE.

Avant exécution, I'Entrepreneur devra soumettre au maitre d’ceuvre, pour approbation, une note de
calculs indiquant la stabilité des différents trongons sous les charges statiques (charges permanentes,
efforts de poussée...) et dynamiques. Ces conduites devront étre parfaitement étanches.
L'Entrepreneur doit fournir, avant tout approvisionnement, la provenance et les caractéristiques des
tuyaux.

Tuyaux préfabriqués en PVC, PEHD, PP

Les tuyaux préfabriqués en plastiques pourront étre de type :
e  PVC de classe de rigidité minimum « CR8 » ou « CR16 »,
e PEHD de classe de rigidité minimum « PN10 » ou « PN16 »,
e PP (Polypropyléne) de classe de rigidité minimum « SN10 » ou « SN16 ».

Les tuyaux porteront la marque NF442 ou CST Bat.

Les tuyaux et raccords en PVC pour assainissement répondront aux spécifications des normes :
NF EN 13476-1,
NF EN 13476-2,
NF EN 13476-3,
NF EN 12 666-1.

Les joints des canalisations seront fournis par le fabricant des tuyaux et seront entierement compatibles
avec le type de tuyaux utilisés.

Tuyaux en fonte ductile

Les tuyaux sont titulaires d'une certification NF de conformité a la norme NF EN 598 ou d'une
certification européenne équivalente, ou sont titulaires d'une certification CSTBat associée a un avis
technigue favorable en cours de validité ou d'une certification européenne équivalente pour les tuyaux
n'entrant pas dans les champs des normes NF EN 598.

Stockage des tuyaux

La manutention des tuyaux se fera avec les plus grandes précautions. Les tuyaux seront déposés sans
brutalité sur le sol et dans les tranchées et ne devront pas étre roulés sur des pierres ou sur sol rocheux.
L'élingage par l'intérieur des tuyaux est interdit.

Marguage des tuyaux
Les produits préfabriqués devront porter obligatoirement un marquage durable indiquant : la date de
fabrication, l'indicatif du fabricant et de I'usine, de la classe ou série a laquelle ils appartiennent.

2.5.2 Regards et boites de branchement en béton et PVC

Les regards et boites de branchement préfabriqués en béton ou en PVC doivent répondre aux normes
en vigueur, ou étre titulaires d’'une certification CSTBat associée a un avis favorable en cours de validité,
ou détenir une certification européenne équivalente.

Pour les regards coulés en place, les matériaux et aciers sont conformes aux normes en vigueur.

La construction de regards béton avec radiers et cunettes pour regards de visite, de branchement,
bouches avaloir ou borgne préfabriqués ou coulés en place, comprend notamment :

Les fouilles complémentaires de celles des tranchées des canalisations en terrain de toute nature,
L’étaiement et le boisage jointif nécessaires,

Le réglage du fond de fouille et le dressement des parois,

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des coffrages,
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. La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des bétons vibrés,

e Lafourniture, le transport, le fagonnage et la mise en place des armatures ou la fourniture, le transport
et la pose des éléments préfabriqués,

. La réalisation d’une cunette de hauteur égale au rayon de la canalisation ou de préférence la fourniture
de cunettes préfabriquées en usine,

e Les enduits,

e La fourniture a pied d’ceuvre et le scellement des échelons en acier galvanisé, selon les normes de
sécurité en vigueur,

. La fourniture a pied d’ceuvre et la pose de la crosse,

e Lafourniture et la pose de la téte de regard,

e La réalisation de tous les aménagements spécifiques en téte de regard ou de bouche d’égout pour
permettre 'adaptation aux ouvrages de collecte superficiels a reprendre,

e Leremblaiement des fouilles, y compris compactage,

. Le chargement et 'évacuation des déblais en excédent,

e L’entretien des ouvrages jusqu’a réception définitive.

Les cunettes des regards seront obligatoirement réalisées par le plus gros des tuyaux touchant le regard
(avec des plages inclinées a 10%).

Le dessus du tuyau est détruit aprés coulage et les rives de la cunette reformées au mortier dosé a 450
kg de ciment parfaitement lissé et toutes arétes arrondies.

Plaques de fermeture, trappes de visite et échelons :
- Compris dans les prix unitaires des ouvrages
- Posés dés construction de I'ouvrage

Les ouvrages de récolte des eaux de ruissellement devront pouvoir remplir leur office dés construction.
L'Entrepreneur devra rehausser et incliner plus ou moins les tampons des regards de visite et les grilles,
de fagon a leur faire épouser le profil de voirie prévu.

En fin de chantier, I'Entreprise fournira les crosses (prestation comprise dans les prix unitaires des
ouvrages). Les regards existants et ceux en limite d’espace public sont a conserver.

2.5.3 Dispositifs de raccordement

Les culottes de branchement, piquages, tulipes de piquage, manchons, piquages par clip de type «
Connex » ou équivalent doivent étre titulaires de certification NF de conformité ou d’'une certification
européenne équivalente ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée a un avis technique
favorable en cours de validité.

La déviation angulaire est adaptée au cheminement des eaux.

Ces produits sont de classe de rigidité égale a celle de la canalisation sur laquelle elles se branchent.

2.5.4 Dispositifs de couronnement et de fermeture

Les dispositifs de couronnement et de fermeture doivent étre conformes a la norme.
Les dispositifs de fermeture sont en fonte et sauf indications contraires, il est retenu les classes
suivantes :

e Zones avec circulation de véhicules (chaussées y compris accotements, chemins
d’exploitation, ...) : Classe D 400 trafic intense,
e Zones hors circulation (allées piétonnes, espaces verts, ...) : Classe C 250.

L’indication de la classe doit étre portée sur chaque élément. Les fontes employées sont soumises aux
normes en vigueur.
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Les tampons sont circulaires peuvent, selon le cas, étre munis de dispositif d’aération (excepté les
tampons sur réseau EU ou unitaire).

Tous les matériaux et matériels (grilles, tampons...) mis en ceuvre devront respecter les normes en vigueur,
dont celles relatives a I'accessibilité des personnes handicapées.

Notamment : Les ouvertures des grilles sont compatibles avec les normes relatives aux circulations adaptées
aux handicapés, en particulier largeur des ouvertures de 19mm maximum.

Les fournitures d’ouvrages /grilles sur les cheminements accessibles aux PMR devront étre compatibles avec
la réglementation ET indiqués explicitement sur les documents d’exécution.

2.5.5 Joint de canalisation

Les joints des tuyaux seront en élastomere conformes a la norme NF T 47-305.

2.5.6 Accessoires de raccordement

Les raccords, les coudes, les T, les dispositifs de branchements (tulipe, piquage, culotte) et autres
accessoires de mise en place seront de méme nature et de méme résistance mécanique ou chimique
que le tuyau sur lequel ils sont placés.

Ces dispositifs doivent présenter la méme étanchéité que I'élément de canalisation sur lequel ils se
raccordent.

26 ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

Les raccords, les coudes, les T, les dispositifs de branchements (piquage) et autres accessoires de
mise en place seront de méme nature et de méme résistance mécanique ou chimique que le tuyau sur
lequel ils sont placés.

Ces dispositifs doivent présenter la méme étanchéité que I'élément de canalisation sur lequel ils se
raccordent.

2.7 SUPPORT DE TUYAUTERIE

Les colliers et supports seront obligatoirement sélectionnés en fonction des tuyauteries a supporter et
dans les fabrications de série. lls seront en matériaux inoxydables ou protégés contre la corrosion par
traitement de surface en usine. Il ne sera pas admis, en ce domaine, d'improvisation sur le chantier.

Les supports de fixation des canalisations doivent étre congus et mis en ceuvre pour permettre la libre
dilatation, le démontage des canalisations, les colliers permettront le démontage et le réglage en
hauteur pour les parcours d'allure horizontale. Il est interdit de souder les canalisations sur les supports.

Les supports doivent étre disposés a intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations,
sous l'effet de leur poids propre et des efforts auxquels elles pourront étre soumises, n'accusent pas de
déformations anormales.

L'écartement maximal des supports est fixé par les normes suivant la nature du matériau constitutif du
tube.

Les supports et les fixations des canalisations doivent empécher la production et la transmission des
bruits et vibrations. Les tuyauteries sont convenablement isolées des supports.

Une garniture insonorisant montée en usine sera interposée entre la canalisation et le collier de fixation.
Elle assurera le recouvrement des arétes des colliers et permettra la dilatation des tuyauteries (profil a
cordons...).

Les espacements entre les canalisations d'une nappe calorifugée ne doivent pas étre inférieurs a :
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e 8 cmlorsque les canalisations ont un diamétre inférieur a 150 mm
e 10 cm dans les autres cas.

Pour les petits diameétres, un seul collier commun a deux canalisations pourra étre installé

(Distribution intérieure des cellules).

Lorsque les canalisations seront chromées, les supports et rosaces correspondantes le seront
également.

L'assemblage rail + colliers doit permettre une réalisation continue du calorifuge.

Les colliers et supports utilisés pour les différents réseaux seront choisis dans la gamme suivante :

e  Colliers du type ATLAS ou similaire en acier super chromaté a 2 boulons et contrepartie, a vis
ou a scellement conformes a la norme NF P 37.406, avec rosace plate ou conique. Anneaux
de caoutchouc intercalés entre colliers et canalisations

e  Supports en fer U avec tiges filetées d'accrochage et étrier boulonné de fixation du tube. Pente
de canalisation réglée par interposition de cale en bois. Interposition entre tuyau, cale et étrier
d'un anneau de caoutchouc. Ecartement maximum des tiges filetées : 1,20m. Fers en U, tiges
filetées et étriers peints d'une couche de peinture antirouille

e Colliers en acier galvanisé a 2 boulons et contrepartie démontable, fixation par scellement.
Interposition entre tuyau et collier d'un anneau de caoutchouc

e  Supports corbeaux en fer carré galvanisé, fixation par scellement et interposition d'un demi-
anneau de caoutchouc entre support et tuyau

2.8 DILATATIONS

Les effets de la dilatation des canalisations sont absorbés de préférence par le tracé méme de ces
canalisations, a défaut par des ouvrages spéciaux constitués par des lyres en tube lisse pour les
canalisations en acier.

Des points fixes sont répartis sur le parcours des canalisations, les ouvrages de scellement et d'ancrage
de ceux-ci doivent tenir compte des contraintes maximales provoquées.

Les canalisations en matiere plastique sont munies de manchons de dilatation en plastique avec joints

de caoutchouc, les canalisations d'alimentation en matieres plastiques sont pourvues de lyres, de
manivelles ou de flexibles destinés a absorber les efforts de la dilatation.

2.9 LITS DE POSE, ENROBAGE DES RESEAUX

L'utilisation de machefers (M.1.0.M.) est interdite.
En aucun cas les matériaux extraits ne seront réutilisés.
Les matériaux de forme et de protection auront une courbe granulométrique continue et seront exempts
de partie argileuse ou de matiére organique. Dans le cas des réseaux d'eau et d’assainissement, ils
seront en outre conformes aux prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G.
Leur granulométrie sera telle que Dmax reste inférieur ou égal a :

- 80 mm pour les matériaux mis en place sous les lits de pose,

- 30 mm pour les lits de pose et les enrobages.

Ces matériaux devront étre drainants, non gélifs, insensibles a I'eau, et exempts de fines de type
gravillons 4/20 de classe D2 au sens de la classification du G.T.R. (Guide Technique des Remblais).
lls seront alors isolés du sol en place et du remblai par une nappe géotextile autour de la zone lit de
pose/enrobage permettant de les isoler du sol en place et du remblai (pour empécher la migration des
fines dans le matériau drainant) ; des « écrans » imperméables (2 par trongons entre 2 regards) seront
créés au niveau de cette zone d’enrobage.
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Dans les cas ou le sol en place ne constitue pas une assise satisfaisante en fond de fouille, une couche
de matériau de forme sera mise en ceuvre sous le lit de pose.

2.10 REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

Matériaux pour remblai

Hors tout venant agréé par le Maitre d’CEuvre, le matériau de remblaiement devra répondre aux
caractéristiques de la norme NF P 11-300 et sera insensible a I'eau selon la classification G.T.R.

Le matériau de remblaiement peut étre d’origine industrielle ou recyclée et sera soumis a approbation
du Maitre d’CEuvre.

Les natures des matériaux a mettre en ceuvre seront précisées dans chaque marché subséquent.

Les matériaux admis en lit de pose et enrobage sont les suivants :

Sables 0/5,

Gravillons 4/8 ou 4/20,

Cailloux concassés 20/40,

Matériau autocompactant.

Les matériaux admis en remblai sont les suivants :

Grave naturelle 0/31.5,

Grave industrielle 0/31.5,

Grave de béton concassé 0/31.5,

Matériau autocompactant réexcavable.

Mise en ceuvre

Avant toute mise en ceuvre de remblai, 'Entreprise réalisera la planche de compactage et transmettra
les résultats au Maitre d’CEuvre.

La qualité du remblayage est traduite par des objectifs de densification des matériaux tels qu'ils sont
définis dans les normes NF P 98115 et 98331.

Pour satisfaire un objectif de qualité de travaux de remblayage, la classification est faite suivant la
position de la tranchée dans I'assiette de la route.

L’Entrepreneur prendra toutes dispositions pour que le remblaiement soit effectué au fur et a mesure
de 'avancement de la tranchée.

Dans un premier temps, les tranchées seront remblayées jusqu’au niveau du sol fini. Elles seront par la
suite re-décaissées sur I'épaisseur nécessaire au moment de réaliser les réfections de surfaces.

2.11 EPUISEMENT DES EAUX

L'écoulement des eaux dans les réseaux existants devra étre maintenu en permanence.

Il assurera, sous sa responsabilité aprés agrément du Maitre d’CEuvre sur les dispositions qu'il compte
prendre, la dérivation des eaux de toute origine, depuis le chantier jusqu'aux exutoires ou elles pourront
étre recues. Il est précisé que leur rejet dans les canalisations raccordées aux réseaux d'eaux usées en
service est rigoureusement interdit. Les épuisements seront maintenus sans interruption pendant la
réalisation des travaux. Les pompes devront étre munies d’'un compteur de fonctionnement, et d’'un
dispositif permettant de mesurer les débits.

L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions relatives a la fourniture de I'énergie pour le
fonctionnement des pompes. La mise en marche de ces derniéres sera fonction du niveau de l'eau, et
devra étre assurée, soit par un dispositif automatique, soit par un personnel de surveillance
spécialement affecté a cette opération.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour limiter lI'importance des épuisements. |
devra se conformer aux instructions du Maitre d’CEuvre chaque fois que ce dernier estimera les mesures
prises dans ce but insuffisantes.
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2.12 DISPOSITIES AVERTISSEURS

lls seront du type avertisseur pour ouvrages enterrés, largeur 0,40 m de couleur appropriée pour chaque
réseau, en polyéthylene H.R. renforcé par deux feuillards longitudinaux en polypropyléne.

Les dispositifs avertisseurs seront conformes a la norme NF EN 12613 et devront étre mis en place sur
toutes les zones de réseaux posés.
Un grillage avertisseur sera placé 0.30 m au-dessus de la génératrice supérieure du dernier fourreau
de la nappe.
Leur couleur variera en fonction de la nature des ouvrages signalés :
e Bleu: eau sous pression
Jaune : gaz
Marron : eaux usées, eaux pluviales, ERI (gravitaire ou sous-pression)
Rouge : électricité et éclairage public
Vert : télécommunications

2.13 FOURREAUX

2.13.1 Fourreaux annelés

En polyéthyléne normalisé série TPC double paroi type Dynothéne conforme a la norme NF C 68 171
et NF EN 50086-2-4

Code couleur :

. Couleur rouge : liaisons électriques + éclairage public + alimentation des places électriques
Couleur jaune : gaz

Couleur bleue : eau potable

Couleur verte : télécom

Les diameétres normalisés :

. Diamétre 63 mm : en couronne pour I'éclairage public basse tension
. Diamétre 90 mm : en couronne pour I'éclairage public haute tension
. Diamétre 160/200 mm : en barre pour traverser de chaussée

2.13.2 Fourreaux lisses

En PVC compact gris clair type gaine TLST, en barre de 6 ml a emboiture prémanchonnée, conforme
ala norme NF T 54 018.
Les diameétres extérieurs normalisés :

Diameétre 28 mm
Diameétre 45 mm
Diamétre 60 mm
Diameétre 80 mm

2.14 GENIE CIVIL FOURREAUX

Les fourreaux posés seront bouchonnés pour éviter leur obstruction pendant la durée des travaux.
L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires en effectuant les travaux sous
chaussée pour que ces fourreaux ne soient pas endommagés, auquel cas il devra prévoir leur
remplacement.
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Les barres seront assemblées par collage.
Avant tout collage, I'entreprise veillera a la parfaite propreté de 'assemblage elle s’assurera également
que celui-ci est parfaitement sec, elle pourra alors décaper 'assemblage et procéder au collage.

Les fourreaux seront tous aiguilletés par de la ficelle de nylon, une longueur d’au moins 3m de ficelle
de part et d’autre du fourreau sera laissée en attente.

Ces ficelles seront nouées dans les chambres ou sur les bouchons obturateurs.

Les fourreaux seront maintenus entre eux en section courante par des étriers en PVC clipsés, a
I'approche des chambres de tirage ils seront maintenus entre eux par des peignes en PVC clipsés.

Lorsque I'épaisseur de couverture est inférieure a 0.50m, les fourreaux seront enrobés de béton.
Un grillage avertisseur vert sera placé 0.30 m au-dessus de la génératrice supérieure du dernier
fourreau de la nappe.

Les fourreaux en attente en pleine terre seront soigneusement bouchonnés, ils seront repérés avec
précision sur les plans de recollement par des points en coordonnés RGF93

Les rayons de courbures minimums seront :

* pour des fourreaux 75/80mm : 12,00 m,

* pour des fourreaux 56/60mm : 8,00 m,

* pour des fourreaux 41/45mm : 5,00 m,

* pour des fourreaux 25/28mm : 3,00 m.

Les fourreaux qui par suite d'affaissement, de "pilage”, de cassure ou d'obstruction ne permettraient
pas le passage aisé des cables, seront obligatoirement remplacés par I'Entrepreneur, ceci quel que soit
I'état d'avancement de |'opération, a charge pour lui de procéder a toutes les réfections nécessaires.

2.14.1 Assemblages des fourreaux

Les fourreaux seront nettoyés a chaque extrémité au moyen d’'un liquide décapant.

Les tubes seront ensuite encollés avec de la colle conforme aux normes NF T 54-095 et NF T 54-096
et emboités au fur et a mesure de 'avancement des travaux.

Les tubes seront aiguillés par des filins imputrescibles de résistance minimale de 100 DaN. Il sera prévu
des aiguilles en acier a l'intérieur des fourreaux devant recevoir des cébles, pour permettre le tirage
ultérieur de ceux-ci.

En ligne courante, au-dela d’'une couche, les tubes seront maintenus par des étriers ou des colliers
positionnés tous les 2m.

2.14.2 Enrobages des fourreaux

Les fourreaux seront posés de diverses facons suivant leur destination.

* Type A : passage sous chaussées :
Les tuyaux seront empilés en nappes horizontales formant un bloc sans interposition de béton entre les
tuyaux. Par contre Le bloc sera enrobé de béton a 150 kg de CPJ45.

* Type B : sortie ou entrée de chambre :

Les tuyaux seront empilés en nappes horizontales formant un bloc, chaque tuyau étant séparé de son
voisin et I'espace rempli de béton. L’enrobage du bloc est le méme que pour le type A. Pour ces deux
types d’enrobage le coulage du radier sera effectué de fagon continue, le béton sera dosé a 150 kg de
ciment CPJ45. Le radier aura une épaisseur minimum de 0,05m.
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La mise en ceuvre du béton d’enrobage devra se faire aprées coffrage par damage ou vibrage dans la
masse.

2.15 CHAMBRES DE TIRAGE

Les ouvrages seront réalisés en béton armé préfabriqué conforme a la Norme NF P.98-050 de type
LT1, L2T, L3T, L5T.

Une fois la fouille exécutée, le fond de fouille est soigneusement purgé, nivelé, et compacté.

L’Entrepreneur met en place une couche d’épaisseur minimale de 0,10m de béton d’assise dosé a
150kg. La chambre préfabriquée est mise en place sur cette assise de maniére que les tubes pénétrent
dans la chambre sans risque de cisaillement.

La couverture par cadre sera en acier galvanisé. Les tampons seront en acier/fonte, résistance de type
série lourde ou légére suivant leurs emplacements :

- classe 400kN sous voiries

- classe 250kN sous trottoirs

- classe 250kN sous espaces verts (pas de 125 cf. passage engins d’entretien)

La mise a niveau des tampons de couverture selon le profil de la voirie ou le niveau des espaces verts
de 'ensemble des chambres est réputée compris dans cet article.

2.15.1.1 Couvertures de chambre

Les couvertures de chambre seront conformes aux spécifications techniques :
Sur trottoir (classes 250 KN)
CNET L 1533 et NF P 98-312 en acier moulé nuance E 23.45 M ou 280.480 M

Sous chaussée (classe 400 KN)
CNET L. 1532 et NF P 98-312 en acier moulé nuance E 26.52 M ou 320.560 M

2.15.2 Identification et signalétique des réseaux électrigues

Il est demandé au titulaire de marché de réaliser la mise a jour de 'étiquetage d’identification des
réseaux électriques a la suite des travaux.
Le schéma électrique & jour sera a transmettre a la MOE et a la MOA a la suite des travaux.

2.16 DESCENTE DANS LES REGARDS, CHAMBRES ET AUTRES OUVRAGES

Sauf indication contraire, la descente dans les regards, chambres et autres ouvrages, préfabriqués ou
réalisés sur place, est assurée au moyen d'échelons en acier rond E24-2 galvanisé, en aluminium avec
protection polyéthylene ou en matériau synthétique, de 25 mm de diamétre et de 0,35 m de largeur,
équidistants de 0,30 m et d'une crosse de descente en méme matériaux. Les échelons présentent une
longueur de scellement de 150 mm.

Les deux échelons supérieurs présentent en leur milieu, un orifice destiné a laisser coulisser la crosse
amovible de descente en ce qui concerne le premier échelon supérieur et un ceillet carré ou s'encastre
la pointe carrée de ladite crosse. Celle-ci en position de descente dépasse de 0,60 m au moins le niveau
du terrain environnant.

Pour des dénivelées supérieures a six metres, il est mis en place des échelles pourvues de crinolines.
Le choix des échelles respecte la norme en vigueur.

Les ouvertures dans les ouvrages annexes sont équipées de dispositifs antichute.

Tous les éléments constitutifs des dispositifs de descente (échelons, échelle, crinoline, guide-crosse,
porte-crosse, dispositifs antichute, etc...) doivent résister a la corrosion.
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Le dispositif de descente dans les regards, chambres et autres ouvrages doit préalablement étre agréé
par le Maitre d’'CEuvre.

La fourniture et la pose des échelons, ainsi que de la crosse de descente sont réputées comprises dans
la construction du regard dans le cas de la création de regards en béton.

2.17 CADRES ET TAMPONS

L’Entrepreneur nettoiera soigneusement les surfaces qui doivent en particulier étre exemptes de
graisses, et scellera le cadre de ceinturage sans aucun gauchissement.

Durant I'opération de scellement, et jusqu’a la prise de ceux-ci, les tampons sont placés dans les cadres
; une fois les cadres scellés, le jeu entre ceux-ci et les tampons doivent -étre conforme aux jeux
théoriques définis par le constructeur.

L’Entrepreneur devra tenir compte de cette prestation sur son prix et ne devra prétendre a aucune plus-
value sur cette derniere.

2.18 GRILLES

Les grilles sont en fonte ductile.

Les grilles des regards a grille sont :
- avec cadre scellé
- classe 400 sous voiries

- classe 250 sous trottoirs
- classe 250 sous espaces verts (pas de 125 cf. passage engins d’entretien)

2.19 MISE A NIVEAU DES OUVRAGES EXISTANTS

Les tampons des regards de visite ou boite de branchement existant seront mis a niveau en tenant
compte des nouvelles cotes projet : a rehausser ou a surbaisser.

La prestation de mise a niveau inclus pour 'ensemble des ouvrages concernés par les travaux : le
descellement, le scellement béton en tenant compte du projet, la fourniture, la pose de rehausse si
nécessaire, la dépose, le remplacement et le scellement d’élément de regard, le remplacement du
tampon et cadre si nécessaire, le remplacement d’élément de bouche a clé si nécessaire.

2.20 MISE A NIVEAU DES OUVRAGES EXISTANTS

Les tampons des regards de visite ou boite de branchement existant seront mis a niveau en tenant
compte des nouvelles cotes projet : a rehausser ou a surbaisser.

La prestation de mise a niveau inclus pour 'ensemble des ouvrages concernés par les travaux : le
descellement, le scellement béton en tenant compte du projet, la fourniture, la pose de rehausse si
nécessaire, la dépose, le remplacement et le scellement d’élément de regard, le remplacement du
tampon et cadre si nécessaire, le remplacement d’élément de bouche a clé si nécessaire.
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2.21 MATERIAUX POUR VOIRIE

2.21.1 Transport des matériaux

Entre la centrale et le chantier de mise en ceuvre, I'entrepreneur est responsable de ses itinéraires et
maitre d’obtenir les autorisations de voiries auprés des services responsables des domaines publics.
Aucune réclamation sera admise suite a des sujétions de voiries ou a des restrictions de circulation.
Les camions devront étre systématiquement bachés lors du transport des enrobés. La durée maximale
de séjour des enrobés dans les camions (transport et attente sur chantiers) sera inférieure a 2 heures,
sauf utilisation de bennes calorifugées portant ce délai a 4 heures.

2.21.2 Provenance des matériaux

Les granulats seront issus :

De roches massives,

De matériaux alluvionnaires,

De recyclage de bétons et produits de démolition,
De sous-produits industriels ou B.T.P. etc.

La provenance des constituants est définie dans le Plan d’Assurance Qualité, qui devra prévoir la
justification de la qualité des produits livrés sur chantiers au moment des travaux notamment par la
fourniture de fiches de contrdle en carriere et sur le site portant sur au moins quinze essais réalisés
dans les six derniers mois.

Elle sera soumise au visa du Maitre d’CEuvre dans un délai de 8 jours a compter de la réception du bon
de commande pour les interventions d’'urgence ou durant la période de préparation du chantier.

Les constituants seront conformes aux prescriptions de la norme NF P 98 115 ainsi qu’aux fascicules
25 et 23 duD.T.U.

L’emploi de granulats ayant fait I'objet d’'une certification A.F.N.O.R. NF Granulats, ne feront pas I'objet
d’opérations d’évaluations, ni d’épreuve de convenance ni de suivi de I'application du Plan d’Assurance
Qualité.

Matériaux locaux :

Pour les Agrégats de béton concassé et pour les calcaires locaux, leurs domaines d’emploi sont définis
dans le Guide Technique pour I'Utilisation des Matériaux Régionaux d’lle de France.

Leur utilisation est autorisée dans les mélanges non traités ou traités aux liants hydrauliques, sous
réserve de posséder une fiche produit et des résultats de caractéristiques mécaniques conformes aux
prescriptions du présent marché.

Les Agrégats élaborés a partir de béton concassé présenteront une teneur en sulfates solubles dans
I'eau (XP P 18-581) inférieure ou égale a 0,7 % (catégorie SSh).

Les calcaires locaux devront présenter une sensibilité au gel inférieure a G < 30 % avec une valeur de
résistance aux chocs, I'aprés gel ne devant pas dépasser le seuil maximum de la catégorie spécifiée.

2.21.3 Produits pour scellements

Les produits concernés sont destinés au scellement des armatures HA ou doux pour la reprise de
bétonnage sur ouvrage ancien ou neuf.

lls sont proposés par I'entrepreneur et soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Les produits pour scellement sont choisis parmi les produits admis a la marque NF « Produits Spéciaux
» destinés aux constructions en béton hydraulique.

A l'appui de ses propositions, I'entrepreneur doit fournir :

e La fiche technigue du fabricant,
e Les proces-verbaux des essais effectués dans le cadre de la procédure d’évaluation.
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2.21.4 Bétons —mortiers - chapes et enduits

2.21.4.1 Granulats

Les granulats pour le béton seront conformes a la norme NF EN 12 620 et classés conformément a la
norme XP P 18-545.

Pour certains usages particuliers, enduits, injection de blocage, etc., le maitre d’ceuvre pourra exiger
'emploi d’'un sable dont tous les éléments passent au tamis de 0,5mm.

Les fournitures de granulats seront découpées en lots d’au moins 100 T sur lesquels des prélévements
seront faits pour vérifier que les spécifications définies ci-dessus, en particulier la granulométrie, sont
bien respectées.

L’approvisionnement des granulats sur le chantier devra étre fait suffisamment a I'avance pour que les
résultats des essais soient connus avant 'emploi des matériaux. Toutefois, a la demande de I'entreprise,
il peut étre substitué a cette obligation celle des prélevements en carriére.

A cet effet, I'entreprise s’oblige a stocker sur le lieu d’extraction une quantité de matériaux suffisante
pour permettre de connaitre le résultat des essais sur prélévements, avant que le lot concerné soit
I'objet d’'un enlévement méme partiel.

La formulation et la proportion des granulats attendues, notamment en termes de couleurs et de
matériaux, est fournie dans le détail de chaque prestation du présent chapitre.

2.21.4.2 Ciment

Les ciments employés pour les bétons et mortiers devront étre conformes a la norme NF EN 197-1 ou
a l'une des normes suivantes : NF P 15-317 / XP P15-319 et seront soumis au VISA du Maitre d’ceuvre.
Le ciment doit présenter des caractéristiques adaptées a la nature des granulats et aux conditions
climatiques. Elles sont définies dans I'annexe B de la norme NF P 98-170.

L'acces du chantier sera interdit a tout camion transportant des liants non marqués NF VP ou VP ; tout
ciment présentant aux essais le phénomene de fausse prise sera rebuté. Sera également rebuté tout
ciment dont la température a la livraison sera supérieure a 70°C et & 40°C au moment de I'emploi.

Les entraineurs d'air plastifiants et autres adjuvants sont soumis au VISA du le Maitre d'CEuvre. L'emploi
d'adjuvants contenant du chlore est interdit.

La couleur des ciments attendue est précisée pour chaque prestation dans les chapitres dédiés.

2.21.4.3 Eau de gachage

L'eau de gachage pour les bétons est conforme a la norme NF EN 1008. Son origine est soumise a la
validation du maitre d’ceuvre. La dépense est incluse dans les prestations.

Il est formellement interdit d’introduire, dans les bétons, mortiers et coulis, 'eau d’épuisement des
fouilles.

Adjuvants
Les conditions d’emploi des adjuvants doivent respecter les dispositions des textes établies par les

Commissions Ministérielles d’agrément de ces produits (COPLA) et, le cas échéant, des textes
normatifs en vigueur les concernant, notamment la norme NF EN 934-2.
On emploie :
e des plastifiants de 1 a 2 % réducteurs d'eau pour améliorer, a teneur constante, la mise en
place du béton. Il doit étre conforme a la norme NF EN 934-2
e unretardateur de prise, conforme a la norme NF EN 934-2, si le bétonnage s'effectue par temps
chaud; et un accélérateur de prise conforme a la norme NF EN 934-2, si le bétonnage se fait
par temps froid
e Un hydrofuge de masse
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L’emploi d’'un entraineur d’air est obligatoire. La teneur en air occlus du béton doit étre comprise entre
3 et 6 %. L’emploi d’un adjuvant autre que I'entraineur d’air fera I'objet, lors de I'étude de formulation,
d’une étude de compatibilité avec les autres constituants conformément a la norme NF P 98-170.

En tout état de cause, I'utilisation d’adjuvants doit étre soumise au visa du Maitre d’CEuvre.

La mise en ceuvre de I'adjuvant doit étre telle que I'on soit garanti contre toute concentration anormale
; a cette fin, le mélange de I'adjuvant et de I'eau de gachage aura lieu dans le réservoir ou dans un
réservoir d’eau auxiliaire qui sera muni d’'un dispositif autonome de brassage suffisamment puissant et
en mouvement.

Huile de décoffrage
Elles doivent étre compatibles avec les revétements de finition.

Bentonite
La bentonite employée pour la préparation des coulis doit assurer la stabilité des mélanges dans des
conditions économiques acceptables.
A ce titre, 'Entreprise devra se conformer aux dispositions suivantes :
e Ne contenir aucun élément nuisible a la prise du ciment ;
e Avoir une limite de liquidité > 400 ;
e Ne présenter aucun refus au tamis de 80 um (mesure a I'élutriométre).

Le rendement défini comme la quantité pondérale de bentonite nécessaire a la préparation de 1 m3 de
coulis de ciment (base 600 kg de CLK) pour obtenir une viscosité de 40 secondes Marsh (cone @4,75)
devra étre inférieur a 50 kg.

Le seuil d’hydratation optimal sera défini selon la formule : ((n-27) / (nt--27)) 2 0,8
Avec

nt = viscosité Marsh en seconde t

Nt--= Vviscosité maximum apres hydratation totale

27 = viscosité de I'eau en seconde

La bentonite sera livrée en sacs étiquetés.
Les essais prévus dans le cadre du contrfle interne porteront sur les caractéristiqgues indiquées ci-
dessus.

2.21.4.4 Bétons — Coulis — Mortiers et enduits préfabriqués sur chantier

Etudes des bétons

La composition et la confection des mortiers et bétons se feront dans les conditions précisées au
C.C.T.G. correspondant, aux spécifications de la norme NF EN 206-1 et conformément aux dispositions
des “Régles BAEL”, pour ce qui est des bétons armés.
La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances
mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible
fissurabilité. Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment & employer devra étre capable de
résister aux eaux éventuellement agressives, et a la nature chimique des terres.
L’Entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre.
La quantité et la granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que la nature et le dosage du ciment
sont a déterminer par 'Entrepreneur en fonction :

e De la nature du béton a obtenir ;
Du mode de transport et de mise en ceuvre ;
De la nature de I'ouvrage ;
De la résistance exigée ;
De la finition des parements.

La plasticité des bétons sera définie lors de I'épreuve de convenance ;
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Les compositions données ci-dessus n'ont qu'une valeur indicative, I'Entrepreneur aura a sa charge de
définir la composition des bétons et mortier a employer en fonction de la résistance demandée, et dans
les conditions du PAQ ;

Il sera considéré une classe d’exposition XF1 vis a vis de I'attaque gel/dégel avec ou sans agent de

déverglagage.

Destination Classe de | @ max Désignation Dosage Niveau de
(Parties d'ouvrage) | résistance | (mm) des ciments minimal en | prévention de
Dosage fibres de | l'alcali-
minimal polypropylén | réaction
Kg/m3 el
Béton de propreté C20/25 20 CPJ-CEM 1I/B | - -
32.5
PM ES
Maxi : 200
Kg/m3
Ouvrages C30/37 20 CLK-CEM 1 kg/m3 B
hydrauliques et l/C 32.5 (Voie
cheminées de ou mouillée)
regard CHF-CEM
/B 32.5
PM ES
350 Kg/m3
Parement des | C35/45 20 CLK-CEM 1 kg/m3 B
ouvrages /C 32.5 (Voie
d’assainissement ou mouillée)
CPA-CEM |
325 PMES
400 Kg/m3
Ragréages Produits a proposer a I'agrément du Maitre d’ceuvre conformément a la norme
éventuels P 18-840 et ayant fait I'objet de la procédure d'évaluation de la qualité des
produits spéciaux pour construction en béton hydraulique et admis a la marque
NF ou équivalent.

Etudes des coulis
La composition et la confection des coulis se feront dans les conditions précisées au C.C.T.G.
correspondant.
La composition des coulis sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances
mécaniques, viscosités Marsh, densités et exsudations a 2 h requises. Etant donné que le coulis est en
contact avec le terrain, le ciment a employer devra étre capable de résister aux eaux éventuellement
agressives, et a la nature chimique des terres.
L’Entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre.
Désignation des ciments intervenant dans la composition des coulis :

e Ciment: CLK-CEM lll ou CPA- CEM | PM ES ou équivalent ;
La composition suivante pourra étre utilisée pour les injections de collage :

e Ciment : Dosage minimum : 700 kg/m3 ;

e Bentonite : Dosage : 2 a 3 % du poids de ciment ;

e  Superplastifiant et/ou ajouts anti-délavages tels que des colloides : 0.3 & 2 % du poids du

ciment.
e  Caractéristique visée : Rc28j = 10 MPa.

La granulométrie maximale des coulis sera la suivante :
e 90 % de passant a 100 microns.

En présence de fortes circulations d’eau a I'extrados du collecteur, le coulis devra étre rendu non
miscible.
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e Les caractéristiques de coulis frais seront déterminées lors de I'épreuve de convenance ;
e Les compositions données ci-dessus n'ont qu'une valeur indicative, I'Entrepreneur aura a sa

charge de définir la composition des coulis a employer en fonction des caractéristiques
demandées et dans les conditions du PAQ.

Bétons préts a 'emploi
Provenance et fabrication des bétons préts a I'emploi

L'Entrepreneur commandera ces bétons par référence a la Norme EN 206-1 en spécifiant les valeurs
requises dans le tableau de désignation des bétons.

Pour chaque livraison, le fabricant établira un bordereau de livraison, indiquant :
e Le nom de l'usine de fabrication ;
e Le chantier destinataire ;
e Laclasse d’exposition ;
Les références ou les détails relatifs aux spécifications ;
La déclaration de conformité avec référence aux spécifications de la norme EN 206-1 ;
La classe de résistance du béton ;
La classe de consistance ;
La nature des constituants ;
Les valeurs des autres caractéristiques demandées (granularité, plasticité, etc.) ;
L’heure exacte de la premiére gachée ;
L’heure limite d’utilisation ;
Les heures de début et de fin de déchargement ;
Tous les constituants du béton, y compris I'eau, seront dosés et malaxés a la centrale avant le
départ des camions malaxeurs (toupies).

Ainsi que toutes informations relatives a un béton a propriétés spécifiées.
Les bordereaux de livraison seront tenus a la disposition du Maitre d’ceuvre.

Transport des bétons

Sauf dispositions particulieres, la durée du transport ne doit pas étre supérieure a 1 h 30 et la durée
totale (transport + vidange) ne doit pas excéder 2 h 00.
Il ne sera employé aucun procédé de transport susceptible de donner lieu a :
e  Une ségrégation des constituants du béton ;
e Un commencement de prise avant la mise en ceuvre ;
e Une altération des qualités du béton par les conditions atmosphériques (notamment par
évaporation excessive).

Le transport des bétons sera normalement effectué dans des camions malaxeurs. Ceux-ci seront
équipés d'un tambour a deux vitesses, l'une pour l'agitation, I'autre pour le malaxage.

Aucun ajout d'eau ou autres ingrédients ne pourra intervenir, sur le chantier, sans I'accord exprés du
producteur de béton.

Bétonnage

Avant le bétonnage, I'Entrepreneur définira :
e Le matériel utilisé et le schéma de l'installation ;
Les cadences de bétonnage ;
Les zones de circulation prévues pour le personnel ;
Les adaptations prévues dans le ferraillage si nécessaire ;
Les mesures prévues pour éviter la ségrégation en début et fin de séquence de bétonnage.

Prescriptions
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e Classe d’exposition vis a vis de I'attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglacage : XF1 ;
e Classe de résistance (béton de reprofilage ou de reconstruction de radier) : C35/45 ;
e Classe de résistance (béton en contact avec les effluents) : C35/45 ;
e Résistance a I'abrasion (béton en radier et en bas de piédroits en contact avec les effluents) :

Indice CNR a 28 jours < 3.

Bétons, mortiers et enduits conditionnés

Matériaux conditionnés

Les mortiers seront a base de liants hydrauliques spéciaux et (ou) mortiers a base de liants hydrauliques
associés a des émulsions de polyméres thermoplastiques. lls seront a retrait compensé. lls seront
conformes a la Norme P 18-821 et titulaires du droit d’'usage de la marque NF ou autre marque reconnue
équivalente.

L’Entrepreneur proposera les produits a 'acceptation du Maitre d’ceuvre. lIs ne seront acceptés que sur
présentation d’un procés-verbal de 'organisme certificateur qui sera remis au Maitre d’ceuvre pendant
la période de préparation des travaux et au plus tard trois mois avant leur utilisation.

Conditionnement
Les produits seront livrés en récipients d’origine, parfaitement hermétiques.

Il sera fait mention sur I'étiquette commerciale qui sera apposée sur chaque récipient :
Du nom et de I'adresse du fabricant ;

e Dunom et de I'adresse de l'usine de fabrication ;

e De la dénomination et du type de produit ;

e De la date de fabrication ;

e Des masses nettes et brutes et du volume net ;

e Des mentions prescrites par la réglementation de ce type de produit ;

¢ Des conditions particuliéres d'utilisation.

Transport manutention et stockage

Les produits nécessaires a I'exécution des travaux seront approvisionnés sur le chantier, au moins
quinze jours avant la date prévue de leur mise en ceuvre.

Le transport et la manutention, a partir du lieu de production et jusqu’a la mise en ceuvre, seront
organisés de maniére que les produits ne subissent pas d’altérations.

Les produits seront stockés sur le chantier dans un local clos afin de les préserver des effets directs de
I'ensoleillement et des intempéries ou protégés en conséquence.

Réception, assurance de la qualité
Le contrdle intérieur, a la réception sur chantier, comprend :
e Lavérification de la concordance des bordereaux de commande et de livraison avec I'étiquetage
des produits ;
e L’identification des produits.

Mise en ceuvre des bétons
Programme de bétonnage
e Les programmes de bétonnage définissent :
Les phases de bétonnage ;
La position du béton mis en place (date de coulage, quantité et formule) ;
Les conditions de recouvrement des couches successives ;
La nature des coffrages d’arrét ;
Le matériel nécessaire pour la mise en ceuvre ;
Les moyens utilisés pour assurer le serrage du béton ;
Les moyens d'approvisionnement, y compris les moyens mis en réserve ;
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o L'effectif en personnel en précisant sa qualification professionnelle ;
e Les secours électriques éventuels ;
e Les dispositions prévues en cas d'arrét d'approvisionnement du béton.

Mise en ceuvre, vibration

Le béton sera mis en place dans les conditions de qualités définies par I'article 74 du Fascicule 65A du
C.CT.G.

Dans le cas de mise en ceuvre a la pompe, le béton est mélangé dans I'engin transporteur avant
déversement dans la trémie de la pompe. Les tuyauteries exposées au soleil sont convenablement
protégées. Avant le bétonnage, si un mortier est utilisé pour favoriser le glissement du béton dans les
conduites, celui-ci est intégralement évacué avant le début du bétonnage.

Le béton sera exempt de ségrégation au moment de sa mise en ceuvre qui doit intervenir avant tout
début de prise ou dessiccation.

Les bétons seront mis en place par vibration dans les conditions prévues par l'article 74.2 du Fascicule
65A du C.C.T.G. Dans le cadre de ces dispositions, 'Entrepreneur devra soumettre a 'agrément du
Maitre d’CEuvre les procédés adoptés. La mise en place du béton et sa vibration ne doivent pas
provoquer de déplacement des armatures.

Les armatures qui sortent d'une levée seront maintenues solidement de telle sorte que leur enrobage
minimum soit toujours garanti dans la levée suivante.

Le béton sera en contact parfait avec les parois ou les coffrages et enrobera les armatures sur toute
leur surface.

L’Entrepreneur devra prendre toutes précautions utiles afin de parer aux effets du retrait des bétons.
Les fissures, en cas de venues d’eau prolongées, devront étre obturées de fagon efficace.

Reprise du bétonnage
Les reprises du bétonnage seront conduites suivant les modalités de I'article 74.3 du Fascicule 65A du
C.C.T.G.

Au moment de la prise, la surface du béton sera complétement purgée de la laitance a l'aide d'un jet
d'air et d'eau sous pression de fagon a aviver cette surface et a la débarrasser de toutes les parties
friables ou grasses tout en veillant a ne pas déchausser les granulats. Dans le cas ou le résultat n'est
pas atteint, I'Entrepreneur procédera avant tout bétonnage a un avivage de la surface, soit a I'aide d'un
jet d'eau a haute pression (supérieure a 100 bars), soit par un |léger repiquage suivi a nouveau d'un
nettoyage et d'un lavage.

L'Entrepreneur aménagera dans ses coffrages des orifices et un réseau d'évacuation permettant de
recueillir I'eau et les matériaux issus du nettoyage, sans souiller les bétons situés a proximite.

A chaque reprise sur béton durci, la surface a bétonner devra étre parfaitement nettoyée, puis humidifiée
jusqu'a saturation du béton. Avant bétonnage, I'eau en excés sera éliminée a l'air comprimé, exempt
d'huile. A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente seront
débarrassées des coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober.

Préparation du support

Dans le cas d’'une mise en ceuvre en radier, il sera procédé au nettoyage et a 'asséchement préalable
du support avant bétonnage.

Dans tous les cas, les travaux de bétonnage seront précédés de travaux de préparation du support de
sorte a permettre 'adhérence mécanique entre le béton d’apport et son support. En fonction des
besoins, cette adhérence pourra étre renforcée a la demande du maitre d’ceuvre, par la mise en ceuvre
d’un primaire ou la réalisation de scellements d’attaches.

2.21.4.5 Type de béton

Lorsque la température descend au-dessous de 5°C tout bétonnage fait I'objet de dispositions spéciales
soumises au Maitre d'CEuvre. Des précautions particulieres (chauffage...) peuvent permettre le
bétonnage par basse température. Si malgré les précautions particuliéres mises en ceuvre, une partie
du béton gelé n’a pas fait sa prise aprés le dégel ou n’a pas obtenu une résistance suffisante, cette
partie doit étre démolie.
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Durant les périodes ou la température est élevée, surtout si elle s'accompagne d'un air sec,
I'Entrepreneur prend toutes les dispositions pour éviter des conséquences facheuses sur le béton frais
(forte accélération de la prise, évaporation rapide de I'eau, diminution rapide de la plasticité, fissuration
aprés mise en ceuvre) ou sur le béton durci (élévation de la température du béton entrainant une
diminution de la résistance finale et une fissuration).

La température du béton frais mis en ceuvre ne dépasse pas 30°C.

2.21.4.6 Température du béton

Lorsque la température descend au-dessous de 5°C tout bétonnage fait I'objet de dispositions spéciales
soumises au Maitre d'CEuvre. Des précautions particulieres (chauffage...) peuvent permettre le
bétonnage par basse température. Si malgré les précautions particulieres mises en ceuvre, une partie
du béton gelé n’a pas fait sa prise aprés le dégel ou n’a pas obtenu une résistance suffisante, cette
partie doit étre démolie.

Durant les périodes ou la température est élevée, surtout si elle s'accompagne d'un air sec,
I'Entrepreneur prend toutes les dispositions pour éviter des conséquences facheuses sur le béton frais
(forte accélération de la prise, évaporation rapide de I'eau, diminution rapide de la plasticité, fissuration
aprés mise en ceuvre) ou sur le béton durci (élévation de la température du béton entrainant une
diminution de la résistance finale et une fissuration).

La température du béton frais mis en ceuvre ne dépasse pas 30°C.

2.21.5 Provenance des matériaux

Tous les matériaux et liants fournis par l'entreprise seront conformes aux exigences des normes
AFNOR. lIs proviendront des carriéres et usines. Celles-ci auront fait I'objet d’'une demande de VISA au
maitre d'ceuvre, dans un délai de quinze jours au moins avant leur emploi ou leur mise en ceuvre.

2.21.6 Constituants des bétons et qualité des matériaux

Tous les matériaux seront conformes aux normes AFNOR, aux Cahiers des Clauses Techniques
Générales et aux Cahiers des Prescriptions Communes applicables aux Marchés Publics.
Le béton, destiné a la confection de la couche de roulement est constitué de :

- granulats

- ciment

- eau

- adjuvants

- colorants (facultatif)

- additifs (facultatif)

- fibres (facultatif)

L’entreprise soumettra a I'avis du maitre d’ceuvre la composition du béton basée sur :
- Les données de dimensionnement de chaussée
- Les attentes de la maitrise d’ceuvre quant a I'aspect fini du revétement
- Une étude de formulation conforme a la norme FD P 98-171

2.21.7 Produits en relation avec la mise en ceuvre

2.21.7.1 Produit de cure

L'emploi d'un produit de cure est obligatoire. Il doit figurer sur la liste de la COPLA (Commission
Permanente des Liants et Adjuvants). Il doit étre conforme a la norme NF EN 14754-1.

Les produits destinés a assurer la cure du béton ainsi que les dosages prévus par I'entreprise seront
soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

A 'exception des films de polyéthyléne, les produits de cure seront conformes a la norme NF P 18-370.
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Les films de protection utilisés seront de couleur claire ou transparents. lls ne présenteront pas de
discontinuité.

La cure de béton doit étre effectuée par épandage, effectué a I'aide d’'un pulvérisateur permettant la
couverture de la dalle et de ses flancs de maniere homogéne et conformément au dosage prescrit.

2.21.7.2 Aciers (usage facultatif)

Les aciers seront conformes aux normes ENV 10080 et NF EN 13877-1. L’annexe C de la norme NF P
98-170 précise les conditions d’emploi.

e Goujons
Les goujons sont conformes a la norme NF EN 13877-3. lIs doivent étre utilisés pour la réalisation des
joints de construction.
lls sont constitués de barres lisses revétues, en totalité ou sur la moitié de leur longueur, d’un produit
en film mince (< 0,5mm) empéchant toute adhérence avec le béton. Leur diametre est fonction de
I'épaisseur de la couche de béton, sans étre inférieur a 20mm.
L’annexe C de la norme NF P 98-170 précise les conditions de choix des goujons. Les goujons sont de
nuance au moins égale a Fe E 240.
Les caractéristiques des goujons (dimensionnelles et mécaniques) ainsi que leur mode de mise en
place sont soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

e Fers de liaison
lls doivent étre utilisés dans le cas d’'un bétonnage par demi-chaussée. lls ont pour réle de maintenir
les joints longitudinaux de chaussée “fermés” afin que le transfert de charge soit assuré par
I'engrénement des profils latéraux des deux dalles adjacentes.
Les fers de liaison sont conformes a la norme NF EN 13877-1. L’acier est au moins de nuance Fe E
400. Leur longueur est supérieure ou égale a 60 cm. Leur diamétre est fonction de I'épaisseur de la
couche de béton sans étre inférieur a 10mm. L’annexe C de la norme NF P 98-170 précise les conditions
de choix des fers de liaison.

Les caractéristiques des fers de liaison (dimensionnelles et mécaniques) sont soumises a I'acceptation
du maitre d’ceuvre.

e Treillis soudés
Les treillis soudés doivent étre conformes a la norme NF EN 13877-1. Les caractéristiques
géométriques (diamétres nominaux, dimensions des mailles) seront soumises, avant toute mise en
place, a 'acceptation du maitre d’ceuvre.

2.21.7.3 Joints

L’entreprise doit réaliser 'ensemble des joints conformément au schéma de jointoiement qu'il aura
élaboré et fait valider par le maitre d'ceuvre avant le démarrage des travaux.
Le schéma de jointoiement sera soumis a la validation du maitre d'ceuvre.
L'entreprise devra calepiner les joints de maniéere judicieuse et de fagon a respecter I'esprit du projet, et
de maniére a ne pas créer d’angles aigus ou de resserrements.
Les joints longitudinaux (paralléles a I'axe de bétonnage) ne sont nécessaires que si la largeur de la
voirie est supérieure a 4,5 m.
L’espacement entre deux joints transversaux sera réalisé en fonction de I'épaisseur de la dalle. |l sera
proposé par I'entreprise pour validation du maitre d'ceuvre avant le début des travaux. Il ne doit pas étre
supérieur a 25 fois I'épaisseur de la dalle.
Au niveau de chaque obstacle fixe (candélabres, batiments, bouches d’égout...) I'entreprise devra
réaliser un joint de dilatation.
Aprés chaque arrét de bétonnage supérieur a une heure, I'entreprise réalisera un joint de construction.
Les reprises de bétonnage devront coincider avec les joints de dilatation.

e Joint de retrait — flexion et joint longitudinal
Les joints de retrait flexion seront de type moulés ou sciés. lls auront une profondeur comprise entre
1/4 et 1/3 de I'épaisseur de la dalle
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Dans le cas de joints moulés, ils seront exécutés aussitét aprés la mise en ceuvre du béton par
enfoncement dans le béton frais d’'un outil créateur de joint. Aprés achévement des joints moulés, la
surface du béton sera rectifiée par talochage de part et d’autre du joint sur environ 50 cm
Dans le cas de joints sciés, ils seront exécutés dans une plage de 6 a 48h aprés coulage, lorsque la
surface aura suffisamment durci pour éviter que la scie ne laisse des traces a la surface du béton

e Joint de construction et d’arrét
lls sont constitués soit d’'un dispositif de type clé, (tel que défini par exemple dans I'annexe D de la
norme NF P 98-170), édifié par des formes conjuguées, soit en utilisant des fers de liaison placés
perpendiculairement au joint et a mi-hauteur de la dalle béton, avec un espacement de 75 cm. La
hauteur de cisaillement de la clé doit représenter le tiers de I'épaisseur de la dalle. Elle doit étre effective
sur au moins 70 % de la longueur bétonnée mesurée par longueur de 5 m prise isolément. Ces joints
doivent étre sciés et garnis

e Joint de dilatation
Ces joints seront réalisés a l'aide de profils acier galvanisés en forme de corniéres entre lesquelles il
sera disposé une fourrure compressible, de 20 mm d'épaisseur, placée sur toute I'épaisseur de la dalle.
Si nécessaire ils pourront étre pourvus de goujons métalliques ou réalisés en profil clef.

La mise en ceuvre du premier joint de la voirie constitue un point d’arrét qui ne pourra étre levé qu’aprés
contréle du Maitre d’CEuvre.

Tableau : Espacement des joints de retrait/flexion en fonction de I'épaisseur de la dalle
Epaisseur de la dalle (cm) Espacements des joints (m)
12 3,00

13 3,25

14 3,50

15 3,75

16 4,00

17 4,25

18 4,50

19 4,75

20 5,00

2.21.7.4 Coffrage

A 'exception des chantiers dont la mise en ceuvre est effectuée a l'aide d’'une machine a coffrage
glissant, [I'utilisation des coffrages est indispensable pour la mise en oeuvre du béton.
Les coffrages peuvent étre des éléments en bois, en tdle d’acier, des bandes d’éléments modulaires
(cas d’'un calepinage). Les coffrages des ouvrages sont des coffrages ordinaires pour les surfaces
devant demeurer cachées, des coffrages soignés pour les surfaces vues et des coffrages spéciaux
(coffrages avec clef) pour joints de construction.
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2.21.8 Dimensionnement des voiries

2.21.8.1 Chaussée de circulation pour véhicules Iéger en enrobé noir

Couche de forme :

La couche de forme a mettre en place doit répondre a quatre exigences :

- Assurer la traficabilité pendant la phase de mise en ceuvre de la chaussée,

- Permettre le compactage efficace de la couche de fondation de la chaussée,

- Permettre le nivellement satisfaisant de la plateforme support de chaussée,

- Assurer la protection de I'arase des terrassements vis-a-vis des agents climatiques avant la réalisation
de la chaussée.

La couche de forme doit permettre d’obtenir une plateforme support de chaussée de catégorie PF2,
c’est-a-dire disposant d’une portance correspondant a un module EV2 > 50 MPa.

L’entreprise devra au marché la mise en ceuvre d’'une couche de fondation de 20 cm en grave non
traitée GNT 0/31,5 et d’'une couche de base de 14 cm en grave ciment GC 0/20 classe 3 dosée a 7%
(incluant réglage et compactage des couches de fondation et de base).

Couche de roulement :
L’entreprise devra au marché la mise en ceuvre d’'une couche de roulement en enrobé noir BB 0/10 sur
une épaisseur de 6 cm.

Structure type :

Couche de |Couche de base Couche deroulement
fondation

\Voirie  vehicules 20 cm de GNT| 14cmde GC |6 cm de BB 0/10
légers et zones| 0/31,5

de stationnement

e Les voiries existantes et/ou les voiries créées devront pouvoir résister aux sollicitations suivantes :
- Véhicules légers.

Localisation : Cf plans projet.

L’acceptation par le maitre d’ceuvre de la composition et des caractéristiques de la structure constitue
un point d’arrét. Un point d’arrét sera réalisé au moment des terrassements afin de valider la structure
a implanter.

2.21.9 Compactage

Les plateformes et assises des divers traitements de sols / surfaces seront réglées suivant plans, les
différentes couches constituant les voies étant strictement paralléles au fond de forme.

Les compactages des fonds de forme s'effectueront au compacteur a pneu lorsque celui-ci évolue a
distance minimale de 2 m par rapport aux élévations. Hors de ce cas, le compactage sera fait au
compacteur manuel par ouvrier qualifié.

La compacité sera égale a 95 % de I'O.P.M. (Optimum Proctor Modifi€) et I'entrepreneur effectuera
autant de passages et déblais ou remblais que nécessaires pour atteindre cet objectif.

Les passages d'un profil en travers type a un autre sera progressifs, les niveaux des fonds de formes
étant réglés en fonction des couches de finition.
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2.22 REALISATION DE CHAUSSEE

2.22.1 Mise en ceuvre des matériaux d’assises ou de couche de forme

Une réception contradictoire du support de I'assise a réaliser, de I'arase terrassement ou du fond de
purge sera réalisé entre le Maitre d’CEuvre et 'Entrepreneur.

Cette opération constitue un point d’arrét qui ne pourra étre levé qu’aprés contréle du Maitre d’CEuvre.
Un plan de préparation du support sera établi, si nécessaire, pour faciliter I'obtention de compacités
conformes sur les matériaux d’assises de chaussées, le respect des cétes altimétriques du projet,
faciliter 'évacuation des eaux, protection des ouvrages ...

2.22.2 Conditions météorologiques

Il sera pris certaines dispositions lors de conditions météorologiques défavorables.

Dans le cas de mise en ceuvre de matériaux a teneur en fines élevée, ces matériaux nécessiteront
suivant l'importance des précipitations soit une diminution de leur teneur en eau a la centrale de
malaxage ou l'arrét du chantier (pluies fortes et persistantes).

La mise en ceuvre de matériaux traités aux liants hydrauliques est interdite par températures inférieures
ou égales a 5° C. Une température inférieure ou égale a 5°C, a 7 heures du matin, constitue un point
d’arrét qui ne peut étre levé que par le maitre d’ceuvre.

Une température trop élevée associée a du vent conduisant a une baisse rapide de la teneur en eau,
I'Entrepreneur veillera donc a conserver une teneur en eau suffisante en surface par arrosage au moyen
d'une arroseuse a jets fins, associé a une augmentation de la teneur en eau en centrale et par
I'application en fin de journée d’'un enduit de protection.

2.22.3 Matériaux pour couche traitée aux liants hydrocarbones

2.22.3.1 Provenance des constituants

Pour les granulats, la méme et unique provenance de chaque classe granulaire doit étre conservée
pendant toute la durée d’exécution du chantier.

Les fournitures de granulats sont faites conformément aux spécifications du fascicule 23 du CCTG.

Le PAQ de I'entrepreneur confirme, pour chaque type d'enrobé, la provenance des granulats utilisés
sur le chantier. Les fiches techniques produits (FTP) de ces granulats seront jointes en annexe
contractuelle du marché.

Pour les liants hydrocarbonés, I'approvisionnement simultané par différentes raffineries est toléré pour
une méme classe de bitume sous réserve de tenir a la disposition du maitre d'ceuvre les contrbles
intérieurs relatifs a chaque provenance.

2.22.3.2 Granulats

La codification des granulats est conforme a la norme XP P 18-545. Les granulats seront
impérativement issus de roches massives.
Les caractéristiques minimales des granulats sont les suivantes :

. Position dans la structurel Caractéristiques intrinseques et de
Produit B} o .
de chaussée fabrication des gravillons et des sables
BBSG Couche de roulement Bllla

Les conditions de stockage des granulats sont précisées a l'article 4.2.2. de la norme NF P 98-150.
2.22.3.3 Eléments fins

Les caractéristiques des éléments fins sont conformes aux spécifications définies dans la norme
respective de chaque enrobé.
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Les caractéristiques des fines d'apport seront conformes aux normes NF EN 13043 et XPP 18-545. Les
conditions de stockage des fines sont définies a l'article 4.3.2.de la norme NF P 98-150.

2.22.3.4 Liants hydrocarbonés

Le choix de la nature des liants est laissé a l'initiative de I'entrepreneur sous réserve que les enrobés
respectent les performances mécaniques demandées. Les liants hydrocarbonés seront conformes aux
normes NF EN 12591 et NF EN 13-357.

- Les liants pour enrobés

Il peut s’agir :

. de bitume pur

. de bitumes spéciaux (type multigrade)

. de bitume modifié par ajout de polymeres

Le bitume pur est conforme aux spécifications de la norme NF EN 12591

Pour les bitumes modifiés ou spéciaux, I'entrepreneur doit joindre a son PAQ la fiche technique de
caractérisation du liant utilisé. Le liant doit avoir fait I'objet d'un avis technique délivré par le CFTR ou
d'une procédure d'agrément équivalente.

- Le liant pour enduit superficiel

Le choix de la nature du liant est laissé a l'initiative de I'entrepreneur sous réserve que l'enduit respecte
les spécifications et performances définies dans la norme NF P 98-160.

Il peut s’agir :

. de liant normalisé conforme aux spécifications des normes XP T 65-003, NF P 65-004 ou NF T
65-011

. de liant non normalisé conforme a la fiche technique de caractérisation établie par le fournisseur
et jointe au PAQ. Le liant doit avoir fait I'objet d'un avis technique délivré par le CFTR ou d'une procédure
d'agrément équivalente.

Le liant utilisé doit satisfaire les exigences de cohésion demandées par la norme NF P 98-160 et
d'adhésivité avec les granulats utilisés.

- Le liant pour couche d'accrochage
Le liant destiné aux couches d'accrochage est conforme :

. soit aux spécifications de la norme NF T 65-011 pour une émulsion de bitume pur de type
cationique a rupture rapide ECR 69
. soit a la fiche technique de caractérisation du fournisseur pour une émulsion de bitume modifié.

Cette fiche est jointe au PAQ

Le liant destiné a la couche d’accrochage doit assurer une parfaite adhésivité au support et permettre,
aprés rupture, la circulation des camions d’approvisionnement des enrobés de la couche supérieure
sans qu'’il y ait collage aux pneus des véhicules.

- Les conditions de stockage : définies a l'article 4.4.1.2.de la norme NF P 98-150.

- Les dopes et additifs

Les dopes et/ou les additifs sont conformes a la fiche technique de caractérisation du fournisseur qui
fixe leurs conditions de transport, de stockage et d'emploi (dosage et mode d'introduction). Cette fiche
est jointe au PAQ.

Les contrdles sur les produits doivent étre réalisés dans les conditions fixées a l'article 5 du fascicule
24 du CCTG.

2.22.4 Matériaux pour couche de roulement

2.22.4.1 Travaux préparatoires

L’acceptation par le maitre d'ceuvre de la composition et des caractéristiques des différents types
d'enrobés constitue un point d’arrét.

La composition et les caractéristiques des enrobés sont déterminées par I'entrepreneur qui fournit, par
type d'enrobé, une épreuve de formulation au moins de niveau 2, conduite selon les dispositions définies
dans la norme respective de chaque enrobé, et datant de moins de cing ans.
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Les granulats et les liants hydrocarbonés utilisés sur le chantier doivent étre les mémes que ceux utilisés
pour la réalisation des épreuves de formulation.

L’entrepreneur doit présenter soit dans la période de préparation du chantier soit dans le délai d’'un mois
avant le démarrage des travaux d'enrobés, les résultats de ces études et en particulier :

- la formulation (nature et provenance des constituants, composition)

- la courbe granulométrie et la teneur en liant

- les seuils d'alerte et de refus

- les performances mécaniques

Les performances mécaniques minimales exigées sont conformes a celles définies dans la norme
respective de chaque enrobé et dans le guide d’application des normes enrobés hydrocarbonés a chaud
pour le réseau routier national.

Les exigences en matiére d'orniérage seront conformes aux normes produit.

2.22.4.2 Fabrication des enrobés

Les caractéristiques, contrOles, réglages et essais relatifs a la centrale de fabrication et a ses
équipements sont conformes aux indications définies a l'article 4.8. de la norme NF P 98-150 et décrits
dans le PAQ de I'entrepreneur.

La centrale de fabrication est équipée du systeme de pesage labellisé Action, Qualité, Pesage (AQP).
Une épreuve de convenance est réalisée au démarrage de la fabrication. Elle fait I'objet un point d’arrét.
La centrale de fabrication

- La centrale doit étre de niveau 2 et équipée d'un module d'acquisition, de visualisation, de
traitement et de stockage des données de fabrication tel que défini a 'annexe A de la norme NF P 98-
150.

- La capacité nominale de la centrale, telle que définie dans la horme NF P 98-701 doit étre
compatible avec les débits et cadences de mise en ceuvre.

Le dosage des granulats

- L’entrepreneur est tenu d’installer, si nécessaire, un dispositif sur le circuit de dosage du sable
fillérisé pour éliminer les mottes durcies.

- Les tolérances de dosage sont précisés a l'annexe A de la norme 98-150 chapitre 4. Le
chauffage et la déshydratation des granulats

- Les modalités de chauffage et de déshydratation des granulats sont définies a I'article 4.8.2.4.
de la norme NF P 98-150.

Le stockage et le chargement des enrobés

Les modalités de stockage et de chargement des enrobés sont définies a I'article 4.8.2.10. de la norme
NF P 98-150.

2.22.4.3 Livraison des enrobés

Les enrobés sont livrés avec un bon d’identification édité par le systeme AQP et contenant les éléments
suivants :

- numéro de bon

- nom ou raison sociale du producteur

- nom du chantier ou du client ou adresse de livraison

- nom du transporteur et numéro du véhicule (tracteur + remorque)
- désignation de I'enrobé

- numéro de la formule

- date de livraison et heure de départ de la centrale de fabrication
- masse totale du camion en charge

- masse de camion a vide

- masse de l'enrobé livré

L'original du bon d’identification est remis au représentant du maftre d'ceuvre sur le chantier au moment
du déchargement des enrobés.
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2.22.4.4 Transport des enrobés

Les modalités du transport des enrobés sont définies a I'article 4-9 de la norme NF P 98-150.

Entre la centrale et le lieu de mise en ceuvre, les itinéraires empruntés par les camions, doivent étre
soumis au visa du maftre d'ceuvre.

Si le délai entre le chargement et le déchargement des enrobés devait excéder 45min, des essais
complémentaires visant a s'assurer de I'homogénéité du mélange pourraient étre imposés et réalisés
par I'entrepreneur a ses frais.

Le bachage des camions est obligatoire quelque soient la distance de transport et les conditions
météorologiques. Il est effectué au moyen de baches imperméables couvrant la totalité de la benne.
Le débachage ne pourra s'effectuer que dans les cing minutes maximums qui précédent le recul du
véhicule vers le finisseur.

2.22.4.5 Couche d'accrochage

Avant la mise en ceuvre de chaque couche d’enrobé, sur des surfaces propres préalablement nettoyées,
une couche d’accrochage doit étre appliquée de fagon continue et réguliere a I'aide d’un dispositif
mécanique de répandage conformément aux prescriptions définies a I'article 4.11 de la norme NF P 98-
150.

Selon la nature du support, les dosages d'émulsion a appliquer sont les suivants :

- sur chaussée ancienne non fraisée, sur enrobé neuf et sur enduit de protection des couches de
forme : 350 g d'émulsion / m2 minimum de bitume résiduel

- sur support fraisé : 600 g d'émulsion / m2 minimum de bitume résiduel

Toutes les dispositions doivent étre prises par I'entrepreneur pour préserver l'intégralité de la qualité de
la couche d’accrochage pendant la phase d’application des enrobés.

L'entrepreneur fera son affaire de la protection de tous les ouvrages a parement vu et procédera a leur
nettoyage le cas échéant.

2.22.4.6 Gravillons pour enrobé

Les gravillons auront la méme provenance et les mémes caractéristiques physiques que la grave non
traitée. La granulométrie des matériaux utilisés pour I'exécution des enrobés sera de 0/10 pour les
voiries Iégeres et pour les voiries lourdes.

2.22.5 Caractéristigues technigues de I’accessibilité aux handicapés a la voirie et aux espaces
publics

L’entrepreneur devra respecter dans I'ensemble des aménagements de voirie des dispositions
réglementaires et normes en vigueur, en particulier de l'arrété du 15 janvier 2007 en application du
décret N°2006-1658 du 21 décembre 2006.

Pentes :

Lorsqu’une pente sera nécessaire pour franchir une dénivellation, elle sera inférieure a 5%. Lorsqu’elle
dépasse 4%, un palier de repos sera aménageé en haut et en bas de chaque plan incliné et tous les 10
meétres en cheminement continu. Un garde-corps permettant de prendre appui est obligatoire le long de
toute rupture de niveau de plus de 0,40 métre de hauteur.

En cas d'impossibilité technique, due notamment a la topographie et a la disposition des constructions
existantes, une pente de cheminement supérieure a 5% est tolérée. Cette pente peut aller jusqu’a 8%
sur une longueur inférieure ou égale & 2 metres et jusqu’a 12 % sur une longueur inférieure ou égale a
0,50 metre.

Paliers de repos :
Les paliers de repos seront horizontaux et ménageront un espace rectangulaire de 1,20 métre par 1,40
meétre, hors obstacle éventuel.
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Profil en travers :

En cheminement courant, le devers est inférieur ou égal a 2%. La largeur minimale du cheminement
est de 1,40 metre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois étre
réduite a 1,20 métre en I'absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement.

Traversées pour piétons :

Au droit de chaque traversée pour piétons, des « abaissés » de allées piétonnes, ou « bateaux », seront
réalisés avec des ressauts respectant les prescriptions du 5°. La partie abaissée du bateau devra avoir
une largeur minimale de 1,20 métre et les pentes des plans inclinés devront étre conformes au 1°.
Une bande d’éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur sera implantée pour avertir les
personnes aveugles ou malvoyantes au droit des traversées matérialisées.

Ressauts

Les ressauts sur les cheminements et au droit des passages pour piétons seront & bords arrondis ou
munis de chanfreins. La hauteur des ressauts sera au maximum de 2 centimétres. Elle peut atteindre 4
centimétres lorsque les ressauts sont aménagés en chanfrein « a un pour trois ».

La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 metres. Les pentes comportant
plusieurs ressauts successifs, dits « pas-d’anes », sont interdites.

2.22.6 Mise en ceuvre des enrobés

Une épreuve de convenance de mise en ceuvre est réalisée au démarrage de I'application de chaque
type d'enrobé. Elle fait I'objet un point d’arrét.
Avant tout début des travaux de mise en ceuvre, le Maitre d'ceuvre Iéve le point d'arrét d'acceptation du
support.
Répandage des enrobés :
- Les épaisseurs des différentes couches d’enrobés a appliquer sont définies sur les plans joints
au présent dossier
- Le répandage des enrobés est exécuté conformément a l'article 4.14.3. de la norme NF P 98-
150
- Le plan de répandage et les réglages des engins de répandage sont définis dans le PAQ
- Pour les enrobés au bitume pur, les températures de répandage sont indiquées dans la norme
respective de chaque enrobé. Pour les autres types de liant, les températures de répandage sont
indiquées par le fournisseur du liant.
Guidage du finisseur :
- Les méthodes de guidage, en conformité avec l'article 4.18.3.8.5. de la norme NF P 98-150,
sont précisées dans le PAQ
- Le mode de guidage utilisé doit permettre d’obtenir les spécifications suivantes :
. Spécifications sur les épaisseurs :

e L’entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires pour respecter I'épaisseur des

couches définies sur les profils en travers d’exécution.

e Latolérance sur I'épaisseur des différentes couches est fixée a Eth plus ou moins 10

% (Eth étant I'épaisseur théorique de chaque couche).

. Spécifications de nivellement : Les cotes de nivellement sont comprises dans les tolérances
suivantes par rapport aux cotes théoriques :

e couche de base : +1lcm

e couche deroulement:+1cm
. Spécifications sur les profils en travers : Les tolérances sur les pentes transversales par rapport
aux pentes théoriques sont les suivantes :

e couche de base : +1cm/m

e couche de roulement : £0,5 cm/m Conditions météorologiques :
- Sur chaussée humide sans rétention d’eau, I'entrepreneur prend les dispositions nécessaires
pour que les exigences demandées soient respectées en particulier le pourcentage de vides, la macro
texture et le collage au support
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- Sur chaussée humide avec rétention d’eau, la mise en ceuvre est interdite

- En cas de conditions météorologiques défavorables, la décision d’application doit avoir été
acceptée par le maitre d'ceuvre

Joints longitudinaux :

- La réalisation des joints longitudinaux est conforme aux prescriptions définies a I'article 4.14.3.3.
de la norme NF P 98-150 et décrite dans le PAQ

- En complément des prescriptions de la norme et dans le cas de répandage avec joint froid,
I'entrepreneur est tenu d’éliminer par fraisage ou par sciage I'enrobé sur le bord de premiere bande ne
présentant pas la compacité requise et d’émulsionner les surfaces verticales et horizontales du joint
avant de mettre en ceuvre la seconde bande. A titre indicatif, la largeur concernée est de I'ordre de 0,10
a0,15m

- Aucun joint n'est toléré dans les bandes de roulement Joints transversaux :

La réalisation des joints transversaux de reprise est conforme aux prescriptions définies a l'article
4.14.3.5. de la norme NF P 98-150 et décrit dans le PAQ. Raccordements a la chaussée existante :

Les raccordements transversaux sont réalisés par engravures biaises par rapport a I'axe longitudinal de
la chaussée. Ces engravures, exécutées par fraisage, sont dimensionnées de fagon qu'il n'y ait pas de
changement brusque dans le profil en long de la chaussée. Avant I'application de I'enrobé, les zones
de raccordement sont nettoyées par balayage aspiration. Les produits de nettoyage sont évacués.
Compactage des enrobés :
La composition de 'atelier et les modalités de compactage sont définies dans le PAQ.
Les exigences de compactage, exprimées en pourcentages de vides (NF P 98-241-1) mesurés sur
chantier, doivent respecter les deux spécifications définies ci-apres :
Spécification de base :
Les teneurs en vide a obtenir par lot de contréle, sont les suivantes :

Couche de surface | pour 90% des valeurs de 4 a 10% | 5% < moyenne < 8%

Couche d’'assise pour 90% des valeurs < 13% moyenne < 11%

2.23 POSE DE MURS PREFABRIQUES BETON EN L

Dans le cadre de la création du parking de 21 places VL, une partie du parking sera située a cété du
bassin de rétention des eaux pluviales existant du site.
Afin d’'empécher tout impact sur le talus lors de la création du parking, le titulaire devra :
e Reéaliser une étude structure qui permettra de vérifier le dimensionnement optimal pour les
mursenL;
e Renforcer la plateforme par la fourniture et pose de murs préfabriqués en L en béton armé
sur toute la périphérie en contact avec le bassin de rétention, donc sur 38ml
e Les murs en L auront une hauteur libre de 0,6m et seront dimensionnés pour résister a la
poussée des terres du parking,

Le calepinage et les plans d’implantation des murs en L devront étre validés par le Maitre d’CEuvre avant
exécution.
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2.24 ELEMENTS / EQUIPEMENTS / MOBILIER URBAIN A POSER

2.24.1 A déposer et évacuer en décharge agréée

Auvents motos/vélos

Ceux-ci sont situés sur la zone de stationnement existante a c6té de « I'accueil porterie »
Il est demandé a I'entrepreneur de démonter 'ensemble des auvents et de les évacuer en décharge

agréeée.

Barriéres existantes d’'une hauteur de 1m

La suppression de barriéres type « garde-corps » existantes en acier galvanisé sur un total de 35 mi
(d’'une hauteur de 1m) : cela comprend 32,5 ml de garde-corps situés au niveau de la zone de
stationnement a coté de « I'accueil porterie » et 2,5 ml de garde-corps situés sur la voie de circulation
entre le Mess et I’Accueil des Familles (cf photos ci-dessous et plan projet). Y compris I'évacuation en

décharge agréée des éléments déposeés.
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Suppression des murets en brique et des bancs en pierre

Il est demandé a I'entrepreneur de supprimer 'ensemble des murets en brique et des bancs situés au
niveau de la zone d’espaces verts ou il est projeté la création du parking de 21 places VL (a c6té des
logements de fonction)

5 blocs en béton de dimension 50x50x50cm et des 3 barres métalligues de jonction entre les blocs
Ceux-ci sont situés sur la zone ‘espaces verts ou est projeté la création du parking de 21 places VL (a
coté des logements de fonction)

Il est demandé a I'entrepreneur de démonter 'ensemble des éléments et de les évacuer en décharge
agréée.

Arbustes existants d'une hauteur de 1m
Ceux-ci sont localisés sur le plan projet. Un total de 50ml d’arbustes est a supprimer, y compris
I’évacuation en décharge agréé (hormis les 50ml d’arbustes qui sont a déplacer et situés face au mess).

Panneaux en plastique

Ceux-ci sont localisés sur le plan projet et sont localisés a I'accés de jonction entre les logements de
fonction et la zone d’espaces verts existantes ou est projetée la création du parking de 21 places VL.
Cela comprend la dépose et I'évacuation en décharge agréée de panneaux en plastique de dimensions
totales suivantes : une hauteur de 3m et une longueur de 5m.
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2.24.2 A déplacer

Arbustes existants d’'une hauteur de 1m

Un total de 50ml d’'arbustes est a déplacer : y compris la dépose propre, le stockage sur site, le
terrassement nécessaire a la remise en terre et la remise en terre des arbustes.

La rangée d’arbustes situées face au mess (50ml) est a déplacer (cf plan projet et photo ci-dessous).

Barriére levante existante

Celle-ci est située au niveau de la zone de stationnement existante a c6té de « I'accueil porterie ».

Le déplacement de la barriere comprend la consignation électrique, la dépose de la barriere levante, sa
repose et 'ensemble des raccordements électriques (y compris la mise en place de fourreaux, de la
cellule et de la boucle de détection) nécessaires a la remise en fonctionnement de la barriére.
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2.24.3 Mobilier urbain a poser

Barriére de ville type Croix Saint-André

L’entrepreneur devra au titre du marché, le mobilier urbain suivant :
Fourniture de 14 barriéres de ville type Croix Saint-André.

Réalisation en acier galvanisé thermolaqué de teinte au choix de la MOE.
Fixation par scellement direct ou sur platine.

Dimensions :

Longueur 150cm / Hauteur totale 120cm / Hauteur hors sol 100cm.
Croix : tube de 30 x 30mm

Anneau central en tube acier diametre 102 x 10mm

Main courante : profil de 50 x 30mm

2.25 ECLAIRAGE

2.25.1 Etude d’éclairement

L’entreprise devra a la charge du marché, la réalisation d’une étude d’éclairement pour la zone
spécifique du parking de 21 places VL a créer.
Les résultats de I'étude devront étre transmis a la MOE pour validation.

2.25.2 Candélabres a poser

L’entreprise devra a la charge du marché, la fourniture et la pose de 5 candélabres d’une hauteur de
6m, de type TAIGA ou similaire.
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2.25.3 Massifs préfabrigués

L’entreprise devra a la charge du marché, la fourniture et la pose (y compris terrassement) de 5 massifs
en béton préfabriqués pour 'ensemble des candélabres a poser.

Massifs en béton préfabriqué pour les candélabres d’une hauteur de 6m :
-Entre axe : 300 mm

-Diamétre tiges de scellement 24 mm

-Hauteur : 900 mm

-Base : 750 mm

-Manutention : 1,3 T

-Masse : 696 kg

2.26 SIGNALISATION

2.26.1 Signalisation horizontale

L’ensemble des marquages au sol sera conforme au guide de la signalisation horizontale ainsi qu’a
l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére Livre | — Septieme partie.

Modulations :

Lorsque la peinture blanche recouvre une peinture jaune existante, la largeur du trait sera supérieure
ou égale.

Largeur unité « u » des lignes :

u = 5cm pour les voies

Les largeurs de bandes correspondent & des multiples de « u » suivant la destination du marquage.
Elles correspondent & des types de modulation :

TYPE DE MODULATION LONGUEUR DU TRAIT INTERVALLE ENTRE 2
(EN METRES) TRAITS (EN METRES)
T1 3 10
1 15 5
T2 3 35
T2 05 05
T3 3 1.33
T3 20 6

Matériaux utilisés

Les produits utilisés devront étre certifiés, a minima, NF2 Q3/P5/S3 pour la signalisation définitive et
NF2Q1/R4/T2/S1 pour la signalisation temporaire.

Couleur des matériaux

En dehors des logos spéciaux comportant des couleurs particulieres, le marquage horizontal sera
réalisé en jaune ou en blanc.

Les couleurs seront conformes & l'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére LIVRE | —
septiéme partie.

Pour les autres couleurs éventuelles, la teinte devra recevoir I'accord du maitre d'ceuvre.

Produits employés

La signalisation a mettre en ceuvre peut étre de quatre types :
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- Bandes préfabriquées
- Enduit a chaud

- Enduit a froid

- Peinture

Le marquage définitif pourra étre réalisé par enduit a froid et ou bande préfabriquée sur proposition de
I'entreprise et sous réserve de I'accord du maitre d'ceuvre ou sur décision du maitre d'ceuvre.

Les produits de marquage doivent obligatoirement étre certifiés "NF - Equipement de la Route", et étre
conformes aux normes NF EN 1436/A1 et NF EN 1824.

Les marquages provisoires seront de catégorie TE, ayant subi un test d'aptitude a I'enlévement et/ou a
I'effacement.

Les marques au sol ne devront subir aucun arrachement, aucune déformation, aucune cassure, ni du
fait des agents atmosphériques, ni du fait de la circulation sur la chaussée sur laquelle elles sont
appliquées, ni du fait des opérations habituelles de nettoiement de ces chaussées.

Les produits employés pour la constitution des marques au sol devront étre en particulier inaltérables
sous l'action des hydrocarbures et du chlorure de sodium. lls devront résister aux températures maxima
et aux températures minima enregistrées dans la région parisienne.

Les produits devront respecter les critéres suivants :

- Coefficient de luminance : classe Q3

- Adhérence : classe S3 minimum.

- Durée de vie : classe P5 minimum.

Le titulaire devra employer des produits qui conservent pendant le délai de garantie défini ci-aprés un
coefficient de glissance de 0,44 (coefficient S.R.T.) et un coefficient de luminance supérieur a 105
mcd/lux/mz2.

Bandes préfabriquées

Les bandes ou inscriptions préfabriquées, fixées sur chaussée au moyen de colle, ne devront pas étre
appliquées sur sol humide. Les bandes préfabriquées seront soit sur base aluminium soit en plastique
souple sauf prescriptions particulieres du maitre d’ceuvre.

Les marques pour stationnement seront préfabriquées a base méthacrylate (type enduit a froid).

La réalisation du marquage au sol, provisoire ou définitif, pourra avoir lieu de nuit, si les contraintes de
circulation I'exigent. L’entreprise intégrera ces contraintes, et ne pourra élever aucune réclamation ni
prétendre a aucune indemnité, en raison d’une intervention de nuit pour la réalisation de la signalisation
horizontale.

2.26.2 Signalisation verticale

Le titulaire devra fournir des panneaux certifiés NF gqu'ils soient temporaires ou permanents. Les
matériels de signalisation non soumis a la certification devront faire I'objet d’un avis favorable du maitre
d’ceuvre.

L'homologation ou l'avis favorable a I'emploi sont définis par le Ministére de I'Equipement du Logement,
des Transports et de la Mer.

Toutes les homologations ou certifications doivent étre en cours de validité a la date de signature du
marché. Les certificats sont joints a I'offre.

La nature des panneaux et des panonceaux quant a leurs formes, dimensions, couleurs, graphismes,
symboles, chiffres et lettres, sera conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routiere et a l'arrété du 24 novembre 1967 relatif a la signalisation des routes et des
autoroutes (Livre | - 1lére, 2e, 3 e, 4 e, et 5 e partie) et des modifications apportées par les arrétés en
cours de validité a la date de signature du marché.

De fagon générale, les matériels employés par le titulaire ne devront subir aucune altération ni du fait
des agents atmosphériques, ni du fait des opérations de nettoiement, ni du fait des opérations
éventuelles d'occultation.
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Tous les panneaux codifiés A et B devront comporter quatre points de fixation ou systéme équivalent
soumis au maitre d’ceuvre, permettant dans tous les cas et sans accessoire supplémentaire la fixation
sur un support vertical classique.

Les colliers de fixation devront comporter un systeme de blocage empéchant la rotation des panneaux.
Les systémes (films, encres, etc.) utilisés pour les décors de panneaux, proviennent du méme fabricant
et doivent étre certifiés.

Les panneaux et panonceaux sont rétroréfléchissants de classe 2.

Les films utilisés pour la réflectorisassion doivent obligatoirement faire apparaitre en filigrane la marque
du fabricant et doivent étre conformes aux spécifications des normes. Les certifications des produits
sont a joindre a la réponse.

La gamme utilisée sera de type B.

Supports

Les panneaux et panonceaux pourront étre fixés soit sur des supports spécifiques, soit sur des supports
existants, comme les mats d’éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore ou autres supports
divers (éventuellement de ligne aérienne de contact).

Les supports spécifiques seront constitués de tubes ronds de 60 mm de diamétre en acier galvanisé
obstrués a leur partie supérieure.

La galvanisation est réalisée a chaud par immersion dans le zinc conformément a la norme NF.

Les hauteurs sous panneau retenues sont de 2.10 m par rapport au niveau du sol fini hors circulation
piétonne, de 2,20m dans les zones circulées par les piétons.

lls devront étre mis en peinture apres application d'une couche d'impression au chromate de zinc & liant
glycérophtalique.

La couleur retenue pour la couche de finition sera précisée au cours de la période de préparation.

Les supports fournis autre qu'en alliage d'aluminium pourront étre galvanisés et recouverts directement
d'un gainage en plastique agréé par le maitre d’ceuvre. Ce gainage devra au préalable étre soumis au
maftre d’ceuvre pour essais et choix de la couleur.

Dans le cas d'agrément de ce matériel ce gainage remplacera la peinture.

Ces prestations sont incluses dans les prix unitaires de pose.

Toutes les piéces métalliques mises en ceuvre au titre du présent marché seront réalisées dans un
matériau inoxydable ou ayant regu un traitement de protection efficace contre la corrosion

Les panneaux seront livrés avec les fixations (boulonnerie comprise) correspondant aux différentes
gammes de panneaux et aux différents supports tels qu’ils seront définis a chaque bon de commande.
Les écrous et boulons d’assemblage devront étre :

- Soit en acier galvanisé a chaud,

- Soit en acier inoxydable Z6 CN 18-8 ou 18-10 définis par la norme NF EN 10088-1,

- Soit en alliage d’aluminium 7 075 anodisés colmatés au bichromate de potassium et imprégnés a la
lanoline.

Les boulons qui assembleront les pieces participant a la consistance d’ensemble de la structure devront

avoir un diameétre supérieur ou égal a douze (12) millimétres.
Les embases des supports devront étre munies d'un systéme "anti rotation" agréé par le maitre d’ceuvre.

2.27 TRAVAUXA PROXIMITE DE VEGETAUX / ARBRES EXISTANTS

Un soin particulier sera apporté a la préservation des plantations et arbres existants. L'entrepreneur
veillera a ne pas entamer les racines principales des plantations.

En toutes circonstances, les arbres devront étre protégés des chocs des outils et engins de chantier par
un corset de planches monte jusqu'a une hauteur de 2.00 m au moins. Il est interdit de planter des clous
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ou des broches dans les arbres, ou de les blesser de quelque maniére. Il est interdit d'utiliser les arbres
comme appui ou amarrage de quelconques objets ou haubans.

L’entrepreneur doit garantir la protection des arbres existant conservés. L’entrepreneur est le garant de
la survie des arbres durant le chantier. Les protections doivent étre misent en place deés le
commencement du chantier global, avant les travaux de démolitions, terrassement...

Le domaine de l'arbre est I'espace nécessaire au développement optimal de celui-ci. Il correspond a
'espace aérien et souterrain a préserver défini par la projection au sol de deux fois le rayon de la
couronne de part et d’autre du tronc. Toute intervention dans le domaine de I'arbre peut porter atteinte
a la santé et a la pérennité de I'arbre.

Le domaine vital correspond a la zone d’extension des racines vitales de I'arbre. Par principe, aucune
construction ne sera tolérée dans ce domaine. Il correspond a I'espace aérien et souterrain a protéger
défini par la protection au sol d’un tiers de la hauteur de I'arbre plus 1 métre selon le méme principe. En
principe aucune intention ne sera autorisée a l'intérieur du domaine vital.

Dans le domaine de I'arbre, I'utilisation et le stockage de machines, de produits ou de matériaux pouvant
étre nuisibles a I'arbre (huiles, produits chimiques, résidus de ciment, etc...) sont a éviter.

Dans le domaine vital, outre les mesures précédentes, les dispositions suivantes seront a respecter :

- Aucune modification du terrain naturel

- Pose de protections physiques constituées de panneaux d’'une hauteur minimum de 2m, fixés
sur des montants ancrés solidement

- La position exacte des protections est définie en accord avec la MOE.

- Toute pénétration est interdite (piétinement, dépdt de matériel ou circulation) a I'intérieur du
périmétre délimité pendant toute la durée du chantier

Dans le cas ou les infrastructures en place permettent la circulation de véhicules (parking, bords de
chaussées), des mesures particulieres seront imposées telles que la mise en place de protections du
tronc. Lors de la dépose des clbtures de protection de l'arbre a la fin des constructions, aucune
intervention pouvant créer des dommages au domaine vital ne sera tolérée.

Les dommages sur les troncs des végétaux existants ou nouvellement plantés entrainent des
conséquences irrémédiables sur leur avenir. C’est pourquoi il est indispensable de prévoir des
protections.

- Coques de protection corticale : enroulement autour du tronc, en partant du bas du collet de
I'arbre (son pied). Il s’agit d’'une protection temporaire de courte durée contre les chocs pendant le
chantier. Le démontage reste obligatoire a la fin du chantier. Elles ne doivent pas rester en place
plusieurs mois sans contrble (cache les dommages d’écorce).

- Planches de protection : mise en ceuvre uniquement pour une protection temporaire contre les
chocs pendant le chantier. Elles permettent une distance entre la protection et I'écorce de I'arbre.

2.28 ESPACES VERTS

2.28.1 Arrachage des végétaux

Pour étre arrachés, les végétaux doivent étre aoltés et sans feuilles pour les caduques. Les racines
des végétaux, immédiatement apres arrachage, doivent étre protégées du vent, du soleil, de toutes
circonstances climatiques nuisibles a la bonne conservation de I'ensemble du potentiel du systéme
racinaire, par des protections efficaces (toiles, baches ...)

2.28.2 Mise en jauge des végétaux

La plantation devra avoir lieu au maximum, 48 heures aprés 'arrachage en épiniére. Au cas ou ce délai
serait dépassé, I'Entrepreneur sera tenu de stocker les végétaux concernés dans une jauge de sable,
pendant la durée la plus courte possible, a I'abri du soleil, du vent et du gel, le collet étant bien couvert.
Les bottes seront déliées pour permettre une répartition des végétaux en ligne et un bon recouvrement
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par le sable de chaque végétal. Lors de la manipulation des végétaux depuis I'arrachage jusqu’a la
plantation, les végétaux seront toujours protégés du soleil, du vent et du gel.

2.28.3 Terre végétale

Origine
Les terres enrichies de déchets urbains sont interdites, ainsi que les terres maraichéres et toutes terres
présentant des déchets non dégradables.

La terre végétale fournie devra étre exempte de cailloux et de morceaux de verre. Elle sera exempte de
débris végétaux, rhizomes, animaux parasites, etc.

L’Entrepreneur devra justifier de I'origine pédologique du site d’extraction.

Echantillonnage et résultats d’analyse a fournir

La terre végétale fournie devra faire I'objet d'analyses a la charge de I'Entrepreneur :

Les résultats d'analyse a fournir sont les suivants :

- Une analyse granulométrique compléte, selon norme NF X 31 107 ;

- Valeurs des pH eau et pH KCI ;

- Teneurs en CaCO3 total, Azote total, Carbone, Matiéres Organiques ;

- Teneurs des éléments échangeables suivants : P205 Joret Hébert, K20, CaO, MgO, NaO ;

- Teneurs des éléments minéraux suivants : Cu, Zn, Mn, B ;

- La capacité d'échange cationique et les cations de saturation, exprimés en milliéquivalent pour 100g ;
- La conductivité d'un extrait a I'eau 1 / 5 massique ;

- Les limites d'Atterberg (plasticité et liquidité) ;

- Une analyse de courbe de rétention en eau 6 points (pF 1;2;2,5;3;3,2;4,2);

- La détermination des éléments traces métalliques suivant : Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn.

Les résultats sont présentés avec un commentaire simplifié du laboratoire.

Critéres de conformité :
La terre utilisée sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :

- Ne pas dépasser un taux d'humidité supérieur a 90% de sa limite de plasticité ;

- Etre indemne de mauvaises herbes de toute nature. A défaut, I'Entreprise s'engage a prendre toutes
les mesures nécessaires pour désherber, chimiquement et mécaniquement, autant de fois que
nécessaire et avant plantation, les matériaux terreux mis en ceuvre ;

- Ne pas contenir plus de 10% d'éléments supérieurs a 2 mm ;

- N'étre polluée en aucune matiere phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, surcharge de sels minéraux,
herbicides rémanents,

etc.) ;

- Ne contenir aucuns matériaux marneux ou présentant des signes d'hydromorphie ;

- Ne contenir des teneurs en éléments traces métalliques supérieures aux limites fixées au tableau 2
de lannexe | de larrété du 8 janvier 1998 du ministére de I'aménagement du territoire et de
'environnement.

Elle doit en outre est conforme aux éléments ci-apres :
Identification analytique de référence (tolérance maximale de 2% en valeurs relatives) :

- Teneur en Matiéres Organiques : supérieure a 2,0 % ;

- C/N : compris entre 8 et 12 ;

- Teneur en Calcaire (CaCO3) : inférieure a5 % ;

- Teneur en argile (<2 pm) : inférieure a 20% ;

- Teneur en limons fins (2 ym & 20 ym) : comprise entre 15 et 30 % ;

- Teneur en limons grossiers (20 ym a 50 pm) : comprise entre 30 et 60 % ;
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- Teneur en sables fins (50 um a 200 ym) : inférieure a 25 % ;

- Teneur en sables grossiers (200 ym a 2 mm) : inférieure a 25 % ;

- Conductivité : inférieure a 0,25 mS ;

-PH eau: comprisentre 6et7,5;

- Teneur en P205 Joret Hébert : supérieure a 0,20 %o (*) ;

- Teneur en K20 : supérieure a 0,20 %o (*) ;

- Teneur en MgO : supérieure a 0,10 %o (*) ;

- Teneurs en oligo-éléments : supérieures aux seuils de carence agronomique (*).

(*) : si ces teneurs ne sont pas atteintes dans la terre a l'origine, des apports d’engrais devront
obligatoirement étre réalisés pour atteindre ces valeurs minimales de fertilité chimique. De méme, si les
teneurs en oligo-éléments sont trop faibles, 'Entreprise aura la charge d’'une fertilisation de fond
complémentaire en oligo-éléments.

Mise en ceuvre

Cette prestation comprend le remplissage des zones jardinées et le renappage des zones engazonnées
avec la terre végétale décrite ci-dessus. Cette terre végétale sera mise en ceuvre sur une épaisseur 80
cm pour certaines zones plantées d'arbres, de 60 cm pour les zones arbustives et 30 cm pour les zones
engazonnées et les noues.

Il sera tenu compte dans la mise en ceuvre du foisonnement de la terre végétale.

L'épandage de terre sur les surfaces se fera a I'aide de moyens adaptés (pelle hydraulique équipée de
godet large de curage), non susceptibles d'apporter des dommages aux formes préalablement
préparées.

Il se fera depuis I'opposé des amenées de terre vers celles-ci.
En particulier, on évitera de toujours circuler aux mémes endroits.

Les engins de finitions seront de type "basse pression” ou "chenilles marais", ils seront aussi légers que
possible.

Le présent poste comprend également 'ensemble des opérations de travail du sol avant plantation. Il
s’agit notamment de :

- Réglage des terres apportées ;

- Emiettage des mottes ;

- Retrait des éléments tels que blocs de pierres, matieres inertes, racines d’adventices ... ;

- Réglage fin des terres.

Un réglage fin des terres sera réalisé avant de procéder a la plantation pour atteindre les tolérances
d’exécutions suivantes :

- Planimétrie : £ 50 mm

- Réglage du sol : + 10 mm.

Des compléments ou retrait de substrat pourront étre nécessaires en cas de tassements supérieurs ou
inférieurs aux prévisions.

On procédera a un épierrage soigné : enlevement de tous les éléments de taille supérieure a 3 cm.

Il sera également vérifié durant cette opération qu’aucun systéme racinaire étranger n’est présent dans
le substrat.

Il sera ensuite procédé a un ameublissement et un réglage fin des formes qui sera réceptionné par le
Maitre d'CEuvre.

Les mouvements de sol et nivellements généraux feront obligatoirement I'objet d'une réception par le
Maitre d'CEuvre, avant plantation et engazonnement.
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CHAPITRE 3 ESSAIS ET CONTROLES, RECEPTION

3.1 _CONTROLE ET ESSAIS

3.1.1 Généralités

Tous les essais et contréles qui suivent sont a la charge de I'Entrepreneur et sont compris dans les prix
unitaires qui composent le présent marché, ces essais et contrles seront consignés dans un recueil
des essais joint au dossier de récolement.

L’Entreprise effectuera tous les essais préalables, au cours de sa période de préparation de chantier,
de maniére a déceler a 'avance les défauts, vices cachés, qui pourraient se révéler au cours de son
marché.

Dans le cadre des essais préalables, I'entreprise devra obtenir 'accord de la Maitrise d’ceuvre pour la
réalisation de tous travaux supplémentaires visant a corriger un défaut se révélant aprés une campagne
de contrdles ou d’essais donnant des résultats insatisfaisants au regard des demandes qui suivent ou
des normes en vigueurs.

Tous travaux, de mise a niveau, de réparations des ouvrages objet du marché, se révélant nécessaires
suite a des contrbles ou essais insatisfaisants effectués en cours et a la fin des travaux, au regard des
demandes qui suivent ou des normes en vigueurs, seront a la charge de I'entreprise. Ces travaux ne
devront en aucun cas altérer les délais prévus au marché.

3.1.2 Réglages

On tolérera des écarts ponctuels sur, les altitudes, les largeurs et épaisseurs de couches de matériaux
dans la mesure ou :

* La moyenne des épaisseurs de couches vérifiees devant correspondre a I'épaisseur prescrite au
marché.

Les variations des volumes générés par les tolérances ne pourront faire I'objet d’aucune réclamation de
la part de I'entreprise.

3.1.3 Tracabilité

L’Entrepreneur devra fournir ou présenter a tout moment a la demande du Maitre d’ceuvre, les bons de
livraison des matériaux ou de décharge, utilisés. Ces bons devront obligatoirement le renseigné de,

* Du nom du fournisseur, centrale ou carriére...

* La nature des matériaux livrés,

* La quantité de matériaux livrés,

* la date et I'heure de la sortie de la centrale de fabrication ou de la carriere d’extraction.
* Le numéro d’ordre du bon.

Ces informations sont en partie consignées dans le classeur environnement.
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3.1.4 Conduite de chantier

3.1.4.1 Identification des sols et matériaux d’apport

L'identification de la nature et la détermination de I'état des sols seront réalisés :

* par I'Entrepreneur et a ses frais pour ce qui concerne les matériaux rencontrés sur le chantier ou
d'apport pour remblais, couche de forme et revétement en terre végétale.

Le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur apprécient les conditions météorologiques nécessaires a la
détermination des conditions d’utilisation des sols.

3.1.4.2 Terrassement

Avant toute intervention, I'entreprise fera une reconnaissance du sol en place, (sondage a la pelle
mécanique, a la tariére, pénétrometre...) et signalera a la maitrise d’ouvrage tout probléme pouvant
porter préjudice a la qualité des terrassements qui seront réalisés,

* présence ou venues d’eau,

* matériaux impropres ou de qualité médiocre ou pollués,

* matériaux chimiguement incompatibles avec les traitements de sol en place,
* présence de matériaux de démolition, blocs de béton, ...

3.1.4.3 Tranchée

Les remblais de tranchée d’assainissement feront I'objet de contréle de compacité au moyen d’un
gamma densimeétre en cours de terrassement a raison d’'un essai toutes les deux couches de matériaux
et pour chaque trongon compris entre deux regards.

Des essais complémentaires au pénétrométre dynamique pourront étre demandés par le maitre
d’ceuvre a la fin du remblaiement, sur toute la hauteur du remblai.

3.1.4.4 Remblais

L’entreprise, avant toute utilisation de matériaux en remblais, fournira les renseignements minima
suivant en vue d’obtenir 'agrément de la Maitrise d’ceuvre,

* Provenance des matériaux

* Classification du matériau utilisé,

* Granulomeétrie,

* Détermination de I'optimum Proctor,

L’Entrepreneur fournira les éléments permettant de vérifier que les matériaux et les moyens proposés
sont susceptibles de conduire a la qualité requise.

Contrdle interne.

Le contrdle interne devra permettre de réaliser des essais :

e De teneur en eau (sol en place, matériaux d’apport),
e De portance (plaque) sur I'arase des plateformes,
e De masse volumique au gamma densimeétre (couche de forme, assises).

Contr6les en cours de remblais
Les mesures de densité au densimetre a membrane ou gamma densimeétre (1 essais par couche tous
les 500 m?/ couche de 0.30m avec un minimum de 2 essais par couche de 0.30 m),

* Obtenir au minimum une densité égale a 95 % de I'O.P.M.

AVERCE C.C.T.P. Page 64 sur 74




MINISTERE DE LA JUSTICE — CENTRE PENITENTIAIRE DE BOIS D’ARCY

DCE-LOT1

| 05/2025

TRAVAUX DE VRD C.C.T.P.

Contrdle en fin de remblais
Les essais pénétrométres (1 tous les 30 ml ou tous les 300 m2 avec un minimum de 4 essais)

* Résistance a obtenir : 50 bars sur toute I'épaisseur des remblais

Essais de portances des plateformes
Les essais a la plague type LCPC (1 tous les 400 m2 avec un minimum de 2 essais) devront obtenir ;

* Module de Westergaard > 3,

* Module EV2 > 50 MPa,

* Rapport EV2/EV1< 2.2,

Aucun fluage des matériaux ne sera toléré au passage des engins de terrassement, I'entreprise prendra
a sa charge les purges ou I'asséchement nécessaires a la réparation du défaut constaté.

3.1.45 Fonds de forme

Réglage du fond de forme

Les tolérances de réglage seront les suivantes :

Tolérance planimétrique du bord du fond de forme :

-+ 20 cm /-5 cm, par rapport a la coupe type

Tolérance altimétrique du fond de forme :

- +3cm /- 3 cm, par rapport a l'altitude théorique du fond de forme.

Des controles seront demandés par la Maitrise d’ceuvre a I'entreprise en cours de travaux.

3.1.5 Contréle du compactage

L’entreprise devra réaliser des contrbles de compactage au droit des tranchées.

Chaque engin de compactage doit étre muni d'un contrélographe permettant I'enregistrement en continu
des distances parcourues, des horaires de marche et d'arrét, de la vitesse de I'engin et, le cas échéant,
de la fréquence de vibration. Ce contrdlographe doit également permettre de distinguer les différentes
affectations du compacteur (compactage proprement dit, reprise...).

En cas de défaillance d'un contrélographe, I'entrepreneur doit procéder a son remplacement ou sa
remise en état dans un délai de 24 (vingt-quatre) heures. A défaut, le maitre d'ceuvre peut exiger
I'immobilisation du compacteur correspondant. Pendant le délai de remplacement, le contréle est
effectué par des mesures de densité mises a la charge de I'entrepreneur. Ces controles de densité au
gamma densimétre seront réalisés par le laboratoire du maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre se réserve, en complément aux clauses du guide technique, de faire procéder a des
planches d'essais destinées a déterminer les valeurs des rapports Q/S dans les cas suivants :

* 'Entrepreneur propose d'utiliser un matériel non catalogué ou dans des conditions d'utilisation non
conformes, ou encore, d'utiliser concurremment plusieurs catégories d'engins,

* le maitre d'ceuvre désire vérifier la validité des clauses techniques sur des sols particuliers,

* traitement particulier,

* emploi de sous-produits industriels

Les modalités d'exécution sont conformes a celles définies au présent C.C.T.P. Dans ces cas-la
rémunération des planches d'essais est a la charge de I'Entrepreneur.

3.1.6 Voirie

Des contrdles de conformité seront effectués a la livraison au dép6t de I'entrepreneur sur le chantier.
En cas de non-conformité, physique ou esthétiques, les livraisons pourront étre refusées.

Les éléments cassés seront écartés, et évacués par I'Entrepreneur.
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Ces controles de la maitrise d’ceuvre ne dispensent pas le carrier et I'entrepreneur a des auto-controles
sur la totalité des produits fournis.

3.1.6.1 Béton de voirie

La composition des bétons ne pourra recevoir un agrément définitif du maitre d'ceuvre que lorsque des
essais de convenances auront été effectués sur les bétons fabriqués ou livrés sur le chantier. Les essais
seront effectués selon les prescriptions du fascicule 28 du CCTG travaux.

Epreuve de convenance
« Béton issu d’'une centrale de chantier
L’épreuve de convenance de fabrication a lieu conformément aux dispositions de la norme NF P 98-

170 (article 5) et NF P 98-730. Elle entre dans le délai d’exécution.

L’épreuve comporte :
La reconnaissance du matériel et la vérification du cycle de fabrication conformément a la norme NF P
98-730, notamment :
e Letemps de malaxage
e Le cycle de vidange des bascules dans le cas de fabrication en discontinu
e Le mode d’injection de I'eau
e La position des péles dans le cas de fabrication en continu
e La détermination des conditions de malaxage pour obtenir 'lhomogénéité des gachées, en
particulier pour ce qui concerne la granularité, I'air occlus et la consistance (cf. NF P 98-730)
e La confection des éprouvettes pour essai mécanique
e La simulation du temps de transport pour la vérification de I'évolution de la consistance est a
prendre en compte

Pour valider la formulation et les finitions optimales : I'épreuve de convenance consiste en la réalisation
de 2 éléments de référence au total, de dimensions 3x3m, dans les conditions comparables a celles
prévues pour le chantier ; et ce aprés présentation de minimum 3 références de réalisations de surfaces
correspondant a celles attendues pour le projet. Les visites de projets correspondant a ces
présentations sont a organiser par I'entreprise et a réaliser a proximité du chantier. Ces planches
devront étre réalisées durant la période de préparation du chantier ou au moins un mois avant le

démarrage des travaux de béton.

« Béton prét a I'emploi issu d’une centrale NF

Pour valider la formulation et les finitions optimales : I'épreuve de convenance consiste en la réalisation
de 2 éléments de référence au total, de dimensions 3x3m, dans les conditions comparables a celles
prévues pour le chantier ; et ce aprés présentation de minimum 3 références de réalisations de surfaces
correspondant a celles attendues pour le projet. Les visites de projets correspondant a ces
présentations sont a organiser par I'entreprise et a réaliser a proximité du chantier. Ces planches
devront étre réalisées durant la période de préparation du chantier ou au moins un mois avant le
démarrage des travaux de béton.

Au cours de cette réalisation, il sera réalisé des essais sur le béton frais (consistance, teneur en air
occlus et confection d’éprouvettes pour essais mécanique.

Controles d’exécution
Les contrbles d’exécution, réalisés de fagon inopinée en vue de valider les résultats d’essais obtenus
dans le cadre du contr6le de convenance, porteront sur :
e le respect du PAQ fourni par I'entreprise
e lateneur en air occlus du béton frais, selon la norme NF P 18-353
e la résistance mécanique du béton, selon les normes NF P 18-408 ou NF P 18-406 selon la
couche concernée
e le respect des plans de nivellements visés, dans la limite d’une tolérance de +/- 1cm
¢ Chaque essai d'information sera réalisé a la charge de I'entreprise sur une partie d'ouvrage
coulée le jour du manquement a un endroit choisi au seul choix du maitre d'ceuvre.
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Contrdles partie ferraillage

Contréle intérieur

Les résultats du contréle intérieur du ferraillage sera remis au Maitre d’CEuvre en méme temps que les
résultats des autres controles nécessaires pour lever le point d'arrét d'autorisation de bétonnage.

Contrble extérieur

Le contrble extérieur pourra porter en particulier sur le respect des plans de ferraillage, la disposition
des cales d'enrobage et la protection des armatures en attente pour éviter les salissures.

3.1.6.2 Vérification de la provenance des matériaux de voirie

L’Entrepreneur devra fournir ou présenter a tout moment a la demande du Maitre d’ceuvre, les bons de
livraison des matériaux utilisés. Ces bons devront obligatoirement le renseigné de,

* Du nom du fournisseur, centrale ou carriére...

* La nature des matériaux livrés,

* La quantité de matériaux livrés,

* la date et I'heure de la sortie de la centrale de fabrication ou de la carriére d’extraction.
* Le numéro d’ordre du bon.

Suivant 'importance de la livraison de matériaux, le Maitre d’ouvrage fournira a I'entrepreneur un carnet
de bons a souches numérotées ou ces renseignements devront étre obligatoirement reportés le
réglement se faisant sur présentation de ces bons.

3.1.6.3 Essais de portance

Mesure au GAMMADENSIMETRE ; détermine Optimum Proctor Modifié (OPM)
Mesure au PENETROMETRE (Mpa): Mesure la résistance sur la hauteur des remblais
Matériel PANDA 2, 1000.
Essais de portance :
Les essais a la plague type LCPC (1 tous les 400 m2 avec un minimum de 2 essais) devront obtenir ;
- Module de Westergaard > 6,
- Module EV2 > 80 MPa,
- Rapport EV2/EV1< 2,
- Essais alaplaqgue ; (essais hormalisés)
Matériels : une plaque @70 chargée a 2 tonnes, puis 7,5t de charge mesure de la déformation EV1, puis
6.5 tonnes de charge mesure EV2, rapport EV2/EV1

3.1.6.4 Couche de fondation et couche de base

GRAVES NATURELLES ET NON TRAITEES

Les graves non traitées utilisées en couches de forme, de fondation et de base sont les suivantes :
- Grave Naturelle 0/80 (forme)
- Grave Non Traitée 0/60 ou 0/31,5 (fondations)
- Grave Non Traitée 0/31,5 (bases)

Les graves auront les caractéristiques minimales suivantes :
- VBs<ouégal 0,1 (valeur au bleu)
- Lateneur en matiére organique sera inférieure a 0,2 %
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La grave non traitée proviendra du concassage secondaire de roche a I'exclusion de calcaire tendre. Le
pourcentage maximum d'usure a I'essai de dureté LOS ANGELES sera inférieur a 25. La granulométrie
du matériau est définie plus loin par les valeurs des seuils d/D. Elle s'inscrira parfaitement dans le fuseau
de TALBOT correspondant et I'équivalent de sable sera au moins égal a 30. La teneur en eau au
moment du compactage devra étre voisine de 4 & 5%. La GNT utilisée en fondation de chaussées sera
de classe B de granulométrie 0/31,5 ou 0/20.

GRAVE CIMENT

On utilisera une grave 0/20 ou 0/14.

Le granulat sera constitué a partir de deux ou trois fractions, de facon a obtenir une granularité continue
inscrite dans I'un des fuseaux suivants :

Les caractéristiques minimales des granulats seront :

- Coefficient Micro Deval humide < 30,

PHASE PRO — Février 2019

Marché 2014-54 1.009 Mission de MOE pour le SMR T10 Antony-Clamart CCTP — Terrassements -
Voirie et réseaux divers 111/161

- Coefficient de Los Angeles < 30,

- Equivalent de sable > 30,

- Indice de plasticité Ip sera non mesurable,

- Teneur en matiéres organiques < 0,2 % sur le mélange (eau comprise).

Les ciments utilisés pourront étre des ciments a prise retardée sous réserve de l'accord du maitre
d’ceuvre sur le type de ciment proposé.

Le dosage pondéral minimum sera de 4 % de ciment. Le grave ciment sera de type 3 selon la norme
NFP 98-116.

3.1.6.5 Matériaux bitumeux et couche de roulement

L’Entrepreneur sera tenu de procéder d’une fagon permanente a des contrdles de fabrication. Ces
contréles devront pouvoir étre effectués par le laboratoire de I'entreprise.

Essais sur les bitumes

Les préléevements devront étre effectués en présence de I'Entrepreneur, du Maitre d'CEuvre et du
représentant qualifié du fournisseur.

Chaque prélévement sera effectué en triple exemplaire de deux litres chacun :
* un, destiné au Maitre d'CEuvre aux fins d'analyse,

* un autre au fournisseur,

* un troisiéme diment cacheté, gardé en réserve en cas de contestation.

lls porteront sur :

* |e pourcentage de passant aux tamis de 2 et 6,3 mm,
* |e dosage en liant,

* |e dosage en fines,

* la dispersion sur le dosage en liant et en fines.
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A titre de contrble de réception, I'Entrepreneur devra a ses frais, faire exécuter par un laboratoire agréé
par le Maitre d'CEuvre les essais suivants dont les résultats seront communiqués au fur et &8 mesure de

leur obtention :

NATURE DES
ESSAIS

FREQUENCE DES
ESSAIS

LIEU DE
PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS

Extraction compléte

- granulométrie
- % liant

Compacité en place ou par
carottage

1 essai par jour

1 essai par 100 mz2

Sur le chantier de répandage pour tous les types
d'enrobés

IAprés la mise en ceuvre et le compactage pour
chaque couche d'enrobé.

Les résultats de compacité en place seront comparés a la densité Duriez - L.C.P.C. de référence suivant
les spécifications des directives ou recommandations du SETRA correspondant aux types d'enrobés
employés, ou suivant les spécifications particuliéres si I'enrobé est un procédé breveté.

En cas de non-conformité, I'Entreprise prendra a sa charge toutes les dispositions nécessaires a la
remise en conformité.

Contrbles en cours de mise en ceuvre

La température des enrobés a la livraison sera de 140°C, la température de mise en ceuvre ne pourra
en aucun cas étre inférieure a 130 °C, la maitrise d’ceuvre pourra la vérifier a tout moment et refuser
les matériaux ne répondant pas a ces criteres.

Controdle de I'aspect

L’aspect des enrobés sera uniforme, il ne devra présenter aucun défaut du type,

* Ondulations, plis et autres défauts de compactage

* Flache et autre retenue d’eau,

* Structure des granulats ouverte, probléme de température de mise en ceuvre

Il ne sera admis ni contre pente, ni cuvette, les travaux de réparation pour remise a profil sont
entierement dus par I'entreprise. Ces travaux seront soumis aux pénalités de retard s'’ils sont réalisés
en dehors du délai légal d’exécution.

Réglage des couches de roulement
Les tolérances de réglage seront les suivantes :

Tolérance planimétrique du bord de voirie pour une voirie non limitée par une bordure :
* +5cm/-1.5 cm, par rapport aux plans d’exécution
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Tolérance planimétrique du bord de voirie pour une voirie limitée par une bordure ou caniveau :
Les tolérances sont celles prescrites pour la pose des bordures ou caniveaux

Tolérance altimétrique pour une voirie non limitée par une bordure :

* +2cm /- 2 cm, par rapport au plan de nivellement d’exécution,

Tolérance altimétrique pour une voirie limitée par une bordure ou un caniveau :
* les tolérances sont celles prescrites pour la pose des bordures ou caniveaux,

Planéité :
* -0,5 cm sous la régle de deux métres.

Des controles seront effectués en cours et a la réception des travaux par comparaison des plans de
récolement et plan d’exécution.

3.1.6.6 Béton

Les épreuves de contrble de résistance seront réalisées conformément au paragraphe 7.2.4 de la norme
NF P 98-170. Les prélevements, la confection des éprouvettes (4 éprouvettes a 7j, 14j, 28 et 90j) et les
essais pour les épreuves de contrble de résistance sont a la charge de I'entrepreneur.

Le béton pour les essais de résistance est prélevé sur le lieu de fabrication du béton, les éprouvettes
provenant d’'une gachée distincte.

La résistance mécanique du béton est mesurée a partir d’essais de méme type et du méme age que
ceux retenus lors de I'épreuve de convenance de fabrication.

Les essais de convenance seront réalisés avant chaque programme de bétonnage (par ouvrage).

Un laboratoire externe a I'entrepreneur et a sa charge, devra de réaliser les tests sur les éprouvettes
béton.

3.1.7 Laboratoires de controle

Tous les essais de laboratoire définis au présent C.C.T.P. et au C.C.T.G. sont réalisés, sauf stipulations
contraires du C.C.T.G., conformément aux modes opératoires ou aux processus du Laboratoire
Central des Ponts et Chaussées (L.C.P.C.).

3.1.8 Nature des essais a réaliser

Sont a la charge et aux frais de I'entreprise :

-Tous les essais d'approvisionnement : I'entrepreneur est tenu de soumettre au maitre d’oeuvre et au
maitre d’ouvrage, avant approvisionnement sur chantier, les caractéristiques de tous les matériaux,
produits et composants de construction,

-Les suivis topographiques,
-Les essais de compactages,

-Les essais d'étude et de convenance des bétons et mortiers et les contrdles relatifs au bétonnage, ainsi
que les épreuves de contrdle et d’information,

-Les essais sur les conduites prévues au présent C.C.T.P : essais d’étanchéité des réseaux gravitaires
ainsi que les regards posés (EU et EUI), les ITV des réseaux EU et EUI, les essais pression de tous les
réseaux sous pression.

Voir également les articles qui suivent et qui définissent des essais a réaliser.

Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité d'effectuer des essais complémentaires.
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3.2 RECEPTION DES MATERIAUX-ESSAIS-CONTROLES

Tous les essais définis au présent C.C.T.P., au C.C.A.P. et au C.C.T.G,, seront réalisés conformément
aux modes opératoires ou normes du Laboratoire Central des Ponts et Chaussée.

Le maitre d'ceuvre ou son représentant se réserve la possibilité de faire effectuer a sa charge tous les
essais complémentaires non définis qu'il jugera utiles.

Le prélevement des matériaux se fera alors en présence du représentant de I'entreprise. Sauf stipulation
différente précisée ci-apres, lI'entreprise est tenue de fournir a ses frais tous les matériaux nécessaires
aux essais de contrle effectués par le maitre d'ceuvre. Aucune réclamation concernant les pertes de
productivité, géne, prolongation des délais, etc. ne sera recue.

Sont en particulier a la charge et aux frais de I'entreprise, en plus des essais précédemment énonceés :
les essais d'approvisionnement. L'entreprise est tenue de soumettre avant approvisionnement sur
chantier les caractéristiques de tous les matériaux, produits et composants de construction,

Le P.A.Q., ainsi que les éléments techniques constitutifs (fiches techniques, matériaux, matériels...),
ainsi que les procédures de mise en ceuvre (I.M.O.C.) font I'objet d’'un examen avant démarrage des
travaux et d’un avis technique pour validation par le bureau de contréle mandaté par le maitre d’ceuvre.

La mise en place du disconnecteur fera I'objet d’'une réception par un bureau de contréle agréé dans la
but de veiller a la conformité de mise en ceuvre.

3.2.1 Réception des matériaux

Tous les matériaux regus sur le chantier doivent étre accompagnés de lettres de voitures indiquant le
lieu de provenance de ces matériaux et le nom du fournisseur. Il est adressé a chaque réception, un
procés-verbal signé par I'entreprise et le représentant du maitre d’ceuvre.

Les matériaux qui font I'objet d'un contrdle régulier, garanti lui-méme par les contrbles exercés par
I'A.F.N.O.R. dans le cadre d'une marque de qualité ou par les services de I'équipement (aciers agréeés,
adjuvants ...) pourront étre dispensés des essais de réception.

Le cas échéant, I'entreprise doit apporter la preuve qu'elle-méme ou ses fournisseurs ont vérifié, par
essais régulierement exécutés, la conformité aux normes et aux agréments prononcés des matériaux
qu'ils utilisent.

Lorsque, pour les raisons ci-dessus, le maitre d’ceuvre renonce a faire des essais de réception, il est

néanmoins procédé a des prélévements conservatoires d'échantillons qui sont essayés ultérieurement
si le maitre d'ceuvre le prescrit.

3.2.2 Matériaux non courants ou nouveaux

Lorsque I'entreprise désire utiliser des matériaux non courants ou nouveaux pour lesquels le C.C.T.P.
ne donne pas de prescription de qualité ou d'emploi, elle doit solliciter I'autorisation préalable du maitre
d’ceuvre et soumettre ces matériaux a son visa.

A cet effet, elle doit remettre au maitre d'ceuvre, avant tout emploi ou essai un mémorandum des essais
de toute nature auquel le matériau en question a été soumis dans les laboratoires agréés.

Le maitre d'ceuvre peut exiger, avant de se prononcer, tous les essais complémentaires qui lui
paraitraient nécessaires, notamment des essais de vieillissement accéléré. Toutefois, si les essais
complémentaires risquent de retarder I'exécution des travaux, le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité
d'imposer a I'entreprise de substituer des matériaux courants aux matériaux non courants ou nouveaux
gu'il avait proposeés.

A la lecture des résultats d'essais et par comparaison avec les résultats d'essais et coefficient de prise
en compte admis pour les matériaux courants, le maitre d'ceuvre accepte ou refuse I'utilisation du
matériau considéré et, en cas d'autorisation, fixe les valeurs minimales des coefficients de prise en
compte a adopter.

L'entreprise exécute tous les essais qui lui sont prescrits par le maitre d'ceuvre pour s'assurer que les
conditions qu'elle a fixées sont respectées. Ces essais sont faits suivant les modalités fixées par le
maitre d'ceuvre et sous son contrdle.
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Le maitre d'ceuvre a, a tout moment, le droit, si la qualit¢é du matériau non courant ou nouveau
proprement dit, ne se confirmait pas et si la mise en ceuvre n'apparaissait plus s'adapter a I'emploi
prévu, de retirer l'autorisation donnée.

3.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En dérogation a l'article 40 du C.C.A.G. Travaux, la réception des travaux ne sera prononcée qu'apres
que l'entrepreneur aura fourni au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage le Dossier des Ouvrages
Exécutés (D.O.E.), au plus tard 3 semaines aprés la réalisation des ouvrages, comprenant entre autres
les documents suivants :

Les plans de récolements, et profils en long,

Le suivi qualité (PAQ),

Le suivi environnement (PAE),

Les modes opératoires de mise en ceuvre et de mise en service,

Les notes de calcul,

Les fiches descriptives des fournitures, produits et matériaux,

Les proces-verbaux des contrbles, essais et d’analyses réalisés en cours de chantier,

Les certificats de garantie contractuelle,

Les rapports finaux du contréleur technique et ses attestations (électrique, handicap, etc),

Les carnets et plans de maintenance.

L'Entrepreneur fournira tous ces documents en quatre exemplaires, sur support informatique (sous
format PDF).

Sur support informatique, les plans et coupes seront fournis au format .DWG ou .DXF.

Pour les supports papier, les plans seront pliés sous format normalisé AO.

Le Maitre d’ceuvre télécharge, sur la plateforme de partage, 'ensemble du DOE au format dématérialisé
avec les fichiers sources (Word, Excel, AutoCAD, etc) et les versions imprimables (PDF).

3.3.1 Plan de récolement

Le titulaire est tenu de fournir dés I'achévement des travaux et avant la réception des travaux des
dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) contenant les documents techniques et les plans de
récolement des ouvrages exécutés ou modifiés.

Les plans de récolement des ouvrages sont dressés par un prestataire qualifié (« qualifié » devient «
certifié » au ler janvier 2018) et agréé par le responsable de projet ou son représentant suivant les
prescriptions de 'arrété du 15 février 2012.

Pour 'ensemble des travaux :

e Les plans généraux des voiries avec relevés altimétrigues NGF et coordonnées Lambert 93
CC49, au 1/200e.

e Un plan des réseaux, 1 plan par catégorie de réseau, au 1/200€, représentant leur position en
classe de précision A, conformes a l'arrété du 15 février 2012 relatif a 'exécution de travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution.

e Les caractéristiques des tuyaux : sections, nature et classe de résistance.

e L’indication de la pente et de la longueur de chaque trongon de conduite ;

e Les regards et ouvrages annexes diment numérotés avec cote des fils d'eau et cote des
tampons en systeme NGF.

e Le repérage des ouvrages apparents ou cachés en coordonnées X, y, z ou par rapport a des
ouvrages vus immuables.

e Lesrenseignements pour les traversées spéciales.

e Les branchements avec leurs caractéristiques.
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e Les notices d'entretien et de fonctionnement des ouvrages.

La liste du matériel et des fournisseurs.

Rapport photos des inspections télévisées pour les ouvrages d’assainissement (documents

fournis par I'entreprise en charge des autocontréles, a inclure dans le dossier de récolement),

Le rapport des tests d’étanchéité,

Les rapports de tous les essais de sols (autocontrdles compactage des tranchées),

Les notices techniques sont fournies au format PDF.

Les plans des réseaux sont établis conformément a la réglementation et précisent notamment

au minimum :

Une étude d’éclairement.

e Lanature et la catégorie des ouvrages ou du trongon, leur [égende permettant de comprendre
les symboles utilisés,

e La profondeur des génératrices supérieures des ouvrages ou du trongon,

e Les points particuliers et notamment les dispositifs de sécurité, I'échelle des plans sous forme
d’une régle graduée,

e Le nom du responsable de projet ayant réalisé le plan,

e Le nom du titulaire répondant aux futures conditions de certification des normes NFS70-003
partie 2 ayant effectué la détection en fouille fermé le cas échéant,

e L’horodatage du plan,

e La méthode de relevé employée,

e Lamarque et le numéro de série des appareils de mesure,

e L’incertitude maximale de la mesure (en différenciant, le cas échéant, les trois directions),

e  Tout élément utile & la compréhension des plans.

Chaque réseau sera représenté dans sa couleur conventionnelle (norme NF P98-332) et par un trait
caractéristique qui figurera dans une légende. Les plans doivent rester lisibles en cas de reproduction
en noir et blanc. Les plans sont imprimables au 1/200e et au 1/50e pour les éléments de détail.

Tous les éléments sont géoréférencés et rattachés en X, Y au systéme géodésique RGF93 projection
CC49 et en Z au systeme NGF IGN 69.

Le relevé se fera le plus possible en fouille ouverte et doit permettre de livrer un plan avec une classe
de précision A au minimum (au sens de la norme NF S 70-003).

Chaque plan est livré dans un fichier distinct, sous format .PDF (1 présentation = 1 PDF) et sous format
.dwg natif avec tous les fichiers associés (e-transmit).

Les plans fournis sont susceptibles d’étre contrélés par un organisme extérieur. La responsabilité du
titulaire pourra étre recherchée en cas de mise en cause de la qualité des données fournies dans le
cadre du marché.

3.3.2 Notes de calcul

Les documents de récolement comprendront les notes de calcul de définition des ouvrages créés
(mémes notes de calcul que celles demandées pour le dossier d’exécution).

3.3.3 Fiches technigues

Seront jointes toutes les fiches descriptives des fournitures mises en ceuvre pour la réalisation des
travaux (cf. dossier d’exécution), et en particulier les fiches techniques et les notices de fonctionnement
et d’entretien de chaque matériel implanté, rédigées en langue francaise et conformément aux
prescriptions et recommandations des Normes Francaises en vigueur.

3.3.4 PVetanalyses

Seront également joints tous les procés-verbaux des essais, autocontrbles et analyses réalisés par
I'entreprise durant les travaux.
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3.4 PLAN ASSURANCE QUALITE / ESSAIS

3.4.1 Au stade de I'offre obligation de I’entreprise

L’entreprise du présent lot devra remettre une notice qualité décrivant au minimum :
e L’organisation des études d’exécution ;
e L’organisation du chantier (matériel et personnel) ;
e Les dispositions relatives aux sous-traitants et aux fournisseurs.

Cette notice pourra éventuellement étre accompagnée des éléments suivants :

e Plan d’Assurance Qualité (PAQ) d’'une précédente opération ;
e  Certification Qualité.

L’entreprise devra prendre en compte le tableau plan des contrbles annexé au présent dossier.

3.4.2 Obligations de I’entreprise durant la préparation de chantier

Des la signature du marché, I'entreprise établira son plan d’Assurance Qualité définitif (PAQ-C et PAQ-
R). Dans le cas ou I'entreprise du présent lot interviendra en sous-traitance d’'une autre entreprise
mandataire, le PAQ sera alors établi en étroite coordination avec celui du mandataire dont il est une
annexe.

Le Plan d’Assurance Qualité sera considéré comme un document d’exécution. Il devra faire I'objet d'un
avis du Maitre d’CEuvre dans le cadre de sa mission visa et du bureau de contréle dans le cadre de ses
missions solidité et/ou sécurité.

Il décrira 'ensemble des dispositions organisationnelles et méthodologiques mises en ceuvre pour
atteindre les objectifs fixés dans le dossier d’appel d’offre et les processus de contrble et d’essais
nécessaires pour en apporter la preuve.

Il devra comporter au minimum les chapitres suivants :
e Engagement de la direction de I'entreprise ;
Objet du Plan Qualité ;
Organisation et moyens en personnel ;
Organisation des études d’exécution ;
Dispositions relatives aux fournisseurs et éventuellement aux sous-traitants ;
Plan de controle et d’essais ; ce plan est établi compte tenu des prescriptions du chapitre
« Qualification et réception des installations »;
Traitement des non-conformités ;
Gestion des documents ;
Procédés d’exécution et matériel ;
Manutention, stockage et nettoyage.

L’Entreprise « Lu et Accepté »
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