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1

Présentation de GENAVIR

1.1 Présentation de I’organisation de GENAVIR

GENAVIR est une compagnie maritime créée en 1976 implantée a Brest et Toulon dont les
missions principales sont d’armer les navires et équipements de recherche océanographique
francais, d’entretenir cette flotte et de collecter des données techniques a des fins scientifiques.
La société compte actuellement 350 salariés dont 220 marins, des techniciens sédentaires et
embarqués dédiés aux équipements et engins et un armement qui opérent 3 navires hauturiers, 2
semi-hauturiers et 6 navires cotiers.

2

1.2 Identification de I’acheteur

GENAVIR SAS
Technopble de Brest-Iroise Campus IFREMER
1625 Route de Sainte-Anne
CS 20071
29280 PLOUZANE

1.3Lieu de réalisation des prestations de services/livraison des
fournitures

La réalisation des prestations et les livraisons de fournitures sont a réaliser sur le navire
océanographique, en un lieu qui reste a définir selon le résultat de I'appel d’offres.

Objet du marché

Le marché a pour objet I'exécution de prestations de réparation et de maintenance navales a
réaliser par le titulaire lors d’'un arrét technique programmé des 2 navires océanographiques
L’Europe et Le Téthys sur la période stipulée a I'article 3 dans I'’Acte d’Engagement.

3

Conditions d’exécution des prestations

3.1 Prestations comprises dans le cahier des charges par lot

- Les travaux d’accés et de déshabillage/habillage concernant 'organe intéressé, ainsi que
les échafaudages éventuels,

- Les démontages/remontages, essais de bon fonctionnement a quai,

- Les diverses manutentions et transports,

- Les postes de soudure, compresseurs, fourniture d’énergie pour la mise en ceuvre des
outillages, oxygéne, acétyléne, I'éclairage, la ventilation, etc....

- La petite visserie, les joints entre I'appareil visité et ses liaisons a bord,

- Le nettoyage des postes de travail qui devront étre laissés dans un état équivalent a celui
existant au début des travaux. Ce nettoyage comprend I'appareil visité et 'enlévement des
dépdts et objets résultant des travaux,

- Le matériel incendie et les pompiers surveillant les travaux a chaud,

- La prise en compte des principes généraux de sécurité sur le chantier et leur application
notamment au cas ou le titulaire du contrat fait appel a la sous-traitance.

Dans cette situation, I'attention particuliere du Titulaire est sollicitée en point 4.2 du présent
document au sujet de la coordination du chantier.

- L’établissement de rapports de visite comme visés au point 3.7 suivant.
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3.2 Fournitures exclues de la prestation

- Les joints et visserie de I'appareil visité seront fournis par le bord (sauf stipulation contraire
portée dans le cahier des charges par lot)

- Les piéces de rechange sont de fourniture GENAVIR sauf mention clairement spécifiée
dans le libellé des postes de travaux des spécifications techniques précisant une fourniture
relevant du titulaire. Dans ce dernier cas, les piéces fournies par le titulaire sont celles
préconisées et inscrites aux catalogues des constructeurs.

3.3 Echanges standards — Prestations supplémentaires

Les échanges standards a I'identique ne donnent pas droit a plus-value.

Les travaux supplémentaires a I'appel d’offre devront faire I'objet d’un devis préalable au début des
travaux. Ce devis en cas d’acceptation devra étre approuvé par écrit par le pouvoir adjudicateur
ou son représentant d0ment mandaté qui jugera de I'opportunité d’un avenant au contrat en cours
ou d'un appel d’offre complémentaire.

GENAVIR se réserve le droit de refuser ce devis.

Sauf accord express contraire du représentant de GENAVIR, les piéces rebutées sont conservées
et restent la propriété de GENAVIR.

3.4 Assistances a l'initiative du titulaire

Toutes les assistances éventuelles de techniciens requises par le titulaire seront a la charge de ce
dernier.

3.5 Outillage spécifique

Seul l'outillage spécial de démontage porté a l'inventaire du bord sera mis a la disposition du
titulaire.

3.6 Logistigue du navire, cale seche, acces aux locaux du titulaire

Tous les mouvements du navire - excepté les mouvements d’entrée / sortie de cale séche -
nécessités par I'exécution des travaux inclus dans I'appel d’offres seront a la charge du titulaire.
Si la réservation de cale séche est effectuée par le titulaire, la date d’entrée en cale séche devra
étre soumise a I'approbation préalable du représentant de GENAVIR.

Pendant toute la durée des travaux, les représentants GENAVIR auront libre accés durant les
heures d’ouverture au travail aux locaux d’ateliers, magasins et bureaux ou se déroulent les
opérations.

3.7 Spécifications, référentiels et rapports techniques

[l appartient au titulaire de s’assurer lui-méme de la nature exacte, du détail des travaux et de la
compréhension des spécifications techniques en participant a la présentation des travaux selon le
planning défini au présent reglement de consultation.
Les travaux sont menés conformément aux guides d’entretien des constructeurs, aux regles d’'une
société de classification choisie par Genavir et au reglement Marine Marchande francaise.
Tous les travaux effectués donneront lieu a un rapport de visite établi en 3 exemplaires papier,
plus une version sur support numérique comprenant selon la nature des travaux :

- Relevés des jeux et usures conformément aux notices d’entretien constructeurs

- Plans ou corrections de plans avec contre calque approbation de la société de

classification, si nécessaire
- Notices de conduite et d’entretien constructeurs des matériels fournis par le titulaire
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Les rapports seront remis au représentant de GENAVIR lors de la demande de réception des
travaux. La non-délivrance de ces rapports bloquera le reglement final du marché.

4 Conditions relatives a la sécurité et la qualité

4.1 Organisation et qualité de prestations

Le titulaire doit mettre en ceuvre une organisation, des méthodes et des moyens basés sur un
systeme qualité répondant aux exigences de la derniére version de norme ISO 9001 ou équivalent.

Les dispositions d’assurance qualité applicables au présent marché sont consignées par le titulaire
dans la note décrivant I'organisation du titulaire en matiére de garantie de la qualité des prestations
effectuées dont il doit étre en mesure d’apporter la preuve.

En outre, le titulaire du lot ou marché fait connaitre au représentant GENAVIR son référent et les
coordonnées de contact désigné pour I'exécution des prestations dans un délai de 8 (huit) jours
aprés notification d’attribution.

4.2 Réunion de Coordination de sécurité

Avant le début des travaux, le représentant de GENAVIR organisera a bord du navire une réunion
avec le(s) titulaire(s) et leurs sous-traitants, pour coordonner la sécurité et passer en revue les
précautions a prendre durant les travaux. Des responsables sécurité bord et titulaire seront
désignés. Le représentant sécurité GENAVIR pourra étre une entreprise rémunérée par GENAVIR
sous l'autorité des représentants de GENAVIR.

Les procédures applicables seront clairement définies et consignées dans le compte rendu de
réunion (permis de travail, consignation électrique...).

Réunion de sécurité et de coordination hebdomadaire : GENAVIR fournit un compte rendu de
réunion reprenant 'ensemble des points abordés et décisions actées. Ce compte-rendu est
contresigné par les parties présentes.

4.3 Contacts d’urgence

La liste des numéros de téléphone d’urgence des responsables du ou des titulaires ainsi que les
numeéros des services a contacter en cas de sinistre est a remettre au Commandant avant le début
des travaux.

4.4 Dossier sécurité

Un cahier de sécurité sera installé dans un local a définir avant travaux avec le Commandant. Ce
cahier sera établi journellement et visé par tous les titulaires intervenants a bord fait apparaitre :

- Nom de la Société intervenante,

- Type des travaux,

- Horaires pratiqués,

- Nombre d’'ouvriers,

- Lieu des travaux.
Figureront également dans ce cahier un plan des capacités du navire indiquant leur état au début
des travaux : vide, plein, dégazé, ainsi que des copies des certificats de dégazage correspondants.
Le plan de sécurité plastifié prévu pour l'intervention des secours extérieurs sera affiché dans ce
local.

4.5 Utilisation des moyens

Dans le principe, les titulaires utilisent leurs propres moyens (manutention, outillage, ...) et ils
s’assurent que leurs équipements ainsi que ceux de leurs sous-traitants sont en bon état et
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respectent les normes applicables. Avant d’utiliser un équipement du navire hormis I'outillage
spécifique des appareils visités, le titulaire devra en faire la demande écrite au représentant de
GENAVIR ou au Commandant. L’équipement en question sera utilisé sous la seule responsabilité
du titulaire, GENAVIR déclinant toute responsabilité pour tout mauvais fonctionnement ou toute
erreur de manipulation. Au cas ou I'équipement utilisé serait endommagé par le titulaire, ce dernier
a l'obligation de le remettre en état a ses frais avant la fin des travaux. Le titulaire est également
tenu de rendre l'outillage propre.

4.6 Autorisation de travail

Le navire reste sous la responsabilité de GENAVIR et de son Commandant. Aucun travail ne devra
étre commencé sans I'accord du représentant de GENAVIR.

Tout recours a la sous-traitance par le titulaire pour renforcer ses propres équipes, non désigné
dans le présent contrat au moment de la remise de |'offre, devra obligatoirement faire I'objet d’une
information et d’'un accord préalable du représentant de GENAVIR.

4.7 Travail a chaud

Avant tout travail a chaud, le titulaire concerné devra s’assurer, que 'emplacement ou le travail est
a effectuer est bien dégazé et qu’un certificat de dégazage a été établi, le responsable sécurité
bord sera impérativement prévenu. Les tuyaux acétyléne et oxygene devront étre étanches.

Du matériel incendie sera mis en batterie par le titulaire concerné prés des emplacements ou il se
livrera a des travaux a chaud. Le matériel de sécurité bord ne sera pas considéré comme utilisable.

4.8 Travaux électriqgues

Les branchements électriques, I'éclairage et les connexions devront étre a sécurité intrinséque.
4.9 Ventilation
Selon la nature des travaux, des systémes de ventilation mobiles seront disposés par le titulaire

de telle fagon que le local ou la capacité a ventiler soit en dépression et que I'air de ce local ne
puisse pas se répandre dans le navire.

5 Dates de réalisation des prestations et des essais

5.1 Précisions sur dates d’exécution

Les dates contractuelles, pour mener a bien les travaux, sont stipulées a I'Acte d’Engagement. La
durée d’arrét technique de GENAVIR s’inscrit dans la programmation générale du navire et ne peut
étre supérieure a sa prévision.

Tous les travaux doivent donc étre réalisés a la date de fin d’arrét technique y compris les premiers
essais de fonctionnement, les essais en mer étant des essais complémentaires d’endurance.

Les cotations du titulaire tiennent compte des heures supplémentaires nécessaires a la bonne
réalisation du marché. Le titulaire indique ses horaires de travail ou sont incluses les heures
supplémentaires. L’estimation inférieure par le titulaire en termes de délais par rapport a
I'estimation de GENAVIR constituera un avantage pris en compte dans le choix.

Les modalités particulieres applicables aux délais font I'objet de I'article 18 du CCAG-Travaux.

6 Recettes provisoire et réception définitive des prestations

GENAVIR accrédite les personnes et organismes chargés de suivre 'avancement des travaux et
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recueillir les informations relatives a la conduite des opérations tandis que le titulaire laisse le libre
acces aux locaux utilisés pour réaliser les prestations.

A 'achévement des travaux, les recettes quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au
pouvoir adjudicateur de contrdler notamment que le titulaire :

¢ A mis en ceuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions
qui y sont fixées ;

« A réalisé les prestations définies dans le marché comme étant a sa charge,
conformément aux dispositions contractuelles.

Le titulaire assure les controles de bon fonctionnement.

La réception de chaque poste sera faite par un représentant de GENAVIR apres réalisations des
tests d'usages qui pourront englober des tests d’étanchéité, sous pression ou de bon
fonctionnement et/ou par I'approbation des travaux par la société de classification.

Si aucun PV de réception n’est rédigé, la réception sera admise dans un délai de 1 semaine aprés
la fin des travaux sur le poste en question. Le délai pourra étre porté a 3 semaines si des travaux
en cours ne permettent pas de réaliser les essais nécessaires a cette réception.

Toutefois 'ensemble des travaux seront réputés réceptionné 2 semaines apres la date de départ
du chantier.

Cette date sera également la date de départ de la garantie d’'un délai de 12 mois.

Fin du CCTPG

=> Voir spécifications techniques dans CCTP
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