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Présentations des navires:

Téthys Il

Ship name TETHYS II

IMO 9066007

Ship type Research Vessel
Flag France

Length 24.90m

Beam 7.5m

Draft 3.3m

Tonnage (GT) 150t_
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Ship name L'EUROPE
IMO 9052056

Ship type Research Vessel
Flag France

Length 29.6m

Beam 10.58m

Draft 2.965m
Tonnage (GT) 335t
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Work orders

Tous les travaux concernant le TETHYS Il commencent par TT.
Tous les travaux concernant 'TEUROPE commencent par EU.

Les paragraphes (travaux supplémentaires, frais de déplacement
et certaines informations génerales) ne commencant ni par TT ni
par EU concernent les deux navires.

Les annexes des differents travaux ne sont pas présentes dans ce

document. Elles sont a consulter en ligne (sur le site PLACE), en
fichiers classés par numeéro de travaux.
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Informations générales

To be executed by: Yard

Description:

1) Le bord, sauf précision contraire, fournit les pieces de rechange.

2) Le bord, sauf précision contraire effectuera les travaux de retouche peinture nécessaire.

3) Le déménagement des piéces mobiles génant les travaux sera effectué par le bord. Par contre, la dépose /
repose des équipements fixes, le dévaigrage / vaigrage, la manutention, la déconnexion / reconnexion
électrique, seront réalisés par le chantier. Cette prestation sera incluse dans votre chiffrage.

4) Sont inclus également les rapports de travaux détaillées comprenant photos.

5) Sont inclus dans les postes : le nettoyage, ainsi que I'enlévement des corps étrangers dans les différents
locaux intérieurs et extérieurs, résultant des travaux.

Travaux Supplémentaires

To be executed by: Yard

Description:

TRAVAIL EN REGIE

Vos tarifs :
* Heure normale : €HT
* Heure supplémentaire : €HT

Vos horaires :

Indemnités de déplacement

To be executed by: Yard
Description:

Indemnités de déplacement applicable si le site retenu pour le chantier (lot 1) est & plus de 30km du site de
référence de l'entreprise sélectionné pour ce lot.
Si aucun montant n'est indiqué, le titulaire ne pourra réclamer d'indemnités.

Ces indemnités incluront I'indemnité kilométrique ainsi que les surplus horaires nécessaires au déplacement des
équipes.

L’adresse de référence du Titulaire doit étre indiqué ainsi que la distance maximale qu’ils sont disposés a
effectuer entre cette adresse et le lieu de réalisation du chantier.

Le montant de ces indemnités seront calculés selon la formule suivantes:
(Distance entre le chantier et I'adresse de référence - 30km) x prix au km x nombre de jour de présence sur le
chantier tel qu'indiqué dans le planning prévisionnel.

Les jours de présence du fait du retard du Titulaire ne donneront pas lieu aux indemnités de déplacement.

Les jours de présence supplémentaire du fait de travaux non prévu aux CCTP bénéficieront également, aprés
accord par GENAVIR, de cette indemnité de déplacement.
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Admission d'eau séparateur GO TT.C.0100

Reference ID: DT-TT-25-5012

To be executed by: Yard

Description:

Actuellement, I'alimentation en eau du séparateur GO se fait via un tuyaux souple.

Il est nécessaire de remplacer ce tuyaux souple par une tuyauterie rigide en cuivre diamétre 16 ou 20 mm (raccords soudés
ou sertis).

« Création d'un piquage sur la tuyauterie eau douce froide, en amont du robinet.

» Fourniture (chantier) et installation d'une vanne 1/4 tour sur ce piquage.

+ Raccordement de la vanne installée a une tuyauterie cuivre (environ 5m jusqu'au séparateur GO).
» Raccordement de la tuyauterie cuivre sur la vanne du chapeau du séparateur GO.

Nota: La tuyauterie cuivre devra étre fixer aux closions ou tuyaux tout au long de son cheminement afin de
la supporter et éviter des effort sur celle-ci.
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tuyau hydraulique barre TT.C.0200

Reference ID: DT-TT-25-0029
To be executed by: Yard
Description:

« Dépose des 4 tuyaux hydrauliques (alimentation et retour des pompe de barre).
« Réfaction a l'identique des 4 tuyaux (environ 7m chacun).

« Remontage.

* Essais
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Remplacement tuyau d'aspiration caisse eau usée pompe de secours TT.C.0300

Reference ID: DT-TT-25-0036

To be executed by: Yard

Description:

Annexes

169.9700.01_D - Schéma Eaux Usées

Remplacement de la tuyauterie actuelle (acier galvanisé DN50) en amont et aval de la pompe de secours eaux
usées par une tuyauterie PVC DN50.

Dépose de l'ancienne tuyauterie.

Fourniture si besoin (chantier) de brides de raccordement pour passer en PVC.
Confection d'une tuyauterie PVC DN50 a l'aspiration de la pompe eaux usées.
Confection d'une tuyauterie PVC DN50 au refoulement de la pompe eaux usées.

NOTA:

* La pompe est prévue d'étre visitée au chapitre A4.

» La longueur totale entre l'aspiration et le refoulement représente environ 3/4m.

* Une partie de la tuyauterie d'aspiration se trouve dans la caisse a eaux usées. Cette caisse est prévue d'étre
nettoyée et sablée (chapitre F), avec des travaux de chaudronnerie (chapitre D).

List of attachments:
1) 169.9700.01_D - Schéma Eaux Usées.pdf, 13.2 MB

6 |UL CNT I
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Remplacement du tuyau d'embarguement GO TT.C.0400

Reference ID: DT-TT-25-0046

To be executed by: Yard

Description:
» Confection d'un tuyau a l'identique (avec bouchon) et remplacement.
» Ressuage au niveau du passage de pont.
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Remplacement du tuyau eau douce sortie hydrophore TT.C.0500

Reference ID: DT-TT-24-0001
To be executed by: Yard
Description:
« Dépose du tuyau eau douce froide (sortie hydrophore ED)
+ Reéfaction a l'identique (galva diameétre 27 mm extérieur)
« Remontage.
» Essais
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Remplacement du tuyau de sortie eau de mer science TT.C.0600

Reference ID: DT-TT-25-0051

To be executed by: Yard

Description:
« Confection d'un tuyau a l'identique (avec bouchon) et remplacement.
+ Ressuage au niveau du passage de pont.
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Reprise de fuite collecteur d’échappement MP TT.C.0700

Reference ID: DT-TT-25-5024

To be executed by: Yard

Description:

Fuite d’échappement dans la descente machine et compartiment machine au démarrage du MP, la fuite
s’attenue ensuite quand le collecteur chauffe.

« Dévaigrage.

» Démontage pour accéder a la connexion.

« Contrdle des joints de brides et remplacement si besoin (fourniture chantier).
» Resserrage brides.

*« Remontage.

* Revaigrage.

* Essais.

Page 14 sur 43



- b

Tube 9273 e6,3
gege eb0

i
;

2 covdes & 9C° 3" #8B0 632

Tube #8325 7!

Page 15 sur 43



TUYAUTERIE INCENDIE BABORD EU.C.1100

To be executed by: Yard
Description:
DT N°116

Maodification de la tuyauterie incendie en machine babord:

-Supression de la partie fermée par un bouchon

-Mise en place d'un coude a 90° soudée

-Essais en pression

Ce poste inclus les travaux d'approches qui serait nécessaire (démontage/échafaudage,dévaigrage. ....)
L'ensemble des éléments nécessaire a la réalisation de cette prestation sera de fourniture chantier.
Les travaux de reprises de peinture seront a la charge de GENAVIR

Coude a 90°

Suppression de cette partie
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CIRCUIT EDM CLIM SONDEUR ET FRIGO EU.C.1200

To be executed by: Yard
Description:
DT N°121

Mise une place d’'une vanne taille 1/ 2’, sur le circuit EdM a I'entrée du condenseur de la climatisation sondeur
permettant d’isoler les deux circuit d’eau mer, afin de faciliter les divers entretiens.

Ce poste inclus les travaux d'approche qui serait nécessaire (démontage/échafaudage,dévaigrage.....)
L'ensemble des éléments nécessaire a la réalisation de cette prestation sera de fourniture chantier.
Les travaux de reprises de peinture seront a la charge de GENAVIR
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Travaux Supplémentaires
To be executed by: Yard

Description:

TRAVAIL EN REGIE

Vos tarifs :
* Heure normale : € HT
* Heure supplémentaire : €HT

Vos horaires :

Informations générales TT.D.0000

To be executed by: Yard
Description:
1) Latble de coque est en acier.

2) Sont inclus dans les postes : le nettoyage, ainsi que I'enlévement des corps étrangers dans les différents
locaux intérieurs et extérieurs, résultant des travaux.

3) L'ensemble des travaux de chaudronnerie seront réalisés conformément aux régles et reglements applicables
a ce navire. Les tests et contréle éventuellement nécessaires seront inclus dans l'offre.

4) Dans les prix sont inclus tous les frais annexes pour la réalisation des travaux :

Air, électricité,

Moyens techniques (matériel de découpe et de soudure, ventilation, équipements spéciaux si nécessaire,
éclairage...),

Travaux d'approches qui serait nécessaire a la réalisation de chaque poste
(démontage/échafaudage,dévaigrage. ..)

Manutention (véhicules, grues, ...), échafaudages (a voir conjointement avec les applicateurs), Enlévement
et ferraillage des vieilles toles.

5) Le déménagement des piéces mobiles génant les travaux sera effectué par le bord.

6) Sauf mention contraire, 'ensemble des éléments nécessaire a la réalisation de cette prestation sera de
fourniture chantier.

7) Les travaux de reprises de peinture seront a la charge de GENAVIR.
8) Un rapport des travaux sera remis a la fin de I'arrét technique.
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Modification du guide pour la chaine dans le puit aux chaines TT.D.0100

To be executed by: Yard, Crew

Description:

Lorsque la chaine est rangée dans le puit aux chaines, celle-ci n'est pas bien guidée, ce qui crée un entassement
et engendre un accrochage des mailles entre elles. Il faut donc effectuer une modification du céne de guidage a
l'intérieur du puit aux chaines.

Arasement du céne de guidage actuel.

Création d'un nouveau cone de guidage plus long.

Ressuage de la soudure du nouveau céne de guidage au niveau du plafond du puit aux chaines.
Traitement peinture par le bord a l'issue des travaux

List of attachments:
1) 169.5100.01_A - Mouillage.pdf, 17.3 MB
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Ajout d'un rouleau de quidage sur la plage avant pour ligne de mouillage
TT.D.0101

Reference ID: DT-TT-25-5021
To be executed by: Yard, Crew
Description:

Lors du filage et du virage du mouillage, un frottement important se produit au niveau de I'entrée de I'écubier
provoquant une usure de celui-ci ainsi que sur la ligne de mouillage.

Reculer le stoppeur de ligne de mouillage de 20cm par rapport a I'arriére du stoppeur.
Soudure sur le pont, d'un support de rouleau (fourniture Chantier).

Inclus travaux de dévaigrage/revaigrage.

Installation sur le support d’'un rouleau avec arceau en acier (fourniture GENAVIR).
Traitement peinture par le bord a l'issue des travaux

List of attachments:
1) 169.5100.01_A - Mouillage.pdf, 17.3 MB
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Réparation du fond du coffre range amarres plage avant TT.D.0102

Reference ID: DT-TT-25-5022
To be executed by: Yard, Crew
Description:

Le fond du caisson est oxydé.

* Mesure d'épaisseur de la tole de fond.
» Traitement du fond avec de la résine (option a deviser pour le moment).
» Traitement peinture par le bord a l'issue des travaux

Nota :

» Suivant le résultat des mesures d'épaisseur, remplacement de la tle de fond (sera chiffré en travaux

supplémentaires durant 'arrét technicue) ] o o .y
« Siremplacement de la tble de fond, le dévaigrage du plafond de la cabine Capitaine sera a prévoir (sera chiffré en

travaux supplémentaires durant 'arrét technique)
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Rehaussage des bittes d'amarrage plage avant TT.D.0103

Reference ID: DT-TT-25-5023 To be executed by: Yard, Crew Surveyed by: Class

Description:

Lors de désarmement ou de mauvais temps, difficulté a disposer des amarres supplémentaires a 'avant du
navire. Il y a sur la plage avant, deux double bittes (soit 4 bittes en tout) a rehausser. La modification a déja été
faite sur la plage arriére. Il faut faire la méme chose sur la plage avant.

Découpe des deux bittes sur chaque double bittes (4 en tout) sur la plage avant.

Soudure de 4 nouvelles bittes (fourniture Chantier) de méme section mais plus hautes (la hauteur finale
doit étre comme sur la plage arriére, a environ 57 cm du pont en comptant le support).

Ressuage des soudure.

Traitement peinture par le bord a l'issue des travaux

Nota : Essais de traction en présence du BV a la charge de GENAVIR
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Remplacement escalier extérieur pont principal TT.D.0104

Reference ID: DT-TT-25-5069 & DT-TT-25-0048
To be executed by: Yard, Crew

Description:
Les marches de I'escalier extérieur ne sont pas assez larges et sont glissantes.

I'escalier extérieur est également raide, notamment a la descente.

Retrait de I'escalier actuel.

Déplacement des deux platines de fixation sur le pont pour la nouvelle échelle.

Inclus travaux de dévaigrage/revaigrage au plafond de la salle machine pour soudure des deux platines de
fixation.

Fabrication et installation d'un escalier plus grand (265 cm) en aluminium avec les bord de marches en
angle droit.

Traitement peinture par le bord a l'issue des travaux
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Changement des vantaux plage arriere par des portes type portail TT.D.0105

Reference ID: DT-TT-25-5020

To be executed by: Yard, Crew

Description:

Actuellement les vantaux plage arriere sont installés dans des guides fixes sur le pont. Les manipulations sont
pénibles et plus longues pour dégager I'accés que si les protections pouvaient s'ouvrir comme un portail et non
par dépose compléte (Voir les photos de ce qui existe sur le CDLM).

» Récupérer les anciens vantaux et les assembler ensemble pour faire deux portes battantes (avec roulettes)
de type portail.

» Installation de charniéres des deux c6tés pour permettre l'ouverture des deux portes créées.

« Traitement peinture par le bord a l'issue des travaux

Page 24 sur 43



Modification de I'échelle de sortie de secours machine TT.D.0106

Reference ID: DT-TT-25-0054
To be executed by: Yard

Description:
I'échelle est trop prét de la cloison de sortie

« Reculer Iégérement I'échelle avec des fers plats
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Systemes de retenue pour portes et panneaux TT.D.0107

Reference ID: DT-TT-24-0003

To be executed by: Yard

Description:

Absence (ou mauvais état), de systeme de retenue de sécurité, sur certaines portes (ou panneaux) étanches,
lorsque ces éléments sont en position ouvert.

« Création, amélioration, ou réparation du systeme de retenue.
* Type de prestation et nombre définis durant la visite chantier.
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Déplacement du rouleau anti-ragage sur le portique arriere TT.D.0108

Reference ID: DT-TT-25-0008 To be executed by: Yard
Surveyed by: Class

Description:
Rouleau anti-ragage a décaler vers l'arriere du portique.

Le rouleau anti-ragage n'est pas assez reculé vers l'arriere du portique.
Le cable de carottage viens frotter et endommager les cables électrique du portique.

» Confection d'un nouveau support (similaire a celui en place) pour décaler le rouleau anti-ragage vers

l'arriere du portique.
« Déplacement du rouleau anti-ragage.
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Mesures d'épaisseur de coque

1T.D.0200

To be executed by: Yard

Surveyed by: Class, Owner's representative

Description:

Dans le cadre de la visite de « reclassification » a 5 ans du navire THETYS 2, des relevés d’épaisseurs sont
imposés par la réglementation.

En annexe, vous trouverez la table 2 et la table 3, définissant les éléments de structure devant faire I'objet de

mesures d’épaisseurs.

Le plan de structure générale (169.2100.1.1) est a consulter a bord au préalable des mesures.

« Les mesures des puisards machine et I'écubier seront réalisés des que possible.
* Les autres mesures d’épaisseurs seront a mener deés le passage a sec, apres le lavage H.P. de la caréne,
effectué par l'intervenant des travaux de peinture.

NOTA:

» Laprestation BUREAU VERITAS est a la charge de GENAVIR.
* Vos prix comprennent I'établissement d’'un rapport d’expertise, en 3 exemplaires, conforme aux exigences
du BUREAU VERITAS et a la nouvelle réglementation IACS, (chaque point doit apparaitre sur des tableaux
distincts avec sa localisation, le type de structure ainsi que le pourcentage d’usure)
» Des points de mesure supplémentaires peuvent étre demandés, a la diligence de I'expert du BUREAU
VERITAS qui suivra cet arrét technique.

List of attachments:

1) 169.10000.14 plan des capacités.pdf, 136 KB
2) 169.2100.1.1 structure générale.pdf, 33.4 MB

3) 169.5100.01_A - Mouillage.pdf, 17.3 MB
4) 169.7300.01.C-ensemble machine.pdf, 3.31 MB

Table 2 : Prescriptions pour les examens internes des capacités intégrées (structurelles)
lors de la visite de renouvellement de classe

Age du mavire (en années au moment de [a visite de renouvellement de classe)

Viche da renouvellemant

Visie de renouvel lemens

Visite de renouvellement

Vishe de renouvellement

Capaché N"4
de classe N1 de classe N2 de classe N*3 - ffﬂf:h‘ Jr;ps
t VISIRES SUNY, -
dpess 5<ige<10 10<fge<1s A
1}‘ > 15
Peaks (tous usages) tous tous tous tous
Capacités de ballastage eau toutes toutes HOULes 1oues
de mer (tous types)
Chernes A eau douce aucune une LOULES toutes
Soutes 3 combustible:
o Salle des machines aucune aucune ung une
o Tranche cargaison aucune une deux (1) Ia molté, minimum 2 (1)
Caisses 2 hulle de graissage aucune aucune aucune une
Clternes A cargaison toutes LOUES toutes woutes

(n

Y compris un deep tank, $'Iy en a.
Note 1: Les capacités indépendantes ne falsant pas partle de la structure dolvent 8tre visitées sulvant [3.5.9].
Note 2: Uéendue de [a visite des capaciiés réservées A des liquides autres que ceux Indiqués dans ce tableau doit &re considérée

au cas par cas par la Socléé selon la natwre des liquides.

Note 3: Sl une séection de capaciés est retenue pour examen Inteme 3 une visite de renouvedlement de classe, alors des capaciés
différentes dolvent étre cholsies pour examen Interne 2 fa visite de renouvellement de classe suivante, et alnst de sulte par rotation.

Les capacités non examinées Inérieurement peuvent I"dtre extdrieurement depuls des zones accessibles.
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Table 3 : Prescriptions pour les mesures d'épaisseur a la visite de renouvellement de classe

ARe du navire (en anndes au moment de L visie de renouvellement de classe)

Vishe de rencuvellement | Visie de renouvellement Vishe de renouvellement Vishe de ranouvellement de classe N*4
de dasse NI de classe N°2 de classe N3 o Visiees suvanes
pess 5<apes1o 10<ipests 3pe> 15
70005 SUSPICHS 70005 SUSPOCHS 70005 SUSPOCHes ZONES SUSPECIes
Dans la sanche carpaison ou [ Dans la tranche cargatson ou| Dans [a tranche cargalson ou sur 0,5 L
sur 0,5 L au milieu du navire: | sur 0,5 L au milley du navire: | au milieu du navire:
- tles de pone sélectionndes | - chaque thle de pont chaque thle de plafond de double-
- afles de fond selecrionndes | - 1les de plafond de double- fond
virures séecrionndes de 1 fond sédectionnées chaque 10le de fond
20ne de mamage thles de fond sdectionnies

toutes virures de 1a zone de
mamage

Une section transversale au
drokt d'une tranche cargalson
sur 0,5 L au milley du navire

Deux secdons sansversales au
droit de deux espaces cargal-
sons différenes sur 0,5 | au
miliey du navire

Trols sections transversales au droit des
espaces cargalsons sur 0,5 L au milley
du navire 3)

£n dehors de [a tanche cargal-| -

son ou des 0,5 L au milleu du
navire:
104 de pont sdectionnies
1les de fond sédectonndes
virures de la zone de mar-
nage sélectionnées

toutes Jos ilos exposées du pone

principal sur touse [y longucur

10les  exposées représenatives  des

PONS G SUPESINUCIUTS (Pom dunétte,

pont chiteau, pont passerelie et pont

galllard)

- toutes les virures de |2 zone de mar-
rage, bboed et wibord, sut towe fa
lonpuewr

- toutes les hles de quille plate, sur
toute [ longueur

- toues Ses wles de fond en dessous

det cofferdams, de 13 salle des

machines ¢ de [ parie amléve des
cliesnes

Panneaux de cales e surbaux
des deux cales 2 carpalson

aam (1)

Tous les panneaux de cales et surbaux (1)

Clotson d'abordage, cloison avant de la salle des machines,

clotson du peak aritre (1) (2)

Toutes les cloisons transversales et long-
tudinales en dehors de Vespace cale 2
cagaions (1) (2)

colleciowur d'eau de mer dans |a salle des machines
- iles des coffres de prises d'eau
- boedé adjacent aux robinets de décharpe, tel que I'Expert le juge nécessaire

Cloisons de cales 3 cargalson
sélectionnées (wansversales et
longltudinales) (1)

Toutes les clolsons de cales 3 cargatson
[wansversales et longhtudinales) (1) (2)

Sructure  Inedeseure  dans  des
peaks avane et artidre

Seructure Imdeleure dans les peaks avant
€t amiére

Struceeres Intérieures séleciionndes telles que varangues e lisses, mem-
brures, anneaux tansversauy, barross de pont, entreponts, hloires, etc.
Les mesures peuvent f#re augpmentées sl I'Expen le juge nécessalre.

(1) Y compris thles e raldisseurs.
(2) Les mesures peuvent dtre ccandes ou rédulees apres examen visuel saisfatsant Jorsque ces clolsons forment les limites d'espaces

S€cs (vides),
3

Pour les navires de longueur Inféricure 2 100 m, le nombre de sections transversales requises pour les navires entre 10 et 15 ans

d"ige peut &re réduit 2 un, et le nombre de sections transversales requises aux visiees de renouvellement de classe ultérleures
peut fire limié & deux. Pour les navires de longueur supétieurs 2 100 m et ayant entre 10 e¢ 15 ans d'ige, des mesures d'épals-
seur des bordés des ponts exposds peuvent Sre demandées sur 0,5 L au milieu du navire.
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Rebouchage du trou en fond de cale du local propulseur TT.D.0201

Reference ID: DT-TT-24-5000

To be executed by: Yard, Crew

Description:
» Mesure d'épaisseur de la tole de fond.
* Rebouchage du trou au ciment (option a deviser pour le moment).
« Traitement peinture par le bord a l'issue des travaux

Notﬁ :_Sui\sant le résultat des mesures d'épaisseur, remplacement de la tole (sera chiffré en travaux supplémentaires durant l'arrét
technique
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Réparation ballast a eaux usées (eaux noires) TT.D.0202

To be executed by: Yard
Surveyed by: Class, Owner's representative
Description:
« Mesure d'épaisseur des différentes parois de la caisse eaux usées.
« Création d'une bréche pour le sablage et la réparation de la caisse eaux usées (a deviser pour le moment).

Nota :

 Suivant le résultat des mesures d'épaisseur, remplacement des différentes t6les de la caisse eaux usées (sera chiffré en
travaux supplémentaires durant l'arrét technique).

Travaux de tuyauterie a l'intérieur de la caisse eaux usées prévus au chapitre C.

Sablage de l'intérieur de la caisse eaux usées prévu au chapitre F.

Peinture de coque prévue au chapitre F.

Prestation a coordonner avec l'intervenant en travaux peinture.

List of attachments:
1) 169.10000.14 plan des capacités.pdf, 136 KB
2) 169.9700.01_D - Schéma Eaux Usées.pdf, 13.2 MB

Remplacement du hublot de la cuisine TT.D.0300

To be executed by: Yard, Crew
Description:

Dépose compléte du hublot ouvrant existant, tube de diam 300 mm, profondeur 150 mm
Mise en place d’un nouveau hublot ouvrant de fourniture Genavir avec contre hublot
Inclus travaux de dévaigrage/revaigrage

Traitement peinture par le bord a l'issue des travaux

Essais d’étanchéité a la lance incendie.

List of attachments:
1) 169.7100.04_A - Isolation Phonique et Thermique.pdf, 3.02 MB
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Mise en place d'un sabord ouvrant en timonerie TT.D.0301

Reference ID: DT-TT-25-5019
To be executed by: Yard, Crew
Description:

» Dépose du sabord fixe existant situé a I'arriére tribord de la timonerie, dimensions 800x640 mm.

* Mise en place d’'un sabord ouvrant vers I'extérieur de fourniture Genavir avec systéme de maintien en
position ouverte.

* Inclus travaux de dévaigrage/revaigrage

« Traitement peinture par le bord a l'issue des travaux

» Essais d’étanchéité a la lance incendie.

List of attachments:
1) 169.7100.04_A - Isolation Phonique et Thermique.pdf, 3.02 MB
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Réparation de 2 fontaines de pont par insert TT.D.0400

To be executed by: Yard
Description:
Réparation par insert de 2 fontaines de pont dont le filetage est abimé.

» Par une perceuse a socle magnétique soigneusement centrée, percage de part en part de la fontaine au
diamétre adapté,

» Par l'intermédiaire de 2 tarauds de fourniture Genavir, taraudage du percage au pas M 50 x 1,5

» Implantation de I'insert de fourniture Genavir, Filetage extérieur : M 50 x 1,5, Filetage intérieur : 1SO, M 30,
Matiere : a.c.42

* Freinage de I'insert par de la loctite « frein filet fort »

» Laface supérieure de linsert affleurera la téle de pont ou sera Iégérement en retrait.

_&:‘\w\ahg clvn ,JJG.V\RW\Q ds x}*’h_"_‘v"ﬂ" _maerk.
—Toncnde Jown ,j:[’ehz. ( fm-&hi GenaviR): gz’.i% :: :‘ioh‘.‘&
: _Murque : THTEX eLus.

Ecmc\ag_/lm- L&L"c fltw\ #‘_«Lfg%’_ |
el mabie ac. Ak, (3 aéabie).

—

S — ———— ' T
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Nomage des poulies TT.D.0901

Reference ID: SEN
To be executed by: Yard, Crew

Description:
gravure ou soudure d'un numéro sur chacune des poulies instrumentés du navire

» Poulie centrales portique arriere Bd : TTO1
» Poulie Td portique arriere Bd : TT02
» Poulie Hydro potence Td: TT03

Travail demandé:

» Dépose éventuelle (siimpossibilité de faire le travail sur place) des poulies TT01, TT02, TT03. La
déconnexion sera effectué par le bord

* Inscription du numéro de la poulie sur leur flanc : cordon de soudure ou plaque gravée soudée. Le numéro
devra étre visible méme aprés peinture

* Reprise de peinture éventuelle par le bord

* Remise en place des poulies

» Lareconnexion sera effectuée par le bord
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GENERALITES EU.D.1000

To be executed by: Yard

Description:
1) Latble de coque est en Aluminium 5083 H 111

2) Sontinclus dans les différents postes : le nettoyage des appareils remontés a bord ainsi que I'enlévement
des corps étrangers dans la cale résultant des travaux.

3) Les travaux de tblerie se feront suivant les normes du BUREAU VERITAS pour un navire classé :
| 3/3 E X Navire de péche X AUT MS Haute Mer X MACH
4) Dans les prix sont inclus tous les frais annexes pour la réalisation des travaux :
Air, électricité,
clai Moye?s techniques (matériel de découpe et de soudure, ventilation, équipements spéciaux si nécessaire,
éclairage...),

Travaux d'approches qui serait nécessaire a la réalisation de chaque poste
(démontage/échafaudage,dévaigrage. ..)

Manutention (véhicules, grues, ...), échafaudages (a voir conjointement avec les applicateurs), Enlévement
et ferraillage des vieilles toles.

5) Le déménagement des pieces mobiles génant les travaux sera effectué par le bord.

6) Sauf mention contraire, 'ensemble des éléments nécessaire a la réalisation de cette prestation sera de
fourniture chantier.

7) Lestravaux de reprises de peinture seront a la charge de GENAVIR
8) Unrapport des travaux sera remis a la fin de I'arrét technique.

ANNEAU DE SAISISSAGE EU.D.1200

To be executed by: Yard
Description:

Fabrication d’'un demi anneau de saisissage en aluminium de diamétre 100mm en jonc de diameétre 10mm
sur platine.

Soudure de la platine sur le pavois a I'avant babord de la plage arriére.

NOTA : Les travaux de reprise de peinture seront réalisés par 'équipage GENAVIR
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TAQUETS (Quantité: 4) EU.D.1300

To be executed by: Yard
Description:
DT N°084

Confection et mise en place de taquets sur platine permettant de créer des points d’ancrage Iéger et temporaire.
La fixation se fera par vissage M12 en inox 316

NOTA :
1) Le titulaire pourra proposer un design alternatif avant la réalisation des travaux.

2) L’ensemble de lavisserie et des éléments nécessaires a la mise en place (joint néopréne, rondelle téflon...)
sera de fourniture titulaire.

Plage arriere coté babord (Nombre 2)
Largeur pavois : 120mm / Localisation a 700mm de chaque extrémité.

Confection de 2 taquets sur platine (environ 100X200mm) - Matiére : inox 316
Percage du pavois pour la mise en place aux emplacements mentionnés ci-dessous.

Mise en place des platines avec un joint en néopréne de 5mm entre la platine (inox) et le pavois
(aluminium) + rondelle en téflon sous la visserie

Plage arriére, porte arriére babord et tribord (Nombre : 2)
Largeur pavois : 75mm / Localisation a 300mm sur I'avant des « poignées »
Confection de 2 taquets sur platine (environ 60X150mm) - Matiere : inox 316
Percage du pavois pour la mise en place aux emplacements mentionnés ci-dessus.
Mise en place des platines avec un joint en néopréne de 5mm entre la platine (inox) et le pavois

(aluminium) + rondelle en téflon sous la visserie
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MESURES D'EPAISSEUR DE TOLES PAR ULTRASON EU.D.1400

To be executed by: Yard

Description:
Dans le cadre de la visite de renouvellement de classe Bureau Veritas, des relevés d’épaisseurs sont imposés par
la réglementation et doivent étre menés par une entreprise agréée par le Bureau Veritas.

Ci-dessous, vous trouverez la Table 2 du réglement du Bureau Veritas (Partie A, Chapitre 3, Section 3) définissant
les éléments de structure devant faire I'objet de mesures d’épaisseurs.

Le navire ayant été mis en service en 1993, la colonne, de la table jointe, a prendre en compte est celle
correspondant a un age supérieur a 15 ans.

Les plans suivants seront a consulter a bord au préalable des mesures :
plan structure générale 075 - 3801 - 1
plan pont principal 075 - 3805
quille - étambot 075 - 3809 - e
coupe au Maitre 075 - 3501
couple 4.00 : cloison AR machine 075 - 3802 - C - 4.00
couple 12.80 : cloison AV machine 075 - 3802 - C 12.80
couple 25.60 : cloison d’abordage 075 - 3802 - C 25.60

Les mesures d’épaisseurs seront a mener des le passage a sec, apres le nettoyage de la carene effectué par
l'intervenant du lot F.1100, en présence de I'Expert du Bureau Veritas.

PRIX FORFAITAIRE par point :
nombre de points < 500 e et

nombre de points > 2000 e et
Vos prix comprennent I'établissement d’'un rapport d’expertise, en 3 exemplaires, conforme aux exigences du
Bureau Veritas, mentionnant la date d'exécution des mesures, le type des appareils de mesure utilisés ainsi que
le nom, la qualification et la signature des techniciens ayant effectué les mesures ; chaque point doit apparaitre
dans des tableaux distincts indiquant la position de chaque point de mesure, I'épaisseur relevée et celle
d'origine, le type de structure ainsi que le pourcentage d’usure.
Toutefois, tout point relevé dont la valeur serait en-deca des limites imposées par le réglement du Bureau
Veritas devra IMPERATIVEMENT étre immédiatement signalé au représentant de I'Armement afin qu'il puisse
prendre au plus vite les mesures correctrices nécessaires.

Des points de mesure supplémentaires peuvent étre demandés a la diligence de I'expert du Bureau Veritas qui
suivra cet arrét technique.

Nota : la prestation Bureau Veritas est a la charge de GENAVIR.
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Table 2 - Prescriptions pour s mesures ¢ épaisseurs 3 13 visite de renouvellement de classe

Age du fuvire wen anndes s st de L visite de rerousvellement de <lase)

e ssS S<igesio 10 < dge £15 dge > 15
Zoves ynpecies | Zomes sarpecses Zomes wapecies Zoows wmpeciey

D La anche cangainon ou e | Dams L anche canganon ou ser b | Dars L sranche cargaiion ou s

L partie contrale wx 0.5 L parse contrale wr 0.5 L parte contrale v 0.5 L

- Wy de pore séiectsornies « Capae Wik de post « chague thie de pomt

+ 1 sechon warevenale - 3 e o tarversalbes < 3 o damiversales (3)

~ Wdes de ford secioondes « Moy de plabond de double Sond - Chague Wie de pladorsd de doubie-

« wirgees de L pone de munage | slecsonndes platord

B - vhdes de tond Wheconedes - Chague shie de fornd
+ Wowtes virwres de L 2ome de mamage | - toutes virwres die La 2ome de marnage
(n debons de b banche canganen ou de L parse contrale wr 0.5 U
- Mden B guet srbed credes
- virures de b rone de marmage wiectoondes
- Wdey de bord stlectcentes

Paoreaun de cales of sarbuun des | Town bes parsesus de calles of svbaes (1)

doux Cales ) Canpanon svent (1)

Clomon & sbordage, choison svant salle S machines, Closon dy peak | Touses les clomons tameversales ot

wrdee (1) (0 longmudalen on dibaors de lespace

Cale 3 cangabom (1) (D)

D 1a Wl des o bares.

- Coliees de prives & owy

= collectenr @eaw de mer
Clomons de cabe 3 cangamon slec- | Tounes bes chomom de cale ) canganon
GOy dranmveriale of kogtak Maravenale et longaucaaler (1)
ralel (1)
Structure s oure iccnonnde telley que vivangans of bnes, membrares
Vaneveralen, avanaun Warsveriaun. Baron de port, ‘Craepont). porgen. et
Les mrres povaent dre sugrmenedes u e be puge ndcrsasre

(1) Y comprin Mles of rabdisouny.

m“mMMNM“mMMWauMMHh-Cm

s ivides)

u—uamwmhmaumamnbm—mmmsm
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BARRE "PARE-CHALUT" AMOVIBLE EU.D.1500

To be executed by: Yard
Description:
DT N°126

Conception, réalisation et mise en place pour essais d'une barre dite "pare-chalut" amovible selon vues en PJ
NOTA : Les travaux de reprise de peinture seront réalisés par I'équipage GENAVIR

L'aspace réel entre le portique et la
cloison im{erne du spardeck yp est
de 20 cm, quelques soit Vinclinaison
du portique, laissant 3 possibilité de
Isisser [2.vis de mulet supérisur en
place pour les autres apérations qui

nécassitent le débattement complet |"°’quE I

du portique.

Matiére : acier inox ou sluminium.

Diam : 70 mm gx3.

Ep:3 M
Poids /m 180y S ke

Sur phd I'espace est moindre 14 cm
du fait du tube passe-cable soudé le

long du montant, mais laisse Enrouleur tribord ﬂ %

Mise en place manuelle cu 3 Ia grue.

suffisamment d’espace pour la mise

en place d'une pigce i

Vis de mulet inférieur : Partie fixe
du dispositif, boulonnée au

montant arriére tribord du portail.
Dispositif qui peut également étre
installé coté bibord.

L2 partie fixe du dispositif peut
rester en place, sans géner les
autres opérations, elle peut

H
également ére fixée 3 by, \‘

COQUE TRIBORD
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CHARNIERE PLANCHON EU.D.1600

To be executed by: Yard

Description:

DT N°140

Remplacement des charniéres du planchon mobiles a c6té de la grue par des modéles renforcées de fourniture
chantier

NOTA : Les travaux de reprise de peinture seront réalisés par I'équipage GENAVIR

MAT RADAR CENTRAL EU.D.1700

To be executed by: Yard

Description:
DT N°146

Réparation et renforcement du support du radar central dans le mat en aluminium.
Le prix comprendra tout les travaux d'approche dont les échafaudages.

Les travaux de dépose de I'aérien du radar est prévu au poste E.2400

Les travaux de peinture sont prévus au poste F.1170 MATURE
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Nomage des poulies EU.D.9001

Reference ID: SEN

To be executed by: Yard

Description:

gravure ou soudure d'un numéro su chacune des poulies instrumentées du navire

« Poulie 3rouleaus Bd : EUO1
¢ Poulie 3 rouleaux Td : EU02
» Poulie Hydro/bathy arriere PC science : EU03

Poulie Hydro/bathy spare : EU04
Poulie Océano enrouleur : EU05
» Poulie Oceano spare : EU06

Travail demandé:

» Dépose éventuelle (si impossibilité de faire le travail sur place) des poulies EU01, EU02, EUO3, EU04. La
déconnexion sera effectué par le bord

* Inscription du numéro de la poulie sur leur flanc : cordon de soudure ou plaque gravée soudée. Le numéro
devra étre visible méme aprés peinture

* Reprise de peinture éventuelle par le bord

* Remise en place des poulies

» Lareconnexion sera effectuée par le bord

Toutes fournitures chantier
Le prix comprendra les travaux d'approche
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