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Présentations des navires:

Téthys Il

Ship name TETHYS I

IMO 9066007

Ship type Research Vessel
Flag France

Length 24.90m

Beam 7.5m

Draft 3.3m

Tonnage (GT) 150t_
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L’Europe

Ship name L'EUROPE
IMO 9052056

Ship type Research Vessel
Flag France

Length 29.6m

Beam 10.58m

Draft 2.965m
Tonnage (GT) 335t
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Work orders

Tous les travaux concernant le TETHYS Il commencent par TT.
Tous les travaux concernant 'TEUROPE commencent par EU.

Les paragraphes (travaux supplémentaires, frais de déplacement
et certaines informations génerales) ne commencant ni par TT ni
par EU concernent les deux navires.

Les annexes des différents travaux ne sont pas présentes dans ce

document. Elles sont a consulter en ligne (sur le site PLACE), en
fichiers classés par numéro de travaux.
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Informations générales

To be executed by: Yard

Description:

1) Le bord, sauf précision contraire, fournit les piéces de rechange.

2) Le bord, sauf précision contraire effectuera les travaux de retouche peinture nécessaire.

3) L'ensemble des travaux d'approches nécessaire a la réalisation de chaque poste sera compris dans les prix.
(échafaudage / manutention / dévaigrage / déconnexion électrique....)

4) Sont inclus dans les postes : le nettoyage des appareils remontés a bord ainsi que I'enlévement des corps
étrangers dans la cale résultant des travaux.

5) Sont inclus également les rapports de visites détaillées comprenant photos, mesures effectuées et pieces
remplacées (avec référence)

Travaux Supplémentaires
To be executed by: Yard

Description:

TRAVAIL EN REGIE

Vos tarifs :
* Heure normale : €HT
* Heure supplémentaire : €HT

Vos horaires :

Indemnités de déplacement

To be executed by: Yard
Description:

Indemnités de déplacement applicable si le site retenu pour le chantier (lot 1) est & plus de 30km du site de
référence de l'entreprise sélectionné pour ce lot.
Si aucun montant n'est indiqué, le titulaire ne pourra réclamer d'indemnités.

Ces indemnités incluront I'indemnité kilométrique ainsi que les surplus horaires nécessaires au déplacement des
équipes.

L’adresse de référence du Titulaire doit étre indiqué ainsi que la distance maximale qu’ils sont disposés a
effectuer entre cette adresse et le lieu de réalisation du chantier.

Le montant de ces indemnités seront calculés selon la formule suivantes:
(Distance entre le chantier et I'adresse de référence - 30km) x prix au km x nombre de jour de présence sur le
chantier tel qu'indiqué dans le planning prévisionnel.

Les jours de présence du fait du retard du Titulaire ne donneront pas lieu aux indemnités de déplacement.

Les jours de présence supplémentaire du fait de travaux non prévu aux CCTP bénéficieront également, aprés
accord par GENAVIR, de cette indemnité de déplacement.
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Visite pompe hydrophore eau douce

TT.A4.0100

Reference ID: DT-TT-25-5041
To be executed by: Yard
Description:

Marque : Azcue

Type : MO19/20 année 2006

Dépose, nettoyage

Visite compléte

Remplacement des piéces défectueuses
Controdle de I'accouplement

Remontage

Epreuve statique en atelier a 5 bar*
* Repose a bord
* Essai

Nota :

La visite du moteur électrique est prévue au chapitre E. Prestation a coordonner avec I'intervenant en

travaux électriques.
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Visite pompe eau de mer climatisation principale

T1T.A4.0101

Reference ID: DT-TT-25-5039
To be executed by: Yard
Description:

Marque : GIANNESCHI

Type : 01 CB22 G 302; MP /1902617; CB 22-95

Dépose, nettoyage

Visite compléte

Remplacement des piéces défectueuses
Controdle de I'accouplement

Remontage

Epreuve statique en atelier a 5 bar*
Repose a bord

Essai

Nota :

La visite du moteur électrique est prévue au chapitre E. Prestation a coordonner avec I'intervenant en

travaux électriques.
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Visite pompe vidange directe eaux usees TT.A4.0102
Reference ID: DT-TT-25-5042
To be executed by: Yard
Description:
Marque : Azcue
Type : CP 50/130
« Dépose, nettoyage
» Visite compléte
* Remplacement des piéces défectueuses
« Contrdle de l'accouplement
* Remontage
« Epreuve statique en atelier a 5 bar*
* Repose a bord
* Essai
BOUTEILLE D'AIR COMPRIME EU.A4.1100
To be executed by: Yard
Description:
Capacité = 100 litres
N° 12129
Réf: PED 00101GA
PS = 43 bars (utilisation 30 b)
PT = 64.5 bars
-Dépose,
-Visite et tarage de la soupape de sdreté,
-Réfection éventuelle des pointeaux des vannes de remplissage, départ et purge,
-Réfection des presse-étoupes,
-Epreuve de la bouteille en présence d'un inspecteur BV
-Remontage,
-Remise d'un rapport de contréle et attestation d'épreuve.
Nota : La prestation BV est a la charge de GENAVIR.
POMPE DE REFRIGERATION CENTRALE HYDRAULIQUE EU.A4.1200

To be executed by: Yard
Description:
Marque : STORK

Type : FRE.F 40 110

N° : M 206806

Nota : moteur électrique visité au poste E.2110
Dépose

Nettoyage,

Visite compléte,

Remplacement des pieces défectueuses,

Dépose et remplacement des plots de suspension
Remontage et essai.
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POMPE DE REFRIGERATION CLIMATISATION

EU.A4.1300

To be executed by: Yard
Description:
Marque : STORK

Type : CB 40-200 N°
: 04-8330022B

Nota : moteur électrique visité au poste E.2120
Dépose,

Nettoyage, Visite

compléte,

Remplacement des piéces défectueuses,

Dépose et remplacement des plots de suspension
Remontage et essai.

POMPE DE REFRIGERATION FRIGO-VIVRES

EU.A4.1400

To be executed by: Yard
Description:
Marque : STORK

Type : CB 32-160-R6 N°

: 99-733562601

Nota : moteur électrique visité au poste E.2130
Dépose,

Nettoyage, Visite

compléte,

Remplacement des pieces défectueuses,

Dépose et remplacement des plots de suspension
Remontage et essai.

POMPE DE TRANSFERT EAU DOUCE

EU.A4.1500

To be executed by: Yard
Description:
Marque : STORK

Type : FRE.S 40 170 - RNGHP
N°:L217045

-Dépose,

-Nettoyage,

-Visite compléte,

-Remplacement des pieces défectueuses,
-Remontage et essai.
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ENSEMBLE TROIS ROULEAUX MARELEC (Quantité : 2) EU.A4.1600

To be executed by: Yard
Description:

Marque : BOPP Type : Systéme de translation de poulie
Dépose et visite compléte des deux blocs de mesure composés chacun de trois rouleaux,
Dépose des six rouleaux,
Contrdle usure des gorges des rouleaux extérieurs,
Remplacement de tous les roulements et joints,
Contréle des piéces d’'usure et remplacement éventuel,
Remontage,
Nota : Une attention particuliere sera apportée a I'axe instrumenté ainsi qu’a son cablage.

List of attachments:

1) 5048C.pdf, 58.4 KB

2) 5364.pdf, 450 KB

3) Bloc de mesure _ 3 rouleaux Nr 5416A.pdf, 111 KB

EPREUVE DU PLANCHON EU.A4.1700

To be executed by: Yard

Description:

Dimensions : 4947 x 810

Charge maxi: 1200 kg ou 16 personnes

Angle maxi : 30°

Mise en ceuvre des moyens afin de réaliser I'épreuve du planchon a charge et angle maxi,
Epreuve conformément a la résolution de FOMI MSC.1/Circ. 1331 en présence du BV. Nota
. la prestation BV est a la charge de GENAVIR.

REFRIGERANT ET FILTRES RETOUR_CENTRALE HYDRAULIQUE EU.A4.1800

To be executed by: Yard
Description:
PICKER type AK 15 MBD 2 AD
- Dépose, manutention, visite en atelier,
- Démontage,
- Dépose, nettoyages et remise en place des filtres retour sur la centrale hydraulique
- Nettoyage, détartrage c6té eau de mer,
- Remplacement des joints et zincs,
- Epreuve,
- Remontage et essai.
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FLEXIBLES EXTERIEURS EU.A4.1900

To be executed by: Yard
Description:
Fourniture et remplacement de tous les flexibles situés en extérieur (voir liste des 102 flexibles en annexe).

Soit ceux des éléments suivants: guindeau, enrouleurs, treuils de péche, treuil bathysonde, treuil hydrologie,
caliorne, treuil océanographique, portique arriére, grue et vérins des poulies 3 rouleaux.

-Repérage, dépose et mise au rebus de tous les flexibles,

-Obturation des raccords hydrauliques,

-Pose des nouveaux flexibles de fourniture chantiers. (A charge du chantier la fourniture éventuelle de joints ou de
nouvelle visserie)

-Bridage des flexibles identiques a aux flexibles déposés,

-Pose de gaine de protection identiques a celles des flexibles déposés,

-Essai de mise en pression, recherche de fuites éventuelles,

-Reprise étanchéité si nécessaire,

-Protection des raccords des flexibles extérieurs par bande grasse de fourniture chantier

Nota : les nouveaux flexibles devront étre équipé de nouveaux repéres identiques a ceux déposé. Le chantier fournira les
certificats matiere des flexibles.

List of attachments:
1) Flexibles EUROPE 2019.xIsx, 20.9 KB

EPREUVE BOUTEILLE CO2 (Quantité : 3) EU.A4.2000

To be executed by: Yard
Description:
Dépose

Vidange

Epreuve selon Msc.1/Circ.1318 Rev.1 - Div. 322 (MMF only)

Remplissage

Remise en place

Fourniture d'un certificat d'épreuve

-50Kg / Quantité: 2 ( Serial N°: 2659015 et 2658977) / derniére épreuve: 01/2021
-2Kg / Quantité: 1 ( Serial N°: 5046) / derniére épreuve: 02/2022

MECANISME PAS D'HELICE (Quantité :1) EU.A4.2100

To be executed by: Yard

Description:

Remplacement de I'ensemble des éléments hydrauliques (hors pompe et flexibles) du systeme de pas variable
selon plan en annexe.

Les éléments obsolétes devront étre remplacés par des équipements équivalent tant au niveau de la qualité que
des caractéristiques.

Ce poste comprend:

-La fourniture de I'ensemble des éléments (comprend a minima les repéres 3/7/4/10/11/12/15/16/18/19/20/21 -
Voir plan et nomenclature en annexe)

-L'adaptation mécanique et hydraulique (flexibles/raccords) des éléments si nécessaires, leurs fixations en lieu et
place des éléments déposés.

-La mise a jour du plan hydraulique ( a fournir au format pdf et .dwg) et sa nomenclatures
-Les réglages et essais (
EU-M-24-1079)

List of attachments:
1) 5-1 - RENOU-DARDEL - Mecanisme hydraulique helice a pas variable - plan et nomenclature.pdf, 254 KB
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ANODES BALLAST AVANT (Quantité: 2) EU.A4.2200

To be executed by: Yard
Description:

» Dépose des anodes zinc en fond de ballast

« Confection d’'une platine permettant la mise en place et le retrait des nouvelles anodes magnésium en fond
de ballast sans nécessiter de descendre dans les ballasts.

Cette platine ne devra en aucun cas pouvoir bouger avec les mouvements du navire.Le titulaire fournira un
plan de principe avant la fabrication

* Mise en place des anodes magnésium (fourniture GENAVIR)

* Mise en place de la platine dans les ballasts

PROTECTION INOX PLAGE AR EU.A4.2300

To be executed by: Yard

Description:

DT N°133

Remplissage en résine des écarts entre les protections inox et le tableau arriere afin d’éviter des casses sur les
engins de péche lors de leurs remontées.
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VERIN DE BARRE (Quantité : 2) EU.A4.2400
To be executed by: Yard

Description:
Vérin VHM 120 DT

Découpe du support de parquet pour acces et remise en place aprés travaux
Dépose des vérins

Ouverture et remplacement des joints (fourniture GENAVIR)

Controle des surfaces

Remplacement des rotules sur décision de GENAVIR

Essais en pression 1,25 x Pression nominale

Remise en place et essais
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Informations générales

To be executed by: Yard

Description:

1) Le bord, sauf précision contraire, fournit les pieces de rechanges. Toutefois, vous voudrez bien nous indiquer
si vous étes représentant du matériel qui doit étre visité ou si vous possédez des rechanges concernant ce
matériel.

2) Le bord, sauf précision contraire effectuera les travaux de retouche peinture nécessaire.

3) L'ensemble des travaux d'approches nécessaire a la réalisation de chaque poste sera compris dans les prix.
(échafaudage / manutention / dévaigrage / déconnexion électrique. ...)

4) Sontinclus dans les postes : le nettoyage, ainsi que I'enléevement des corps étrangers dans les différents
locaux intérieurs et extérieurs, résultant des travaux.

5) Sont inclus également les rapports de visites détaillées comprenant photos, mesures effectuées et pieces
remplacées (avec référence)

NOTA GENERAL SUR LES FLEXIBLES ET LES TUYAUX HYDRAULIQUES:

IMPERATIVEMENT, 'ensemble des raccords hydrauliques déposés seront obturés, cété navire, par vos soins,

par des bouchons acier vissés de votre fourniture.

Travaux Supplémentaires
To be executed by: Yard

Description:

TRAVAIL EN REGIE

Vos tarifs :
* Heure normale : € HT
* Heure supplémentaire : €HT

Vos horaires :
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Remplacement des flexibles extérieurs TT.A5.0100

Reference ID: DT-TT-25-5038

To be executed by: Yard

Description:

22 flexibles déja remplacés a I'AT 2023, a remplacer en 2028.

Treuil Hydro

Treuil Bathy

Treuil de carottage

Treuil Babord

(o210 - S N

Portique

38 flexibles a remplacer en 2026 lors de cet arrét technique.
Grue 31

Potence Tribord 4

Guindeau 3

Repérage des flexibles existants (38) pour la grue, la potence tribord, et le guindeau.

Déconnexion hydraulique.

Obturation des raccords hydrauliques par des bouchons acier vissés.

Remplacement des flexibles (fourniture chantier) par des flexibles approuvés BV, avec certificats BV et PV de
test en pression.

» Fourniture d’une liste détaillant les types de flexibles, leur longueur et leurs types de connexions.

» Fourniture des certificats BV et PV de test de pression.

List of attachments:
1) Liste X43 flexibles déposés au 18.01.2021 - TETHYS 2.xlsx, 13.2 KB

NA \ \\
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Visite réfrigérant eau de mer centrale hydraulique TT.A5.0200

Reference ID: DT-TT-25-0016
To be executed by: Yard
Description:

Dépose

Visite compléte en atelier

Nettoyage de 'ensemble

Fourniture et remplacement des joints et zincs
Remontage

Epreuve statique en atelier a 5 bar

Repose a bord

Essai
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Visite pompe de barre basse TT.A5.0300

Reference ID: DT-TT-25-0026
To be executed by: Yard
Description:
+ Dépose de la pompe,
* Visite en atelier,
« Contrdle de 'accouplement,
* Remontage,
* Essais

Nota :

La visite du moteur électrique est prévue au chapitre E. Prestation a coordonner avec I'intervenant en travaux
électriques.

List of attachments:
1) Hydraulique BOPP gouvernail_Partl.pdf, 1.34 MB
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Visite pompe de barre haute TT.A5.0301

Reference ID: DT-TT-25-0023
To be executed by: Yard
Description:

Dépose de la pompe,

Visite en atelier,

Contréle de I'accouplement,
Remontage,

Essais

Nota :

La visite du moteur électrique est prévue au chapitre E. Prestation a coordonner avec I'intervenant en travaux
électriques.

List of attachments:
1) Hydraulique BOPP gouvernail_Partl.pdf, 1.34 MB
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Visite pompe hydraulique attelée numéro 2 TT.A5.0303

Reference ID: DT-TT-25-0017
To be executed by: Yard
Description:

» Dépose de la pompe
* Remplacement par une nouvelle pompe (Fourniture GENAVIR)

Nota:

Le réducteur est prévu d'étre visité au chapitre Al. Prestation a coordonner avec l'intervenant en travaux
moteurs.

Visite pompe hydraulique attelée numéro 1 TT.A5.0304

Reference ID: DT-TT-25-0018
To be executed by: Yard
Description:

» Dépose de la pompe
« Remplacement par une nouvelle pompe (Fourniture GENAVIR)

Nota:

Le réducteur est prévu d'étre visité au chapitre Al. Prestation a coordonner avec l'intervenant en travaux
moteurs.
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Visite des 4 vannes du module eau douce TT.A5.0500

Reference ID: DT-TT-25-0041

To be executed by: Yard

Description:

Les 4 vannes ne sont plus étanches

Dépose des 4 vannes.

Visite en atelier et contréle d'étanchéité.
Remontage a bord.

Essais

Visite 100 heures du Moteur hors-bord du canot de servitude. TT. A5.0600

Reference ID: DT-TT-25-5055
To be executed by: Yard
Description:
« Visite 100 heures du Moteur hors-bord du canot de servitude.

Nota: La derniére visite date de fin 2024.
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Visite compléte du guindeau TT.A5.0700

Reference ID: DT-TT-25-5045 To be executed by: Yard
Surveyed by: Class

Description:

Marque : BOPP

Type: TC 1B 16 HYDRO
Marque du moteur hydraulique : POCLAIN

Dépose de la tuyauterie

Mise en place impératif de bouchons étanches de part et d’autre des circuits
Dépose du guindeau

Visite compléte en atelier

Remplacement de tous les joints et des roulements

Remplacement des garnitures du segment de frein.

Contréle des piéces d’usure et relevé (arbre et bagues)

Contréle des jeux de crabot

Contrdle usure des barbotins

Visite compléte du moteur hydraulique avec remplacement des roulements, joints et pieces d’usure
Remontage a bord

Essais

Nota : la peinture du guindeau est prévue au chapitre F. Se coordonner avec l'intervenant en travaux peinture
avant remise a bord.
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Visite compléte de la grue TT.A5.0800

Reference ID: DT-TT-25-5043 To be executed by: Yard, Crew Surveyed by: Class

Description:
Marque : grue GUERRA

Type : M95.20A2
Préparation et démontage :

« Contrdle de fonctionnement et sécurité a faire avant démontage.

* Repérage de tous les branchements électriques.

* Repérage des emplacements des flexibles hydrauliques neufs.

» Vidange carter treuil de hissage.

« Obturation des raccords hydrauliques par des raccords acier vissés, de fourniture chantier
» Dépose de la grue vers l'atelier.

Visite et épreuve en atelier :

» Dépose et visite compléte des vérins en atelier (incluant le remplacement des joints de fourniture chantier et

épreuve). _ .
» Dépose et visite des axes et rotules (relevé dimensionnel).
» Dépose et visite du dispositif d'orientation.

» Contrdle de couronnes + pignon d’entrainement, nettoyage et graissage (manuel d’instruction en annexe).

Remontage :

* Remontage a bord.
» Remplacement des fiches constructeur et inscriptions apposées sur la grue.

Nota :

» Essais en charge de la grue (apres visite) réalisé par le bord avec matériel GENAVIR.

+ La prestation du Bureau Veritas est a la charge de GENAVIR.

» La peinture de la grue est prévue au chapitre F. Se coordonner avec I'intervenant en travaux peinture avant
remise a bord.

* Analyse d'huile a prévoir par le bord lors de la vidange.

List of attachments:

1) 27.M 95.20A.pdf, 3.14 MB

2) manuel grue Guerra type M95.20A2.pdf, 3.24 MB
3) rechanges grue guerra.pdf, 137 KB
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Mise en place de 2 graisseurs sur la poulie de la caliorne TT.A5.0900

Reference ID: DT-TT-25-0043 To be executed by: Yard
Surveyed by: Class

Description:
Le manque de mobilité bloque la poulie en manceuvre et fait déborder vers I'extérieur le cable de la caliorne

(dangereux en manceuvre par mauvais temps).
» Mise en place de 2 graisseurs sur I'axe transversal et 2 graisseurs sur I'axe longitudinal

Nota : poulie BV
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