Arréets technigues
guinquennaux 2026

TETHYS Il - L'EUROPE




Présentations des navires:

Téthys Il

Ship name TETHYS I

IMO 9066007

Ship type Research Vessel
Flag France

Length 24.90m

Beam 7.5m

Draft 3.3m

Tonnage (GT) 150t_



L’Europe

Ship name L'EUROPE
IMO 9052056

Ship type Research Vessel
Flag France

Length 29.6m

Beam 10.58m

Draft 2.965m

Tonnage (GT) 335t




Work orders

Tous les travaux concernant le TETHYS Il commencent par TT.
Tous les travaux concernant 'TEUROPE commencent par EU.

Les paragraphes (travaux supplémentaires, frais de déplacement
et certaines informations génerales) ne commencant ni par TT ni
par EU concernent les deux navires.

Les annexes des différents travaux ne sont pas présentes dans ce
document. Elles sont a consulter en ligne (sur le site PLACE), en
fichiers classés par numéro de travaux.
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Travaux Supplémentaires

To be executed by: Yard

Description :

TRAVAIL EN REGIE

Vos tarifs :
* Heure normale : €HT
» Heure supplémentaire : €HT

Vos horaires :

Indemnités de déplacement

To be executed by: Yard
Description :

Indemnités de déplacement applicable si le site retenu pour le chantier (lot 1) est a plus de 30km du site de
référence de l'entreprise sélectionné pour ce lot.
Si aucun montant n'est indiqué, le titulaire ne pourra réclamer d'indemnités.

Ces indemnités incluront I'indemnité kilométrique ainsi que les surplus horaires nécessaires au déplacement des
équipes.

L’adresse de référence du Titulaire doit étre indiqué ainsi que la distance maximale qu’ils sont disposés a
effectuer entre cette adresse et le lieu de réalisation du chantier.

Le montant de ces indemnités seront calculés selon la formule suivantes:
(Distance entre le chantier et I'adresse de référence - 30km) x prix au km x nombre de jour de présence sur le
chantier tel qu'indiqué dans le planning prévisionnel.

Les jours de présence du fait du retard du Titulaire ne donneront pas lieu aux indemnités de déplacement.
Les jours de présence supplémentaire du fait de travaux non prévu aux CCTP bénéficieront également, apres
accord par GENAVIR, de cette indemnité de déplacement.



Informations générales TT.A1.0000

To be executed by: Yard
Description :
Moteur Poyaud type UD25 V12 M4D n°série 21576

Nombre d’heures prévisionnel depuis derniere visite compléte : 13 000 h

La fourniture de toutes les ﬁiéce_s de rechange nécessaires aux visites est a la charge du candidat. Le prix des pieces est
Lr;clgs pour chaque poste, hormis pour les postes pour lesquels GENAVIR stipule explicitement la disponibilité des pieces a
ord.

Tous les travaux doivent étre réalisés conformément aux recommandations et procédures du constructeur,
le cas échéant.

La documentation et les plans sont disponibles a bord. Il est de la responsabilité du chantier naval de
demander tous les documents nécessaires a la réalisation des travaux dans les regles de l'art et en toute
sécurité.

Tous les travaux doivent étre réalisés conformément aux régles du BV, aux meilleures pratiques du secteur
et a la réglementation en vigueur.

Les certificats CND, de soudeur et de matériaux doivent étre fournis conformément aux exigences de la
classe.

La protection et le nettoyage des abords des travaux doivent étre assurés et inclus dans l'offre.

La surveillance incendie et les permis sont inclus dans I'offre

Une ventilation suffisante doit étre assurée par le chantier et incluse dans l'offre.

Les travaux d'accés, de manutention, de levage et de mise en place sont inclus dans l'offre.

Le transport vers l'atelier est inclus dans ['offre.

L'élimination des équipements et matériaux mis au rebut est de la responsabilité du chantier et incluse
dans l'offre.

Sont inclus dans les postes visités : le nettoyage des appareils remontés a bord ainsi que I'enlévement des
corps étrangers dans la cale résultant des travaux.

Un rapport détaillé doit étre fourni pour tous les travaux.

Des certificats d'absence d'amiante seront fournis sur demande pour les joints et les isolants.

Un relevé des travaux, jeux, usures, pieces remplacées sera remis au représentant de GENAVIR a la fin de
arrét technique.

L'outillage est fourni par le chantier lorsque les travaux sont effectués sous sa responsabilité.

La graisse et le lubrifiant doivent étre appliqués si nécessaire (fournis par GENAVIR).

La vidange et le remplissage des liquides de refroidissement, de lubrification et d'huile hydraulique sont
effectués par le bord sur demande. L'huile et le liquide de refroidissement sont fournis par GENAVIR.

La vérification du bon fonctionnement aprés le remontage et tout essai de rodage nécessaire seront
effectués par I'équipe du chantier. Les travaux ne seront considérés comme terminés qu'aprés la réalisation
et la validation des essais par les deux parties.



Visite complete Réducteur - embrayeur

TT.A1.0100

To be executed by: Yard
Description:
Marque : MASSON

Type : ESD 471
N° 22647

Visite compléte

Dépose de I'accouplement moteur / réducteur

Dépose de I'accouplement réducteur / ligne d’arbre

Dépose du ¥ carter supérieur

Relevé du jeu de butée

Relevé des jeux a flanc de dent des différents engrenages avant leur dépose
Dépose de 'embrayage

Dépose de l'arbre d’entrée

Dépose de I'arbre de prise de force

Dépose de I'arbre de sortie

Dépose des distributeurs d’huile

Dépose du piston de frein d’hélice

Visite de toutes les piéces en atelier

Démontage, nettoyage, contrble et relevé des jeux et usures, contrdle des dentures
Dépose des roulements pour remplacement

Nettoyage des gicleurs d’huile de 'embrayage

Remplacement des disques, roulements, joints et ressorts au remontage de 'embrayage
Remplacement des roulements d’arbre

Remplacement des ressorts de butée de I'arbre de sortie au remontage
Remplacement des segments, joints et ressort du piston de frein de ligne d’arbre
Remplacement des roulements et joints de distributeurs d’huile

Nettoyage du carter du réducteur

Remplacement des accouplements des pompes si nécessaires

Remplacement de tous les joints au remontage

Repose des arbres et différents éléments

Relevé des jeux a flanc de dents

Relevé du jeu de la butée

Remontage des accouplements

Réglage de la pression d’embrayage

Essais avec relevé vibratoire en position débrayé et embrayé

Controle des pressions d’huile, et manostat d’alarme

NOTA:

Les travaux de remontage devront étre terminés avant la mise a I'eau du navire.

List of attachments:
1) Doc Réducteur.pdf, 6.16 MB



Remplacement des plots de I'accouplement moteur/réducteur TT.A1.0102

Reference ID: DT-TT-25-0015

To be executed by: Yard

Description:
» Dépose et remplacement des plots d’accouplement (fourniture GENAVIR - piéces disponibles a bord).
« Remontage.
» Contrble des valeurs de lignage moteur / réducteur.

Notas :
Mesures a effectuer navire a flot, moteur ayant son plein en eau et en huile :

Si les relevés de lignage indiquent la nécessité de reprendre son réglage, cette prestation complémentaire sera
alors réalisée en régie contrélée par bons d'attachement a faire viser par le Chef Mécanicien.




Relevé des plots de suspension MP TT.A1.0200

Reference ID: DT-TT-25-0025
To be executed by: Yard
Description:

* Relevés de hauteur des plots.
» Changement si nécessaire (fourniture GENAVIR - pieces disponibles a bord).
* Nouveau relevé de hauteur si remplacement.

Nota : mesures a effectuer navire a flot, moteur ayant son plein en eau et en huile :

Circuit combustible et pompe d'injection TT.A1.0300

To be executed by: Yard
Description:

* Remplacement des flexibles du circuit
+ Remplacement des filtres et préfiltres

Pompe d'injection

Dépose de la pompe

Passage au banc, réglage des débits

Repose et calage, réglage de I'avance a I'injection
Essais

Visite pompe eau de mer attelée TT.A1.0400

To be executed by: Yard
Description:

Dépose, démontage

Contréle jeux et usures, remplacement des piéces défectueuses
Remontage, épreuve

Repose, essais

Visite réfrigérant eau douce / eau de mer TT.A1.0500

To be executed by: Yard
Description:

Dépose, démontage,

Nettoyage, détartrage,
Remplacement des joints et zincs,
Remontage, épreuve,

Repose

Circuit d'huile TT.A1.0600

Reference ID: DT-TT-25-0031
To be executed by: Yard
Description :

* Vidange et remplacement des filtres
* Nettoyage du carter

* Nettoyage filtre centrifuge
« Contrdle des crépines d'aspiration - Pignons MP



Culasses et controle compression des cylindres TT.A1.0700

To be executed by: Yard
Description:

» Avant dépose des culasses, contréle compression sur chaque cylindre.
» Apreés repose des culasses, contréle compression sur chaque cylindre.
» Fourniture d'un rapport contenant les valeurs relevées

Culasses

« Dépose des culasses, manutention et transport en atelier

« Dépose et contréle des injecteurs, remplacement des nez d’injecteurs si nécessaire, tarage injecteur : 245
bar

» Remontage, repose, réglage des jeux aux culbuteurs : admission 0.30, échappement 0.50

Visite des attelages et remplacement des chemises du MP TT.A1.0800

Reference ID: DT-TT-25-0035
To be executed by: Yard
Description:

VISITE ATTELAGES

Dépose, protection, manutention et transport en atelier

Démontage, nettoyage

Remplacement systématique des pistons

Contréle et relevé coupe et jeux des segments avant remontage

Contrble des soupapes et gicleurs de réfrigération d’huile des tétes de piston

Contréle et relevé dimensionnel des coussinets de téte, de pieds de bielles et axes de pistons

Nettoyage et contrdle visuel des manetons

Remontage

Controdle et relevé du jeu latéral des bielles sur manetons tous les 90° (PMH — % course descente — PMB — %
course montée).

REMPLACEMENT DES CHEMISES

Dépose

Nettoyage partie bati chemise au niveau des portées des joints et des dépdts éventuels en partie basse
Remplacement des joints

Pose de chemises neuves (fourniture GENAVIR - piéces disponibles a bord).

Essais TT.A1.0900

To be executed by: Yard, Crew
Surveyed by: Owner's representative.
Description:

A QUAI

Le contréle du bon fonctionnement, aprés remontage, sera effectué a 'occasion des essais a quai ; dans chaque
poste visité, ces essais sont inclus.

EN MER
Sur demande du bord, prévoir une personne pour assister aux essais en mer, durée maxi 10 heures.

Lors des essais en mer, I'intervenant s’assurera du bon fonctionnement des moteurs. |l effectuera des relevés a
différents régimes moteurs.



GENERAL EU.A1.1000

To be executed by: Yard
Description:

POYAUD / SACM type UD 25 L06 M4D, babord n° 50726, tribord n° 50727

Sauf mention contraire, chaque poste sera a réaliser sur les 2 ensemble moteurs réducteurs de propulsion.

Tous les travaux doivent étre réalisés conformément aux recommandations et procédures du constructeur, le
cas échéant.

La documentation et les plans sont disponibles & bord. Il est de la responsabilité du chantier naval de demander
tous les documents nécessaires a la réalisation des travaux dans les regles de I'art et en toute sécurité.

Tous les travaux doivent étre réalisés conformément aux régles du BV, aux meilleures pratiques du secteur et a la
réglementation en vigueur.

Sauf mention contraire, les travaux sont a réaliser sur les deux moteurs de propulsion : babord et tribord. L'offre
de prix doit étre remise en ce sens.

Les certificats CND, de soudeur et de matériaux doivent étre fournis conformément aux exigences de la classe.
La protection et le nettoyage des abords des travaux doivent étre assurés et inclus dans I'offre. La surveillance incendie et

les permis sont inclus dans l'offre.

Une ventilation suffisante doit étre assurée par le chantier et incluse dans ['offre.

Les travaux d'acces, de manutention, de levage et de mise en place sont inclus dans I'offre. Le transport vers l'atelier
estinclus dans l'offre.

L'élimination des équipements et matériaux mis au rebut est de la responsabilité du chantier et incluse dans ['offre.

Sont inclus dans les postes visités : le nettoyage des appareils remontés a bord ainsi que I'enlevement des corps
étrangers dans la cale résultant des travaux.

Un rapport détaillé doit &tre fourni pour tous les travaux.
Des certificats d'absence d'amiante seront fournis sur demande pour les joints et les isolants.

Un relevé des travaux, jeux, usures, pieces remplacées sera remis au représentant de GENAVIR a la fin de I'arrét
technique.

L'outillage est fourni par le chantier lorsque les travaux sont effectués sous sa responsabilité. La
graisse et le lubrifiant doivent étre appliqués si nécessaire (fournis par GENAVIR).

La vidange et le remplissage des liquides de refroidissement, de lubrification et d'huile hydraulique sont effectués
par le bord sur demande. L'huile et le liquide de refroidissement sont fournis par GENAVIR.

La vérification du bon fonctionnement apres le remontage et tout essai de rodage nécessaire seront effectués
par I'équipe du chantier. Les travaux ne seront considérés comme terminés qu'apres la réalisation et la
validation des essais par les deux parties.

La fourniture des piéces est a la charge du candidat. Le prix des piéces est inclus pour chaque poste.

CONTROLE DES INJECTEURS (quantité : 6 par moteur) EU.A1.1100

To be executed by: Yard
Description:

e Contréle pression de tarage (250b), étanchéité, pulvérisation, remplacement des joints.



VISITE POMPE D'INJECTION — REGULATEUR EU.A1.1200

To be executed by: Yard
Description:
» Dépose de I'ensemble pompe d'injection, pompe alimentaire, carter d'entrainement régulateur et
régulateur.

A) Pompe d’injection
Marque BOSCH
Type:PES6P 130 A 300 LS3230 N°
babord : 1612200002 B
N° tribord : 27217 00004 B
Code : 0402 016 703
Débit : 304 mm3 / coups
« Contrdle au comparateur du jeu axial de I'arbre a cames de pompe :

Ce contrdle sera réalisé AVANT et APRES la visite compléte de la pompe, le contréle du jeu s'effectuera avec le
boitier d'entrainement du régulateur monté sur la pompe. S'assurer du relevage des éléments de pompage afin
de s'affranchir des contraintes sur l'arbre, relever le jeu axial de I'arbre de pompe.

Nota: le jeu axial de I'arbre a cames de la pompe d'injection est normalement de 0,03 a 0,13 mm (roulements sans
film d'huile)

» Visite compléte de la pompe d'injection :

« Démontage de la pompe,

* Analyse de |'état des piéces et remplacement des piéces jugées défectueuses apres accord d'un
représentant GENAVIR,

* Remplacement systématique des roulements de paliers d'arbre & cames de pompe,

* Remontage de la pompe.

» Passage au banc et contrble des débits selon les indications suivantes (pour avoir en pleine charge 346 kW a
1650 tr/mn) :
* Réglage garde au stop :

Vitesse entrainement pompe sur banc = 1000 tr/mn

Course crémaillere = 2 mm

Début de coupure = 825 tr/mn

Vitesse entrainement pour réglage du débit injecté = 775 tr/mn

Réglage débit = 304 mm3 par coup x 1,03 (coefficient de dérive banc d’injection), soit 313 mm3/coup ou 313
cm3/1000 coups

Outillage de contréle : injecteur étalon réf. : 1688 901.019 taré a 210 bars, tuyauterie réf. : 168 075 0067 dim. 600
x 1,5 x 1000

* Repose a bord, réglage avance a l'injection,
» Essais a vide et en charge au pas maxi.

B) Boitier d'entrainement du régulateur hydraulique

Dépose,

Visite compléte en atelier,

Contréle de la pignonnerie,

Remplacement des pieces défectueuses, filtre et joints,
Remontage sur la pompe d'injection,

Essai.

NOTA : Au remontage du carter d'entrainement sur la pompe d'injection, vous vous assurerez de respecter un
jeu de fonctionnement compris entre 0,9 mm mini et 2,5 mm MAXI, tel que défini sur le plan WARTSILA SACM
DIESEL n° 2538922.0 ¥ (différence entre cotes X et Y).



C) Régulateur hydraulique
Marque WOODWARD - type PSG 8563 - 210
» Dépose,
« Visite compléte en atelier,
Relevés dimensionnels,
Remplacement des piéces défectueuses et des joints,
Passage au banc, réglages,

Repose sur le carter d'entrainement,
Essai.

Nota : au remontage du régulateur sur le carter d'entrainement, vous vous assurerez de respecter une cote de 18
mm prise entre le plan de joint en face supérieure du boitier et le fond de I'arbre cannelé vertical.

D) Remplacement pompe de gavage combustible

» Dépose,
* Remplacement par une pompe neuve
* Remontage.

VISITE AEROREFRIGERANT EU.A1.1300

To be executed by: Yard
Description:
MECATHERMIC type 502.14438 M02

Dépose, manutention, visite en atelier,

Démontage,

Nettoyage coté air et c6té eau (réfrigération a I'eau douce), Remplacement

des joints,

Epreuve 6 bar a I'intérieur des tubes,

Remontage.

VISITE TURBO-SOUFFLANTE EU.A1.1400
To be executed by: Yard

Description:

Modéle : HOLSET HX60

Référence : 4027317
Dépose, manutention, transport en atelier,
Relevé des jeux axial et radial avant démontage,
Visite compléte en atelier,
Inspection, nettoyage, dégraissage,

Contréles dimensionnels avec relevé de tous les constituants et remise d’un rapport de contréle (turbine,
compresseur arbre, volute ...),

Remontage complet,
Repose a bord,
Relevé des jeux axial et radial.

VISITE REFRIGERANT HUILE EU.A1.1500

To be executed by: Yard
Description:
Moteur Babord uniquement
PICKER type AMB 290 K 2 JZ 24 MCN 9
- Dépose, manutention, visite en atelier,
- Démontage,
- Lessivage c6té eau douce, détartrage coté eau de mer,
- Remplacement des joints et zincs,
- Remontage, épreuve a 6 bar,
- Repose.

PRIX FORFAITAIRE pour un SEUI MOtEUN : ......cvviviieeiieiieeeeeeeeee e



VISITE CULASSES (quantité : 6 par moteur) EU.A1.1600

To be executed by: Yard
Description:
Dépose, manutention, transport en atelier de la culasse,

Démontage, nettoyage, décalaminage au bain,

Examen des différentes pieces constitutives, contréle et relevé des jeux et usures,
Contréle des ressorts (hauteurs, flambage), relevé des retraits de soupape, Contréle
des rotocaps (éventuellement remplacement, selon état),

Léger rodage des sieges et soupapes,

Remplacement des piéces défectueuses et de tous les joints, Démontage

du fourreau du décompresseur et remplacement des joints, Epreuve

hydraulique a 7 bars,

Remontage, repose

Réglage des jeux de culbuteurs, réglage de l'espace mort et de I'espace annulaire,
Essais, contréles divers de bon fonctionnement dont contréle graissage culbuteurs.
Nota :

Un soin particulier sera apporté pour protéger les cordons des culasses pendant la manutention de celles-ci,

Les relevés des jeux et usures seront présentés au Chef Mécanicien avant remontage et remis en fin d’arrét
technique

CONTROLE DE LA PIGNONERIE EU.A1.1700

To be executed by: Yard
Description:
Dépose du carter avant,

Contréle et relevé des jeux de denture des différents pignons, Démontage
du pignon de commande d'arbre a cames.

VISITE ACCOUPLEMENT MOTEUR / REDUCTEUR EU.A1.1800

To be executed by: Yard
Description:
Accouplement HOLSET 823.5

Réf. des plots : bloc DCB 3.5/ SM60

Styréne butadiéne vert / dureté 60 shores

Moule 20267

Dépose et remplacement des plots d’accouplement (nombre = 16), Remontage.
Contrdle des valeurs de lignage moteur / réducteur

Notas :

Mesures a effectuer navire a flot, moteur ayant son plein en eau et en huile :

Si les relevés de lignage indiquent la nécessité de reprendre son réglage, cette prestation complémentaire sera
alors réalisée en régie contrélée par bons d'attachement a faire viser par le Chef Mécanicien.

PLOTS DE SUSPENSION EU.A1.1900

To be executed by: Yard
Description:
Relevé de hauteur des plots

Nota : mesures a effectuer navire a flot, moteur ayant son plein en eau et en huile :

CONTROLE LIMITEUR DE PRESSION DE GRAISSAGE TURBO EU.A1.2000

To be executed by: Yard
Description:
Controle et nettoyage du limiteur de pression.



VISITE REFRIGERANT EAU DOUCE

EU.A1.2100

To be executed by: Yard
Description:
PICKER type AMB 290 K 2 JZ 24 MCN 9

Dépose, manutention, visite en atelier,

Démontage,

Lessivage c6té eau douce, détartrage cété eau de mer,
Remplacement des joints et zincs,

Remontage, épreuve a 6 bar,

Repose.

VISITE VANNE THERMOSTATIQUE EAU DOUCE

EU.A1.2200

To be executed by: Yard
Descrlptlon
Dépose pour visite en atelier,

Démontage, nettoyage,

Controle et relevé des températures a l'ouverture / fermeture de la soupape thermostatique,

Remplacement des joints,
Remontage.

VISITE POMPE EAU DOUCE

EU.A1.2300

To be executed by: Yard
Description:
ref SACM 2.099331.1

Dépose, démontage, contrdle des jeux et usures,
Remplacement des piéces défectueuses,
Remontage,

Repose.

VISITE POMPE EAU DE MER

EU.A1.2400

To be executed by: Yard
Description:
FORANI type B 40

Dépose, démontage, contrdle des jeux et usures,
Remplacement des pieces défectueuses,
Remontage,

Repose.

VISITE REFRIGERANT D'HUILE REDUCTEURS

EU.A1.2500

To be executed by: Yard
Description:
MOTA type 17514
- Dépose, manutention, visite en atelier,
- Démontage,
- Lessivage coté huile, détartrage coté eau de mer,
- Remplacement des joints et zincs,
- Remontage, épreuve a 6 bar,
- Repose.



ESSAIS EU.A1.2600

To be executed by: Yard
Description:

A QUAI
Le contrdle du bon fonctionnement, aprés remontage, sera effectué a 'occasion des essais a quai ; dans chaque
poste visité, ces essais sont inclus.

EN MER
Sur demande du bord, prévoir une personne pour assister aux essais en mer, durée maxi 10 heures.

Lors des essais en mer, I'intervenant s’assurera du bon fonctionnement des moteurs. |l effectuera des relevés a
différents régimes moteurs.



TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
To be executed by: Yard

Description:

TRAVAIL EN REGIE

Vos tarifs :
e Heure normale : €HT
» Heure supplémentaire : €HT

Vos horaires :

DEPOSE ET RETRAIT DES GE (Quantité : 2) EU.A2.1100

To be executed by: Yard
Description:
SCANIA type DS 9 59 A26 D N° 5108730

SACMUD 16 L 06 S 2D

Alternateur LEROY SOMER 151 kVA

La vidange des moteurs ( liquide de refroidissement et huile) sera réaliser par le bord
Dépose des capotages d'insonorisation

Déconnexion des alimentations et retours gasoil

Déconnexion des arrivées et retour d'eau de mer

Déconnexion des lignes d'échappement

Dépose et retrait des ensembles moteur-générateur et du chassis associé (dont les plots de suspension) via les
locaux barres.( dont démontage d'éléments si nécessité pour la manutention)

Mise au rebus et traitement de I'ensemble des éléments déposés (dont groupes électrogenes et leurs capotages)
La déconnexion électrique est prévu au poste E.100

INTEGRATION DES NOUVEAUX GE (Quantité : 2) EU.A2.1200

To be executed by: Yard

Description :

Préparation et manutention des ensembles moteur-générateur et du chassis associé pour leur intégration a bord
selon le dossier technique qui sera fourni dés sa réception (prévu mi aout).

Ce poste comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la mise en place et a la préparation en vue du démarrage
des nouveaux groupes électrogénes.

Dont:

« Démontage et remontage d'éléments des groupes si nécessaire.
» Tout travaux d'approche: démontage d'équipements, échafaudage, dévaigrage...
* Elingage et manutention des ensembles

» Calage et fixation du béati et des ensembles

* Reconnexion de I'ensemble des tuyauteries:

-Gasoil: alimentations et retours
-Eau de mer: alimentation et retour
-Reconnexion des lignes d'échappement

« Assistance a la mise en service si nécessaire (présence du fournisseur du moteur sur 3 jours)
* Montage et installation des capotages d'insonorisations neufs.

L'ensemble des éléments et accessoires nécessaires a la réalisations de ce poste (visserie, raccords, flexibles. ....)
seront fournies par le candidat retenu.

La connexion électrique est prévue au poste E.1200
Les travaux de chaudronnerie et de tuyauterie seront traités dans les postes C.1000 et D.1100



