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Présentations des navires:

Téthys Il

Ship name TETHYS I

IMO 9066007

Ship type Research Vessel
Flag France

Length 24.90m

Beam 7.5m

Draft 3.3m

Tonnage (GT) 150t_
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L’Europe

Ship name L'EUROPE
IMO 9052056

Ship type Research Vessel
Flag France

Length 29.6m

Beam 10.58m

Draft 2.965m
Tonnage (GT) 335t
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Work orders

Tous les travaux concernant le TETHYS Il commencent par TT.
Tous les travaux concernant 'TEUROPE commencent par EU.

Les paragraphes (travaux supplémentaires, frais de déplacement
et certaines informations génerales) ne commencant ni par TT ni
par EU concernent les deux navires.

Les annexes des différents travaux ne sont pas présentes dans ce

document. Elles sont a consulter en ligne (sur le site PLACE), en
fichiers classés par numéro de travaux.
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Travaux supplémentaires

To be executed by: Yard

Description :

Travail en régie

Vos tarifs :
* Heure normale : € HT
» Heure supplémentaire : €HT

Vos horaires :

Assechement a blanc et préparation d'attinage

TT.H.0100

To be executed by: Yard
Description:
* Voir le plan d'attinage en annexe

List of attachments:
1) plan d'attinage.pdf, 58.6 KB

Entrée et sortie de bassin (ou dock ou slipway)

TT.H.0110

To be executed by: Yard
Description:
Nettoyage de l'infrastructure inclus

Lamanage inclus

List of attachments:
1) 169.1000.01_B plan d'ensemble.pdf, 436 KB

Assistance plongeurs

TT.H.0120

To be executed by: Yard
Description :

Pour le calage du navire sur tain ou sous sangles en vue de sa mise a sec

Séjour a sec

TT.H.0200

To be executed by: Yard

Séjour a quai

TT.H.0210

To be executed by: Yard

Coupée ou tour d’acces

TT.H.0300

To be executed by: Yard

Connexion et déconnexion électricité

TT.H.0400

To be executed by: Yard

Fourniture électricité

TT.H.0410

To be executed by: Yard
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Alimentation incendie

TT.H.0500

To be executed by: Yard
Description :
Dont connexion et déconnexion et maintien en pression

Connexion et déconnexion alimentation eau douce

TT.H.0600

To be executed by: Yard

Fourniture eau douce

TT.H.0610

To be executed by: Yard

Benne a déchet

TT.H.0700

To be executed by: Yard
Description:
Préciser les capacités et type (DIB / DIS...)

Frais de transport et de traitement compris

Moyen de levage et manutention

TT.H.0800

To be executed by: Yard
Description:
Préciser les moyens et les capacités

Rapport technique de fin de chantier

TT.H.0900

To be executed by: Yard
Description:
Rapport complet intégrant ceux de I'ensemble des sous-traitant

ASSECHEMENT A BLANC ET PREPARATION A L'ATTINAGE

EU.H.1000

To be executed by: Yard
Description:
Voir le plan d’échouage en annexe

List of attachments:
1) Plan d’échouage (4 pages).pdf, 1.72 MB

ENTRE ET SORTIE DE BASSIN (ou dock ou slipway)

EU.H.1100

To be executed by: Yard
Description:
Nettoyage de l'infrastructure inclus

Lamanage inclus

ASSISTANCE DE PLONGEURS

EU.H.1200

To be executed by: Yard
Description:
Pour le calage du navire sur tain ou sous sangles en vue de sa mise a sec

SEJOUR A SEC

EU.H.1300

To be executed by: Yard

SEJOUR A QUAI

EU.H.1400

To be executed by: Yard
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COUPEE OU TOUR D'ACCES

EU.H.1500

To be executed by: Yard

CONNEXION ET DECONNEXION ELECTRIQUE

EU.H.1600

To be executed by: Yard

FOURNITURE ELECTRICITE

EU.H.1700

To be executed by: Yard

ALIMENTATION INCENDIE

EU.H.1800

To be executed by: Yard
Description:
Dont connexion et déconnexion et maintien en pression

CONNEXION ET DECONNEXION EAU DOUCE

EU.H.1900

To be executed by: Yard

FOURNITURE EAU DOUCE

EU.H.2000

To be executed by: Yard

BENNE A DECHET

EU.H.2100

To be executed by: Yard
Description:
Préciser les capacités et type (DIB / DIS...)

Frais de transport et de traitement compris

MOYEN DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

EU.H.2100

To be executed by: Yard
Description:
Préciser les moyens et les capacités

RAPPORT TECHNIQUE DE FIN DE CHANTIER

EU.H.2200

To be executed by: Yard
Description:
Rapport complet intégrant ceux de I'ensemble des sous-traitant

Page 10 sur 60



Informations générales

Description:

1) Le bord, sauf précision contraire, fournit les pieces de rechanges. Toutefois, vous voudrez bien nous indiquer
si vous étes représentant du matériel qui doit étre visité ou si vous possédez des rechanges concernant ce
matériel.

2) Le bord, sauf précision contraire effectuera les travaux de retouche peinture nécessaire.

3) L'ensemble des travaux d'approches nécessaire a la réalisation de chaque poste sera compris dans les prix.
(échafaudage / manutention / dévaigrage / déconnexion électrique. ...)

4) Sontinclus dans les postes visités : le nettoyage des appareils remontés a bord ainsi que I'enlévement des
corps étrangers résultant des travaux, dans la cale machine, et dans la cale séche.

5) Sont inclus également les rapports de visites détaillées comprenant photos, mesures effectuées et pieces
remplacées (avec référence)

Travaux Supplémentaires

Description:

TRAVAIL EN REGIE

Vos tarifs :
* Heure normale : €HT
* Heure supplémentaire : €HT

Vos horaires :

Ligne de mouillage TT.B.0100
To be executed by: Yard, Crew
Description:

« Laligne de mouillage (diam 16 mm) sera allongée et déconnectée du bord (étalingure) par le chantier
intervenant qui fournira un nombre suffisant de palettes bois pour étaler chaine, cable et ancre. Le bord
assurera la manceuvre du guindeau pour le dévirage de la ligne.

* Nettoyage de I'ancre et chaine a la lance HP.

« Dés que possible, le diametre de la chaine sera contrdlé selon les régles du Bureau Veritas. Le prestataire
fournira un rapport détaillé dans un délai n’excédant pas 4 jours aprés le début de la cale séche.

Nota : La peinture de I'ancre ainsi que le marquage des maillons sera réalisé par le bord.

List of attachments:
1) 169.5100.01_A - Mouillage.pdf, 17.3 MB
2) 169.5100.03 - Etalingure.pdf, 2.58 MB

Prises d'eau TT.B.0200

To be executed by: Yard
Description:
Dépose des grilles, (2 prises principales + 3 grilles DN 50)

* Brossage des grilles,

« Déboucher tous les orifices des grilles,
* Repose des grilles aprés lavage et peinture de la caréne,

* Freinage de la visserie, liaisons par couple de vis, par fil inox diamétre 2,5 mm de fourniture chantier.
NOTA:

* Ladépose des grilles de prises d'eau sera effectuée dés que le navire sera a sec, avant lavage HP.

» Lafermeture des grilles devra impérativement avoir lieu au moins 48 heures avant la remise a I'eau du
navire. Elle s'effectuera aprés nettoyage et traitement peinture des coffres de prises d'eau et des grilles par
I'intervenant au chapitre TT.F.0100

List of attachments:
1) 169.2100.07 - Prises d'Eau Machine.pdf, 10.8 MB
2) 169.2100.08 - Prise d'Eau du Vivier.pdf, 51.5 KB
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Zincs protection cathodique de la cogue TT.B.0300

To be executed by: Yard
Description:
Remplacement des zincs (suivant état - fourniture titulaire).

NOTA : Les zincs sont soudés sur la coque.

Safran - Meche de gouvernalil TT.B.0400

Reference ID: DT-TT-25-5057 To be executed by: Yard Surveyed by: Class
Description:
Ensemble appareil a gouverner

Dépose du safran

Dépose de la méche

Contrdles dimensionnels : meche, douilles de jaumiére, douille du fémelot de talon
Remontage de 'ensemble

Remplacement des tresses de presse-étoupe (de fourniture chantier)

List of attachments:
1) 169.5300.02_A - Gouvernail.pdf, 26.3 MB

Remplacement du propulseur d'étrave TT.B.0500

Reference ID: DT-TT-25-5048

To be executed by: Yard

Description:

Remplacement de I'ancien propulseur (hydro armor type 800) par un nouveau propulseur similaire de fourniture
GENAVIR.

Déconnection de l'ancien propulseur.

Dépose de I'ancien propulseur.

Mise en place et raccordement du nouveau propulseur.
Essais.

List of attachments:
1) 169.5300.1.A Téthys Implantation Propulseur d'etrave.pdf, 6.28 MB
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Visite des vannes de traverse eau de mer, vannes de coque & clapets de coque

TT.B.0600

Reference ID: DT-TT-25-0037

To be executed by: Yard Surveyed by: Class

Description:

Visite en atelier des soupapes, vannes et clapets de coque, prises et sorties d'eau :

Dépose a bord de la vanne compléte et transfert en atelier
Epreuve en atelier a 5 bar

-Pour les vannes étanches :

Nettoyage.
Remontage a bord.
Contrble étanchéité a la mise en eau.

-Pour les vannes non étanches de diam int. <20 mm :

Remplacement par une vanne neuve (certificat 3.2).
Contrdle étanchéité a la mise en eau.

-Pour les vannes non étanches de diam int. > 20 mm :

Démontage.

Nettoyage.

Remplacement des pieces et joints défectueux.
Remontage.

Epreuve de contréle a5 bar.

Remontage a bord.

Contréle étanchéité a la mise en eau.

-Eventuellement, sur demande du bord :

Remplacement par une vanne neuve.

NOTA:

O

O

La fourniture de la peinture et des joints est comprise dans vos prix.

Le nombre et le type de vannes seront précisés lors du début des travaux d’arrét technique

Vannes a prévoir :

Sur traverse eau de mer :

O o0 oooo o

Sortie coque :

O o0 o0oooo oo

2 vannes avant filtre DN 100

2 vannes apres filtre DN 100

1 vanne aspiration MPX DN50

2 vannes aspiration GE DN40

1 vanne aspiration pompe incendie DN65

1 vanne aspiration pompe salino DN 40

1 vanne aspiration hydrophore EdM DN 25
1 vanne refoulement MPX DN 65

1 vanne refoulement éjecteur magasin avant DN 50
2 vannes refoulement GE DN 40

1 vanne refoulement pompe incendie DN 15
1 vanne refoulement pompe asséchement DN 50
1 vanne refoulement refroidissement centrale hydrauli. DN 40
1 vanne refoulement centrale climatisation DN 40
1 vanne refoulement osmoseur DN 20

1 vanne vivier DN 40
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Remplacement de la vanne de coque ECOMAR TT.B.0601

To be executed by: Yard
Description:
* Remplacement de la vanne par une vanne de fourniture bord
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Hélice et arbre porte-hélice TT.B.0700

Reference ID: DT-TT-25-5056 To be executed by: Yard, Crew Surveyed by: Class, Specialist
Description:

Marqgue : Renou Dardel

Type : HPV 604

Ces interventions seront réalisées sous le contréle du représentant de GENAVIR et éventuellement du technicien
FRANCE HELICES qui suivra les travaux (a la charge de GENAVIR).

Dépose du pare filins.

Relevé du jeu de I'arbre porte hélice avant démontage et aprés remontage.

Vidange des garnitures d’étanchéité arriere et du tube étambot.

Désaccoupler ligne d’arbre et tige de commande du pas du réducteur-embrayeur.

Dépose de 'ensemble hélice, arbre porte hélice, tige de commande de pas, commande de pas d’hélice.

« Visite compléte en atelier incluant le contrble de déflection de I'arbre et le ressuage des extrémités,
clavettes et rainures de clavette ainsi que le contrble au bleu de la portée entre arbre et moyeu d’hélice.

» Contrdles visuel et dimensionnels des portées de I'arbre, des coussinets AV et AR et du tube d’étambot en

plusieurs points.

Remplacement des piéces d'usure selon état.

Visite des dispositifs d’étanchéité AV et AR du tube d’étambot.

Controle de la tige de commande du pas.

Contréle des patins de mise a la masse (relevé hauteur, remplacement si nécessaire).

Visite compléete de I'hélice et du moyeu (étanchéité des joints de pales)

Remplacement des joints, garnitures d’étanchéité (et éventuellement des chemises selon état).

Poncage Iéger de I'hélice en vos ateliers, grain fin, mini = 150.

Remontage de 'ensemble.

La repose du pare filin se fera aprés nettoyage et traitement peinture intérieure et extérieure.

Ne pas omettre de remplir d’huile les espaces libres entre joints a lévres de I'étanchéité arriére.

Lignage avec le réducteur.

» Essai de manceuvre des pales.

Nota :

* Les piéces seront fournies par GENAVIR

* Le chantier intervenant procédera a la vidange de I'huile de I'étambot et a son remplissage en huile neuve
de fourniture GENAVIR, sous contrdle d'un représentant de GENAVIR. Lors de la vidange, plusieurs
échantillons seront prélevés par le bord pour analyses.

« Avant le démontage, s’assurer, dans la cale seche, que les pales d’hélices soient calées au zéro mécanique :
cette opération devra impérativement étre réalisée avant tout démontage et en présence du chef
mécanicien du navire ou du représentant du Service Technique de GENAVIR qui suivra les travaux.

* Relever la cote entre la couronne du répétiteur de pas et le tourteau d’accouplement.

* Auremontage, 'ensemble sera remonté dans les mémes conditions que ci-dessus. Un relevé de
parallélisme sera effectué sur la couronne de commande d’asservissement

List of attachments:

1) 108807 Arbre d'helice part. ar.pdf, 172 KB
2) 111534 Arbre d'helice part.av.pdf, 354 KB
3) 169-13300-01 Tube d'étambot.pdf, 509 KB
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Visite compléte appareil a gouverner TT.B.0800

To be executed by: Yard
Description:
BOPP —type B15 — 1500 MKG

Dépose, visite en atelier.

Contrbles dimensionnels.

Contrdles des manchons d’accouplement supérieur et inférieur.
Contrdle des clavetages.

Remplacement des piéces défectueuses.

Remontage.

* Essais.

List of attachments:
1) Hydraulique BOPP gouvernail_Part2.pdf, 1.4 MB
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LIGNES DE MOUILLAGE EU.B.1000

To be executed by: Yard
Description:
Le navire est équipé de 2 lignes de mouillage :

- Ligne de mouillage tribord : 6 maillons de chaine, calibre 20,5.
- Ligne de mouillage babord : 12,5 metres de chaine a étais calibre 20,5 maillé a un cable d'acier.

* Les lignes de mouillage seront allongées et déconnecté du bord (étalingure) par le chantier intervenant qui
fournira un nombre suffisant de palettes bois pour étaler chaines, cables et ancres. Le bord assurera la
manceuvre du guindeau pour le dévirage des lignes.

* Nettoyage des ancres et chaines a la lance HP

» Dés que possible, les diamétres des chaines seront contrélés selon les regles du Bureau Veritas. Le
prestataire fournira un rapport détaillé dans un délai n’excédant pas 4 jours apres le début de la cale séche.

Nota : La peinture des ancres ainsi que le marquage des maillons sera réalisé par le bord.
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GOUVERNAILS (Quantité: 2) EU.B.1100

To be executed by: Yard
Description:
Voir plans en annexe

Relevé des jeux avant démontage et aprés remontage :
- Controle et relevé jeu de jaumiére et de talon,
- Relevé de l'affaissement entre talons et parties inférieures des safrans,
- Relevé des jeux butées / jaumiéres.
Dépose safran,
Ouverture des nables pour examen (nombre de nables = 4 par safran).
Relevé épaisseurs des épaulements des collerettes soudées sur les butées en 2 parties
Dépose méche. Nettoyage meche, jaumiéere et crapaudine.
Contrbles dimensionnels : méche, jaumiéere (haut, milieu, bas), crapaudine
Recherche de corrosions éventuelles,
Dépose tourteaux haut et bas, contréle clavetages,
Ressuage de la méche,
Contréle planimétrie des safrans,
Remplacement des bagues ertalon aprées usinage et des joints de jaumiere
Remontage méche,
Remontage safran,
Essais et réglages du parallélisme des safrans.
L'ensemble des piéces sera de fourniture GENAVIR

List of attachments:
1) 075_3824 B - Gouvernail.pdf, 368 KB
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HELICE ET ARBRE PORTE - HELICE (Quantité: 2) EU.B.1200

To be executed by: Yard
Description:
Marque : RENOU DARDEL Type : HPV 404

Voir documentation en annexe.

Ces interventions seront réalisées sous le contréle du représentant de GENAVIR et éventuellement du technicien
FRANCE HELICES qui suivra les travaux (a la charge de GENAVIR).

-Dépose du pare filins,

-Relevé du jeu de l'arbre porte hélice avant démontage et aprés remontage,

‘Vidange des garnitures d’étanchéité arriére et du tube étambot,

-Désaccouplement de la ligne d’arbre et tige de commande du pas du réducteur-embrayeur,

-Détendre courroies d’entrailnement pompe a huile étambot, au remontage prévoir le changement des deux
courroies celle en place et celle de réserve,

-Remplacement des deux pompes a huiles étambot,
-Dépose de I'ensemble hélice, arbre porte hélice, tige de commande de pas, commande de pas d’hélice,

-Visite compléte en atelier incluant le contréle de déflection des arbres et le ressuage des extrémités, clavettes et
rainures de clavette ainsi que le contréle au bleu de la portée entre arbres et moyeux d’hélice.

-Contréles visuel et dimensionnels des portées de I'arbre, des coussinets AV et AR et du tube d’étambot en
plusieurs points,

‘Remplacement des pieces d'usure selon état,

-Visite des dispositifs d’étanchéité AV et AR du tube d’étambot,

-Contréle de la tige de commande du pas,

-Visite compléte de I'hélice et du moyeu (étanchéité des joints de pales),

-Remplacement des joints, garnitures d’étanchéité (et éventuellement des chemises selon état),
-Poncage Iéger de I'hélice en vos ateliers, grain fin, mini = 150,

-Remontage de I'ensemble,

-Systéme d’étanchéité arriére :

- Vérifier au remontage la cote 313 + 1 entre la face arriere de I'étambot et la face avant du moyeu,

- Ne pas omettre de remplir d’huile les espaces libres entre joints a lévres. Renouveler plusieurs fois 'opération
(purge de l'air trés lente),

- Repose du pare filin (aprés nettoyage et traitement peinture intérieure et extérieure par l'intervenant au
chapitre des Travaux de Peinture)

-Lignage avec le réducteur,

-Systéme d’étanchéité avant :

- Sur plan RDL 111439, vérifier la cote 86 + 1,
-Essai de manceuvre des pales.

Nota :

-Les piéces seront fournies par GENAVIR

-Le chantier intervenant procédera a la vidange de I'huile de I'étambot et & son remplissage en huile neuve de
fourniture GENAVIR (environ 70 litres). Lors de la vidange, plusieurs échantillons seront prélevés par le bord pour
analyses.

-Avant le démontage, s’assurer, dans la cale seche, que les pales d’hélices soient calées au zéro mécanique :
cette opération devra impérativement étre réalisée avant tout démontage et en présence du Chef mécanicien du
navire ou du représentant du Service Technique de GENAVIR qui suivra les travaux.

-Relever la c6te entre la couronne du répétiteur de pas et le tourteau d’accouplement.

-Au remontage, 'ensemble sera remonté dans les mémes conditions que ci-dessus. Un relevé de parallélisme
sera effectué sur la couronne de commande d’asservissement

List of attachments:

1) 5-1 - RENOU-DARDEL - HPV 404 - Etambot et frein.pdf, 143 KB

2) 5-1 - RENOU-DARDEL - HPV404 Partie AV - Plan 111 439 + nomenclature.pdf, 387 KB
3) plan 113506.pdf, 397 KB
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PALES d'HELICE BABORD EU.B.1300

To be executed by: Yard

Description:
Lors de la dépose de I'hélice la pale babord abimée sera rechargé et un équilibrage sera effectuée avec la pale

Oopposeé.
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PRISES D’EAU (Quantité: 8) EU.B.1400

To be executed by: Yard
Description:
Les grilles sont montées sur charniéeres.

-Ouverture des 8 grilles de prises d’eau,

-Contr6le des charniéres,

-Débouchage des orifices des grilles

-Nettoyage,

-Fermeture.

NOTA:

-La dépose des grilles de prises d'eau sera effectuée dés que le navire sera a sec, avant lavage HP.

-La fermeture des grilles devra impérativement avoir lieu au moins 48 heures avant la remise a I'eau du navire.
Elle s'effectuera aprés nettoyage et traitement peinture des coffres de prises d'eau et des grilles par l'intervenant
au chapitre EU.F.1100

ANODES DE PROTECTION CATHODIQUE DE LA COQUE (Quantité : 47)
EU.B.1600

To be executed by: Yard
Description:
Dont DT N°115

Remplacement des anodes suivant état. La liste des anodes a visiter sera définie au début du passage a sec.
Nota :

- Les anodes sont fournies par le bord,

- Elles sont actuellement fixées par 2 écrous vissés sur 2 goujons soudés sur la caréne,

- Le procédé de fixation des anodes prévoit un joint néopréne (épaisseur 3 mm / fourniture chantier) a placer en
interface entre caréne et anode.

- Il faut veiller a assurer une continuité électrique entre I'anode et la coque via les goujons.
Le remplacement de goujon soudé sera réaliser suivant devis.
Principe de fixation en annexe.

List of attachments:

1) CAT_EUROPE_385 01.0 (Protection Cathodique).pdf, 1.08 MB
2) N°115 - Emplacement des anodes.docx, 474 KB

3) STD_385_010.0 (montage anodes).pdf, 564 KB
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VANNES ET CLAPETS DE COQUE

EU.B.1700

To be executed by: Yard
Description:
Marque : ALDER

Type : vannes a boisseaux sphériques inox
La liste des vannes a visiter sera définie au début du passage a sec.
Prestations :

-Visite en atelier, des soupapes, vannes et clapets de coque, prises et sorties d’eau :

-Dépose a bord de la vanne compléte et transfert en atelier,
-Epreuve en atelier a 5 bar,

-Pour les vannes étanches :

-Nettoyage,

-Remontage a bord,

-Contrble étanchéité a la mise en eau.
-Pour les vannes non étanches de diam int. < 20 mm :

-Remplacement par une vanne neuve,
-Contréle étanchéité a la mise en eau.

-Pour les vannes non étanches de diam int. > 20 mm:
-Démontage du boisseau, nettoyage,
-Remplacement des pieces et joints défectueux,
-Remontage,

-Epreuve de contrble & 5 bar,

-Remontage a bord,

-Contrble étanchéité a la mise en eau.
-Eventuellement, sur demande du bord :
-Remplacement par une vanne neuve.
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En principe, sont a visiter :

-Moteurs principaux babord et tribord :

-Prises d’eau: 2 vannes DN 65

2 vannes inox Ya tour 15 x 21, chasse air comprimé
2 vannes inox Y4 tour 20 x 27 , dégagement d’air

- Sortie coque : 2 vannes DN 50

-Groupes électrogenes babord et tribord :

-Prises d’eau: 2 vannes DN 50

2 vannes inox Y4 tour 15 x 21, chasse air comprimé
2 vannes inox ¥ tour 20 x 27, dégagement d’air
-Sortie coque : 2 vannes DN 40

-Circuit Incendie babord et tribord :

-Prises d’eau: 2 vannes DN 80

2 vannes inox ¥ tour 15 x 21, chasse air comprimé
2 vannes inox Y4 tour 20 x 27, dégagement d’air
-Sortie pompe : 2 clapets DN 50 inox 316 L
-Sortie coque : 2 vannes DN 40

-Circuit assechement babord et tribord :

-Sortie coque : 2 vannes DN 50

-Circuit frigo vivres et climatisation - Coque babord :
-Prised’eau: 1 vanne DN 50

1 vanne inox Y tour 15 x 21, chasse air comprimé
1 vanne inox %4 tour 20 x 27, dégagement d’air
-Sortie coque : 1vanne DN 32 frigo vivres

1 vanne DN 40 climatisation

-Circuit lavage pont :

-Prised’eau: 1 vanne DN 50

1 vanne inox ¥ tour 15 x 21, chasse air comprimé
1 vanne inox ¥4 tour 20 x 27, dégagement d’air
-Sortie coque : 1 vanne DN 50 tunnel congélation

-Circuit réfrigération centrale hydraulique - Coque babord :

-Prise d'eau: 1 vanne DN 40

-Sortie coque : 1 clapet battant DN 40
-Circuit EVAC - Local EVAC :

-Sortie coque : 1 vanne DN 50

-Circuit Osmoseur— Pompe BP - Machine tribord :
-Prise d’eau: 1 vanne DN 40

-Eau de mer propre - Machine tribord :

-Prise d’eau: 1 vanne DN 40

-Sortie coque : 1vanne DN 32

Nota : Les brides des vannes de dégagement d’air et de chasse air comprimé des prises d’eau devront étre
contrdlées (Quantité: 8 au total). Si des réparations sont nécessaires, elles seront réalisées en travaux

supplémentaires.
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TABLEAU ARRIERE (Quantité: 2) EU.B.1800

To be executed by: Yard
Description:
DT N°132

-Remplacement des plaques d’ertalon du tableau arriére, celle-ci sont en mauvaises états. Cote pour une plague
d’ertalon : 2650mm x 1250mm environ.

Le procédé de mise en place des plaques sera identique au procédé actuel et nécessitera une reprise
d'étanchéité.

Les plaques seront de fourniture GENAVIR mais nécessiteront recoupe et percement.

Los deux pannoaux &
remplacer,
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Remplacement de 2 supports de base ES38 EU.B.9000

Reference ID: SEN

To be executed by: Yard

Description:

La fixation de la base ES38 est constitué de 8 pattes. 2 d'entre elles ont leur trous taraudés qui ne sont pas
centré. Il est donc nécessaire de modifier les pattes pour réusiné des trous taraudés centrée. La solution
technique sera a la discrétion du chantier et validé par Genavir

Ce travail est a réaliser sous le poisson babord et en coordination avec les autres travaux de cale seche
notamment la peinture

La base sera déposé et reposé par Genavir

Travaux demandés :

» remplacement des 2 pattes concernées ou rechargement des trous actuels ou tout autres méthodes
permettant de refaire le filetage. Les pattes concernées seront désignées aprés dépose de la base
la base sera repositionnés et fixé sur les 6 pattes restante par Genavir

pointage des nouveau percage. Les trous de fixation de la base font 11mm

Dépose de la base par génavir

Taraudage des trous précédemment pointés

* Reprise de peinture par génavir

* Remontage de la base par Genavir

toutes fouritures chantier

Tous travaux d'approche compris dans l'offre

List of attachments:

1) 075_3828_11 - Montage des Transducteurs.pdf, 61.5 KB
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Remplacement base acoustigue ES120-7 par ES120-7C dans poisson Babord
EU.B.9001

To be executed by: Yard
Description:
La base acoustique ES120-7 est a remplacer par une base acoustique ES120-7C.

Les travaux indiqués au plan a venir seront a effectuer durant la période de cale séche aprés le démontage des
bases EK80 et de la base FURUNO 200 prévu au chapitre E.9009 :

» Création trappe latérale amovible sur le coté Tribord du poisson Babord (intérieur) entre couple C 17.60 et
C 18.40 ; elle épousera la forme du poisson et sera constitué d’une trappe de visite dont la taille sera a
adapter en fonction de I'espace disponible (soit environ 500mm x 350mm) et fixé sur une bride de fixation
(10 x vis ) pour rester flush a la paroi verticale du poisson (idem a celle déja existante)

« Découpe de la partie verticale intérieure du poisson babord

« Reéalisation de la bride de fixation et mise en place par soudure
» Réalisation de la trappe de visite d'environ 500mm x 350mm

* Fixation d'une anode de fourniture Genavir sur cette trappe

» Découpe de la couronne et de la platine de 'ES120-7 existant (voir plan joint pour le positionnement de ces
2 pieces) en prenant soin de conserver 'ouverture de 200 mm de diameétre

* percage des 6 trous pour vis FHC M8 + bagues isolantes sur les pourtours de I'ouverture de 200mm pour
venir fixer le nouveau montage de 'ES120-7C (cf plan de principe joint). Utiliser la bague inférieure du
mounting ring de 'ES120-7C (de fourniture Génavir) comme gabarit pour le percage. Le positionnement des
trous sera a valider avant percage pour respecter l'orientation de la base

* Un plan de réalisation intégrant, les dimensions de la trappe et ses accessoires, le positionnement des
trous de fixation de la piéce de montage de la base (mounting ring) sera fourni par Genavir

Les travaux devront étre réalisés en début de période de cale seche de maniere a intégrer les reprises de
peinture avec les travaux peinture de la coque

L’ensemble des fournitures est de fourniture chantier a I'exception :

¢ delabase ES120-7C
* du mounting de la nouvelle base ES120-7C.
« de la visserie et ses accessoires

NOTA :

1) L’ensemble des fournitures seront de fourniture chantier a 'exception du mounting ring de la nouvelle base
acoustique ES120-7C ainsi que les accessoires de montage ( Visserie, Coussinet d'isolation, rondelle d'isolation,

)

2) Le prix comprendra les travaux d’approches éventuels
3) Le planning des travaux fera apparaitre visiblement cette option

List of attachments:

1) 075_3828_11 - Montage des Transducteurs.pdf, 61.5 KB

2) 12-143B-Implantation sondeur-ind.C pl a 1-BV.pdf, 321 KB
3) MOUNTING RING ES120-7C_A.pdf, 712 KB
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Remplacement support base MARPORT Tribord EU.B.9002

To be executed by: Yard
Description:
Suite a l'arrachement de 2 bases MARPORT, réparation du support des 2 bases et réalisation d'un capotage

Travaux demandés

 reconstitution du support tribord des bases MARPORT en prenant comme modele le support Babord. Les 2
bases n'ont pas la méme orientation : I'une pointe a 25°vers le bas par raport a la verticale et l'autre a 35°
« Reéalisation et installation d'un capotage en prenant comme modele le capotage Babord. Les fixations

seront éventuellement a reprendre
« Ces travaux seront a effectuer dés la mise a sec de maniére a intégrer les reprises de peinture en meme

temps que ceux de la coque

toutes fournitures chantier
Les travaux d'approche seront a intégrer dans I'offre
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Travaux Supplémentaires

To be executed by: Yard

Description:

TRAVAIL EN REGIE

Selon la nature des travaux, notamment les retouches et grattages dont les estimations de surface pourraient
étre difficiles, les travaux seront effectués en régie controlée.

Le chantier présentera, dans ces conditions, les relevés des heures a la fin de chaque journée ou au plus tard le
lendemain matin.

Vos tarifs : (ceuvres vives / ceuvres mortes / superstructures)

Intitulé Heure normale Heure supplémentaire

Grattage

Discage

Peinture au rouleau

Peinture a lairless

Echafaudage

Compresseur

Lance HP

Vos horaires :

Informations générales TT.F.0000

To be executed by: Yard
Description:
GENERALITES SUR LES TRAVAUX DE PEINTURE

* Les travaux de préparation de surface ainsi que l'application du systéme retenu seront exécutés
conformément a la spécification des fiches techniques des produits, définie par les fournisseurs de la
peinture, a savoir INTERNATIONAL, et qui vous seront remises au début des travaux ; ces travaux
comprendront notamment un dépoussiérage soigné avant application.

* L’ensemble des travaux seront réalisés conformément a la charte graphique et au plan de peinture fournis
en annexe.

* Lapeinture, de fourniture GENAVIR, sera remise a I'applicateur au fur et a mesure de I'avancée des travaux
par le Second Capitaine ; en aucun cas, I'applicateur ne sera habilité a réceptionner des peintures livrées au
bord par un transporteur.

« Toutes ces remarques sont incluses dans vos prix forfaitaires, ainsi que tous les frais annexes pour la
réalisation des travaux :

- Air, électricité,
- Moyens techniques (ventilation, équipements spéciaux si nécessaire, éclairage...),
- Manutention (véhicules, grues,...), échafaudages.

* Les anodes de coque seront protégées par I'applicateur a I'aide de papier collant avant I'application de la
peinture, a I'exclusion de toute autre protection. Avant la mise a flot, 'applicateur enlévera les protections.

Page 30 sur 60



« L'antifouling sera appliqué aprés protection des hélices par I'applicateur.

» L’applicateur assurera la fourniture et disposera des pinoches d’écoulement sur les sorties de coque pour
protéger la caréne pendant la peinture et les enlévera aprés I'application.

» Toutes les protections sont comprises dans les prix ci-dessous

* Les grilles des prises d’eau (moteurs principaux, groupes électrogénes, réducteurs, réfrigération
hydraulique, installation frigo,...) seront peintes une fois ouvertes et retouchées aprés remontage. Ces
grilles seront déposées/reposées par I'intervenant des travaux mécaniques de cale séche.

* Les pare-filins d'hélice, une fois démontés par I'intervenant des travaux mécaniques de cale séche, seront
grattés et repeints avant remontage.

* Travaux en régie : lorsque des travaux seront décidés d'étre menés en régie, l'applicateur remettra au
représentant de I'Armement, le lendemain matin, au plus tard, du jour de réalisation des travaux, un état
des heures passées, pour visa contradictoire.

Cet état mentionnera :

- la date des travaux,

- la nature des travaux réalisés,

- le nom du personnel intervenant,

- 'état des heures réalisées.

» Définition de la nature des travaux a mener sur les ceuvres mortes et dans les capacités eau de mer, puits
aux chaines ; ceux-ci seront précisés apres une visite commune réalisée, a l'issue du lavage de la caréne
et/ou du lavage HP des capacités, par :

- un représentant du chantier,
- un représentant de I'Armement,
- un représentant éventuel de INTERNATIONAL

List of attachments:

1) 169.10000.14 plan des capacités.pdf, 136 KB

2) [41] 169.1000.01_B plan d'ensemble.pdf, 436 KB
3) Plan de peinture-Tethys Il_V0.2.dwg, 1.88 MB

4) Plan de peinture-Tethys II_V2_Pagel.pdf, 276 KB
5) Plan de peinture-Tethys Il_V2_Page2.pdf, 218 KB
6) Profils_Tethys Il_V3.pdf, 1.69 MB

g®iore ¥

(OCEANOGRAPHIQUE
5N
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Al jonal
5 International.
Systémes Principaux

Interspec

Surface Description Surface
()

1. FO100 OEUVRES VIVES Intergard 7600 , Intergard 263 , Intercept 8500LPP , 36 mois a 4000 seamiles / mois 240

2. FO101 OEUVRES MORTES , PAVOIS Intergard 7600, Interthane 990 BLANC B0OOO 150
PLAGE ARRIERE, CLOISON PLAGE
ARRIERE , BATAYOLLES BLANC B0O0O

3. FO101 OEUVRES MORTES BLEUES RAL | Intergard 7600, Interthane 990 RALS003 110
5003

4. FO101 OEUVRES MORTES JAUNE RAL Intergard 7600, Interthane 990 RAL 1021 10
1021

5. F0102 OEUVRES MORTES MARQUAGES | Interthane 530 NOIR RAL 9004 1
NOIR RAL9004

6. F0102 OEUVRES VIVES MARQUES / Intersheen 579 Blanc BOOD 1
DISQUES BV

7. F0103 LOGOS teintes divers Interthane 990 NOIR RAL 9004 1

8. 0200 TIMONERIE ET CASQUETTE Intergard 7600, Interthane 990 BLANC B0OO 88
BLANC 8000

9. F0201 PONT PLAGE ARRIERE, AVANT | Intergard 7600, Interthane 990 RAL7046 160
GREY TELEGREY RAL 7046

10, FO202 MAT TIMONERIE BLANCBOOO | Intergard 7600, Interthane 990 BLANC 6000 2

11. FO300 GUINDEAU TELEGREY RAL 7046 | Intergard 7600, Interthane 990 RAL7046 2

12, K301 GRUE BLANC B00O Intergard 7600, Interthane 990 BLANC BOOO 2

13, FOS05 PUIT AUX CHAINES Intergard 7600, Interthane 990 BLANC B000 5
Diluants
Technical Services
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CEuvres vives TT.F.0100

Reference ID: DT-TT-25-5046

To be executed by: Yard, Crew
Description:

Surface sous la ligne de flottaison

Surface : 240 mz

» Lavage HP a 250 bar y compris hélices et prises d’eau
« Grattage éventuel des coquillages (surface définie aprés lavage)
« Application d’'une couche générale d’antifouling

Nota : les travaux de reprises peinture : discage, retouches seront réalisés en régie ou bien sur devis aprés
inspection de I'état apres lavage.

» Rapport inspection de carene avec photos (avant, pendant et aprés travaux) a réaliser par le Second capitaine

¢% International Interspec

1. F0100 OEUVRES VIVES (240 m’)

Intergard 7600, Intergard 263 , Intercept 8500LPP , 36 mois a 4000 seamiles / mols

Préparation de syrface

lavage HP entre 276 et 345 bars

Disquer les cordons de soudures, les 20nes endommagées ou corrodées au standard SSPC-SP3 ou Pt3 de la norme JSRA SPSS5-1984 ou $t3 de la norme IS0 8501-1,
Sassurer que la surface et propre et séche avant application,

Produit Type de produit Code de vente Teinte Couches | Epaisseur humide | Epaisseur séche Sur-couchage 15°C Diluant
(hm) tm) Min Max

Intergard 7600 Pure Epoxy KUAT60/KUATES Aluminium Rouge | 10%TU 21 150 | 8hrs 3mths GTA220
Universal Primer

Intergard 263 Epoxy Tie Cont FANZA/FAN262 light geey 0% T 175 100 | 6hrs Tdays GTA220

[ntercept 8500 LPP | TBT Free, Low LPPES? Red 10% TV 134 75 | 185hrs 6mths GTANO?
Friction, Linear
Polishing Polymer

Intercept 8500 LPP | TBT Free, Low LPPES? Red FC 232 130 | 18.5hes 6mths GTANO7
Friction, Linear
Polishing Polymer

762 455

Scheme notes

considerons 10% de retouches
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Oeuvres mortes, pavois plage AR, cloison plage AR, Batayolles TT.F.0101

Reference ID: DT-TT-25-5046

To be executed by: Yard

Description:

Surface au-dessus de la ligne de flottaison jusqu’au pont supérieur, batayoles plage avant incluses
Surface : 270 m2

« Lavage HP
» Application d’'une couche générale de finition

Nota : les travaux de reprises peinture : discage, retouches seront réalisés en régie ou bien sur devis apres
inspection de I'état aprés lavage.

% International. Interspec

Intergard 7600, Interthane 990 RAL 1021
Préparation de surface
lavage HP entre 207 et 276 bars

Disquer les cordons de d , les zones gées ou corrodées au standard SSPC-SP3 ou Pt3 de la norme JSRA $P55-1984 ou St3 de la norme 1SO 8501-1.
S'assurer que la surface est propre et séche avant application.

Produit Type de produit Code de vente Teinte Couches Epaisseur humide | Epaisseur séche Sur-couchage 15°C Difuant
{pm) (pm) Min Ma

Intergard 7600 Pure Epoxy Universal KUA760/KUA7E4 Aluminium Rouge | 10% TU 184 125 | 8hws 6émths GTA220
Primer

Intergard 7600 Pure Epoxy Universal KUA763/KUAT64 grey 10%TU 184 125 | 8hrs 5.5days GTA220
Primer

Interthane 530 Polyurethane Finish PHB117/PHADAG RAL1021 Yellow 10%TU &8 50 | 11hrs ext, GTADSS,

GTA713,

GTA733

Interthane 930 Polyurcthane Finish PHB117/PHADAG RAL1021 Yellow FC 88 50 | 11hrs e, GTADS6,

GTA713,

GTA733

544 350
Scheme notes

cosniderons 10% de T/U

% International. Interspec

OEUVRES MORTES , PAVOIS PLAGE ARRIERE, CLOISON PLAGE ARRIERE , BATAYOLLES BLANC BOOO [150 m’)

Intergard 7600, Interthane $90 BLANC 8000

(3Uon 1a:
lavage HP entre 207 et 276 bars

Disquer les cordons de o . les zones end ées ou corrodées au standard SSPC-SP3 ou Pt3 de la norme JSRA SPSS-1984 ou $13 de la norme ISO 8501-1,
S'assurer que la surface est propee et séche avant application.

Produit Type de produit Code de vente Teinte Couches i humide i séche S 15°C Diluant
(psm) (pm). Min Max

Intergard 7600 Pure Epoxy Universal KUATEVKUATE4 Aluminium Rouge | 10% TU 184 125 | 8hrs 6mths GTA220
Primer

Intergard 7600 Pure Epoxy Universal KUA763/KUATE4 grey 10%TU 184 125 | 8hrs 5.5days GTA220
Primer

Interthane 990 Polyurethane Finish PHBOOO/PHADA6 White 10%TU g3 50 | tihrs ext. GTAOS6,

GTA713,

GTA733

Interthane 990 Polyurethane Finish PHBOOO/PHADAG White FC 105 60 | Vihrs ext. GTA0S6,

GTA713,

GTA733

561 360
Scheme notes

considerons 10% de T/U

<% International. Interspec

Intergard 7600, Interthane 990 RALS003

Préparation de ¢
Iavage HP entre 207 ¢t 276 bars

Disquer les cordons de les zones éesou @ ées au standard SSPC.SP3 ou P13 de la norme JSRA SPSS-1984 ou St3 de la nerme 1SO 8501-1.
S'assurer que la surface est propre et séche avant application.

Produit Type de produit Code de vente Teinte Couches Epaisseur humide | Epaisseur séche Sur-couchage 15°C Diluant
(pm) (m) Min Max

Intergard 7600 Pure Epoxy Universal KUAZ60/KUAT64 Aluminium Rouge | 10% TU 184 125 | 8hrs 6mths GTA220
Primer

Intergard 7600 Pure Epoxy Universal KUAT63/KUAT64 arey 10% TU 184 125 | 8hes 5.5days GTA220
Primer

Interthane 950 Polyurethane Finish PHESTO/PHADAS RALS003 Sapphire | 10% TU 88 50 | 11hrs ext. GTADSE,

Blue GTA713,

GTA733

Interthane 830 Polyurethane Finish PHES70/PHADAS RAL5003 Sapphire | FC 38 50 | 11hrs ext. GTADSE,

Blue GTA713,

GTA733

544 350
Scheme notes

considerons 10% de T/U
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Marques sur coque

TT.F.0102

To be executed by: Yard

Description:

Nom du navire, port d’attache, numéro immatriculation, échelle de tirant d’eau, ligne de référence, disques BV
(marque de Plimsol)

« Application d’'une couche générale de finition

5. F0102 OEUVRES MORTES MARQUAGES NOIR RAL9004 [1 m?]

Interthane 990 NOIR RAL 9004

Préparation

ff;

S'assurer que la surface est propre et séche avant application.

Produit Type de produit Code de vente Teinte Couches Epat humids Epai séche Sur-couchage 15°C Diluant
(pm) (pm) Min Max
Interthane 990 Polyurethane Finish PHZO03/PHADLG RAL9004 FC 88 50 | 11hrs ext. GTAQSS,
Signal Black GIA713,
GTAT33
88 S0

6. F0102 OEUVRES VIVES MARQUES / DISQUES BV [1 m?)

Intersheen 579 Blanc BODO

Préparation de surface

S'assurer que 1a surface est propre et séche avant application.

Produit Type de produit Code de vente Teinte Couches Ep humid: E séche Sur-couchage 15°C Diluant
(pm) (pm) Min Max
Imersheen 579 Modified Acrylic LABOOO White FC 86 30 | 6hrs ext, GTAQO7
Finish
86 30

Logos

TT

.F.0103

To be executed by: Yard

Description:

Concerne les 2 logos "Genavir" et les 2 logos "Flotte Océanographique Francaise"

» Réfection a l'identique des 2 logos "Flotte Océanographique Francaise "
« Modification des 2 logos "GENAVIR" avec le nouveau logo
» Le titulaire devra prévoir les pochoirs en conséquence

2% International
< 0
7. FO103 LOGOS teintes divers [1 m?]

Interthane 930 NOIR RAL 9004

Préparation de surface

S'assurer que 1a surface est propre 1 séche avant application.

Int

erspec

Produit Type de produit Code de vente Teinte Couches humid: Ep séche Sur-couchage 15°C Diluant
(bm) (m) Min Max

Interthane 990 Polyurethane Finish PHB299/PHAD4E RAL3020 Traffic | FC 70 40 | 11hrs ext GTAD36,
Red GTA713,

GTA733

Interthane 950 Polyurethane Finish PHBES8/PHADLE RALS012 Light FC 70 40 | 11hrs ext, GTADSS,
Blue GTA713,

GTA733

Interthane 990 Polyurethane Finish PHCO22/PHADLG RALS002 Ultra FC 70 40 | 11hrs ext. GTAQSS,
Marine Blue GTA713,

GTA733

Interthane 930 Polyurethane Finish PHESTO/PHAD4E RALS003 FC 70 40 | V1hrs ext. GTADS6,
Sapphire Blue GTA713,

GTA733

Interthane 550 Polyurethane Finish PHBOOO/PHADAG White FC 70 40 | 11hrs ext, GTAQS6,
GTA713,

GTA733

350 200
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Timonerie et casquette TT.F.0200

To be executed by: Yard
Description:
Surface au-dessus du pont supérieur

Surface : 88 m2

« Lavage HP
» Application d’'une couche générale de finition

Nota : les travaux de reprises peinture : discage, retouches seront réalisés en régie ou bien sur devis aprés
inspection de I'état apres lavage.

% International. Interspec

8. F0200 TIMONERIE ET CASQUETTE BLANC BOOO [88 m?)

Intergard 7600, Interthane 990 BLANC B00O

Préparation de surface

lavage HP entre 207 et 276 bars

Préparation mécanique de la surface  Faide d'un disque corindon grade 24.30 pour obtenir un profil agressif de 50.75 microns (2-3 mils). S'assurer que la surface est propee et séche puis appliquer 1a
premiére couche du systéme dans les 6 3 8 heures.

S'assurer que la surface est propre et séche avant application,

Produit Type de produit Code de vente Teinte Couches Epoi h d Epai séche Sur-couchage 15°C Diluant
(pm) (pm) Min Max

Intergard 7600 Pure Epoxy Universal KUATEO0/KUATE4 Aluminium Rouge | 10% TU 184 125 | 8hrs 6mths GTA220
Primes

Intergard 7600 Pure Epoxy Universal KUAT63/KUATEA qrey 10% TU 184 125 | 8hrs S5.5days GTA220
Primer

Interthane 990 Polyurethane Finish PHBOOO/PHADAG White 10% Tu 88 50 | 1ihrs ext. GTADS6,

GTAT13,

GTA733

Interthane 990 Polyurethane Finish PHBOOO/PHADAS White e 105 60 | 1hrs ext. GTAOS6,

GIAT13,

GTA733

561 360

Scheme notes

considerons 10% de T/U
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PONTS (plage avant et plage arriere) TT.F.0201

To be executed by: Yard
Description:
Surface : 160 m2

« Lavage HP
» Application d’'une couche générale de finition

Nota : les travaux de reprises peinture : discage, retouches seront réalisés en régie ou bien sur devis aprés
inspection de I'état apres lavage.

% International. Interspec

9. F0201 PONT PLAGE ARRIERE, AVANT GREY TELEGREY RAL 7046 [160 m?]

Intergard 7600, Interthane 950 RAL7046

Peéparation de surface
lavage HP entre 207 et 276 bars

Disquer les cordons de soudures, les zones endommagées ou corrodées au standard SSPC-SP3 ou Pt3 de la norme JSRA SPSS-1984 ou 13 de la norme 1SO 8501-1.
S'assurer que la surface est propre et séche avant application.

Produit Type de produit Code de vente Teinte Couches Epak humide | Epak séche Sur-couchage 15°C Diluant
(bm) (bm) Min Max

Intergard 7600 Pure Epoxy Universal KUAT60/KUATE4 Aluminium Rouge | 20% TU 184 125 | 8hrs 6mths GTA220
Primer

Intergard 7600 Pure Epoxy Universal KUAT63/KUATEA qgrey 20% TU 184 125 | 8hrs 5.5days GTA220
Primer

Interthane 530 Polyurethane Finish PHXESH/PHAD4S RAL7046 Telegrey | FC 88 50 | 11hrs ext. GTADSS,

GTA713,

GTA733

Interthane 530 Polyurethane Finish PHX6SH/PHADAG RAL7046 Telegrey | FC 88 50 | 11hrs ext, GTADSS,

GTA713,

GTA733

544 350

Scheme notes

considérons 20% de retouches
adjonction de poudre A/D entre les deux couches de finition
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Mat timonerie TT.F.0202

To be executed by: Yard
Description:
« Lavage HP

» Echafaudage a installer sur I'ensemble du mat pour travaux de peinture
» Application d’'une couche générale de finition

Nota : les travaux de reprises peinture : discage, retouches seront réalisés en régie ou bien sur devis aprés
inspection de I'état aprés lavage

Interspec

E BLANC BOOO [2

Intergard 7600, Interthane 990 BLANC BOOO

lavage HP entre 207 et 276 bars

Préparation mécanique de la surface & falde d'un disque corindon grade 24-30 pour obtenir un profil agressif de 50-75 microns (2-3 mils). S'assurer que fa surface est propre et séche puis appliquer la
premidre couche du systéme dans les 6 & 8 heures.

S'assurer que la surface est propre et séche avant application.

Produit Type de produit Code de vente Teinte Couches Epaisseur humide | Epaisseur séche Sur-couchage 15°C Diluant
(um) (um) Min Max

Intergard 7600 Pure Epoxy Universal KUA7E0/KUATB4 Aluminium Rouge | 10% TU 184 125 | 8hrs émths GTA220
Primer

Intergard 7600 Pure Epoxy Universal KUA763/KUATB4 grey 10% TU 184 125 | 8hrs 5.5days GTA220
Primer

Interthane 90 Polyurethane Finish PHBO0O/PHAD46 White 10%TU 88 50 | 11hrs ext, GTADS6,

GTA713,

GTA733

Interthane 990 Polyurethane Finish PHBO0O/PHAD4G White FC 105 60 | 11hrs ext, GTADS6,

GTA713,

GTA733

561 360

Scheme notes

considerons 10% de T/U
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Guindeau TT.F.0300

To be executed by: Yard
Description:

» Décapage complet par UHP au standard International Paint HB2L (équivalent a Sa2)
» Application du systeme peinture complet (voir spécification technique)

Nota : Le guindeau est en visite compléte (voir chapitre A5). Prestation a coordonner avec I'intervenant en
travaux mécaniques

Interspec

11. FO300 GUINDEAU TELEGREY RAL 7046 [2 m?]

Intergard 7600, Interthane 990 RAL7046

Préparation de surface
lavage HP entre 207 et 276 bars

Décapage UHP au standard International Paint HB2L (équivalent & Sa2 avec un degré de denrouillement léger).
S‘assurer que la surface est propre et séche avant application,

Produit Type de produit Code de vente Teinte Couches Epaisseur humide | Epaisseur séche Sur-couchage 15°C Diluant
(pm) (um) Min Max

Intergard 7600 Pure Epoxy Universal KUATE0/KUAT64 Aluminium Rouge | FC 2 150 | 8hrs 6mths GTA220
Primer

Intergard 7600 Pure Epoxy Universal KUA763/KUAT64 grey FC 2 150 | 8hrs 5.5days GTA220
Primer

Interthane 990 Polyurethane Finish PHX65H/PHAQ46 RAL7046 Telegrey | FC 105 60 | 11hes ext, GTAOS6,

GTAT13,

GTA733

547 360

Scheme notes

considerons un decapage total UHP 2400 bars
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Grue TT.F.0301

Reference ID: DT-TT-25-0005

To be executed by: Yard

Description:
» Décapage complet par UHP au standard International Paint HB2L (équivalent a Sa2)
» Application du systeme peinture complet (voir spécification technique)

Nota : La grue est en visite compléte (voir chapitre A5). Prestation a coordonner avec l'intervenant en travaux
mécaniques

% International. Interspec

Intergard 7600, Interthane 990 BLANC 8000

Préparation de surface

lavage HP entre 207 et 276 bars

Décapage UHP au standard International Paint HB2L (équivalent 3 Sa2 avec un degré de d'enrouillement léger),
S'assurer que la surface est propre et séche avant application.

Produit Type de produit Code de vente Teime Couches Epai ide Epai séche Sur-couchage 15°C Diluant
(m) (m) Min Max

Intergard 7600 Pure Epoxy Universal KUAT60/KUATE4 Aluminium Rouge | FC 221 150 | 8hrs 6mths GTA220
Primer

Intergard 7600 Pure Epoxy Universal KUA763/KUATE4 grey FC 221 150 | 8hrs 5.5days GTA220
Primer

Interthane 990 Pelyurethane Finish PHBOOO/PHADLE White FC 105 60 | 11hrs ext. GTADSS,

GTAT13,

GTA733

547 360

Scheme notes

considerons full HB2L
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Entretien des poulies du portique arriére

TT.F.0302

Reference ID: DT-TT-25-0007
To be executed by: Yard
Description:

Dépose des 6 poulies du portique arriére.
Démontage de chacune des poulies en atelier.
Sablage de chacune des poulies.

Peinture de chacune des poulies.

Remontage de chacune des poulies en atelier.
Repose des 6 poulies dans le portique arriere.
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Retrait d'amiante

TT.F.0400

Reference ID: DT-TT-25-5025
To be executed by: Yard, Specialist

Description:

Retrait de joints de tape amiantés :

« 1ljoint surlatape du trou d'homme du puit au chaines.
» 1 joint sur la tape du trou d'homme de la caisse journaliére GO.

Remplacement des deux joints retirés par des joints de fourniture chantier

Composant de la

Nouvel €tat de

Localisation 3 Description de I'inspecteur Conclusion justifiée :
construction conservation
Catégorie - 1-
Sous pont FONCTION Identifiant: EPSC Présence d'amiante
principal - “FLOTTEUR" - Description: (Suivant EP
Puit aux Fermetures : Bouchon | Joint sur tape pleine trou documentation (Z-II-RF)
chaines de trou d'homme et d'hommes puits aux chaines consultée)
tapes
Catégorie : 3 -
FONCTION
"INSTALLATION DE
Sous pont PLATE,'F,ORME ; £ Identifiant: EPSC Présence d'amiante
a2 Capacités : Citernes (a pRE———t—, :
principal - : \ Description: (Suivant EP
combustible, a eau 2 = z .
Salle des Joint sur porte de visite caisse | documentation (Z-IN-RF)
% chaude, condenseurs), | - 2 5
Machines A " journaliére| consultée)
autres installations
(filtres pour
combustibles,
eraissage)
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Cale machine TT.F.0501

Reference ID: DT-TT-25-5032
To be executed by: Yard
Description:

Dépose/repose des plaques de parquet

Aspiration et retraitement des impompables, retraits des déchets (chiffons, visserie, etc)

Dégraissage et lavage de I'ensemble de la cale machine située sous les parquets du couple 7 au couple 21.
Retraitement des eaux de lavage

Ballasts eau douce TT.F.0502

Reference ID: DT-TT-25-5044
To be executed by: Yard, Crew

Description:
ED1:4.92m3

ED2:8.61 m3
ED3:4.12 m3
ED4:4.12m3

¢ Quverture / fermeture des nables

* Vidange

¢ Quverture / fermeture des BTH par le bord.
* Lavage HP des 4 ballasts

Nota : les travaux de reprises peinture : discage, retouches, seront réalisés en régie ou bien sur devis aprées
inspection de I'état aprés lavage.

Caisse a eaux usées (eaux noires) TT.F.0503

Reference ID: DT-TT-25-5051
To be executed by: Yard
Description:

Surface : 10 m2

» Décapage complet par UHP au standard Sa2.5
« Application du systéme peinture complet (voir spécification technique)

Pour les travaux de décapage, une bréche dans le bordée est prévue (chapitre D).
Des mesures d'épaisseur ainsi que des travaux de tdlerie seront réalisés (chapitre D).
Des travaux de tuyauterie sont prévus a l'intérieur de la caisse (chapitre C).
Prestation & coordonner avec l'intervenant en travaux chaudronnerie / tuyauterie.
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Travaux ballasts combustible TT.F.0504

To be executed by: Yard, Crew

Description:

GO3 10,12 m3
GO4 10,12 m3
GO5 9,5m3
GO6 : 9,5m3

¢ Quverture / fermeture des BTH par le bord.
¢ Asséchement jusgu'aux impompables par le bord
* Vidange

« Lavage HP du ballast

* Retraitement des eaux de lavage
» Dégazage

* Volume des caisses journaliéres

Nota :

* Le combustible est du gas-oil DML (Diesel Marine Léger)
» Dans vos tarifs seront compris :

- la ventilation des capacités pendant les travaux de nettoyage et a chaud, a l'aide de ventilateurs
antidéflagrants,

- lamise en place d'un éclairage antidéflagrant.

Puit aux chaines TT.F.0505

To be executed by: Yard
Description:
Surface : 5 m2

* Lavage HP
» Application d’'une couche générale de finition

Nota :

» les travaux de reprises peinture : discage, retouches seront réalisés en régie ou bien sur devis aprés
inspection de I'état apres lavage.

» Lachaine sera sortie du puit aux chaines (chapitre B)

» Des travaux de chaudronnerie auront lieu dans le puit aux chaines (chapitre D)

» Prestation a coordonner avec l'intervenant en travaux chaudronnerie / tuyauterie.

% International Interspec

Intergard 7600, Interthane 990 BLANC B00O

Préparation de surface

lavage HP entre 207 et 276 bars

Disquer les cordons de soudures, les 2ones endommagées ou corrodées du standard SSPC.SP3 ou Pt3 de la norme JSRA SPSS-1984 ou St3 de la norme 1SO 8501-1,
S'assurer que La surface ¢5t propre ¢t séche avant application.

Produit Type de produit Code de vente Teinte Couches Ep humid Epaisseur séche Sur-couchage 15°C Diluant
(psm) (pm) Min Max
Intergard 7600 Pure Epoxy KUATE0/KUATE4 Aluminium Rouge | 30%TU rr3| 150 | 8hrs 6mths GTA220

Universal Primer

Intergard 7600 Pure Epoxy KUA763/KUATE4 grey FC 21 150 | 8hrs 6mths GTA220
Universal Primer

442 300

Scheme notes

considerons 30% retouches

Page 44 sur 60



GENERALITES EU.F.1000

To be executed by: Yard

Description:

GENERALITES SUR LES TRAVAUX DE PEINTURE

1) Les travaux de préparation de surface ainsi que l'application du systéme retenu seront exécutés
conformément a la spécification des fiches techniques des produits, définie par le fournisseur de la peinture, a
savoir INTERNATIONAL, en annexe; ces travaux comprendront notamment un dépoussiérage soigné avant
application.

2) L’ensemble des travaux seront réalisés conformément aux annexes jointes :

Plan de peinture-Europe_V1_Pagesl-2

2019-09-IFREMER_Charte graphique flotte_L Europe

Ces annexes sont également disponibles sur demande en plan scanné sous format pdf

3) Lapeinture, de fourniture GENAVIR, sera remise a I'applicateur au fur et a mesure de I'avancée des travaux
par le Second Capitaine ; en aucun cas, I'applicateur ne sera habilité a réceptionner des peintures livrées au bord
par un transporteur.

4)  Toutes ces remarques sont incluses dans vos prix forfaitaires, ainsi que tous les frais annexes pour la
réalisation des travaux :

* Air, électricité,

* Moyens techniques (ventilation, équipements spéciaux si nécessaire, éclairage...),

* Manutention (véhicules, grues,...), échafaudages.

* Les anodes de coque seront protégées par I'applicateur a I'aide de papier collant avant I'application de la
peinture, a I'exclusion de toute autre protection. Avant la mise a flot, 'applicateur enlévera les protections.

» L'antifouling sera appliqué aprés protection des hélices par I'applicateur.

« L’applicateur assurera la fourniture et disposera des pinoches d’écoulement sur les sorties de coque pour
protéger la caréne pendant la peinture et les enlévera aprés I'application.

* Toutes les protections sont comprises dans les prix ci-dessous

» Les grilles des prises d’eau (moteurs principaux, groupes électrogenes, réducteurs, réfrigération
hydraulique, installation frigo,...) seront peintes une fois ouvertes et retouchées aprés remontage. Ces
grilles seront déposées/reposées par l'intervenant des travaux mécaniques de cale seche (poste B.1400)

* Les pare-filins d'hélice, une fois démontés par I'intervenant des travaux mécaniques de cale séche au poste
B.1200, seront grattés et repeints (intérieur et extérieur) avant remontage.

5) Travaux en régie : lorsque des travaux seront décidés d'étre menés en régie, l'applicateur remettra au
représentant de I'Armement, le lendemain matin, au plus tard, du jour de réalisation des travaux, un état des
heures passées, pour visa contradictoire.

Cet état mentionnera :

- la date des travaux,

- la nature des travaux réalisés,

- le nom du personnel intervenant,
- |'état des heures réalisées.

6) Définition de la nature des travaux a mener sur les ceuvres mortes et dans les capacités eau de mer, puits
aux chaines ; ceux-ci seront précisés apres une visite commune réalisée, a l'issue du lavage de la caréne et/ou du
lavage HP des capacités, par :

- un représentant du chantier,

- un représentant de I'Armement,

- un représentant éventuel 'INTERNATIONAL
Annexes
075_3601_B - CAPACITES

List of attachments:

1) 075_3601_B - CAPACITES.pdf, 248 KB

2) 2019-09-IFREMER_Charte graphique flotte_L Europe.pdf, 383 KB

3) Plan de peinture-Europe_V1_Pages1-2.pdf, 628 KB

4) SPEC TECHNIQUE EUROPE 2027 ETS GENAVIR 16052025 TechSpec_PGFR01-3QWG-XV7M_14.pdf, 230 KB
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OEUVRES VIVES EU.F.1100

To be executed by: Yard
Description:
Surface sous la ligne de flottaison

Surface : 400 m?

- Lavage HP a 250 bar y compris hélices et prises d’eau

- Grattage éventuel des coquillages (surface définie aprés lavage)
- Application de deux couches générale d’antifouling

NOTA: les travaux de reprises peinture : discage, retouches seront réalisés en régie ou bien sur devis apres
inspection de I'état aprés lavage.

OEUVRES MORTES ET PAVOIS EU.F.1110

To be executed by: Yard
Description:
SURFACE: 535m2

dont Oeuvres mortes, pavois plage AR, cloison plage AR, Batayolles

Concerne la surface comprise entre l'antifouling (ligne de flottaison) et le pont supérieur y compris la poutre de
liaison entre les flotteurs.

Les pavois sont inclus dans ce poste.

Les cheminées sont incluses dans ce poste.

Les masquages des sabords et des zones sensibles ainsi que les finitions au rouleau sont compris dans ce poste.
Lavage a la lance HP 200 bars
Application d’'une couche générale de finition

NOTA : les travaux de reprises peinture : discage, retouches seront réalisés en régie ou bien sur devis aprés
inspection de I'état aprés lavage.

MARQUES SUR LA COQUE EU.F.1120

To be executed by: Yard

Description:

Concerne: Nom du navire,port d’attache, numéro immatriculation, échelles de tirant d’eau, ligne de référence,
disques BV (marque de Plimsol)

- Application d’une couche générale de finition

LOGOS EU.F.1130

To be executed by: Yard
Description:
Concerne les 2 logos "Genavir" et les 2 logos "Flotte Océanographique Francgaise"

» Réfection a l'identique des 2 logos "Flotte Océanographique Francaise "
* Modification des 2 logos "GENAVIR" avec le nouveau logo
» Le titulaire devra prévoir les pochoirs en conséquence

List of attachments:
1) Genavir icotype pantones.pdf, 5.15 KB

PONTS EU.F.1140

To be executed by: Yard
Description:
Surfaces des ponts :

- Pont supérieur : 105 m?

- Pont sur timonerie : 80 m2

Les masquages des sabords et des zones sensibles ainsi que les finitions au rouleau sont compris dans ce poste.
Lavage a la lance HP 200 bars
Application de 2 couches de finition avec ajout d'anti-dérapant

NOTA: les travaux de reprises peinture : discage, retouches seront réalisés en régie ou bien sur devis aprés
inspection de I'état aprés lavage.
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PASSERELLE EU.F.1150

To be executed by: Yard
Description:
Surface: 50m2

Lavage a la lance HP 200 bars
Application d’'une couche de finition a I'Airless
Le positionnement des liserés selon le plan de peinture est inclus dans ce poste
Les masquages des sabords et des zones sensibles ainsi que les finitions au rouleau sont compris dans ce poste.

MATURE EU.F.1170

To be executed by: Yard
Description:
- Lavage HP a 200bars

- Echafaudage a installer sur 'ensemble du mat pour travaux de peinture
- Application d’'une couche générale de finition

NOTA: les travaux de reprises peinture : discage, retouches seront réalisés en régie ou bien sur devis apres
inspection de I'état aprés lavage

CAISSE EAUX NOIRES EU.F.1210

To be executed by: Yard
Description:
Volume= 2 m3

Lavage a la lance HP, asséchement

CAPACITES HYDROCARBURES EU.F.1220

To be executed by: Yard, Crew
Description:
1.1.1. Nettoyage et dégazage

Aprés asséchement jusqu'aux impompables et ouverture des BTH réalisés par le bord :
Assechement et aspiration des déchets par camion pompe équipé,
Lavage,
Chiffonnage,
Assechement soigné (contrdle par le bord a I'issue des travaux),
Evacuation et traitement des boues,
Volume des capacités a combustibles

- Soute avant babord : 6.5 m3

- Soute avant tribord : 6.5 m3

- Soute arriére babord : 7.5m3

- Soute arriére tribord : 7.5m3

- Caisse journaliere babord : 2,5m3
- Caisse journaliére tribord : 2,5m3

Volume des capacités a huile polluée

- Caisse huile polluée babord 1.2m3
- Caisse huile polluée tribord 0.4m3
Nota :

- Le combustible est du gas-oil DML (Diesel Marine Léger)
- Dans vos tarifs seront compris :

- La ventilation des capacités pendant les travaux de nettoyage et a chaud, a I'aide de ventilateurs
antidéflagrants,

- La mise en place d'un éclairage antidéflagrant.

- Une simple ventilation suffit pour pénétrer dans les ballasts, par contre, en cas de travaux a chaud, le dégazage
est nécessaire.

- Délivrance certificat Free Gas (si nécessité pour ce poste ou pour tout autres travaux prévus)
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CAPACITES EAU DOUCE ( Quantité: 2)

EU.F.1230

To be executed by: Yard
Description:
DT N°134

Volume = 9,58 m3 chacune Entre
Couples C17,6 et C21,6

Acces par coursives Pont Inférieur babord et tribord.

- Ouverture / fermeture des nables
- Vidange

- Ouverture / fermeture BTH

- Lavage HP

NOTA : Les travaux de reprises peinture : discage, retouches, seront réalisés en régie ou bien sur devis aprés

inspection de I'état aprés lavage.

NETTOYAGE DES LOCAUX MACHINES

EU.F.1300

To be executed by: Yard
Description:

Les locaux machines comprennent : les locaux MP ainsi que les locaux barres babord et tribord.

Cette prestation devra impérativement avoir lieu en fin d'arrét technique avant les essais en mer.

Dépose des plaques de parquet,
Dégraissage et nettoyage des plaques,
Retraits de tout déchets solides

Dégraissage et nettoyage des mailles sous parquet et structure parquet,

Lessivage des cloisons et tuyauteries,
Assechement des mailles,

Destruction des dépbts dans un centre agréé
Repose des plagues de parquet,

NOTA : Les produits dégraissants utilisés doivent étre compatible avec I'aluminium.
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Informations générales

To be executed by: Yard
Description:
1) Le bord, sauf précision contraire effectuera les travaux de retouche peinture nécessaire.

2) L'ensemble des travaux d'approches nécessaire a la réalisation de chaque poste sera compris dans les prix.
(échafaudage / manutention / dévaigrage / déconnexion électrique. ...)

3) Sontinclus dans les postes : le nettoyage, ainsi que I'enlévement des corps étrangers dans les différents
locaux intérieurs et extérieurs, résultant des travaux.

4) Sont inclus également les rapports de visites détaillées comprenant photos.

Travaux Supplémentaires

To be executed by: Yard

Description:

TRAVAIL EN REGIE

Vos tarifs :
¢« Heure normale : €HT
» Heure supplémentaire : €HT

Vos horaires :

Remplacement faux plafond passerelle TT.1.0100

Reference ID: DT-TT-25-0019

To be executed by: Yard

Description:
+ Dépose de I'ancien plafond.
 Installation de grandes plaques facile a retirer (fourniture chantier).
* Inclus la dépose et la repose des éléments intégrés dans le plafond.

Nota :
 Installation d'une cassette de diffusion pour la climatisation prévue au chapitre A3.
» Prestation a coordonner avec l'intervenant en travaux frigo.
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Remplacement du plafond dans la salle de bain et toilette pont 2 TT.1.0101

Reference ID: DT-TT-25-0049
To be executed by: Yard

Description:
Dans la salle de bain et toilette pont 2

* Remplacement du plafond de la salle bain + toilette + douche (fourniture chantier).
* Remplacement des bouches d'aération VMC (fourniture chantier).
* Remplacement de I'éclairage par un éclairage aux normes (fourniture chantier).

Nota: Le titulaire proposera a GENAVIR, un type de revétement de plafond, un modéle de bouche d'aération
VMC, un modéle d'éclairage.

Nettoyage gaine d'extraction cuisine TT.1.0200

Reference ID: DT-TT-25-0040

To be executed by: Yard

Description:
* Nettoyage et dégraissage de la gaine d’extraction cuisine, volet compris.
* Longueur estimée 6 métres
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Remplacement de 2 gaines souples en timonerie TT.1.0201

To be executed by: Yard

Material supply by: Yard

Description:

Documents a consulter en annexes :

Plan 93.04.988 - Climatisation Timonerie

* Fourniture et remplacement des 2 gaines souples diam 200/250 mm sous n le plancher timonerie.
* Tout travaux de dépose/repose plancher, mobilier inclus.

List of attachments:
1) 93.04.988 - Climatisation Timonerie.pdf, 579 KB

Réfaction des cloisons cuisine TT.1.0300

Reference ID: DT-TT-25-5015

To be executed by: Yard

Description:

Certaines cloisons de la cuisine au-dessus du plan de travail ont un placage en bois. Le but est de le remplacer
par un placage en inox alimentaire.

» Dépose des anciens placage en bois.
* Remplacement par des placages en inox alimentaire (sur mesures) de fourniture chantier.
* Inclus ladépose et larepose des éléments intégrés dans les cloisons.

Nota :

» Déplacement du coffret électrique a coté du congélateur prévu au chapitre E.
» Prestation a coordonner avec l'intervenant en travaux électriques.
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Réfaction du sol de la cuisine et de la cambuse TT.1.0301

To be executed by: Yard
Description:

* Remplacement ou installation d'un lino antidérapant (fourniture chantier avec certificat MED) sur le sol de
la cuisine et de la cambuse.

« Reéalisation de plinthe en inox dans la cuisine et la cambuse (fourniture chantier).

* Inclus la dépose et la repose des meubles ou éléments sur le sol et les cloisons.
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Installation fixe d'extinction automatique d'incendie cuisine TT.1.0303

Reference ID: DT-TT-25-0002

To be executed by: Yard

Description:

Il n'existe pas d'installation incendie fixe au-dessus de la friteuse. Nous allons installer un systéme fixe
(Fourniture GENAVIR), similaire a celui présent sur le CDLM (voir photos et documents).

Mise en place d'un déclencheur manuel (fourniture GENAVIR) sur la cloison a droite de la porte donnant sur
la coursive.

Mise en place d'une alarme sonore et visuelle (fourniture GENAVIR) dans la coursive pont principal, sur la
cloison a gauche de la porte donnant sur la cuisine.

Mise en place d'une buse de diffusion (fourniture GENAVIR) au-dessus de la friteuse.

Mise en place d'une bouteille (6 ou 9L) avec armoire (fourniture GENAVIR) a droite de la friteuse sur le bas
du plan de travall

Tirage de la protection tube inox (fourniture GENAVIR) entre le déclencheur et la bouteille et entre le
déclencheur et I'alarme sonore et visuelle.

Tirage du conduit de diffusion inox (fourniture GENAVIR) entre la bouteille et la buse de diffusion.

List of attachments:
1) CM-GE-S-03 extinction fixe CO2 CUISINE.pdf, 211 KB
2) Traceflam.pdf, 611 KB

Push
Buse de diffusion déclenchement
eau/poudre sur friteuse eau/poudre
Goupille de
s€cu a poste
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Ce systéme n'emploie aucune piece
mobile.Tous les éléments sont reliés
entre-eux par un réseau pneumatique.
L'action sur la commande manuelle
ou de I'éclatement par une flamme

du tube detecteur entraine une chute
brutale de pression qui déclenche le
pilotage de la vanne et la décharge de
I'agent extincteur.

Désignation
Ensemble réservoir inox 6L ou 9L

Armoire inox simple ou double

Etiquette commande manuelle

Manomeétre de contréle

Déclencheur manuel avec
manomeétre de contréle

Protection tube inox

Alarme sonore et visuelle 106dB

Tube détecteur

Bouchon fin de ligne

Cpnduit de diffusion inox
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Portes TT.1.0500

Reference ID: DT-TT-25-0047
To be executed by: Yard

Description:
Réparation du placage endommagé sur les portes suivantes:

Porte des toiletttes du bas.

Porte d'entrée cabine 4 sciences (babord bas).

Porte d'entrée cabine 2 sciences (babord bas).

Porte entre cabine de 4 sciences et douche (babord bas).
Porte entre cabine de 2 sciences et la douche (babord bas).
Porte coulissante du carré.
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Siege poste pilotage passerelle TT.1.0600

Reference ID: DT-TT-25-0020

To be executed by: Yard

Description:
» Réfection des 2 accoudoirs du siege en passerelle par une matiere de méme grade et de méme couleur.
« Mise en place d'une broderie avec le logo GENAVIR sur l'arriére du siége (fourniture chantier).
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EXTRACTION CUISINE EU.1.1000

To be executed by: Yard

Description:

Dégraissage complet de la hotte et des parties de gaine rigide jusqu’au coffre d’extraction au pont supérieur,
coursive extérieure Bd. Longueur approximative 10 métres.

* Fourniture et remplacement des gaines souples, travaux de dévaigrage inclus.

* Fourniture rapport d’intervention avec photos

L'offre devra couvrir les travaux d'approche (dévaigrage éventuelle, échafaudage, protection, ....... )

GAINES DE VENTILATION EU.1.1100
To be executed by: Yard

Description:

Document en annexe :

Plan 075_3602_2-2_D - Dispositions Générales

Plan 075_3828_31_B - Surbaux Extraction

Ces annexes sont également disponibles sur demande en plan scanné sous format pdf

Concerne les réseaux :
- Gaines extraction sanitaires pont principal
- Gaines soufflage pont principal et sous pont principal

» Dépose des bouches d’extraction, bouches de soufflage
* Nettoyage complet des réseaux par entreprise spécialisée depuis les ventilateurs jusqu’aux bouches
« Fourniture rapport d’intervention avec photos

NOTA : Tout travaux de dépose/repose plafond, plancher, mobilier sera inclus dans le prix forfaitaire

List of attachments:

1) 075_3602 (1-3)_E - Disposition Générales.pdf, 140 KB
2) 075_3602 (2-3)_E - Disposition Générales.pdf, 192 KB
3) 075_3602 (3-3)_E - Disposition Générales.pdf, 148 KB
4) 075_3828_31a - Surbaux Extraction.pdf, 50.4 KB

5) 075_3828 31 B - Surbaux Extraction.pdf, 309 KB
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Intégration d'un écran 24pouces en timonerie EU.1.9001

To be executed by: Yard
Description:
Remplacement des 2 écrans de la console Td de la timonerie par un ecran 24p

Travaux demandés :

* Remplacement ou doublure du plan verticale de la console Td avec un melaminé ayant le meme RAL que
I'existant ou plaque noir anodisé. Il sera nécessaire de maintenir la rigidité du pupitre

Intégration d'un écran de fourniture Genavir de type Olorin VLD249

Intégration d'un poste 4 commandes OSD type Olorin XAVL98502 dans le méme panneau

les écrans seront retiré par le bord

Toutes fournitures chantier sauf si spécifié

Les travaux d'approche seront intégré a I'offre

List of attachments:
1) Olorin_External_OSD.pdf, 797 KB
2) Olorin_VLD249_spec_Eng.pdf, 498 KB
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Intégration de 2 écrans + clavier EU.1.9002

To be executed by: Yard

Description:

Dans le cadre du remplacement du radar Td, il sera nécessaire d'intégrer les écrans du nouveau radar en
timonerie

Travaux demandé :

« Dans le pupitre principale de la timonerie a Td, intégration I'écran de type northinvent WAVE Il a la place de
I'écran actuel a I'aide d'une plaque d'adaptation de type noir anodisé (comme actuellement). Il sera
nécessaire de maintenir la rigidité du pupitre

« [|'ecran sera de fourniture genavir
« [|'écran actuel sera déposé par le bord
» le téléphone sera déplacé par le bord

« Dans le pupitre principale de la timonerie a Td, intégrer le nouveau clavier WARTSILA. a l'aide d'une plaque
d'adaptation de type noir anodisé (comme actuellement). Il sera nécessaire de maintenir la rigidité du
pupitre

* LA nouvelle plaque d'adaptation couvrira la surface de I'ancienne plaque

* le clavier sera de fourniture Genavir

» L'ancien clavier sera déposé par le bord

» le travail de menuiserie sera prolongé jusqu'a la fermeture du support en bois

» Dans le pupitre arriere Babord, intégration de I'écran Video "ABUS" actuel + ecran de type northinvent WAVE

Il & la place des 2 ecrans actuel

* lacommande AU hydraulique sera déposé par le bord

* la commande prise de poste sera déposeé par le bord

* le moniteur video sera déposé par le bord

* La commande AU hydraulique sera intégré dans la plaque noir carré sur l'arriére. seul son intégration
sera a effectuer par la chantier. Le cablage sera a faire par le bord

* Lacommande prise de poste sera a intégrer a coté de la commande moteur. seul son intégration sera
a effectué par la chantier. Le cablage sera a faire par le bord

Toute fourniture chantier si pas spécifié
Tout travaux d'approche sera a intégrer dans I'offre

List of attachments:
1) 20241112 _GENAVIR_POURQUOI-PAS_Plan Ecran Data Modul 24inch.pdf, 315 KB

2) OUTLINE DRAWING - OPERATING UNIT FOR CONSOLE MOUNTING_REVO01.pdf, 156 KB
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