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Présentations des navires: 
 

Téthys II 
 
 

 
 
 

  

 

Ship name TETHYS II 

IMO 9066007 

Ship type Research Vessel 

Flag France 

Length  24.90m 

Beam  7.5m 

Draft  3.3m 

Tonnage (GT) 150t  
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L’Europe 
 
 

 
 

 

  

 

Ship name L'EUROPE 

IMO 9052056 

Ship type Research Vessel 

Flag  France 

Length  29.6m 

Beam  10.58m 

Draft  2.965m 

Tonnage (GT) 335t 
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Work orders 
 

 
 
Tous les travaux concernant le TETHYS II commencent par TT. 

 
 

Tous les travaux concernant l’EUROPE commencent par EU.   
 
Les paragraphes (travaux supplémentaires, frais de déplacement 
et certaines informations générales) ne commençant ni par TT ni 
par EU concernent les deux navires. 
 
Les annexes des différents travaux ne sont pas présentes dans ce 
document. Elles sont à consulter en ligne (sur le site PLACE), en 
fichiers classés par numéro de travaux. 
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Informations générales 

To be executed by: Yard 
Description: 
1) Le bord, sauf précision contraire, fournit les pièces de rechange. 

2) Le bord, sauf précision contraire effectuera les travaux de retouche peinture nécessaire. 

3) L'ensemble des travaux d'approches nécessaire à la réalisation de chaque poste sera compris dans les prix. 
(échafaudage / manutention / dévaigrage / déconnexion électrique. ... ) 

4) Sont inclus dans les postes : le nettoyage des appareils remontés à bord ainsi que l’enlèvement des corps 
étrangers dans la cale résultant des travaux. 

5) Sont inclus également les rapports de visites détaillées comprenant photos, mesures effectuées et pièces 
remplacées (avec référence) 

 

 

Travaux Supplémentaires 

To be executed by: Yard 
Description: 
TRAVAIL EN REGIE 

Vos tarifs : 

• Heure normale : € HT 
• Heure supplémentaire : € HT 

Vos horaires : 
 

 

Indemnités de déplacement 

To be executed by: Yard 
Description: 
 
Indemnités de déplacement applicable si le site retenu pour le chantier (lot 1) est à plus de 30km du site de 
référence de l'entreprise sélectionné pour ce lot. 
Si aucun montant n'est indiqué, le titulaire ne pourra réclamer d'indemnités. 
  
Ces indemnités incluront l'indemnité kilométrique ainsi que les surplus horaires nécessaires au déplacement des 
équipes. 
L’adresse de référence du Titulaire doit être indiqué ainsi que la distance maximale qu’ils sont disposés à 
effectuer entre cette adresse et le lieu de réalisation du chantier. 
  
Le montant de ces indemnités seront calculés selon la formule suivantes: 
(Distance entre le chantier et l'adresse de référence - 30km) x prix au km x nombre de jour de présence sur le 
chantier tel qu'indiqué dans le planning prévisionnel. 
  
Les jours de présence du fait du retard du Titulaire ne donneront pas lieu aux indemnités de déplacement.  
Les jours de présence supplémentaire du fait de travaux non prévu aux CCTP bénéficieront également, après 
accord par GENAVIR, de cette indemnité de déplacement. 
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Visite pompe hydrophore eau douce TT.A4.0100 

Reference ID: DT-TT-25-5041 
To be executed by: Yard 
Description: 
Marque : Azcue 

Type : MO19/20 année 2006 

• Dépose, nettoyage 
• Visite complète 
• Remplacement des pièces défectueuses 
• Contrôle de l'accouplement 
• Remontage 

• Epreuve statique en atelier à 5 bar* 
• Repose à bord 
• Essai 

 
Nota : 

 
La visite du moteur électrique est prévue au chapitre E. Prestation à coordonner avec l’intervenant en 
travaux électriques. 
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Visite pompe eau de mer climatisation principale TT.A4.0101 

Reference ID: DT-TT-25-5039 
To be executed by: Yard 
Description: 
Marque : GIANNESCHI 

Type : 01 CB22 G 302; MP / 1902617; CB 22-95 

• Dépose, nettoyage 
• Visite complète 
• Remplacement des pièces défectueuses 
• Contrôle de l'accouplement 
• Remontage 
• Epreuve statique en atelier à 5 bar* 
• Repose à bord 
• Essai 

 
Nota : 

 
La visite du moteur électrique est prévue au chapitre E. Prestation à coordonner avec l’intervenant en 
travaux électriques. 
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Visite pompe vidange directe eaux usées TT.A4.0102 

Reference ID: DT-TT-25-5042 
To be executed by: Yard 
Description: 
Marque : Azcue 

Type : CP 50/130 

• Dépose, nettoyage 
• Visite complète 
• Remplacement des pièces défectueuses 
• Contrôle de l'accouplement 
• Remontage 
• Epreuve statique en atelier à 5 bar* 
• Repose à bord 
• Essai 

 

BOUTEILLE D'AIR COMPRIME EU.A4.1100 

To be executed by: Yard 
Description: 
Capacité = 100 litres 

N° 12129 

Réf: PED 00101GA 

PS = 43 bars (utilisation 30 b) 

PT = 64.5 bars 

-Dépose, 

-Visite et tarage de la soupape de sûreté, 

-Réfection éventuelle des pointeaux des vannes de remplissage, départ et purge, 

-Réfection des presse-étoupes, 

-Épreuve de la bouteille en présence d'un inspecteur BV 

-Remontage, 

-Remise d'un rapport de contrôle et attestation d'épreuve. 

Nota : La prestation BV est à la charge de GENAVIR. 

 

POMPE DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE HYDRAULIQUE EU.A4.1200 

To be executed by: Yard 
Description: 
Marque : STORK 

Type : FRE.F 40 110 

N° : M 206806 

Nota : moteur électrique visité au poste E.2110 

Dépose 

Nettoyage, 

Visite complète, 

Remplacement des pièces défectueuses, 

Dépose et remplacement des plots de suspension 

Remontage et essai. 
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POMPE DE RÉFRIGÉRATION CLIMATISATION EU.A4.1300 

To be executed by: Yard 
Description: 
Marque : STORK 

Type : CB 40-200 N° 

: 04-8330022B 

 
Nota : moteur électrique visité au poste E.2120 

Dépose, 

Nettoyage, Visite 

complète, 

Remplacement des pièces défectueuses, 

Dépose et remplacement des plots de suspension 

Remontage et essai. 

 

 

POMPE DE RÉFRIGÉRATION FRIGO-VIVRES EU.A4.1400 

To be executed by: Yard 
Description: 
Marque : STORK 

Type : CB 32-160-R6 N° 

: 99-733562601 

Nota : moteur électrique visité au poste E.2130 

Dépose, 

Nettoyage, Visite 

complète, 

Remplacement des pièces défectueuses, 

Dépose et remplacement des plots de suspension 

Remontage et essai. 

 

 

POMPE DE TRANSFERT EAU DOUCE EU.A4.1500 

To be executed by: Yard 
Description: 
Marque : STORK 

Type : FRE.S 40 170 - RNGHP 

N° : L217045 

-Dépose, 

-Nettoyage, 

-Visite complète, 

-Remplacement des pièces défectueuses, 

-Remontage et essai. 
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ENSEMBLE TROIS ROULEAUX MARELEC (Quantité : 2)  EU.A4.1600 

To be executed by: Yard 
Description: 
 

Marque : BOPP Type : Système de translation de poulie 

· Dépose et visite complète des deux blocs de mesure composés chacun de trois rouleaux, 

· Dépose des six rouleaux, 

· Contrôle usure des gorges des rouleaux extérieurs, 

· Remplacement de tous les roulements et joints, 

· Contrôle des pièces d’usure et remplacement éventuel, 

· Remontage, 

Nota : Une attention particulière sera apportée à l’axe instrumenté ainsi qu’à son câblage. 

 
List of attachments: 

1) 5048C.pdf, 58.4 KB 

2) 5364.pdf, 450 KB 

3) Bloc de mesure _ 3 rouleaux Nr 5416A.pdf, 111 KB 

 

EPREUVE DU PLANCHON EU.A4.1700 

To be executed by: Yard 
Description: 
Dimensions : 4947 x 810 

Charge maxi : 1200 kg ou 16 personnes 

Angle maxi : 30° 

Mise en œuvre des moyens afin de réaliser l’épreuve du planchon à charge et angle maxi, 

Epreuve conformément à la résolution de l’OMI MSC.1/Circ. 1331 en présence du BV. Nota 

: la prestation BV est à la charge de GENAVIR. 

 

REFRIGERANT ET FILTRES RETOUR CENTRALE HYDRAULIQUE EU.A4.1800 

To be executed by: Yard 
Description: 
PICKER type AK 15 MBD 2 AD 
· Dépose, manutention, visite en atelier, 
· Démontage, 

· Dépose, nettoyages et remise en place des filtres retour sur la centrale hydraulique 
· Nettoyage, détartrage côté eau de mer, 
· Remplacement des joints et zincs, 
· Epreuve, 
· Remontage et essai. 
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FLEXIBLES EXTERIEURS EU.A4.1900 

To be executed by: Yard 
Description: 
Fourniture et remplacement de tous les flexibles situés en extérieur (voir liste des 102 flexibles en annexe). 

 
Soit ceux des éléments suivants: guindeau, enrouleurs, treuils de pêche, treuil bathysonde, treuil hydrologie, 
caliorne, treuil océanographique, portique arrière, grue et vérins des poulies 3 rouleaux.  
-Repérage, dépose et mise au rebus de tous les flexibles, 
-Obturation des raccords hydrauliques, 
-Pose des nouveaux flexibles de fourniture chantiers. (A charge du chantier la fourniture éventuelle de joints ou de 
nouvelle visserie) 
-Bridage des flexibles identiques à aux flexibles déposés, 
-Pose de gaine de protection identiques à celles des flexibles déposés, 
-Essai de mise en pression, recherche de fuites éventuelles, 
-Reprise étanchéité si nécessaire, 
-Protection des raccords des flexibles extérieurs par bande grasse de fourniture chantier 

 
Nota : les nouveaux flexibles devront être équipé de nouveaux repères identiques à ceux déposé. Le chantier fournira les 
certificats matière des flexibles. 

List of attachments: 

1) Flexibles EUROPE 2019.xlsx, 20.9 KB 

 

EPREUVE BOUTEILLE CO2 (Quantité : 3)  EU.A4.2000 

To be executed by: Yard 
Description: 
Dépose 

Vidange 

Épreuve selon Msc.1/Circ.1318 Rev.1 - Div. 322 (MMF only) 

Remplissage 

Remise en place 

Fourniture d'un certificat d'épreuve 

-50Kg / Quantité: 2 ( Serial N°: 2659015 et 2658977) / dernière épreuve: 01/2021 

-2Kg / Quantité: 1 ( Serial N°: 5046) / dernière épreuve: 02/2022 
 

 

MECANISME PAS D'HELICE (Quantité :1)  EU.A4.2100 

To be executed by: Yard 
Description: 
Remplacement de l'ensemble des éléments hydrauliques (hors pompe et flexibles) du système de pas variable 
selon plan en annexe. 

Les éléments obsolètes devront être remplacés par des équipements équivalent tant au niveau de la qualité que 
des caractéristiques. 

Ce poste comprend: 

-La fourniture de l'ensemble des éléments (comprend à minima les repères 3/7/4/10/11/12/15/16/18/19/20/21 - 
Voir plan et nomenclature en annexe) 

-L'adaptation mécanique et hydraulique (flexibles/raccords) des éléments si nécessaires, leurs fixations en lieu et 
place des éléments déposés. 

-La mise à jour du plan hydraulique ( a fournir au format pdf et .dwg) et sa nomenclatures 

-Les réglages et essais ( 

EU-M-24-1079) 

 
List of attachments: 

1) 5-1 - RENOU-DARDEL - Mecanisme hydraulique helice à pas variable - plan et nomenclature.pdf, 254 KB 
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ANODES BALLAST AVANT (Quantité: 2)  EU.A4.2200 

To be executed by: Yard 
Description: 

• Dépose des anodes zinc en fond de ballast 

• Confection d’une platine permettant la mise en place et le retrait des nouvelles anodes magnésium en fond 
de ballast sans nécessiter de descendre dans les ballasts. 

Cette platine ne devra en aucun cas pouvoir bouger avec les mouvements du navire.Le titulaire fournira un 
plan de principe avant la fabrication 

• Mise en place des anodes magnésium (fourniture GENAVIR) 
• Mise en place de la platine dans les ballasts 

 

PROTECTION INOX PLAGE AR EU.A4.2300 

To be executed by: Yard 
Description: 
DT N°133 

Remplissage en résine des écarts entre les protections inox et le tableau arrière afin d’éviter des casses sur les 
engins de pêche lors de leurs remontées. 
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VERIN DE BARRE (Quantité : 2)  EU.A4.2400 

To be executed by: Yard 

Description: 
Vérin VHM 120 DT 

· Découpe du support de parquet pour accès et remise en place après travaux 

· Dépose des vérins 

· Ouverture et remplacement des joints (fourniture GENAVIR) 

· Contrôle des surfaces 

· Remplacement des rotules sur décision de GENAVIR 

· Essais en pression 1,25 x Pression nominale 

· Remise en place et essais 
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Informations générales  

To be executed by: Yard 
Description: 
1) Le bord, sauf précision contraire, fournit les pièces de rechanges. Toutefois, vous voudrez bien nous indiquer 
si vous êtes représentant du matériel qui doit être visité ou si vous possédez des rechanges concernant ce 
matériel. 

2) Le bord, sauf précision contraire effectuera les travaux de retouche peinture nécessaire. 

3) L'ensemble des travaux d'approches nécessaire à la réalisation de chaque poste sera compris dans les prix. 
(échafaudage / manutention / dévaigrage / déconnexion électrique. ... ) 

4) Sont inclus dans les postes : le nettoyage, ainsi que l’enlèvement des corps étrangers dans les différents 
locaux intérieurs et extérieurs, résultant des travaux. 

5) Sont inclus également les rapports de visites détaillées comprenant photos, mesures effectuées et pièces 
remplacées (avec référence) 

NOTA GENERAL SUR LES FLEXIBLES ET LES TUYAUX HYDRAULIQUES: 

IMPERATIVEMENT, l’ensemble des raccords hydrauliques déposés seront obturés, côté navire, par vos soins, 

par des bouchons acier vissés de votre fourniture. 

 

 

Travaux Supplémentaires 

To be executed by: Yard 
Description: 
TRAVAIL EN REGIE 

Vos tarifs : 

• Heure normale : € HT 
• Heure supplémentaire : € HT 

Vos horaires : 
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Remplacement des flexibles extérieurs TT.A5.0100 

Reference ID: DT-TT-25-5038 
To be executed by: Yard 
Description: 
22 flexibles déjà remplacés à l'AT 2023, à remplacer en 2028. 

Treuil Hydro 4 

Treuil Bathy 4 

Treuil de carottage 4 

Treuil Babord 4 

Portique 6 

38 flexibles à remplacer en 2026 lors de cet arrêt technique. 

Grue 31 

Potence Tribord 4 

Guindeau 3 

• Repérage des flexibles existants (38) pour la grue, la potence tribord, et le guindeau. 
• Déconnexion hydraulique. 
• Obturation des raccords hydrauliques par des bouchons acier vissés. 
• Remplacement des flexibles (fourniture chantier) par des flexibles approuvés BV, avec certificats BV et PV de 

test en pression. 
• Fourniture d’une liste détaillant les types de flexibles, leur longueur et leurs types de connexions. 
• Fourniture des certificats BV et PV de test de pression. 

 
List of attachments: 

1) Liste X43 flexibles déposés au 18.01.2021 - TETHYS 2.xlsx, 13.2 KB
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Visite réfrigérant eau de mer centrale hydraulique TT.A5.0200 

Reference ID: DT-TT-25-0016 
To be executed by: Yard 
Description: 

• Dépose 
• Visite complète en atelier 
• Nettoyage de l’ensemble 
• Fourniture et remplacement des joints et zincs 
• Remontage 
• Epreuve statique en atelier à 5 bar 
• Repose à bord 
• Essai 
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Visite pompe de barre basse TT.A5.0300 

Reference ID: DT-TT-25-0026 
To be executed by: Yard 
Description: 

• Dépose de la pompe, 
• Visite en atelier, 
• Contrôle de l’accouplement, 
• Remontage, 
• Essais 

Nota : 

La visite du moteur électrique est prévue au chapitre E. Prestation à coordonner avec l’intervenant en travaux 
électriques. 

 
List of attachments: 

1) Hydraulique BOPP gouvernail_Part1.pdf, 1.34 MB 
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Visite pompe de barre haute TT.A5.0301 

Reference ID: DT-TT-25-0023 
To be executed by: Yard 
Description: 

• Dépose de la pompe, 
• Visite en atelier, 
• Contrôle de l’accouplement, 
• Remontage, 
• Essais 

Nota : 

La visite du moteur électrique est prévue au chapitre E. Prestation à coordonner avec l’intervenant en travaux 
électriques. 

 
List of attachments: 

1) Hydraulique BOPP gouvernail_Part1.pdf, 1.34 MB 
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Visite pompe hydraulique attelée numéro 2 TT.A5.0303 

Reference ID: DT-TT-25-0017 
To be executed by: Yard 
Description: 

• Dépose de la pompe 
• Remplacement par une nouvelle pompe (Fourniture GENAVIR) 

 
Nota: 

 
Le réducteur est prévu d'être visité au chapitre A1. Prestation à coordonner avec l’intervenant en travaux 
moteurs. 
 

 
 

Visite pompe hydraulique attelée numéro 1 TT.A5.0304 

Reference ID: DT-TT-25-0018 
To be executed by: Yard 
Description: 

• Dépose de la pompe 
• Remplacement par une nouvelle pompe (Fourniture GENAVIR) 

 
Nota: 

 
Le réducteur est prévu d'être visité au chapitre A1. Prestation à coordonner avec l’intervenant en travaux 
moteurs. 
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Visite des 4 vannes du module eau douce TT.A5.0500 

Reference ID: DT-TT-25-0041 
To be executed by: Yard 
Description: 
Les 4 vannes ne sont plus étanches 

• Dépose des 4 vannes. 
• Visite en atelier et contrôle d'étanchéité. 
• Remontage à bord. 
• Essais 

 

 
 
 
 

Visite 100 heures du Moteur hors-bord du canot de servitude. TT. A5.0600 

Reference ID: DT-TT-25-5055 
To be executed by: Yard 
Description: 

• Visite 100 heures du Moteur hors-bord du canot de servitude. 

Nota: La dernière visite date de fin 2024. 
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Visite complète du guindeau TT.A5.0700 

Reference ID:  DT-TT-25-5045 To be executed by: Yard  
Surveyed by: Class 
Description: 
Marque : BOPP 

Type : TC 1B 16 HYDRO 

Marque du moteur hydraulique : POCLAIN 

• Dépose de la tuyauterie 
• Mise en place impératif de bouchons étanches de part et d’autre des circuits 
• Dépose du guindeau 
• Visite complète en atelier 
• Remplacement de tous les joints et des roulements 
• Remplacement des garnitures du segment de frein. 
• Contrôle des pièces d’usure et relevé (arbre et bagues) 
• Contrôle des jeux de crabot 
• Contrôle usure des barbotins 
• Visite complète du moteur hydraulique avec remplacement des roulements, joints et pièces d’usure 
• Remontage à bord 
• Essais 

Nota : la peinture du guindeau est prévue au chapitre F. Se coordonner avec l’intervenant en travaux peinture 
avant remise à bord. 
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Visite complète de la grue TT.A5.0800 

Reference ID:  DT-TT-25-5043 To be executed by: Yard, Crew Surveyed by: Class 
Description: 
Marque : grue GUERRA 

Type : M95.20A2 

Préparation et démontage : 

• Contrôle de fonctionnement et sécurité à faire avant démontage. 
• Repérage de tous les branchements électriques. 
• Repérage des emplacements des flexibles hydrauliques neufs. 
• Vidange carter treuil de hissage. 
• Obturation des raccords hydrauliques par des raccords acier vissés, de fourniture chantier 
• Dépose de la grue vers l'atelier. 

Visite et épreuve en atelier : 

• Dépose et visite complète des vérins en atelier (incluant le remplacement des joints de fourniture chantier et 
épreuve). 

• Dépose et visite des axes et rotules (relevé dimensionnel). 
• Dépose et visite du dispositif d'orientation. 
• Contrôle de couronnes + pignon d’entrainement, nettoyage et graissage (manuel d’instruction en annexe). 

Remontage : 

• Remontage à bord. 
• Remplacement des fiches constructeur et inscriptions apposées sur la grue. 

Nota : 

• Essais en charge de la grue (après visite) réalisé par le bord avec matériel GENAVIR. 
• La prestation du Bureau Veritas est à la charge de GENAVIR. 
• La peinture de la grue est prévue au chapitre F. Se coordonner avec l’intervenant en travaux peinture avant 

remise à bord. 
• Analyse d'huile à prévoir par le bord lors de la vidange. 

 
List of attachments: 

1) 27.M 95.20A.pdf, 3.14 MB 

2) manuel grue Guerra type M95.20A2.pdf, 3.24 MB 

3) rechanges grue guerra.pdf, 137 KB
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Mise en place de 2 graisseurs sur la poulie de la caliorne TT.A5.0900 

Reference ID:  DT-TT-25-0043 To be executed by: Yard  
Surveyed by: Class 
Description: 
Le manque de mobilité bloque la poulie en manœuvre et fait déborder vers l'extérieur le câble de la caliorne 
(dangereux en manœuvre par mauvais temps). 

• Mise en place de 2 graisseurs sur l'axe transversal et 2 graisseurs sur l'axe longitudinal 

Nota : poulie BV 
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