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I PREAMBULE - PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

.1 Présentation du projet

Le présent projet concerne les travaux d’'aménagement d’un ancien batiment industriel pour le transformer en un
conservatoire pour le CNSAD (conservatoire national supérieur d’art dramatique) situé a Romainville 93230.

Afin de clarifier, le projet se présente sous la forme d’un partenariat « Bailleur-Preneur », la promotion et les travaux
d’aménagement étant assurés par la société FIMINCO, le CNSAD en sera locataire a I'issu pour une période définit
encadrer par un contrat locatif.

1.2 Etendue des travaux

Les travaux consistent en la réalisation des travaux d’aménagements intérieur dit « travaux preneurs ».

D’une fagon générale et sauf spécifications particulieres du C.C.T.P,, les prestations dues au titre du présent marché
concernent exclusivement celles incluses dans I'emprise du batiment.

Tous les travaux s’entendent parachevés ; les locaux et matériels livrés en état d'utilisation, autocontrole effectué, ayant
subi le controle de conformité réglementaire des autorités compétentes

1.3 Classement du batiment

Le batiment au titre de son usage est classé ERP type R et L de 3¢me catégorie, limité a 699 personnes.
Il s’éleve de 2 niveaux sur Rez-de-Chaussée avec un niveau en Sous-Sol. Le niveau du Sous-Sol est inaccessible au Public.
Il se compose de la maniére suivante :

Au Sous-Sol | :

e Local technique AEP,
e Local technique Elec
e Locaux Réserves,

Au RDC :

e Salle de représentation de 100 places repérée « salle 100-1 »,
e Salle de représentation de 100 places repérée « Salle 100-2 »,
e Salle de travail et de représentation repérée « Boite noire | »,
e Salle de travail et de représentation repérée « Boite noire 2 »,
e Loges,
e Locaux stockage,
e Local couture,
e Buanderie,
o Atelier,
e Sanitaires,
o Hall d’accueil.
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Au R+1| :

o Salle d’enseignement repérée « studio cinéma »,

e Salle d’enseignement repérée « interprétation | et 2 »,
e Salle d’enseignement repérée « corps et espace | et 2 ,
e Local son,

e Local vidéo,

o Zone détente,

e Bureau des éleves,

e Vestiaires,

e Bureaux et salle de réunion,

e Locaux stockage,

e Sanitaires,

En toiture :

o Installations techniques

1.4 Présentation du présent C.C.T.P

Le présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) forme un ensemble indissociable. Il est divisé en
lots correspondant a un corps de métier, tous les lots doivent étre connus de chaque entreprise intervenante. Une
entreprise peut étre attributaire d’un lot, de plusieurs lots ou de la totalité des lots.

La répartition des lots est la suivante :

e Lot | : Gradins

e Lot 3 : Aménagement

e Lot 4: Electricité Scénique

e Lot 5: Controle d’acces

e Lot6:SSI

e Lot7:GTB

e Lot 8: Signalétique de sécurité — Extincteur
« Lot 9 : Equipement informatique

1.5 Prescriptions techniques réglementaires
Les prescriptions réglementaires s’appliquent dans leur totalité pour la réalisation des travaux.

a) Textes généraux
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Le présent C.C.T.P. ne reprend pas dans le détail 'ensemble des textes généraux. Il est sous-entendu que tous les
ouvrages seront réalisés conformément aux prescriptions de détails des documents définis ci-apreés ainsi qu’aux

Prescriptions réglementaires des textes officiels, lois et arrétés s’appliquant a I'édification des constructions sur le
territoire francais.

Les principaux textes sont :

- le Code de I'Urbanisme,

- le Code de la Construction et de I'Habitation,

- le Code du Travail,

- le Code de la Santé Publique,

- les prescriptions techniques générales ci-apres,

- 'ensemble des DTU publiés au jour de la remise des offres des entreprises avec leurs cahiers des charges et
annexes du CSTB pour les matériaux non traditionnels,

- les avis techniques du CSTB pour les matériaux non traditionnels,

- 'ensemble des normes frangaises définies par TAFNOR,

- le reglement sanitaire départemental,

- la réglementation locale avec les arrétés préfectoraux et municipaux,

- larrété du 9 janvier 1995 du ministére de I'environnement concernant I'acoustique dans les locaux
scolaires, les niveaux d’affaiblissement sont contractuels,

- les cahiers des charges techniques générales (C.C.T.G)),

- reglement des produits de construction (marquage CE) et regles professionnelles

Remarques importantes concernant la réglementation

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu’il devra prévoir dans son offre toutes les prestations nécessaires
a la réalisation des travaux conformément aux normes en vigueur au moment de la consultation.

Il ne pourra pas étre alloué a I'entreprise aucun supplément pour réaliser les travaux conformément aux normes en
vigueur méme si le descriptif est imprécis sauf si 'offre de I'entreprise comporte clairement indiqué sous forme de
mémoire technique ou d’option libre, les travaux indispensables a la bonne exécution qui ne sont pas compris dans son
prix global et forfaitaire.

De plus, I'entreprise devra signaler par courrier a la Maitrise d’Ouvrage et aux Maitres d’GEuvre, tout changement de la
réglementation apres la remise des offres et cela jusqu’a la réception des ouvrages. Le manquement a cette obligation
imposera pour I'entreprise, la réalisation des travaux conformément aux nouvelles normes sans supplément de prix.
S’agissant de nouveaux ouvrages, les prescriptions réglementaires s’appliquent dans leur totalité pour la réalisation des
ouvrages décrits dans le projet.

L'attention des entreprises est attirée sur les objectifs réglementaires particuliers a I'opération en matiére d'économies
d'énergies et de qualité des matériaux.

1.6 Sécurité et hygiene pour la réalisation des travaux et la maintenance apres
réception

L’attention des entreprises et de tous les intervenants sur le chantier sera tout particuliérement attirée sur |'obligation
de respecter au sens le plus strict toutes les dispositions relatives a I'’hygiéne et la sécurité des travailleurs, tant au sens
de la prévoyance que de la sécurité effective lors de la réalisation.

Les dispositions générales sont définies dans le Code du Travail par la loi 91-1414 en date du 31 décembre 1991, n° 93-

1418 du 31 décembre 1993 et dans le décret n® 65-48 du 8 janvier 1965 modifié par le décret n° 95-608 en date
du 6 mai 1995.
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Au stade conception et lors de la mise au point des détails d’exécution, chaque entreprise intervenante devra avoir le
souci de tenir compte de la sécurité pendant et aprés exécution.

L’attention des entreprises est également attirée sur le site de réalisation des travaux. Toutes les dispositions

particulieres qui en découlent devront étre prises pour assurer la sécurité du personnel et l'interdiction permanente de
I'acces au chantier.
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2 ETUDES ET OFFRE DE L’ENTREPRISE

2.1 Reconnaissance du site — prise de possession du chantier

Au stade du projet, il sera fait obligation a I'entreprise de se rendre sur les lieux du chantier pour connaitre les
dispositions d’acces, les dispositions qu’elle a a prendre pour ses installations de chantier et ses stockages, les servitudes
dues a I'environnement, aux réglements des voiries, etc.

En conséquence, il n'est jamais alloué de suppléments quelconques pour sujétions inhérentes a la prise de possession
du chantier et a I'état existant qui, bien que non précisées ou imparfaitement précisées aux documents contractuels,
s’avéreraient nécessaires.

Pour le lot SSI et courants faibles, ces travaux devront étre anticipés afin de limiter les interfaces bailleur/preneur.

Lors de I'exécution des travaux, toutes les précautions seront prises et les protections nécessaires réalisées pour qu’au
jour fixé pour la réception, les abords et les ouvrages créés soient laissés dans un parfait état de propreté sans gravois,
détritus, matériaux, etc. et parfaitement remis en état.

2.2 Interprétation des documents de ’étude

Les documents écrits et graphiques établis par le Maitre d'Guvre ont pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature
et la localisation des ouvrages a exécuter. llIs sont réalisés au stade projet.

Tous les plans et détails d’exécution et de fabrication seront établis par le ou les entreprises.

Avant tout établissement des plans et détails de fabrication, d’atelier et de chantier établis par ses soins, I'entrepreneur
s'assurera de I'exactitude des cotes des plans et coupes établis par la Maitrise d’CEuvre, de la bonne conformité des
documents entre eux et fera part de ses éventuelles observations au Maitre d’CEuvre.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractére limitatif et que chaque
entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux indispensables a la
réalisation et a I'achévement complet de I'ouvrage décrit.

Au stade de I'étude de prix, certains plans techniques ayant été établis a partir des fonds de plans architectes au stade
intermédiaire sont parfois moins renseignés ou définis que les plans définitifs de I'appel d’offres, I'entrepreneur aura a
consulter systématiquement a la fois les plans techniques pour leurs principes et spécifications et les plans architectes
qui seuls définissent les dispositions dites architecturales : volumes des locaux, implantations des divers ouvrages non
mentionnés sur les plans techniques.

Du fait de la remise de son offre, chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier.
Une visite du site sera obligatoire avant la remise de I'offre.

Pour tel lot, il ne peut se prévaloir d'une omission dans les pieces écrites dudit lot ou celles d'un autre lot. Cet ouvrage
ou partie d'ouvrage est dii et exécuté par I'entrepreneur spécialiste pour lequel I'ouvrage ou la partie d'ouvrage est
traditionnellement du ressort et réalisé par analogie avec les ouvrages ou parties d'ouvrages décrits.

En conséquence et d'une fagon générale, chaque entrepreneur doit tous les travaux, fournitures et prestations méme
non désignés, nécessaires a une exécution normale et parfaite, au sens habituel du terme et des regles de I'art, chaque
entrepreneur étant réputé avoir une connaissance de I'ensemble du dossier et avoir compris dans ses prix les incidences
des autres lots ses propres travaux.

Par ailleurs, toutes les démarches administratives ou d'agréments techniques de documents auprés des services publics
ou concessionnaires sont a la charge de I'entrepreneur.
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L’entreprise aura a sa charge les demandes d’autorisation d’installation temporaire sur la voirie auprés de la commune,
que cela soit pour la mise en place d’installation de chantier ou pour des installations temporaires dans le cas de livraisons
d’ouvrage (par exemple levage de matériaux dans les étages, etc).

2.3 Sujétions diverses comprises dans les prix

Tous les prix remis comprennent la valeur de toutes les sujétions et prescriptions telles qu'elles résultent des différents
documents :
- Contractuels, lois, décrets, arrétés et leurs circulaires d'application régissant la
construction,
- De la situation des locaux,
- Des exigences du calendrier d'exécution, du respect des régles de sécurité édictées
par le Ministére du Travail ou autre organisme de prévention,
- D’accidents du travail,
- De l'observation des avis formulés par le Maitre d’CEuvre et les bureaux d’études
techniques

Aucun supplément n'est admis pour respect et mise en conformité aux documents, régles et avis précités parus a la date
de signature du marché.

En conséquence, I'adoption d'un prix unitaire, pour le reglement des travaux supplémentaires comprend ces sujétions
et ne peut étre affectée d'autre plus-value quelle qu'en soit la quantité ou la situation de I'ouvrage pour lequel elle est
appliquée.

Les frais engendrés par le préchauffage des locaux seront a la charge de chaque entreprise. A ce titre les entreprises
peuvent mettre en place un compte interentreprises qu’elles géreront elles-mémes, indépendamment du compte
prorata.

2.4 Etablissement des quantités, des détails estimatifs

Les prix du marché sont des prix FORFAITAIRES. lls sont établis par les entrepreneurs, sous leur responsabilité. Les
quantités et les prix établis par I'entrepreneur tiennent compte des fournitures, de la main-d’ceuvre et de toutes les
sujétions énumérées dans l'article correspondant au C.C.T.P., des différentes charges imposées par les différents
documents contractuels.

Le cadre de bordereau et la définition des ouvrages de la Maitrise d’'CEuvre doivent étre impérativement controlés et
complétés au stade de I'étude de prix par I'entrepreneur. Apreés la signature du marché, aucune réclamation ne sera
admise.

Par ailleurs, il est précisé que les dispositions relatives aux installations de chantier et compte prorata sont celles définies
au C.C.T.P. et dans le présent chapitre pour certains points spécifiques. Ces dispositions seront conformes a la norme
FNOR NF P 03 001.

2.5 Plans d’exécutions et de fabrication, détails de mise en ceuvre, schéma, etc.

Les plans d’exécution, détails de fabrication, d’atelier et de chantier seront réalisés par chaque entrepreneur et remis
en temps utile et pendant la période de préparation pour permettre la coordination avec les autres corps d’état.

lls seront remis en 3 exemplaires minimum : pour I'architecte, pour le bureau d’études, et pour le bureau de controle
; avec exemplaire supplémentaire pour les intervenants intéressés (acousticien, AMO...). Les entreprises devront
fournir un état des diffusions (dates et destinataires) et visas en retour.
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Ces détails consistent en I'établissement des nomenclatures, détails d’assemblages, produits, fenétres, tableaux
électriques, colliers de fixation, couvertures, etc.

Avant le lancement des fabrications en atelier ou de réalisation sur le chantier, il appartiendra a I'entreprise de vérifier
toutes les cotations des plans ou des ouvrages dans lesquels viendront se fixer ou s’insérer ses prestations.

L’entrepreneur reste responsable des cotations.

Il doit avertir la Maitrise d’CEuvre de toutes les erreurs et défauts constatés qui ne seraient pas dans les tolérances et
qui entraineraient une géne pour la bonne mise en ceuvre de ses prestations ou une mauvaise coordination d’exécution.
Le controle des dimensions sur le site s’effectuera au fur et a mesure de 'avancement de 'exécution.

2.6 Période de préparation

La période de préparation a une durée de 3 semaines y compris dossier d’exécution qui aura lieu avant la fermeture
estivale du CNSAD en juillet/ao(t.
Le démarrage de la période de préparation prendra effet a date de signature des OS de démarrage par les entreprises.

Cette période est prévue pour que les entreprises s’organisent en vue de I'exécution des travaux. Elle permettra aux
entreprises :

- De réaliser les installations de chantier : salles de réunions, sanitaires, douches, réfectoires, travaux
préparatoires, etc.,

- Permettre aux entreprises de controler toutes les prestations et en particulier, les fournitures, de réaliser
les plans de fabrication et de détails et d’effectuer toutes les demandes nécessaires a la réalisation de leurs
ouvrages :

o Coordination avec les autres corps d’état,
o Délais de livraison,
o Particularités de réalisation,
o Percements, réservations, scellements, taquets, feuillures, etc.
Au démarrage de la préparation de chantier, I'entreprise fournira au maitre d’ceuvre un planning précis concernant les
ouvrages pour lesquels il est attributaire, ce planning intégrera :
- Les temps d’études,
- Les temps de fabrication et d’approvisionnement,
- Les temps d’exécution des ouvrages.

La période de chantier est estimée a 3 mois et débutera fin aolit, aprés la fermeture estivale du CNSAD en juillet/ao(t.

2.7 Demandes diverses

Les entreprises devront prévoir un délai suffisant pour les demandes diverses qui concernent d’une part, les installations
provisoires de chantier et d’autre part, les démarches et réceptions des installations définitives projetées.

2.8 Marques - échantillons - prototypes

Toutes les marques de produits citées dans le présent C.C.T.P. le sont pour déterminer la qualité, I'esthétique
recherchée, la résistance et l'usage des produits et matériels avec les garanties en découlant.

L'entrepreneur ne pourra proposer des produits équivalents qu'a la condition de respecter tous les critéres de similitude
du produit et ne pourra mettre en cause la décision du Maitre d’CEuvre pour prétendre a des suppléments de délais ou
de prix pour mettre en place les produits désignés au C.C.T.P. Une réunion générale de présentation des échantillons
sera organisée. En aucun cas, I'entrepreneur ne mettra en ceuvre des produits n'ayant pas préalablement eu l'accord
conjoint de la Maitrise d'Ouvrage, de la Maitrise d’Guvre et du Bureau de Contréle.
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En ce qui concerne la mise en ceuvre, pour celles qui sont particuliéres, I'entrepreneur effectuera tous les prototypes
d'ouvrage ou de mise en ceuvre qui lui seront réclamés par la Maitrise d’CEuvre et le Bureau de Contrdle.

Les frais occasionnés par ces présentations sont a la charge de chaque entrepreneur.

2.9 Vérifications techniques

Les entreprises devront fournir le programme de leurs vérifications techniques comportant notamment :

L’identification du responsable des vérifications techniques,

Les procédures de vérification de la validité des documents établis,

Les procédures de diffusion des documents d’exécution approuvés et de retrait des
documents périmés,

La nature et la fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (fiches
d’identification et/ou proces-verbaux d’essais a la charge des entreprises, etc.) ; ces
fiches de vérification seront a nous transmettre.
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3 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA COORDINATION
INTERENTREPRISES

3.1 Coordination des travaux
Marchés en corps d’état séparé, la coordination de travaux sera réalisée par la maitrise d’ceuvre.

Il n’y aura pas de compte prorata. Mais si besoin et en cas de litiges, la maitrise d’'ouvrage pourra mettre en place
'ouverture d’'un compte inter-entreprise.

3.2 Réservations — percements dans le neuf et I'existant
Percements dans éléments existants et neufs : non porteurs
Chaque entreprise concernée réalisera elle-méme ses percements nécessaires, calfeutrements et rebouchages.

Elle utilisera des matériaux compatibles avec ceux déja en place et en fonction des revétements (degré coupe-feu et
étanchéité de la paroi traversée a respecter).

3.3 Réception des supports

[l appartient a chaque corps d'état de veiller a la bonne exécution des travaux et des supports sur lesquels ses ouvrages
viennent s'adapter.

Il devra, durant I'exécution des travaux, faire part de ses observations a I'entreprise concernée ainsi qu'a la Maitrise
d’CEuvre.

Les limites de tolérances admissibles, si elles ne sont pas normalisées, seront définies avant le démarrage de I'exécution
des taches.

En aucun cas, les entrepreneurs ou leurs sous-traitants, ne pourront prétendre a des suppléments pour |'exécution de
leur marché sur des supports inadaptés. A la demande des entrepreneurs, le Maitre d’CEuvre servira d'arbitre et

participera a la réception des supports.
En ce qui concerne les existants, les supports sont supposés connus des entreprises. |l ne sera pas admis de réclamation.

3.4 Fermeture provisoire du chantier

La mise en place de canons provisoires avec fourniture de clés a toutes les entreprises, au Maitre d’Ouvrage et au Maitre
d’Cuvre permettra d’assurer I'accés au chantier. Cela peut se faire par mise a disposition d’un jeu de clés.

Chaque porte devra fermer a clé ou étre facilement condamnable. Les canons définitifs des portes manuelles devront
étre mis en place la veille de la réception et les clés remises au Maitre d’Ouvrage le jour de la réception.

Une entreprise sera désignée responsable de la fermeture du chantier et de I'entretien du chantier par phase de travaux.

3.5 Evacuation des gravats - traitement des déchets

Le marché en corps d’état séparé, chaque entreprise aura a sa charge I'évacuation quotidienne de ses
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gravats.

Compte tenu des contraintes du chantier, chaque entrepreneur aura a charge I'évacuation de ces déchets et gravats

quotidiennement.

Lorsqu’une entreprise intervient seul sur le chantier pour une durée déterminée, il est admis qu’elle puisse stocker sur

site ses gravats.

L’opération sera conforme aux exigences du réglement sanitaire départemental et devra étre géré suivant la rigueur
d’une opération ayant pour objet une démarche HQE. La gestion de déchets de chantier est réglementée et en particulier
soumise a la loi du 13/07/92. Tous les déchets doivent étre dans la mesure du possible recyclés ou retraités, seuls les
déchets ultimes pouvant étre envoyés dans une décharge.

Les entreprises veilleront a trier leurs déchets :

Déchets inertes : gravats, terre, sable, béton, brique, tuile, céramique, etc. lls seront
évacués dans des installations de classe 3,

Déchets banals : palettes, bois, papier, cartons, plastiques, ferrailles, verre, platre, etc.
lIs seront évacués dans des installations de classe 2 ou, si possible, envoyés chez un
incinérateur agréé. Sous certaines conditions, le platre pourra étre évacué en tant que
déchet inerte,

Déchets d’emballage : ils seront soit valorisés, soit enlevés par les services de collecte
de déchets ménagers des communes, soit considérés comme des déchets banals,

Déchets industriels spéciaux : flocages d’amiante, peintures, colles, emballages souillés,
hydrocarbures, terres polluées, etc.

lIs seront emballés séparément, de maniére étanche, étiquetés, accompagnés d’un
bordereau de suivi et enlevés par une entreprise de transport spécialisée. lls sont
destinés aux centres de stockage de classe |.

Les entreprises doivent des BSD et reporting du taux de valorisation.

3.6 Nettoyages - gravats

Le chantier sera maintenu propre en *“ permanence ” durant toute la durée de I'exécution, NETTOYAGE QUOTIDIEN.

Chaque entreprise aura a sa charge les nettoyages de ses espaces de travaux, de ses propres ouvrages et |'évacuation
des gravats lui incombant. Sachant que les travaux spécifiques seront réalisés dans des espaces livrés (avec
potentiellement des levées de réserves mineures réalisés en paralléle par le bailleur).

A défaut, le nettoyage sera réalisé et les frais seront retenus sur la situation de travaux de l'entreprise responsable. Le
nettoyage de la voirie sur la périphérie du chantier sera permanent.
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4 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES
OUVRAGES

4.1 Protection des existants

L’entreprise devra dans le cadre de son marché, la réalisation de toutes les protections nécessaires a préserver les
existants des chocs et de la poussiére ou des salissures.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour que les protections soient efficaces et permanentes et
qu’elles soient entretenues.

Elles seront prévues sur tous les ouvrages conservés ou au droit des séparations de la zone de chantier et de ou des
zones qui ne sont pas en chantier.

Elles seront adaptées aux ouvrages, le type de protection sera soumis a 'approbation de la Maitrise d’'CEuvre.

4.2 Protection des ouvrages mis en ceuvre jusqu’a la réception

Les entrepreneurs ou les sous-traitants sont tenus pour responsables de leurs ouvrages et en doivent la protection
jusqu'a la réception.

Il est précisé que :

- Les détériorations par "manque de protection" constatées en cours de chantier sont réparées
ou remplacées par et aux frais de I'entrepreneur responsable de la prestation, a charge par
lui de se faire couvrir par son assurance,

- Les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais de
I'entrepreneur dont les ouvrages ont été détériorés, a charge par lui de se faire couvrir par
son assurance !

- Les détériorations causées par des tiers, sont réparées aux frais du compte prorata
conformément a la convention de l'office des B.T.P., édition septembre 1995.

- L'entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu'il approvisionne et de ses outils
de chantier. lls sont couverts par une assurance Responsabilité Civile.

- Le remplacement des matériaux et matériels posés et disparus par vol est assuré par
I'entrepreneur dont les matériaux et matériels ont disparus. Les frais entrainés par ce
remplacement sont supportés par lui.

- En outre, il est précisé que I'entrepreneur est tenu pour responsable des dommages causés a
I'aspect des parements apparents des ouvrages destinés a rester bruts. En conséquence, il
veille 2 ce que la main-d’ceuvre employée par lui sur le chantier n'exécute pas sur ces
parements de graffiti, épaufrures, gravures ou autres. Tout manquement a cette clause, non
réparable sans porter préjudice a I'aspect de I'ouvrage, est sanctionné par la démolition et la
réfection de I'ouvrage incriminé aux frais de I'entrepreneur responsable de la dégradation.

Toutes ces réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le délai contractuel
d'exécution, ne peuvent entrainer d'augmentation audit délai.

En aucun cas, les frais résultants de l'application du présent article ne peuvent étre imputés au Maitre d'Ouvrage.

D'une fagon générale, les protections des ouvrages désignés ci-aprés sont obligatoires pour tous les ouvrages finis,
céramiques, sanitaires, briques, peinture, sols souples, béton brut, etc. sans que cette énumération soit exhaustive.
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5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA RECEPTION DES TRAVAUX

5.1 Essais de matériaux et de mise en ceuvre

Chaque entreprise aura a sa charge la réalisation des essais d’autocontroles des matériaux et de mise en ceuvre.

Ces essais seront effectués soit a l'initiative de I'entreprise, soit a la requéte de la Maitrise d’CEuvre ou du Bureau de
Controle.

Ces essais seront effectués par des organismes réputés et agréés officiellement comme tels. lls seront choisis par
I'entreprise. Le nombre des essais n'est pas limitatif.

Les frais entrainés par ces essais seront a la charge des entreprises.
Pour tous les lots ou chapitres techniques ci-aprés, les essais AQC seront obligatoires.

Ces essais sont définis dans le document édité en novembre 1998. Par ailleurs, tous les essais préconisés dans les
DTU seront réalisés par les entreprises :

- RA : Réseaux d’alimentation en eau

- RE : Réseaux d’évacuation

- CH : Chauffage

- PB : Plomberie sanitaire

- VM : Ventilation mécanique

- CA : Conditionnement d’air

- EL : Installations électriques

Les PV seront a fournir au moins 8 jours avant la réception des travaux.
Tous les procés-verbaux d'essais de comportement au feu des matériaux seront obligatoirement produits avant toute

mise en ceuvre. Au moment de la réception, un recueil de ces procés-verbaux sera remis en trois exemplaires pour
demander la conformité des ouvrages.

5.2 Dossiers des ouvrages exécutés et dossier d’intervention ultérieure sur les
ouvrages

En fin de travaux, avant réception des ouvrages, les entreprises séparées remettront d’une part, le dossier des ouvrages
exécutés concernant leur marché.

Chaque dossier des ouvrages exécutés comportera :

- les documents graphiques (plans, détails, photos, etc.),
- la liste des matériels et matériaux mis en ceuvre avec leurs caractéristiques techniques,
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- les fiches de garantie, des matériels et produits,

- les notices d’utilisation et de fonctionnement,

- les préconisations d'entretien.

Ces documents seront dus par toutes les entreprises y compris leurs sous-traitants. lls seront remis en | exemplaire

papier a destination du maitre d’ouvrage et | version dématérialisée a destination du maitre d’ouvrage et du maitre
d’ceuvre.

5.3 Assistance a la réception des ouvrages

Pour assister le Maitre d'Ouvrage dans les opérations de réception, il sera mis a sa disposition des ouvriers pour
accompagner le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre pendant toute la période que dureront les réceptions.

Les entreprises prévoiront également une assistance particuliére pendant les deux premiers mois suivant la mise
en service.

Les réceptions seront réalisées par lot et non a la fin du chantier. Les réceptions des installations seront prononcées
en fonction du planning chantier.

5.4 Garantie de I’entreprise
La période garantie porte sur un an a compter de la date de réception (garantie pieces et main-d’ceuvre).

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes nouvelles séries d’essais qu’il
juge nécessaires apreés avoir averti I'entreprise en temps utile.

Durant cette période, I'entreprise est tenue de remédier a tous désordres nouveaux, y compris dans les menus travaux,
elle doit procéder a ses frais (pieces et main-d’ceuvre) au remplacement de tout élément défectueux de l'installation.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :
- Les réparations qui seront les conséquences d’un abus d’usage ;

- Les dommages causés par les tiers.
5.5 Controle en fin de période de garantie

La liste des anomalies liées au bon fonctionnement de l'installation sera fournie par la Maitrise d'Ouvrage a la Maitrise
d'OEuvre afin que cette derniére puisse en informer I'entreprise deux mois avant la fin de sa garantie.
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