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1 OBJET DU DOCUMENT

Le présent document notice a pour objet de décrire les travaux de réseaux scéniques et éclairage des 9 salles de
travail (Salle 100-1, Salle 100-2, Boite Noire 1, Boite Noire 2, Studio Cinema, Salle Corps et Espace 1, Salle Corps
et Espace 2, Salle Interprétation 1, Salle Interprétation 2) du CNSAD PSL dans le site FIMINCO ROMAINVILLE.

Les prescriptions relatives aux ouvrages et prestations décrites dans le présent document seront conformes aux
dispositions du Réglement de Sécurité contre les Risques d’Incendie et de Panique propre aux Etablissements
Recevant du Public (E.R.P.), selon I’Arrété du 25 juin 1980.

Annexes jointes :

= Plans de positionnement des boitiers et baies
=  Plans de principe des boitiers

2 CONNAISSANCES ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

L'entreprise est réputée pour sa connaissance particuliere de I'utilisation et des contraintes de fonctionnement
des équipements scéniques des salles de spectacle ou assimilées, en regle générale des équipements classés en
ERP TYPE L et R.
L’entreprise est tenue de prendre connaissance de :

= L’ensemble des documents relatifs au projet architectural et scénographique.

= L’ensemble des documents contractuels constituant la totalité du dossier de consultation.

= Réglement de consultation (RC)

=  Acte d'engagement (AE)

=  Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

=  Rapport initial de contrdle technique

=  Planning prévisionnel

=  Plan d'installation de chantier

= CCTP propre a chaque lot

= Les différentes Annexes....

Les prestations éventuelles exigées par le Contréleur Technique et le Coordonnateur Sécurité seront dues par
I'entreprise dans le cadre de son forfait.

L'entreprise se soumettra a I'ensemble des obligations administratives prévues, aux documents contractuels et
de plus, prendra en charge toutes redevances, frais de licence et autres droits liés aux travaux qu'elle réalisera.
L’entreprise est tenue a une obligation de résultat et doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour
que les objectifs du projet soient atteints dans les délais du chantier.

Les installations réalisées par I'entreprise sont livrées en parfait état de fonctionnement, y compris les
éventuelles omissions du présent cahier des charges.

Il appartient a I'entreprise, par devoir de conseil envers le Maitre d'Ouvrage, de signaler lors de son étude du
dossier et au plus tard avec la remise de son offre, les anomalies qu'il aurait constatées dans le dossier, et ne
peut en aucun cas se prévaloir de telles constatations aprés signature de son marché, pour justifier une demande
de plus-value.
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Aprés remise de la proposition il n’est plus admis de réclamation fondée sur I'ignorance de la nature, de I’étendue
des travaux et des contraintes du site et de ses reglements locaux.

Il reste entendu que sont compris dans le prix global et forfaitaire, non seulement tous les travaux et prestations
indiqués aux dossiers fournis par le Maitre d’ceuvre, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait
achévement de la mise en ceuvre suivant toutes les regles de I'Art et des métiers de la scene.

2.1  CONTRAINTES LIEES AU SITE

L'entreprise sera tenue de visiter les lieux avec la plus grande attention dans le cadre d’une rénovation ou
réhabilitation afin de prendre |'exacte mesure de toutes les contraintes relatives au site et a I'environnement.
Dans le cas d’un construction neuve, I'entreprise devra également prendre en considération la situation
géographique et les contraintes qui pourraient en découler.

Il ne saurait étre accordé de modification au marché pour une quelconque méprise de la part I'entreprise sur les
contraintes concernant le site, son état, et les reglements locaux.

2.1.1 Documents a fournir a la soumission

Les propositions devront s'inscrire dans le cadre des obligations mentionnées dans les pieces administratives du
marché.

L’entreprise sera tenue de remettre avec son offre :

= Note méthodologique d’intervention par ouvrage

=  Moyens humains affectés a I'exécution du marché (études — ateliers — chantier) y compris CV des
intervenants

=  Moyens de production affectés a I’exécution du marché (ateliers — chantier)

=  Qualité des matériaux et matériels mis en ceuvre

=  Synoptique ou schéma de fonctionnement permettant de juger de la bonne compréhension du projet.

= tableau des caractéristiques des matériaux et matériels de fagon détaillée.

=  Fiches techniques des matériaux et matériels décrivant trés explicitement les caractéristiques,
performances, agréments ou avis techniques.

L’entreprise remplira le cadre de DPGF de fagon détaillée et s’assura que les montants sont identiques a I'acte
d’engagement. Elle vérifiera également les formules et résultat des calculs ainsi que les arrondies.

L'entreprise remettra tous les plans et détails qu'elle jugera nécessaires a I'appréciation par le maitre d'ceuvre
de sa soumission ainsi que ses remarques éventuelles lors de la remise de son offre.

2.1.2 Documents a fournir en étude

L’entreprise effectuera sur place un relevé précis de toutes les dimensions qui lui seront nécessaires pour la mise
en ceuvre de ses ouvrages (controle géométrique des implantations et la réception des supports)

La Maitrise d’Ouvrage et les utilisateurs, le bureau de contréle et la Maitrise d’ceuvre se réservent le droit de
réclamer tous documents permettant de valider la réalisation de I'ouvrage.

L’entreprise produira, en s’étant assurée de la résultante de la coordination interentreprises, les documents,
échantillons et prototypes nécessaires a la validation avant exécution selon le planning établi par I'architecte
mandataire et le pilote.

Les documents d'exécution des ouvrages (Plans, spécifications techniques détaillées, notes de calculs...) seront
établis par I'entreprise et soumis au visa du maitre d'ceuvre et des organismes compétents aux formats papier
et informatique. Ces derniers les retourneront a I'entreprise accompagnés de ses observations, dans un délai de
quinze (15) jours.
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Il sera fourni au titre des études, au minimum :
= L'ensemble de ses plans de demande de réservations et percements
= L'ensemble de ses plans de cheminement (CFO et CFA)
= L'ensemble de ses plans d'implantation de ses terminaux
= Les notes de calculs électrique
= Les schémas unifilaires des armoires électriques
= les carnets de cdbles (CFO et CFA pour I'audiovisuel et I'ES)
= Les plans de ses boitiers terminaux
= Les plans de ses Baies et racks
=  Un dossier récapitulatif des appareils qu'il prévoit de mettre en ceuvre
= Un carnet de synoptiques de fonctionnement global et par type de réseaux

2.1.3  Autocontroéles, essais et mesures
Les essais, mesures et autocontréles auront pour objectif de vérifier la conformité des ouvrages exécutés
conformément au cahier des charges, aux fonctionnalités, au respect de I'application des normes et reglements
en vigueur.
Les essais, sur la demande de la Maitrise d’ceuvre, pourront débuter en atelier lors des phases de fabrication.
Ces essais pourront se dérouler en présence de la Maitrise d’ceuvre (architecte, scénographe, acousticien) du
Controleur technique et de la Maitrise d’ouvrage. A I'issue de ces essais en atelier et apres validation de la
conformité du matériel concerné, la mise en fabrication sera autorisée.
L’entreprise devra, au fur et a mesure de la mise en ceuvre des installations, une série d’autocontréle permettant
de vérifier leur parfaite fonctionnalité en situation.
L’entreprise devra également une série de mesures et de réglages permettant de parfaire et d’optimiser les
performances générales des installations.
Les essais, mesures et controles seront établis et transmis pour chacune des installations mise en ceuvre.
La Maitrise d’ceuvre et le bureau de contréle se réservent la possibilité d’en réfuter la validité s’il venait a étre
réalisé par des personnes jugées incompétentes ou avec des appareils de mesure jugés non-conformes.
Autocontréle des équipements Audiovisuels et d'Eclairage Scénique. L'autocontrdle portera en particulier sur
(liste non limitative) :

=  Laconception des équipements

=  Laqualité des matériaux et composants employés et leur provenance

= Labonne coordination dimensionnelle de tous les matériaux et matériels

= Lamise en ceuvre de ces matériaux et composants

= Les méthodes de fabrication, d’assemblage et de pose.

= Le test de fonctionnement des appareils

=  La composition des armoires électriques

= Le test de l'intégralité des réseaux cablés (voir la procédure ci-dessous)

2.1.4  Autocontréle des réseaux

L’entreprise devra effectuer un autocontrble de ses réseaux et connectiques, en procédant a des mesures
unitaires sur chaque cable ou liaison faisant partie de I'ouvrage de références.

Toutes les valeurs devront étre conformes aux tolérances indiquées dans les fiches techniques, et aux exigences
suivantes :

= Débit 10Gb/s pour les liaisons Cat6a ou Cat7
= Débit 40 Gb/s pour les liaisons fibre optique
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Lors des OPR, des mesures de contréle seront effectuées, toute valeur mesurée non conforme fera I’objet d’une
réserve portant sur la liaison en cause, et en fonction du défaut constaté, pourra conduire a faire recommencer,
a charge de I'entreprise, toutes les mesures concernant la totalité des réseaux et connectiques de ce type.
L’entreprise devra un carnet d'autocontrole des cables comportant :

= Les fiches techniques détaillées constructeur de chaque type de cable et de connecteur utilisé dans
I'ouvrage.

= Un carnet de cables comportant pour chaque liaison les indications :

= Pour le départ : le numéro unique pour chaque liaison, le tenant, le repére indiqué sur le boitier et la
connectique.

=  Pour le céble : la référence (type précis) du cable avec le nombre de paires le cas échéant.

= Pour l'arrivée : I'aboutissant, le repére indiqué sur le boitier et la connectique.

= Pour I'ensemble des liaisons : les valeurs des mesures effectuées.

La marque et type des appareils de mesures ayant permis d’obtenir les résultats annoncés.

2.1.5 Limite des prestations
L'entreprise aura a sa charge I'ensemble des travaux prévus a ce cahier des charges concernant :
= L'ensemble des éléments de cablage courant fort et courant faible des réseaux scénique audiovisuel et
d'éclairage scénique ainsi que leur supportage et la fixation de ce dernier.
= Lafourniture de 'ensemble des matériels, et infrastructures associées.
Il n'est pas prévu a la charge de I'entreprise :
= Lafourniture de la puissance audiovisuelle amont des armoires décrites au présent document
= Lafourniture de la puissance d'éclairage scénique amont des armoires décrites au présent document
=  Les percements et réservations dans les ouvrages neufs au-dela d’'un diamétre 100mm
Cependant, I'entreprise devra un dossier d'étude reprenant :
= L'ensemble de ses plans de demande de réservations et percements
= L'ensemble de ses plans de cheminement (CFO et CFA)
= L'ensemble de ses plans d'implantation de ses terminaux
= Les notes de calculs électrique
= Les schémas unifilaires des armoires électriques
= Lescarnets de cdbles (CFO et CFA pour I'audiovisuel et I'ES)
= Les plans de ses boitiers terminaux
= Les plans de ses Baies et racks
=  Un dossier récapitulatif des appareils qu'il prévoit de mettre en ceuvre
= Un carnet de synoptiques de fonctionnement global et par type de réseaux

2.2 ORGANISATION DU CHANTIER
2.2.1 Synthese
L’entreprise doit s’assurer de la résultante de la coordination interentreprises dans le cadre de ses études et de

la future mise en ceuvre de ses ouvrages.
L’entreprise définit clairement la limite de ses prestations et ses demandes particulieres.

2.2.2  Approvisionnement et fourniture
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L’entreprise doit I'approvisionnement et la fourniture des matériaux et matériels constituant ses ouvrages. Il
devra anticiper les approvisionnements en fonction du planning du projet, il ne pourra se targuer, sauf cas de
force majeur, de toute défaillance du fait d’un probléme de livraison des matériaux ou matériels. Si un cas de
force majeur venait a étre connu de |’entreprise, il devra en informer la maitrise d’ceuvre, le pilote ainsi que la
maitrise d’ouvrage.

2.2.3 Installation de chantier
L’entreprise doit toutes les installations de chantier propres a son intervention, en complément des éventuelles
prestations prévues au CCAP.

2.2.4 Transports et Stockage

L’entreprise doit prendre en compte toutes les contraintes particuliéres liées a la localisation du batiment, aux
difficultés d’approvisionnement, aux stationnements, aux aires de stockage et locaux sécurisés.

L'entreprise doit tenir compte des gabarits d'acces et des charges admissibles sur les voies d'acces et des
planchers.

L’entreprise est responsable des problémes liés au stationnement de ses véhicules sur les voies limitrophes au
chantier.

2.2.,5 Dispositifs de sécurité

L’entreprise doit mettre en place toutes les protections, platelages, balisages et éclairages pour assurer la
sécurité de son personnel et des tiers.

Si le platelage n'est pas prévu pour résister a la chute d'objets contondants (du type poutrelle métallique ou
similaire), I'entreprise devra prendre les mesures de protection complémentaire pendant toute la durée du
chantier.

Des filets de protection complémentaires pourront étre demandés notamment sur les rives des platelages ou en
partie centrale si la maitrise d'ceuvre estime que la protection contre la chute d'objets contondants le justifie.
Ces platelages seront équipés de garde-corps, plinthes, grillages de protection et tous dispositifs nécessaires.
L’entreprise veillera a ce que ses ouvrages ne servent ni ne permettent le stockage de matériels et matériaux de
tout autre corps d’état. Il appartiendra a I'entreprise de signifier au pilote le non-respect de ce principe par telle
ou telle entreprise.

2.2.6 Mise en ceuvre et moyens de levage

L’entreprise doit les moyens de levage et de manutention propres a ses interventions.

L’entreprise doit les sources en énergie pour la réalisation de ses ouvrages.

L'entreprise doit prendre en compte les phasages de I'opération et pour les réhabilitations les modifications et
déposes des existants rendus nécessaires par les contraintes de transport, de manutention et de mise en ceuvre.
L'entreprise devra tenir compte des gabarits d'acces, des charges admissibles et au stationnement de ses
véhicules sur les voies limitrophes au chantier.

2.2.7 Branchements

L'entreprise doit tous les branchements qu'elle estimera nécessaires, en particulier, pour son énergie.

Les branchements se feront conformément aux réglements inter-entreprises selon les dispositions prévues aux
pieces administratives (CCAP) et uniguement sur l'installation de chantier.

2.2.8 Implantions et tracages
L'entreprise doit I'implantation de tous ses ouvrages et la vérification des réservations et appuis.
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2.2.9 Protection des ouvrages

L’entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires a la protection efficace de ses ouvrages ainsi
gu’aux ouvrages des autres corps d’état dans la limite de son intervention y compris dans le transport et la
manutention.

L’entreprise doit la réfection ou la réparation des ouvrages existants conservés ou des ouvrages d’autres corps
d’état que 'entreprise aurait dégradés.

2.2.10 Nettoyage et enlevement des déchets

L'entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des travaux.
L’entreprise doit prendre en charge I'évacuation de ses déblais et des équipements déposés dans le cadre de
travaux de réhabilitation.

L’entreprise doit se conformer aux lois et circulaires pour la protection de I'environnement en ce qui concerne
le tri et I'évacuation des gravois.

Dans le cas ou ces prestations ne seraient pas réalisées, elles seraient confiées a une entreprise spécialisée aux
frais de I'entreprise adjudicataire du présent lot.

2.2.11 Nuisances
L’entreprise se soumettra au reglement du chantier relatif aux nuisances que ce dernier pourrait engendrer (bruit
de chantier en autres).

2.3 RAPPELS DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

Les ouvrages et équipements décrits dans le présent document sont conformes aux plans scénographiques qui
n’ont valeur que de plans guides.

L’entrepreneur est tenue de vérifier et d’établir son propre métré dans le cadre de son offre, toutes les quantités
et dimensions du présent descriptif sont données a titre indicatif.

L’entrepreneur reste seul responsable de ses ouvrages, des notes de calculs et dessins nécessaires a la bonne
exécution de son travail.

L’entrepreneur doit signaler au Maitre d’Euvre toutes les imprécisions, erreurs ou omissions éventuelles qui
résulteraient de I'ensemble des pieces du marché, dans le but d’obtenir une meilleure évaluation du projet. Si
aucune réserve n’est formulée en temps utile, I'Entrepreneur assurera la bonne exécution des travaux sous son
entiere responsabilité et ce, sans pouvoir prétendre a quelques travaux supplémentaires du fait de son omission.
L'entrepreneur est tenu de joindre a son offre de prix la liste des matériels. Les produits proposés par
I’entrepreneur doivent répondre en tous points aux performances et qualités exigées dans le C.C.T.P.

3 GENERALITES

3.1 NORMES ET REGLEMENTS SECURITE INCENDIE

Les ouvrages sont étudiés, calculés et réalisés conformément aux textes dont I’énumération non exhaustive est
définie au présent chapitre.

Les références aux documents énoncés ci-apres ne constituent pas une liste limitative, elles sont un rappel des
principaux documents applicables. Ces documents sont censés étre connus et sont contractuels bien que non
joints.
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Dans tous les cas, toute installation sera exécutée selon les régles de I'art avec du matériel professionnel agréé
par la maitrise d'ceuvre et la maftrise d'ouvrage

= Arrété du 25 juin 1980 relatif au réglement de sécurité des E.R.P. et les arrétés modificatifs

= Le code du travail

= Les D.T.U. (documents techniques unifiés)

= Les cahiers et recueils du C.S.T.B. (lorsque le D.T.U. correspondant n'aura pas été publié)

=  Les normes frangaises

=  Les normes AFNOR

= Les normes européennes

= Les arrétés ministériels

= Les lois, décrets et arrétés en vigueur concernant la classification des matériaux et matériels liés a la

classification du batiment

= Aux conditions et instructions émanant des pompiers et services communaux

=  Aux prescriptions PPSPS du coordinateur sécurité
En cas de divergence la norme ou le réglement le plus contraignant est retenu.
Si en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, 'entreprise doit en avertir la Maitrise
d’ceuvre pour établir un avenant correspondant aux modifications, de fagon a livrer a la mise en service, une
installation conforme aux dernieres dispositions

3.2 NORMES ET REGLES DE CONSTRUCTION

= Normes C 11000, sur les distributions d'énergie électrique.

=  Publication C.12.100 de I'UTE: Textes officiels relatifs a la protection des

= travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

= Norme C.12.200, protection contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P.

= Norme C 12 201 et additifs relatifs a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

=  Norme NFC.15-100 et additifs,

=  Norme ISO 2603,

= AES 26-1995,

=  Documents techniques unifiés (DTU et leurs additifs).

=  Décret 8801056 du 14 novembre 1988, sur la protection des travailleurs contre les risques
d'incendie.

Dans les cas de contradiction entre diverses normes, réegles, les plus contraignantes prévaudront.

3.3  MATERIAUX, MATERIELS, MISE EN CEUVRE, BREVETS

L’entreprise est responsable de tous les matériels et équipements installés et ceci jusqu'a la réception finale.
L’entreprise doit donc prendre toutes les mesures pour la protection contre les dégradations et les vols.
L’entreprise doit respecter un délai contractuel d’'un maximum de TRENTE (30) jours calendaires a compter de la
notification du marché pour la présentation des documents.

3.3.1 Matériaux

Obligation est faite a chaque entreprise de fournir a la demande de la Maitrise d'CEuvre et du Bureau de contrdle
les Procés-Verbaux et certificats de conformité de tous les matériaux et matériels.

Tous les matériaux mis en ceuvre sont neufs et propres.
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La provenance de tous les matériaux doit étre soumise en temps utile a I'acceptation du Maitre d’ceuvre.
L’entreprise doit fournir a la Maitrise d’ceuvre par type d’intervention et de travaux, les références exactes des
matériaux utilisés et les coordonnées des ateliers ou usines de leur provenance tant en ce qui concerne les
produits bruts que les produits finis.

3.3.2  Matériels
La description de certains matériels ou produits dans le C.C.T.P. peut étre accompagnée de références a des
marques nommément désignées dans le seul but de définir les niveaux de qualité, de performance techniques
et réglementaires et d'esthétique minimum exigées. Ces modeles ne sont en aucun cas pris comme une
préférence du Maitre d’ceuvre. L'entreprise est bien évidement libre de proposer des modéles différents tout en
respectant les spécifications des équipements décrits. En cas de variante proposée sur un quelconque matériel,
I'entreprise doit en justifier les performances techniques en rapport aux besoins et a la cohérence de
I'installation, un rapport financier entre I'offre de base et la variante proposée.
Concernant le matériel, les appareils doivent :

= Avoir une estampille de qualité ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel, chaque fois

gu’une telle qualification existe.

»  FEtre garantis par leur constructeur pour Iutilisation envisagée.

= Etre livrés et stockés jusqu’a mise en ceuvre sur le chantier dans leurs emballages d’origine.

»  FEtre stockés dans les conditions définies par le fabricant.

= Etre munis de leurs étiquettes d’origine.

»  FEtre présentés au Maitre d’ceuvre avant I'ouverture des emballages.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, aux frais de I'entreprise, tout
matériau ou tout appareil qui paraitra suspect ou qui ne serait pas conforme aux présentes spécifications.
L’entreprise choisit ses matériels de fagon a obtenir une standardisation en utilisant pour une méme installation
le nombre le plus réduit de séries et de types.

Les appareils, équipements et petits appareillages décrits constituent une référence performancielle et
économique, des adaptations pouvant étre demandées par la Maitrise d’CEuvre lors des études d’exécution.

3.3.3  Mise en ceuvre

Le présent C.C.T.P. est énonciatif et non limitatif, c'est-a-dire que tous les travaux doivent comporter toutes les
perfections nécessaires qui pourraient étre omises dans une description ou sur un plan, et étre exécutés suivant
toutes les regles de I'Art dans le respect des traditions et exigences des métiers de la scene.

Pour I'ensemble des ouvrages concernés, chaque entreprise doit apporter un soin particulier a la bonne
exécution de ses ouvrages. Toute exécution ne donnant pas satisfaction au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre
d’ceuvre sera refusée, démolie et refaite au frais de I'entreprise adjudicataire.

La mise en ceuvre des ouvrages comprend la mise en place aux emplacements prévus, a leurs raccordements et
a la fourniture de tous les accessoires nécessaires a cette mise en ceuvre.

Les dimensions des ouvrages doivent respecter les dispositions retenues sur les plans sauf justification et accord
de la Maitrise d’ceuvre.

La Maitrise d’ceuvre se réserve le droit de venir vérifier I’'exécution des ouvrages et essais de montage en atelier
en vue d’un contréle qu’elle seule jugera nécessaire.

Aucune mise en ceuvre ne peut se faire sans les agréments et visas.

Sauf indications contraires, les clauses de type « Equipements » ou « Fournitures » comprendront :

La fourniture et la pose des équipements décrits et comme décrits dans le présent document.

Pour les équipements fixes, leur mise en ceuvre dans les conditions spécifiées et leurs raccordements définitifs
au reste de l'installation suivant les descriptifs et synoptiques, la fourniture de tous les accessoires nécessaires a
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cette mise en ceuvre. Dans le cas de mise en ceuvre nécessitant une quelconque fixation sur le bati, I'entreprise
adaptera la méthode de fixation aux poids des appareils et s'assurera de la fixation par au moins deux points de
fixation sur des supports distincts.

Pour les équipements mobiles, leur mise en place et leurs raccordements au reste de l'installation suivant les
descriptifs et synoptiques respectifs, aux emplacements prévus a cet effet. La fourniture des rallonges,
éclatés et autres cablages nécessaires au raccordement s'entend comprise si elles ne sont pas clairement
décrites.

3.3.4 Brevets

L’entreprise s’assurera que le principe ou les dispositifs qu’elle emploiera ne sont pas couverts par des licences
d’exploitation ou brevets. Si tel est le cas, I'entreprise prendra toutes les dispositions techniques et financiéres
pour traiter |'utilisation éventuelle de ces brevets ou licences a sa seule charge, méme si les matériaux, matériels,
procédés de fabrication lui sont imposés par les contraintes contractuelles.

3.3.5 Généralités sur le mobilier technique
Sauf indications contraires, les équipements au standard 19" seront installé dans des baies métalliques au méme
standard.
Les baies auront au minimum les caractéristiques suivantes :
= Armoire métallique en téle d'acier de 20/10°
=  Austandard 19 pouces
= Taille : 600 x 800 mm
= Hauteur adaptée a I'ensemble des éléments qui y sont accueillis
=  Montée sur vérins
=  Livrée compléte avec des glissieéres de support pour les éléments lourds, des panneaux de ventilation et
d'obturation ainsi qu’un tiroir de rangement minimum pour les cordons de patch.

Les baies devront étre équipée de réglettes d'alimentation électrique, ces derniéres seront de type 19" et fixées
par vis au montant intérieur de la baie, les multiprises de type ménagere seront proscrites. Le nombre de
réglettes sera fonction du besoin en alimentations des éléments installés dans la baie, néanmoins chaque
réglette aura au minimum une prise de libre.

De plus, une réglette de prises sera installée en face avant afin de permettre a des intervenants divers de venir
brancher des appareils occasionnels.

Les baies seront également équipées en partie haute d'un systeme d'éclairage a LED permettant une parfaite
lecture des faces avant de appareils installés dans la baie et ce méme dans une régie éteinte ainsi que d'une
réglette d'éclairage en face arriere permettant l'intervention d'un technicien.

Les baies recevront en face arriére un ensemble de goulotte de cablage ajourée permettant un passage de cable
propre.

L'alimentation des baies se fera par I'intermédiaire de borniers type "viking" installés sur rail oméga en partie
basse de la baie. Les borniers seront dimensionnés en fonction des sections de cables venant du tableau
divisionnaire (I'emploi de prise en bout de cable et proscrit).

Concernant le cablage des lignes "haut-parleur", ces dernieres devront étre raccordées sur des borniers de type
"viking" installés sur des rails de type "DYN" ou "OMEGA" en fac arriére de la baie, un précablage interne a la
baie permettra le raccordement des amplificateurs ou des patch hautparleur.

Enfin, les baies devront étre précablées et testée en atelier avant livraison sur site. L'entreprise fournira a la
maitrise d'ceuvre un plan de ces derniéres avant exécution et attendra son bon pour accord pour mettre en
production.

3.3.6  Généralités sur les boitiers terminaux
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Les boitiers seront en acier 12/10 électrozingués, ils seront dimensionnés pour recevoir I'ensemble des
connectiques sur une seule face.
Les faces avant seront vissés sur le fond de boitier grace a des vis et gougeons.
L'ensemble des connecteurs seront montés visser sur les faces avant, le montage via rivets est a proscrire.
Les connecteurs courant faible seront de type série D de marque reconnue et professionnelle, les connecteurs
multibroches seront de type rectangulaires ou ronds de marque reconnue et professionnelle avec systeme de
verrouillage. Dans tous les cas, aucun format « non standard » ne sera accepté et ce pour garantir une parfaite
maintenabilité des ouvrages
Les connecteurs courant fort seront de type :

= Ligne directe 3 kw : Prise type 10/16 a clapet (la couleur sera différente en fonction de I'origine du

réseau)

= Ligne directe 18 kw : Prise type P17 32A triphasé + neutre + terre

= Lligne directe 35 kw : Prise type P17 63A triphasé + neutre + terre (avec systéme de coupure)

= Ligne directe 70 kw : Prise type P17 125A triphasé + neutre + terre (avec systéme de coupure)

Les connecteurs de courant faible seront de type :
=  Audio ligne isolée : XLR
= Audio multi de 8 lignes : Multibroche25 péles a verrouillage par levier ou vis et baillonette, congu pour
I'usage de la scéne, grade militaire
=  Ethernet : Ethernet a chassis métallique et verrouillage, grade militaire
=  Fibre optique et hybride : connecteur 2 brins compatible LC dans un connecteur cylindrique de grade
militaire a chassis métallique et gainage caoutchouc, grade militaire
= SDI 12G : BNC coaxial
L'ensemble des cables devront pénétrer dans le fond de boitier par l'intermédiaire d'un presse-étoupe
correctement dimensionné, il sera utilisé un presse-étoupe par cable.

Chaque boitier ainsi que chaque connecteur recevront une étiquette sérigraphiée collée, une couleur sera
appliquée par type de boitier et de connecteur (boitier AV ou ES, connecteur CFO ou CFA).

L'entreprise devra remettre a la maitrise d'ceuvre un plan de chaque boitier reprenant sa taille, sa position, son
équipement et son plan de numérotation avant la mise en production.

3.3.7 Généralités sur les infrastructures de cablage et son raccordement

Un soin particulier sera apporté a leurs réalisations ; ils sont en effet une des garanties de bonne fin et de réussite
du projet.

Dans le but d'obtenir une installation au plus haut niveau de qualité et de maintenance aisée, exempte de tous
problemes de bruits parasites, avec des niveaux de pertes en lignes, de bruits résiduels et de diaphonies
optimisés, un certain nombre de recommandations techniques non exhaustives sont énoncées ci-dessous.
L'entreprise devra en tenir compte dans I'élaboration de son offre et, si elle est retenue, dans I'exécution de
I'ouvrage.

Il est précisé, que la distribution des cheminements proposée dans le dossier de consultation ne peut en aucun
cas étre considérée comme bon pour exécution. Les plans du DCE sont donnés afin d’apporter la meilleure
compréhension possible des attendus. Il est rappelé que I'entreprise doit ses études d’exécution qui garantiront
le dimensionnement ainsi que le mode de pose le plus adapté a ses ouvrages.

Distribution de I'énergie électrique

Le réseau de distribution de I'énergie électrique destiné aux Equipements scéniques est complétement
indépendant des autres distributions d'énergie de la salle (ascenseurs, éclairage, etc ...). Ce réseau sera spécifique
et obéira par conséquent a des prescriptions et regles spécifiques que I'entreprise, du fait de son expérience
dans ce domaine, ne serait se prévaloir.
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Entre autres, il est spécifiquement demandé que les réseaux courant fort et faible cheminent dans des
cheminements distincts, il ne sera pas accepté que des chemins de cables CFO et CFA soient installés a moins de
50cm I'un de l'autre.

L'entreprise sera responsable de son installation depuis son armoire de distribution spécifique (due a son lot).
Elle devra réceptionner le cable de puissance délivré par le titulaire du lot CFO a qui il aura préalablement fourni
un bilan de puissance de ses installations ainsi qu'un plan indiquant les emplacements de livraison des
puissances.

Les cables de liaison électrique seront de type U1000 RO 2V a ame cuivre ou HO7 RNF a ame cuivre suivant les
cas. L'entrepreneur a la charge du dimensionnement des sections des cables (il respectera néanmoins une
section minimum de 2.5mm? pour les 3 kW). Une chute de tension de maximum 5% est demandée en bout de
cable.

L'ensemble des cables chemineront impérativement dans des gaines quand ils sont encastrés dans les cloisons
ou tirés sous les dalles, et des chemins de cables de type cablofil peints en noir s’ils sont dans des espaces ouverts
ou ils seront mécaniquement fixés a ces dernieres par des colliers de serrage plastique tous les 3 meétres
maximum. Il sera accepté exceptionnellement que les cables cheminent unitairement dans tubes métalliques ou
plastique.

Les chemins de cables seront fermés par des capots aux endroits accessible (- de 3 m de haut). lls seront de
couleur noir dans la cage de scene et sur les réseaux de passerelle a vue. Il est rappelé que le mode de pose des
chemins de cables (a plat/ en drapeau...) résultera des études faites par I'entreprise et sera confirmé par la cellule
de synthése.

3.3.8 Distribution de la Terre et Plan de Masse

La terre utilisée pour les équipements audiovisuels est a double emploi. Elle doit permettre la mise a la terre de
tous les équipements disposant d'une alimentation électrique, suivant les normes actuelles en vigueur, mais
aussi servir de référence de masse a I'ensemble des montages électroniques de ces équipements.

Le plus grand soin devra étre pris dans la distribution de la "Terre".

L’entreprise doit avant réalisation de tout cablage s’assurer de la qualité de la terre livrée. En cas de problemes
ultérieurs, imputés a la qualité de la terre, I'entreprise ne pourra pas se dégager de toute responsabilité si celle-
ci n’a pas notifié par écrit, a la Maitrise d'Euvre, que la terre livrée était de mauvaise qualité.

3.3.9 Distribution des lignes audio analogiques
Les liaisons audio analogiques seront réalisées sur la base de liens cuivre AWG 4 x 0.22mm? torsadés sous gaine
polyethyléne, tresse cuivre/alu et gaine PVC, assurant un blindage et un pouvoir de réjection supérieur. Les
multipaires auront des tresses de blindage séparées pour chaque paire.
Dans les baies le brassage se fera
= sur des bandeaux de patch sans coupure a broches type Ghielmetti AV avec un taux d’isolation audio >
a 96dB pour les lignes isolées
= Sur des connecteurs Multibroche 25 péles cylindriques a verrouillage a vis miniature pour les multi de
8 lignes, qualité de contact or
=  sur des bandeaux de patch jack bantam sur les racks studio

3.3.10 Distribution des liaisons de type Ethernet

Concernant les cablages Ethernet, le cable utilisé devra au minimum avoir les caractéristiques suivantes :

Cable 4 paires torsadées 6/10éme de catégorie 7 et connectique 6A pour un débit recetté a I'issue du tirage de
10Gb sur 100m.

Des cables 2 x 4 paires pourront étre utilisés pour assurer une meilleure disposition des cables dans les chemins
de cables.
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Les cables seront du type S-FTP (blindage par écran aluminium par paire + écran général par tresse et drain de
masse).

Leur impédance sera de 100Q et leur longueur ne devra en aucun cas excéder 90 metres.

Les rayons de courbure des cables devront étre supérieurs a 6 fois le diametre du cable.

L'entreprise devra dans son dossier technique proposer avant tirage la fiche technique du cable pour
approbation de la maitrise d'ceuvre.

Une attention particuliére sera portée sur la fixation des cables dans les chemins de cables, l'intégrité physique
de la gaine extérieure devra étre maintenue sur I'ensemble de la longueur du cable, en aucun cas les blindages
des cables ne devront entrer en contact avec une masse métallique.

Les cables fournis seront d’une seule longueur, sans soudures ni boites de connexions autres que celles qui sont
spécifiées dans ce document.

Ces liaisons auront pour tenant une baie technique et comme aboutissant des boitiers en tole d'acier équipé de
prise type RJ45 CAT6a a verrouillage externe habituellement utilisés et de marque reconnue pour des usages
scéniques.

Le raccordement dans la baie se fera directement sur le bandeau de dispatching installé en face avant de la baie.
Ce dernier sera dimensionné pour recevoir au maximum 24 liaisons par rangée et devra étre de type CAT6a au
minimum et dans tous les cas adaptés au classement du cable.

Il sera livré les cordons de patch nécessaire au bon fonctionnement de I'installation avec un minimum de 50%
des points installés.

Il sera utilisé la norme T568B pour le cablage et le raccordement des lignes Ethernet a savoir :

Nom N° Broche N° Paire Couleur du brin
RD+ 1 1 Blanc - Orange
RD- 2 1 Orange

TD+ 3 2 Blanc - Vert

NU 4 3 Bleu

NU 5 3 Blanc - Bleu
TD- 6 2 Vert

NU 7 4 Blanc - Marron
NU 8 4 Marron

3.3.11 Distribution des lignes Vidéo Numérique HD-SDI

Concernant les cablages vidéo, le cable utilisé devra au minimum avoir les caractéristiques suivantes :

Le cable vidéo sera un cable coaxial, d'impédance minimale de 75 ohms.

Il aura une ame centrale en cuivre de 0.80 mm

Il aura un double blindage en feuillard aluminium et tresse de cuivre étamé

Le cable utilisé devra pouvoir véhiculer des signaux numériques type HD-SDI 12G.

L'entreprise devra dans son dossier technique proposer avant tirage la fiche technique du cable pour
approbation de la maitrise d'ceuvre.

Une attention particuliére sera portée sur la fixation des cables dans les chemins de cables, I'intégrité physique
de la gaine extérieure devra étre maintenue sur I'ensemble de la longueur du cable, en aucun cas les blindages
des cables ne devront entrer en contact avec une masse métallique.

Les cables fournis seront d’une seule longueur, sans soudures ni boites de connexions autres que celles qui sont
spécifiées dans ce document.

Ces liaisons auront pour tenant la baie technique et comme aboutissant des boitiers en t6le d'acier équipé de
prise type BNC habituellement utilisés et de marque reconnue pour des usages scéniques. Le montage garantira
la bande passante nécessaire a la résolution souhaitée.
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Une attention particuliere sera portée sur la finition et la courbure du cadble au niveau de la connectique.

Le raccordement dans la baie se fera directement sur le bandeau de dispatching type VIDEO HD-SDI BNC Haute
résolution installé en face avant de la baie. Ce dernier sera dimensionné pour recevoir au maximum 48 liaisons
par rangée.

Il sera livré les cordons de patch nécessaire au bon fonctionnement de I'installation avec un minimum de 50%
des points installés.

3.3.12 Distribution des liaisons Fibre Optique

Concernant les cablages fibre optique, le cable utilisé devra au minimum avoir les caractéristiques suivantes :
Chaque cable comportera au minimum 4 brins fibres de type Monomode 9/125 de catégorie OS2

Une attention particuliére sera portée sur la fixation des cables dans les chemins de cables, I'intégrité physique
de la gaine extérieure devra étre maintenue sur I'ensemble de la longueur du céble, un rayon de courbure de
max 6x le diametre du cable sera accepté.

Les cables fournis seront d’une seule longueur, sans soudures ni boites de connexions autres que celles qui sont
spécifiées dans ce document.

Ces liaisons auront pour tenant la baie technique et comme aboutissant des boitiers en t6le d'acier équipé de
prise habituellement utilisés et de marque reconnue pour des usages scéniques sous forme « DUO ». Le boitier
et I'emplacement de la connectique sera pensé afin de respecter le rayon de courbure de la fibre. Si nécessaire
et la méthode est préférée par I'entreprise, cette derniere pourra utiliser un tiroir optique en fond de boitier.
L'entreprise devra dans son dossier technique proposer avant tirage la fiche technique du cable pour
approbation de la maitrise d'ceuvre.

L’entreprise précisera également le mode d’épissure (mécanique ou fusion) envisagée en détaillant les procédés
et les moyens mis en ceuvre a cet effet.

Le raccordement dans la baie se fera a I'aide d'un tiroir optique équipé de connecteur type LC avec systéme
d'enroulement.

L'entreprise devra joindre, en phase de réception, a ses fiches d'autocontrole le résultat des tests réflectométries
effectués.

Il sera livré les cordons de patch nécessaire au bon fonctionnement de I'installation avec un minimum de 50%
des points installés.

3.3.13 Distribution hybride Opto Electrique

Ces liaisons hybrides électriques et optiques permettent le transport des signaux caméras selon la directive
SMPTE 311-20009. Le cable contiendra deux brins fibre monomode 9/125, deux conducteurs auxiliaires 19 brins
cuivre 0,22mm et deux conducteurs signal 7 brins 0,22mm dans une gaine répondant aux impératifs de
résistance.

3.3.14 Distribution des liaisons Haut-Parleur

Concernant les cablages haut-parleur, le cable utilisé devra au minimum avoir les caractéristiques suivantes :
Cable zéro Halogene multibrins de cuivre

La section du cdble devra &tre au minimum de 2,5mm? (voir tableau ci-aprés)

Chaque liaison sera cablée en 2 points sauf exception.

Les sections seront calculées sur une impédance de 4 ohms et perte inférieure a 5%

Longueur (au dela de) Section
25m 4 mm?
40m 6 mm?
55m 8 mm?
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70m 10 mm?

L'entreprise devra dans son dossier technique proposer avant tirage la fiche technique du cable pour
approbation de la maitrise d'ceuvre.

Dans tous les cas les cables de haut-parleurs seront d'une seule longueur afin d'éviter I'altération du signal. Le
respect de la phase sera pris en compte.
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La salle 100-1 est positionnée au RDC du batiment. Les tableaux de protection électriques sont dus au lot

électricité générale et integreront I'ensemble des dispositions nécessaires a la présente installation.

4.1 COURANT FORT ECLAIRAGE SCENIQUE

Les lignes courant fort Eclairage Scénique (ES) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis le TD

SALLE -100-1 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

SALLE 100-1 CFO
BOITIER TENANT ABOUTISSANT LIGNE 3KW
BES 01 TD SALLE 100-1 BOITIER LUM 01 COULOIR 1
BES 02 TD SALLE 100-1 BOITIER LUM 02 SOL 1
BES 03 TD SALLE 100-1 BOITIER LUM 03 SOL 1
BES 04 TD SALLE 100-1 BOITIER LUM REGIE 1
BES 05 TD SALLE 100-1 BOITIER LUM 05 SOL 1
BES 06 TD SALLE 100-1 BOITIER LUM 06 SOL 1
BES 07 TD SALLE 100-1 BOITIER LUM 07 PLAFOND 1
BES 08 TD SALLE 100-1 BOITIER LUM 08 PLAFOND 1
BES 09 TD SALLE 100-1 BOITIER LUM 09 PLAFOND 1
BES 10 TD SALLE 100-1 BOITIER LUM 10 PLAFOND 1
BES 11 TD SALLE 100-1 BOITIER LUM 11 PLAFOND 1
BES 12 TD SALLE 100-1 BOITIER LUM 12 PLAFOND 1
BES 13 TD SALLE 100-1 BOITIER LUM 13 PLAFOND 1
BES 14 TD SALLE 100-1 BOITIER LUM 14 PLAFOND 1

4.2 COURANT FAIBLE ECLAIRAGE SCENIQUE

Les lignes courant faibles Eclairage Scénique (ES) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis la

baie AV SALLE 100-1, prévue au présent lot, jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

SALLE 100-1 CFA
BOITIER | TENANT ABOUTISSANT ETHERNET DMX
BES 01 BAIE AV SALLE 100-1 BOITIER LUM 01 COULOIR 1 2
BES 02 BAIE AV SALLE 100-1 BOITIER LUM 02 SOL 1 2
BES 03 BAIE AV SALLE 100-1 BOITIER LUM 03 SOL 1 2
BES 04 BAIE AV SALLE 100-1 BOITIER LUM REGIE 2 4
BES 05 BAIE AV SALLE 100-1 BOITIER LUM 05 SOL 2 4
BES 06 BAIE AV SALLE 100-1 BOITIER LUM 06 SOL 1 2
BES 07 BAIE AV SALLE 100-1 BOITIER LUM 07 PLAFOND 1
BES 08 BAIE AV SALLE 100-1 BOITIER LUM 08 PLAFOND 1
BES 09 BAIE AV SALLE 100-1 BOITIER LUM 09 PLAFOND 1
BES 10 BAIE AV SALLE 100-1 BOITIER LUM 10 PLAFOND 1
BES 11 BAIE AV SALLE 100-1 BOITIER LUM 11 PLAFOND 1
BES 12 BAIE AV SALLE 100-1 BOITIER LUM 12 PLAFOND 1
BES 13 BAIE AV SALLE 100-1 BOITIER LUM 13 PLAFOND 1
BES 14 BAIE AV SALLE 100-1 BOITIER LUM 14 PLAFOND 1
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4.3 BOITIERS ET CONNECTIQUES ECLAIRAGE SCENIQUE

Un nombre de boitiers terminaux sera posé et raccordé avec les connecteurs décrits dans le respect des
prescriptions générales et selon le tableau suivant :

SALLE 100-1
BOITIER EMPLACEMENT 10/16 RJ45 XLR5
BES 01 BOITIER LUM 01 COULOIR 1 1 2
BES 02 BOITIER LUM 02 SOL 1 1 2
BES 03 BOITIER LUM 03 SOL 1 1 2
BES 04 BOITIER LUM REGIE 1 2 2/2 (m/f)
BES 05 BOITIER LUM 05 SOL 1 2 2/2 (m/f)
BES 06 BOITIER LUM 06 SOL 1 1 2
BES 07 BOITIER LUM 07 PLAFOND 1 1
BES 08 BOITIER LUM 08 PLAFOND 1 1
BES 09 BOITIER LUM 09 PLAFOND 1 1
BES 10 BOITIER LUM 10 PLAFOND 1 1
BES 11 BOITIER LUM 11 PLAFOND 1 1
BES 12 BOITIER LUM 12 PLAFOND 1 1
BES 13 BOITIER LUM 13 PLAFOND 1 1
BES 14 BOITIER LUM 14 PLAFOND 1 1
4.4  COURANT FORT AUDIOVISUEL

Les lignes courant fort Audiovisuel (AV) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis le TD SALLE -

100-1 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

SALLE 100-1 CFO
BOITIER TENANT ABOUTISSANT LIGNE 3KW

BAV 01 TD SALLE 100-1 MUR JARDIN FD SCENE SOL 1
BAV 02 TD SALLE 100-1 MUR COUR FD SCENE SOL 1
BAV 03 TD SALLE 100-1 MUR JARDIN AV SCENE SOL 1
BAV 04 TD SALLE 100-1 MUR COUR AV SCENE SOL 1
BAV 05 TD SALLE 100-1 MUR AXE FD DE SCENE PLAFOND 1
BAV 06 TD SALLE 100-1 AXE CADRE PLAFOND 1
BAV 07 TD SALLE 100-1 MUR AXE FD DE SALLE PLAFOND 1
BAV 08 TD SALLE 100-1 MUR JARDIN FD SALLE SOL 1
BAV 09 TD SALLE 100-1 MUR COUR FD SALLE SOL 1
BAV LOGE1 TD SALLE 100-1 LOGE ACCUEIL

BAV LOGE2 TD SALLE 100-1 LOGE ARTISTE 1

BAV LOGE3 TD SALLE 100-1 LOGE ARTISTE 2 1
BAV LOGE4 TD SALLE 100-1 LOCAL COUTURE

4.5

Les lignes courant faibles Audiovisuel (AV) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis la baie AV

COURANT FAIBLE AUDIOVISUEL

SALLE 100-1 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

SALLE 100-1 CFA
BOITIER TENANT ABOUTISSANT ETHERNET HD-SDI MPAI HP
BAV 01 BAIE SALLE 100-1 MUR JARDIN FD SCENE SOL 4 2 2 1
BAV 02 BAIE SALLE 100-1 MUR COUR FD SCENE SOL 4 2 2 1
BAV 03 BAIE SALLE 100-1 MUR JARDIN AV SCENE SOL 4 2 2 1
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BAV 04 BAIE SALLE 100-1 MUR COUR AV SCENE SOL 4 2 2 1
BAV 05 BAIE SALLE 100-1 MUR AXE FD DE SCENE PLAFOND 4 2 1 1
BAV 06 BAIE SALLE 100-1 AXE CADRE PLAFOND 4 2 2 1
BAV 07 BAIE SALLE 100-1 MUR AXE FD DE SALLE PLAFOND 4 2 1 1
BAV 08 BAIE SALLE 100-1 MUR JARDIN FD SALLE SOL 4 2 2 1
BAV 09 BAIE SALLE 100-1 MUR COUR FD SALLE SOL 4 2 2 1
BHPO1 BAIE SALLE 100-1 PLAFOND JARDIN 1 2
BHP02 BAIE SALLE 100-1 PLAFOND JARDIN 2 2
BHPO3 BAIE SALLE 100-1 PLAFOND JARDIN 3 2
BHP0O4 BAIE SALLE 100-1 PLAFOND COUR 1 2
BHPO5 BAIE SALLE 100-1 PLAFOND COUR 2 2
BHPO06 BAIE SALLE 100-1 PLAFOND COUR 3 2
BAV LOGE1 BAIE SALLE 100-1 LOGE ACCUEIL 1
BAV LOGE2 BAIE SALLE 100-1 LOGE ARTISTE 1 1
BAV LOGE3 BAIE SALLE 100-1 LOGE ARTISTE 2 1
BAV LOGE4 BAIE SALLE 100-1 LOCAL COUTURE 1

4.6 BOITIERS AUDIOVISUEL

Un nombre de boitiers terminaux sera posé et raccordé avec les connecteurs décrits dans le respect des

prescriptions générales et selon le tableau suivant :

SALLE 100-1
BOITIER EMPLACEMENT 10/16 RJ45 HD-SDI XLR/F SPEAKON

BAV 01 MUR JARDIN FD SCENE SOL 2 4 2 2 1
BAV 02 MUR COUR FD SCENE SOL 2 4 2 2 1
BAV 03 MUR JARDIN AV SCENE SOL 2 4 2 2 1
BAV 04 MUR COUR AV SCENE SOL 2 4 2 2 1
BAV 05 MUR AXE FD DE SCENE PLAFOND 2 4 2 1 1
BAV 06 AXE CADRE PLAFOND 2 4 2 2 1
BAV 07 MUR AXE FD DE SALLE PLAFOND 2 4 2 1 1
BAV 08 MURJARDIN FD SALLE SOL 2 4 2 2 1
BAV 09 MUR COUR FD SALLE SOL 2 4 2 2 1
BHPO1 PLAFOND JARDIN 1 2
BHP02 PLAFOND JARDIN 2 2
BHP03 PLAFOND JARDIN 3 2
BHP04 PLAFOND COUR 1 2
BHPO5 PLAFOND COUR 2 2
BHP06 PLAFOND COUR 3 2
BAV LOGE1 LOGE ACCUEIL 1

BAV LOGE2 LOGE ARTISTE 1 1 1

BAV LOGE3 LOGE ARTISTE 2 1 1

BAV LOGE4 LOCAL COUTURE 1 1

4.7 BAIE DE DISPATCHING

Il est prévu au titre du présent lot et dans le respect des prescriptions générales une baie de dispatching équipée

de I'ensemble des panneaux de brassage nécessaires aux raccordements des différentes liaisons de courant

faibles décrites ci-dessus.

Pour rappel il est attendu, une baie de dimension 600 x 800 de 42U fermée par porte avant et arriére et ventilée.
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4.8 EQUIPEMENTS ACTIFS

Des équipements actifs seront prévus afin de mettre en condition d’utilisation les réseaux décrits ci-avant.

Il sera prévu :

4.8.1 Interface AD-DA audio

Cette interface, installée et raccordée dans la baie permettra la conversion des signaux audio analogiques au
protocole numérique DANTE et inversement. Cette interface, comportera :

e Compatible Dante

e 16 entrées microphone/ligne et 8 sorties ligne

e  Fréquence d'échantillonnage externe: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

e  Réponse en fréquence: +0,5 -1,5 dB, 20 - 20000 Hz, par rapport au niveau de sortie nominal a 1 kHz,
entrée vers sortie

e Formatrack 19"/ 2U

L'interface sera compatible avec les consoles de mixage de la marque YAMAHA et sera de type TIO 1608-D2 ou
équivalent approuvé

4.8.2 Commutateur réseau

Il sera fourni, installé et mis en service deux (2) commutateurs d’accés manageable de niveau L3 dédié aux médias
audiovisuels présentant les caractéristiques suivantes :

e Format19”;

e 24 ports 1 Gb RJ45 ; (en fonction de 'emplacement)

e  POE+ sur tous ports 1Gb ;

e 6 ports SFP+ 10 Gb pour fibre optique ;

e Port USBA pour sauvegarde image ;

e Norme IEEE 802.1 et IEEE 802.3 ;

e  (Capacité de commutation de 50 Gb minimum ;

e Interface Web de contréle intuitive avec identification par code couleur des VLAN ;

e  Profils VLAN préconfigurés pour I'utilisation des formats audiovisuels courants : Dante©, Q-SYS, AES67,
NDI ...;

e  Fonction Multicast automatiques avancées IGMPv2 et v3 ;

e  Rapid et Multi Spanning Tree protocol ;

e PTPv2, LLDP;

e Jumbo Frames supportées ;

e DHCP et DHCP snooping ;

e  Configuration LAG rapide.

L’entreprise configurera les commutateurs et les appareils connectés selon les principes suivants :

e  Etablissement d’un plan IP avec choix de la plage d’adresse ADMIN
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e  Création des VLAN audio, intercom, ctrl ampli, Artnet, Video, WAN selon les recommandations des

constructeurs des appareils fournis ou mis en place par les utilisateurs.

e  Configuration de la solution de recouvrement (backup failover).

L’entreprise assurera une passation des connaissances pour I'utilisation, la maintenance et le rétablissement du

réseau aux utilisateurs.

5 SALLE 100-2

La salle 100-2 est positionnée au RDC du batiment. Les tableaux de protection électriques sont dus au lot

électricité générale et intégreront I'ensemble des dispositions nécessaires a la présente installation.

5.1 COURANT FORT ECLAIRAGE SCENIQUE

Les lignes courant fort Eclairage Scénique (ES) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis le TD

SALLE -100-2 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

SALLE 100-2 CFO

BOITIER TENANT ABOUTISSANT LIGNE 3KW
BES 101 TD SALLE 100-2 BOITIER LUM 01 COULOIR 1
BES 102 TD SALLE 100-2 BOITIER LUM 02 SOL 1
BES 103 TD SALLE 100-2 BOITIER LUM 03 SOL 1
BES 104 TD SALLE 100-2 BOITIER LUM REGIE 1
BES 105 TD SALLE 100-2 BOITIER LUM 05 SOL 1
BES 106 TD SALLE 100-2 BOITIER LUM 06 SOL 1
BES 107 TD SALLE 100-2 BOITIER LUM 11 PLAFOND 1
BES 108 TD SALLE 100-2 BOITIER LUM 12 PLAFOND 1
BES 109 TD SALLE 100-2 BOITIER LUM 13 PLAFOND 1
BES 110 TD SALLE 100-2 BOITIER LUM 14 PLAFOND 1
BES 111 TD SALLE 100-2 BOITIER LUM 15 PLAFOND 1
BES 112 TD SALLE 100-2 BOITIER LUM 16 PLAFOND 1
BES 113 TD SALLE 100-2 BOITIER LUM 17 PLAFOND 1
BES 114 TD SALLE 100-2 BOITIER LUM 18 PLAFOND 1

5.2 COURANT FAIBLE ECLAIRAGE SCENIQUE

Les lignes courant faibles Eclairage Scénique (ES) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis la

baie AV SALLE 100-2 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

SALLE 100-2 CFA
BOITIER TENANT ABOUTISSANT ETHERNET DMX
BES 101 BAIE AV SALLE 100-2 BOITIER LUM 01 COULOIR 1 2
BES 102 BAIE AV SALLE 100-2 BOITIER LUM 02 SOL 1 2
BES 103 BAIE AV SALLE 100-2 BOITIER LUM 03 SOL 1 2
BES 104 BAIE AV SALLE 100-2 BOITIER LUM REGIE 2 4
BES 105 BAIE AV SALLE 100-2 BOITIER LUM 05 SOL 2 4
BES 106 BAIE AV SALLE 100-2 BOITIER LUM 06 SOL 1 2
BES 107 BAIE AV SALLE 100-2 BOITIER LUM 11 PLAFOND 1
BES 108 BAIE AV SALLE 100-2 BOITIER LUM 12 PLAFOND 1
BES 109 BAIE AV SALLE 100-2 BOITIER LUM 13 PLAFOND 1
BES 110 BAIE AV SALLE 100-2 BOITIER LUM 14 PLAFOND 1
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BES 111 BAIE AV SALLE 100-2 BOITIER LUM 15 PLAFOND 1
BES 112 BAIE AV SALLE 100-2 BOITIER LUM 16 PLAFOND 1
BES 113 BAIE AV SALLE 100-2 BOITIER LUM 17 PLAFOND 1
BES 114 BAIE AV SALLE 100-2 BOITIER LUM 18 PLAFOND 1

5.3  BOITIERS ECLAIRAGE SCENIQUE

Un nombre de boitiers terminaux sera posé et raccordé avec les connecteurs décrits dans le respect des

prescriptions générales et selon le tableau suivant :

SALLE 100-2
BOITIER EMPLACEMENT 10/16 RJ45 XLR5
BES 101 BOITIER LUM 01 COULOIR 1 1 2
BES 102 BOITIER LUM 02 SOL 1 1 2
BES 103 BOITIER LUM 03 SOL 1 1 2
BES 104 BOITIER LUM REGIE 1 2 2/2 (m/f)
BES 105 BOITIER LUM 05 SOL 1 2 2/2 (m/f)
BES 106 BOITIER LUM 06 SOL 1 1 2
BES 107 BOITIER LUM 11 PLAFOND 1 1
BES 108 BOITIER LUM 12 PLAFOND 1 1
BES 109 BOITIER LUM 13 PLAFOND 1 1
BES 110 BOITIER LUM 14 PLAFOND 1 1
BES 111 BOITIER LUM 15 PLAFOND 1 1
BES 112 BOITIER LUM 16 PLAFOND 1 1
BES 113 BOITIER LUM 17 PLAFOND 1 1
BES 114 BOITIER LUM 18 PLAFOND 1 1

5.4 COURANT FORT AUDIOVISUEL

Les lignes courant fort Audiovisuel (AV) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis le TD SALLE -

100-2 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

SALLE 100-2 CFO
BOITIER TENANT ABOUTISSANT LIGNE 3KW
BAV 101 TD SALLE 100-2 MUR JARDIN FD SCENE SOL 1
BAV 102 TD SALLE 100-2 MUR COUR FD SCENE SOL 1
BAV 103 TD SALLE 100-2 MUR JARDIN AV SCENE SOL 1
BAV 104 TD SALLE 100-2 MUR COUR AV SCENE SOL 1
BAV 105 TD SALLE 100-2 MUR AXE FD DE SCENE PLAFOND 1
BAV 106 TD SALLE 100-2 AXE CADRE PLAFOND 1
BAV 107 TD SALLE 100-2 MUR AXE FD DE SALLE PLAFOND 1
BAV 108 TD SALLE 100-2 MUR JARDIN FD SALLE SOL 1
BAV 109 TD SALLE 100-2 MUR COUR FD SALLE SOL 1

5.5 COURANT FAIBLE AUDIOVISUEL

Les lignes courant faibles Audiovisuel (AV) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis la baie AV

SALLE 100-2 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :
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SALLE 100-2 CFA
BOITIER TENANT ABOUTISSANT ETHERNET HD-SDI MPAI HP
BAV 101 BAIE SALLE 100-2 MUR JARDIN FD SCENE SOL 4 2 2 1
BAV 102 BAIE SALLE 100-2 MUR COUR FD SCENE SOL 4 2 2 1
BAV 103 BAIE SALLE 100-2 MUR JARDIN AV SCENE SOL 4 2 2 1
BAV 104 BAIE SALLE 100-2 MUR COUR AV SCENE SOL 4 2 2 1
BAV 105 BAIE SALLE 100-2 MUR AXE FD DE SCENE PLAFOND 4 2 1 1
BAV 106 BAIE SALLE 100-2 AXE CADRE PLAFOND 4 2 2 1
BAV 107 BAIE SALLE 100-2 MUR AXE FD DE SALLE PLAFOND 4 2 1 1
BAV 108 BAIE SALLE 100-2 MUR JARDIN FD SALLE SOL 4 2 2 1
BAV 109 BAIE SALLE 100-2 MUR COUR FD SALLE SOL 4 2 2 1
BHP101 BAIE SALLE 100-2 PLAFOND JARDIN 1 2
BHP102 BAIE SALLE 100-2 PLAFOND JARDIN 2 2
BHP103 BAIE SALLE 100-2 PLAFOND JARDIN 3 2
BHP104 BAIE SALLE 100-2 PLAFOND COUR 1 2
BHP105 BAIE SALLE 100-2 PLAFOND COUR 2 2
BHP106 BAIE SALLE 100-2 PLAFOND COUR 3 2

5.6  BOITIERS AUDIOVISUEL

Un nombre de boitiers terminaux sera posé et raccordé avec les connecteurs décrits dans le respect des
prescriptions générales et selon le tableau suivant :

SALLE 100-2
BOITIER EMPLACEMENT 10/16 RJ45 HD-SDI XLR/F SPEAKON
BAV 101 MUR JARDIN FD SCENE SOL 2 4 2 2 1
BAV 102 MUR COUR FD SCENE SOL 2 4 2 2 1
BAV 103 MUR JARDIN AV SCENE SOL 2 4 2 2 1
BAV 104 MUR COUR AV SCENE SOL 2 4 2 2 1
BAV 105 MUR AXE FD DE SCENE PLAFOND 2 4 2 1 1
BAV 106 AXE CADRE PLAFOND 2 4 2 2 1
BAV 107 MUR AXE FD DE SALLE PLAFOND 2 4 2 1 1
BAV 108 MUR JARDIN FD SALLE SOL 2 4 2 2 1
BAV 109 MUR COUR FD SALLE SOL 2 4 2 2 1
BHP101 PLAFOND JARDIN 1 2
BHP102 PLAFOND JARDIN 2 2
BHP103 PLAFOND JARDIN 3 2
BHP104 PLAFOND COUR 1 2
BHP105 PLAFOND COUR 2 2
BHP106 PLAFOND COUR 3 2

5.7 BAIE DE DISPATCHING

Il est prévu au titre du présent lot et dans le respect des prescriptions générales une baie de dispatching équipée
de I'ensemble des panneaux de brassage nécessaires aux raccordements des différentes liaisons de courant
faibles décrites ci-dessus.

Pour rappel il est attendu, une baie de dimension 600 x 800 de 42U fermée par porte avant et arriére et ventilée.

5.8 EQUIPEMENTS ACTIFS

Des équipements actifs seront prévus afin de mettre en condition d’utilisation les réseaux décrits ci-avant.
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Il sera prévu :

5.8.1 Interface AD-DA audio

Cette interface, installée et raccordée dans la baie permettra la conversion des signaux audio analogiques au
protocole numérique DANTE et inversement. Cette interface, comportera :

e Compatible Dante

e 16 entrées microphone/ligne et 8 sorties ligne

e  Fréquence d'échantillonnage externe: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

e Réponse en fréquence: +0,5 -1,5 dB, 20 - 20000 Hz, par rapport au niveau de sortie nominal a 1 kHz,
entrée vers sortie

e Formatrack 19" /2U

L'interface sera compatible avec les consoles de mixage de la marque YAMAHA et sera de type TIO 1608-D2 ou
équivalent approuvé

5.8.2 Commutateur réseau

Il sera fourni, installé et mis en service deux (2) commutateurs d’accés manageable de niveau L3 dédié aux médias
audiovisuels présentant les caractéristiques suivantes :

e Format19”;

e 24 ports 1 Gb RJ45 ; (en fonction de 'emplacement)

e  POE+ sur tous ports 1Gb ;

e 6 ports SFP+ 10 Gb pour fibre optique ;

e Port USBA pour sauvegarde image ;

e Norme IEEE 802.1 et IEEE 802.3;

e  Capacité de commutation de 50 Gb minimum ;

e Interface Web de contréle intuitive avec identification par code couleur des VLAN ;

e  Profils VLAN préconfigurés pour I'utilisation des formats audiovisuels courants : Dante©, Q-SYS, AES67,
NDI ... ;

e  Fonction Multicast automatiques avancées IGMPv2 et v3 ;

e  Rapid et Multi Spanning Tree protocol ;

e PTPv2,LLDP;

e Jumbo Frames supportées ;

e DHCP et DHCP snooping ;

e  Configuration LAG rapide.

L’entreprise configurera les commutateurs et les appareils connectés selon les principes suivants :
e  Etablissement d’un plan IP avec choix de la plage d’adresse ADMIN
e  Création des VLAN audio, intercom, ctrl ampli, Artnet, Video, WAN selon les recommandations des

constructeurs des appareils fournis ou mis en place par les utilisateurs.
e  Configuration de la solution de recouvrement (backup failover).
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L’entreprise assurera une passation des connaissances pour I'utilisation, la maintenance et le rétablissement du

réseau aux utilisateurs.

6 BOITE NOIRE 1

La salle « Boite Noire 1 » est positionnée au RDC du batiment. Les tableaux de protection électriques sont dus

au lot électricité générale et intégreront I’'ensemble des dispositions nécessaires a la présente installation.

6.1 COURANT FORT ECLAIRAGE SCENIQUE

Les lignes courant fort Eclairage Scénique (ES) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis le TD

SALLE -BOITE NOIRE 1 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

BOITE NOIRE 1 CFO
BOITIER TENANT ABOUTISSANT LIGNE 3KW
BES 201 TD BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 01 SOL 1
BES 202 TD BOITENOIRE 1 BOITIER LUM 02 SOL 1
BES 203 TD BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 03 SOL 1
BES 204 TD BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 04 SOL 1
BES 205 TD BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 05 PLAFOND 1
BES 206 TD BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 06 PLAFOND 1
BES 207 TD BOITENOIRE 1 BOITIER LUM 07 PLAFOND 1
BES 208 TD BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 08 PLAFOND 1
BES 219 TD BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 09 PLAFOND 1
BES 210 TD BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 10 PLAFOND 1

6.2 COURANT FAIBLE ECLAIRAGE SCENIQUE

Les lignes courant faibles Eclairage Scénique (ES) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis la

baie AV BOITE NOIRE 1 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

BOITE NOIRE 1 CFA
BOITIER TENANT ABOUTISSANT ETHERNET DMX
BES 201 BAIE AV BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 01 SOL 1 2
BES 202 BAIE AV BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 02 SOL 1 2
BES 203 BAIE AV BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 03 SOL 1 2
BES 204 BAIE AV BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 04 SOL 1 2
BES 205 BAIE AV BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 05 PLAFOND 1
BES 206 BAIE AV BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 06 PLAFOND 1
BES 207 BAIE AV BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 07 PLAFOND 1
BES 208 BAIE AV BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 08 PLAFOND 1
BES 219 BAIE AV BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 09 PLAFOND 1
BES 210 BAIE AV BOITE NOIRE 1 BOITIER LUM 10 PLAFOND 1

6.3  BOITIERS ECLAIRAGE SCENIQUE

Un nombre de boitiers terminaux sera posé et raccordé avec les connecteurs décrits dans le respect des

prescriptions générales et selon le tableau suivant :
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BOITE NOIRE 1
BOITIER EMPLACEMENT 10/16 RJ45 XLR5
BES 201 BOITIER LUM 01 SOL 1 1 2
BES 202 BOITIER LUM 02 SOL 1 1 2
BES 203 BOITIER LUM 03 SOL 1 1 2
BES 204 BOITIER LUM 04 SOL 1 1 2
BES 205 BOITIER LUM 05 PLAFOND 1 1
BES 206 BOITIER LUM 06 PLAFOND 1 1
BES 207 BOITIER LUM 07 PLAFOND 1 1
BES 208 BOITIER LUM 08 PLAFOND 1 1
BES 219 BOITIER LUM 09 PLAFOND 1 1
BES 210 BOITIER LUM 10 PLAFOND 1 1

6.4 COURANT FORT AUDIOVISUEL

Les lignes courant fort Audiovisuel (AV) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis le TD BOITE

NOIRE 1 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

BOITE NOIRE 1 CFO
BOITIER TENANT ABOUTISSANT LIGNE 3KW
BAV 201 TD BOITE NOIRE 1 MUR JARDIN FD SCENE 2
BAV 202 TD BOITE NOIRE 1 MUR JARDIN FD DE SALLE 2
BAV 203 TD BOITE NOIRE 1 MUR COUR FD SCENE 1
BAV 204 TD BOITE NOIRE 1 MUR COUR FD DE SALLE 1
BAV 205 TD BOITENOIRE 1 MUR AXE FD DE SCENE PLAFOND 1
BAV 206 TD BOITE NOIRE 1 MUR AXE FD DE SALLE PLAFOND 1

6.5 COURANT FAIBLE AUDIOVISUEL

Les lignes courant faibles Audiovisuel (AV) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis la baie AV

BOITE NOIRE 1 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

BOITE NOIRE 1 CFA

BOITIER TENANT ABOUTISSANT ETHERNET HD-SDI MPAI | HP
BAV 201 BAIE BOITE NOIRE 1 MUR JARDIN FD SCENE 4 2 2 2
BAV 202 BAIE BOITE NOIRE 1 MUR JARDIN FD DE SALLE 4 2 2 2
BAV 203 BAIE BOITE NOIRE 1 MUR COUR FD SCENE 2 2 2 2
BAV 204 BAIE BOITE NOIRE 1 MUR COUR FD DE SALLE 2 2 2 2
BAV 205 BAIE BOITE NOIRE 1 MUR AXE FD DE SCENE PLAFOND 2 2
BAV 206 BAIE BOITE NOIRE 1 MUR AXE FD DE SALLE PLAFOND 2 2

6.6  BOITIERS AUDIOVISUEL

Un nombre de boitiers terminaux sera posé et raccordé avec les connecteurs décrits dans le respect des

prescriptions générales et selon le tableau suivant :

BOITE NOIRE 1

BOITIER

EMPLACEMENT 10/16 RJ45

HD-SDI

XLR/F

SPEAKON

BAV 201

MUR JARDIN RETOUR (REGIE)

4 4
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BAV 202 MUR JARDIN FD DE SALLE 4 4 2 2 2
BAV 203 MUR AXE FD SCENE 2 2 2 2 2
BAV 204 MUR COUR FD DE SALLE 2 2 2 2 2
BAV 205 MUR AXE FD DE SCENE PLAFOND 2 2 2
BAV 206 MUR AXE FD DE SALLE PLAFOND 2 2 2

6.7  BAIE DE DISPATCHING

Il est prévu au titre du présent lot et dans le respect des prescriptions générales une baie de dispatching équipée
de I'ensemble des panneaux de brassage nécessaires aux raccordements des différentes liaisons de courant
faibles décrites ci-dessus.

Pour rappel il est attendu, une baie de dimension 600 x 800 de 42U fermée par porte avant et arriére et ventilée.

6.8 EQUIPEMENTS ACTIFS

Des équipements actifs seront prévus afin de mettre en condition d’utilisation les réseaux décrits ci-avant.
Il sera prévu :

6.8.1 Interface AD-DA audio

Cette interface, installée et raccordée dans la baie permettra la conversion des signaux audio analogiques au
protocole numérique DANTE et inversement. Cette interface, comportera :

e Compatible Dante

e 16 entrées microphone/ligne et 8 sorties ligne

e  Fréquence d'échantillonnage externe: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

e Réponse en fréquence: +0,5 -1,5 dB, 20 - 20000 Hz, par rapport au niveau de sortie nominal a 1 kHz,
entrée vers sortie

e Formatrack 19" /2U

L'interface sera compatible avec les consoles de mixage de la marque YAMAHA et sera de type TIO 1608-D2 ou
équivalent approuvé

6.8.2 Commutateur réseau

Il sera fourni, installé et mis en service un (1) commutateur d’acces manageable de niveau L3 dédié aux médias
audiovisuels présentant les caractéristiques suivantes :

e Format19”;

e 24 ports 1 Gb RJ45 ; (en fonction de 'emplacement)
e  POE+ sur tous ports 1Gb ;

e 6 ports SFP+ 10 Gb pour fibre optique ;

e  Port USBA pour sauvegarde image ;

e Norme IEEE 802.1 et IEEE 802.3 ;
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e Profils VLAN préconfigurés pour I'utilisation des formats audiovisuels courants : Dante©, Q-SYS, AES67,

NDI ...;

e  Fonction Multicast automatiques avancées IGMPv2 et v3 ;

e  Rapid et Multi Spanning Tree protocol ;
e PTPvV2, LLDP;

e Jumbo Frames supportées ;
e DHCP et DHCP snooping ;
e  Configuration LAG rapide.

L’entreprise configurera les commutateurs et les appareils connectés selon les principes suivants :

e  Etablissement d’un plan IP avec choix de la plage d’adresse ADMIN

e  C(Création des VLAN audio, intercom, ctrl ampli, Artnet, Video, WAN selon les recommandations des

constructeurs des appareils fournis ou mis en place par les utilisateurs.

e Configuration de la solution de recouvrement (backup failover).

L’entreprise assurera une passation des connaissances pour I'utilisation, la maintenance et le rétablissement du

réseau aux utilisateurs.

7 BOITE NOIRE 2

7.1  COURANT FORT ECLAIRAGE SCENIQUE

Les lignes courant fort Eclairage Scénique (ES) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis le TD

SALLE -BOITE NOIRE 2 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

BOITE NOIRE 2 CFO
BOITIER TENANT ABOUTISSANT LIGNE 3KW
BES 301 TD BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 01 SOL 1
BES 302 TD BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 02 SOL 1
BES 303 TD BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 03 SOL 1
BES 304 TD BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 04 SOL 1
BES 305 TD BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 05 SOL 1
BES 306 TD BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 06 PLAFOND 1
BES 307 TD BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 07 PLAFOND 1
BES 308 TD BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 08 PLAFOND 1
BES 309 TD BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 09 PLAFOND 1
BES 310 TD BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 10 PLAFOND 1
BES 311 TD BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 11 PLAFOND 1

7.2 COURANT FAIBLE ECLAIRAGE SCENIQUE

Les lignes courant faibles Eclairage Scénique (ES) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis la

baie AV BOITE NOIRE 2 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :
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BOITE NOIRE 2 CFA
BOITIER TENANT ABOUTISSANT ETHERNET DMX
BES 301 BAIE BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 01 SOL 1 2
BES 302 BAIE BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 02 SOL 1 2
BES 303 BAIE BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 03 SOL 1 2
BES 304 BAIE BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 04 SOL 1 2
BES 305 BAIE BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 05 SOL 1 2
BES 306 BAIE BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 06 PLAFOND 1
BES 307 BAIE BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 07 PLAFOND 1
BES 308 BAIE BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 08 PLAFOND 1
BES 309 BAIE BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 09 PLAFOND 1
BES 310 BAIE BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 10 PLAFOND 1
BES 311 BAIE BOITE NOIRE 2 BOITIER LUM 11 PLAFOND 1

7.3  BOITIERS ECLAIRAGE SCENIQUE

Un nombre de boitiers terminaux sera posé et raccordé avec les connecteurs décrits dans le respect des

prescriptions générales et selon le tableau suivant :

BOITE NOIRE 2
BOITIER EMPLACEMENT 10/16 RJ45 XLR5
BES 301 BOITIER LUM 01 SOL 1 1 2
BES 302 BOITIER LUM 02 SOL 1 1 2
BES 303 BOITIER LUM 03 SOL 1 1 2
BES 304 BOITIER LUM 04 SOL 1 1 2
BES 305 BOITIER LUM 05 SOL 1 1 2
BES 306 BOITIER LUM 06 PLAFOND 1 1
BES 307 BOITIER LUM 07 PLAFOND 1 1
BES 308 BOITIER LUM 08 PLAFOND 1 1
BES 309 BOITIER LUM 09 PLAFOND 1 1
BES 310 BOITIER LUM 10 PLAFOND 1 1
BES 311 BOITIER LUM 11 PLAFOND 1 1

7.4  COURANT FORT AUDIOVISUEL

Les lignes courant fort Audiovisuel (AV) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis le TD BOITE
NOIRE 2 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

BOITE NOIRE 2 CFO
BOITIER TENANT ABOUTISSANT LIGNE 3KW
BAV 301 TD BOITE NOIRE 2 MUR JARDIN FD SCENE 2
BAV 302 TD BOITE NOIRE 2 MUR JARDIN FD DE SALLE 1
BAV 303 TD BOITE NOIRE 2 MUR COUR FD SCENE 1
BAV 304 TD BOITE NOIRE 2 MUR COUR FD DE SALLE 2
BAV 305 TD BOITE NOIRE 2 MUR AXE FD DE SCENE PLAFOND 1
BAV 306 TD BOITE NOIRE 2 MUR AXE FD DE SALLE PLAFOND 1
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7.5 COURANT FAIBLE AUDIOVISUEL

Les lignes courant faibles Audiovisuel (AV) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis la baie AV
BOITE NOIRE 2 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

BOITE NOIRE 2 CFA

BOITIER TENANT ABOUTISSANT ETHERNET HD-SDI MPAI HP
BAV 301 BAIE BOITE NOIRE 2 MUR JARDIN FD SCENE 4 2 2 2
BAV 302 BAIE BOITE NOIRE 2 MUR JARDIN FD DE SALLE 2 2 2 2
BAV 303 BAIE BOITE NOIRE 2 MUR COUR FD SCENE 2 2 2 2
BAV 304 BAIE BOITE NOIRE 2 MUR COUR FD DE SALLE 4 2 2 2
BAV 305 BAIE BOITE NOIRE 2 MUR AXE FD DE SCENE PLAFOND 2 2
BAV 306 BAIE BOITE NOIRE 2 MUR AXE FD DE SALLE PLAFOND 2 2

7.6 BOITIERS AUDIOVISUEL

Un nombre de boitiers terminaux sera posé et raccordé avec les connecteurs décrits dans le respect des
prescriptions générales et selon le tableau suivant :

BOITE NOIRE 2
BOITIER EMPLACEMENT 10/16 RJ45 HD-SDI XLR/F SPEAKON
BAV 301 MUR JARDIN RETOUR 4 4 2 2 2
BAV 302 MUR JARDIN FD DE SALLE 2 2 2 2 2
BAV 303 MUR AXE FD SCENE 2 2 2 2 2
BAV 304 MUR COUR FD DE SALLE 4 4 2 2 2
BAV 305 MUR AXE FD DE SCENE PLAFOND 2 2 2
BAV 306 MUR AXE FD DE SALLE PLAFOND 2 2 2

7.7  BAIE DE DISPATCHING

Il est prévu au titre du présent lot et dans le respect des prescriptions générales une baie de dispatching équipée
de I'ensemble des panneaux de brassage nécessaires aux raccordements des différentes liaisons de courant
faibles décrites ci-dessus.

Pour rappel il est attendu, une baie de dimension 600 x 800 de 42U fermée par porte avant et arriére et ventilée.

7.8 EQUIPEMENTS ACTIFS

Des équipements actifs seront prévus afin de mettre en condition d’utilisation les réseaux décrits ci-avant.

Il sera prévu :

7.8.1 Interface AD-DA audio

Cette interface, installée et raccordée dans la baie permettra la conversion des signaux audio analogiques au
protocole numérique DANTE et inversement. Cette interface, comportera :
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Compatible Dante

16 entrées microphone/ligne et 8 sorties ligne

Fréquence d'échantillonnage externe: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

Réponse en fréquence: +0,5 -1,5 dB, 20 - 20000 Hz, par rapport au niveau de sortie nominal a 1 kHz,
entrée vers sortie

Format rack 19" / 2U

L'interface sera compatible avec les consoles de mixage de la marque YAMAHA et sera de type TIO 1608-D2 ou

équivalent approuvé

7.8.2

Commutateur réseau

Il sera fourni, installé et mis en service un (1) commutateur d’accés manageable de niveau L3 dédié aux médias

audiovisuels présentant les caractéristiques suivantes :

Format 19" ;

24 ports 1 Gb RJ45 ; (en fonction de 'emplacement)

POE+ sur tous ports 1Gb ;

6 ports SFP+ 10 Gb pour fibre optique ;

Port USBA pour sauvegarde image ;

Norme IEEE 802.1 et IEEE 802.3 ;

Capacité de commutation de 50 Gb minimum ;

Interface Web de contréle intuitive avec identification par code couleur des VLAN ;
Profils VLAN préconfigurés pour I'utilisation des formats audiovisuels courants : Dante©, Q-SYS, AES67,
NDI ...;

Fonction Multicast automatiques avancées IGMPv2 et v3 ;

Rapid et Multi Spanning Tree protocol ;

PTP v2, LLDP;

Jumbo Frames supportées ;

DHCP et DHCP snooping ;

Configuration LAG rapide.

L’entreprise configurera les commutateurs et les appareils connectés selon les principes suivants :

Etablissement d’un plan IP avec choix de la plage d’adresse ADMIN

Création des VLAN audio, intercom, ctrl ampli, Artnet, Video, WAN selon les recommandations des
constructeurs des appareils fournis ou mis en place par les utilisateurs.

Configuration de la solution de recouvrement (backup failover).

L’entreprise assurera une passation des connaissances pour I'utilisation, la maintenance et le rétablissement du

réseau aux utilisateurs.
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8 STUDIO CINEMA

8.1 COURANT FORT

Les lignes courant fort Audiovisuel (AV) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis le TD STUDIO
CINEMA jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

STUDIO CINEMA
BOITIER TENANT ABOUTISSANT LIGNE 3KW
BAV 401 TD BOITE CINEMA PLAFOND 1
BAV 404 TD BOITE CINEMA MURFD SALLE 1

8.2  COURANT FAIBLE

Les lignes courant faibles Audiovisuel (AV) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis la baie AV
STUDIO CINEMA jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

STUDIO CINEMA
BOITIER TENANT ABOUTISSANT HDMI HP
BAV 401 BAV 404 PLAFOND 1
BAV 402 BAV 404 MUR FD SCENE JARDIN 1
BAV 403 BAV 404 MUR FD SCENE COUR 1
BAV 404 MUR FD SALLE 1 1
BOITIERS

Un nombre de boitiers terminaux sera posé et raccordé avec les connecteurs décrits dans le respect des
prescriptions générales et selon le tableau suivant :

STUDIO CINEMA
BOITIER EMPLACEMENT 10/16 HDMI SPEAKON
BAV 401 PLAFOND 1 1
BAV 402 MUR SUD FD SCENE JARDIN Arrivée Cable nu
BAV 403 MUR SUD FD SCENE COUR Arrivée Cable nu
BAV 404 MUR FD SALLE 1 1 Arrivée Cable nu

9 SALLE CORPS ET ESPACE 1

9.1 COURANT FORT ECLAIRAGE SCENIQUE

Les lignes courant fort Eclairage Scénique (ES) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis le TD
CORPS ET ESPACE 1 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :
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CNSAD Batiment Raulin

Romainville CCTP_ Réseaux scéniques Lot n°04 - p.35/ 39
BOITIER TENANT ABOUTISSANT LIGNE 3KW
BES 501 TD CORPS ET ESPACES 1 BOITIER LUM 01 SOL 1
BES 502 TD CORPS ET ESPACES 1 BOITIER LUM 02 SOL 1
BES 503 TD CORPS ET ESPACES 1 BOITIER LUM 03 PLAFOND 1
BES 504 TD CORPS ET ESPACES 1 BOITIER LUM 04 PLAFOND 1
BES 505 TD CORPS ET ESPACES 1 BOITIER LUM 05 PLAFOND 1

9.2 COURANT FAIBLE ECLAIRAGE SCENIQUE

Les lignes courant faibles Eclairage Scénique (ES) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis la
baie CORPS ET ESPACE 1 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

BOITIER | TENANT ABOUTISSANT ETHERNET DMX
BES 501 BAIE CORPS ET ESPACE 1 BOITIER LUM 01 SOL 1 2
BES 502 BAIE CORPS ET ESPACE 1 BOITIER LUM 02 SOL 1 2
BES 503 BAIE CORPS ET ESPACE 1 BOITIER LUM 03 PLAFOND 1
BES 504 BAIE CORPS ET ESPACE 1 BOITIER LUM 04 PLAFOND 1
BES 505 BAIE CORPS ET ESPACE 1 BOITIER LUM 05 PLAFOND 1

9.3 BOITIERS

Un nombre de boitiers terminaux sera posé et raccordé avec les connecteurs décrits dans le respect des
prescriptions générales et selon le tableau suivant :

BOITIER EMPLACEMENT PC 2P +T RJ45 XLR5
BES 501 BOITIER LUM 01 SOL 1 1 2
BES 502 BOITIER LUM 02 SOL 1 1 2
BES 503 BOITIER LUM 03 PLAFOND 1 1
BES 504 BOITIER LUM 04 PLAFOND 1 1
BES 505 BOITIER LUM 05 PLAFOND 1 1

9.4 BAIE DE DISPATCHING

Il est prévu au titre du présent lot et dans le respect des prescriptions générales une baie de dispatching équipée
de I'ensemble des panneaux de brassage nécessaires aux raccordements des différentes liaisons de courant
faibles décrites ci-dessus.

Il sera attendu un coffret de type mural avec porte avant et serrure de 12U.

10 SALLE CORPS ET ESPACE 2

10.1 COURANT FORT ECLAIRAGE SCENIQUE

Les lignes courant fort Eclairage Scénique (ES) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis le TD
CORPS ET ESPACE 2 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :
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CNSAD Batiment Raulin

Romainville CCTP_ Réseaux scéniques Lot n°04 - p.36 /39
BOITIER TENANT ABOUTISSANT LIGNE 3KW
BES 601 TD CORPS ET ESPACES 2 BOITIER LUM 01 SOL 1
BES 602 TD CORPS ET ESPACES 2 BOITIER LUM 02 SOL 1
BES 603 TD CORPS ET ESPACES 2 BOITIER LUM 03 PLAFOND 1
BES 604 TD CORPS ET ESPACES 2 BOITIER LUM 04 PLAFOND 1
BES 605 TD CORPS ET ESPACES 2 BOITIER LUM 05 PLAFOND 1

10.2 COURANT FAIBLE ECLAIRGAE SCENIQUE

Les lignes courant faibles Eclairage Scénique (ES) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis la
baie CORPS ET ESPACE 2 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

BOITIER | TENANT ABOUTISSANT ETHERNET DMX
BES 601 BAIE CORPS ET ESPACE 2 BOITIER LUM 01 SOL 1 2
BES 602 BAIE CORPS ET ESPACE 2 BOITIER LUM 02 SOL 1 2
BES 603 BAIE CORPS ET ESPACE 2 BOITIER LUM 03 PLAFOND 1
BES 604 BAIE CORPS ET ESPACE 2 BOITIER LUM 04 PLAFOND 1
BES 605 BAIE CORPS ET ESPACE 2 BOITIER LUM 05 PLAFOND 1

10.3 BOITIERS

Un nombre de boitiers terminaux sera posé et raccordé avec les connecteurs décrits dans le respect des
prescriptions générales et selon le tableau suivant :

BOITIER EMPLACEMENT PC 2P +T RJ45 XLR5
BES 601 BOITIER LUM 01 SOL 1 1 2
BES 602 BOITIER LUM 02 SOL 1 1 2
BES 603 BOITIER LUM 03 PLAFOND 1 1
BES 604 BOITIER LUM 04 PLAFOND 1 1
BES 605 BOITIER LUM 05 PLAFOND 1 1

10.4 BAIE DE DISPATCHING

Il est prévu au titre du présent lot et dans le respect des prescriptions générales une baie de dispatching équipée
de I'ensemble des panneaux de brassage nécessaires aux raccordements des différentes liaisons de courant
faibles décrites ci-dessus.

Il sera attendu un coffret de type mural avec porte avant et serrure de 12U.

11 SALLE INTERPRETATION 1

11.1 COURANT FORT ECLAIRAGE SCENIQUE

Les lignes courant fort Eclairage Scénique (ES) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis le TD
INTERPRETATION 1 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

Phase DCE _ Mai 25 Indice A SCENARCHIE - FC
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Romainville CCTP_ Réseaux scéniques Lot n°04 - p.37/39
BOITIER TENANT ABOUTISSANT LIGNE 3KW
BES 701 TD SALLE INTERPRETATION 1 BOITIER LUM 01 SOL 1
BES 702 TD SALLE INTERPRETATION 1 BOITIER LUM 02 SOL 1
BES 703 TD SALLE INTERPRETATION 1 BOITIER LUM 03 PLAFOND 1
BES 704 TD SALLE INTERPRETATION 1 BOITIER LUM 04 PLAFOND 1
BES 705 TD SALLE INTERPRETATION 1 BOITIER LUM 05 PLAFOND 1

11.2 COURANT FAIBLE ECLAIRAGE SCENIQUE

Les lignes courant faibles Eclairage Scénique (ES) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis la
baie AV INTERPRETATION 1 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

BOITIER | TENANT ABOUTISSANT ETHERNET DMX
BES 701 BAIE INTERPRETATION 1 BOITIER LUM 01 SOL 1 2
BES 702 BAIE INTERPRETATION 1 BOITIER LUM 02 SOL 1 2
BES 703 BAIE INTERPRETATION 1 BOITIER LUM 03 PLAFOND 1
BES 704 BAIE INTERPRETATION 1 BOITIER LUM 04 PLAFOND 1
BES 705 BAIE INTERPRETATION 1 BOITIER LUM 05 PLAFOND 1

11.3 BOITIERS

Un nombre de boitiers terminaux sera posé et raccordé avec les connecteurs décrits dans le respect des
prescriptions générales et selon le tableau suivant :

BOITIER EMPLACEMENT PC 2P +T RJ45 XLR5
BES 701 BOITIER LUM 01 SOL 1 1 2
BES 702 BOITIER LUM 02 SOL 1 1 2
BES 703 BOITIER LUM 03 PLAFOND 1 1
BES 704 BOITIER LUM 04 PLAFOND 1 1
BES 705 BOITIER LUM 05 PLAFOND 1 1

11.4 BAIE DE DISPATCHING

Il est prévu au titre du présent lot et dans le respect des prescriptions générales une baie de dispatching équipée
de I'ensemble des panneaux de brassage nécessaires aux raccordements des différentes liaisons de courant
faibles décrites ci-dessus.

Il sera attendu un coffret de type mural avec porte avant et serrure de 12U.

12 SALLE INTERPRETATION 2

12.1 COURANT FORT ECLAIRAGE SCENIQUE

Les lignes courant fort Eclairage Scénique (ES) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis le TD
INTERPRETATION 2 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :
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CNSAD Batiment Raulin

Romainville CCTP_ Réseaux scéniques Lot n°04 - p.38/39
BOITIER TENANT ABOUTISSANT LIGNE 3KW
BES 801 TD SALLE INTERPRETATION 2 BOITIER LUM 01 SOL 1
BES 802 TD SALLE INTERPRETATION 2 BOITIER LUM 02 SOL 1
BES 803 TD SALLE INTERPRETATION 2 BOITIER LUM 03 PLAFOND 1
BES 804 TD SALLE INTERPRETATION 2 BOITIER LUM 04 PLAFOND 1
BES 805 TD SALLE INTERPRETATION 2 BOITIER LUM 05 PLAFOND 1

12.2 COURANT FAIBLE ECLAIRAGE SCENIQUE

Les lignes courant faibles Eclairage Scénique (ES) seront tirées en respect des prescriptions générales depuis la
baie AV INTERPRETATION 2 jusqu’aux différents boitiers selon le tableau suivant :

BOITIER | TENANT ABOUTISSANT ETHERNET DMX
BES 801 BAIE INTERPRETATION 2 BOITIER LUM 01 SOL 1 2
BES 802 BAIE INTERPRETATION 2 BOITIER LUM 02 SOL 1 2
BES 803 BAIE INTERPRETATION 2 BOITIER LUM 03 PLAFOND 1
BES 804 BAIE INTERPRETATION 2 BOITIER LUM 04 PLAFOND 1
BES 805 BAIE INTERPRETATION 2 BOITIER LUM 05 PLAFOND 1

12.3 BOITIERS

Un nombre de boitiers terminaux sera posé et raccordé avec les connecteurs décrits dans le respect des

prescriptions générales et selon le tableau suivant :

BOITIER EMPLACEMENT PC 2P +T RJ45 XLR5
BES 801 BOITIER LUM 01 SOL 1 1 2
BES 802 BOITIER LUM 02 SOL 1 1 2
BES 803 BOITIER LUM 03 PLAFOND 1 1
BES 804 BOITIER LUM 04 PLAFOND 1 1
BES 805 BOITIER LUM 05 PLAFOND 1 1

12.4 BAIE DE DISPATCHING

Il est prévu au titre du présent lot et dans le respect des prescriptions générales une baie de dispatching équipée

de I'ensemble des panneaux de brassage nécessaires aux raccordements des différentes liaisons de courant
faibles décrites ci-dessus.

Il sera attendu un coffret de type mural avec porte avant et serrure de 12U.

13 INTERCONNEXION DES SALLES

Afin de permettre une interconnexion de certaines salles, il sera prévu des liaisons entre les baies des espaces

définis ci-apres.

Les cablages se présenteront sous la forme de liaisons inter-baies et seront raccordées en tenant comme en

aboutissant aux bandeaux de dispatching prévus a cet dans les baies décrites dito. Ils respecteront selon leur

type les prescriptions générales.
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Il sera prévu :

Liaison Ethernet :

CCTP_ Réseaux scéniques

Lot n°04 - p.39/39

Tenant Aboutissant Nbre de liaison Ethernet
Baie 100 -1 Baie 100 - 2 8
Baie Boite Noire 1 Baie Boite Noire 2 8

Liaison Fibre-optique de type Monomode :

Tenant

Aboutissant

Nbre de liaison full duplex

Baie 100 -1

Baie 100 -2

2
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