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MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

MARCHE DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

MARCHE PONCTUEL n°2025-8365-004

Objet de la consultation

Le présent marché concerne |'exécution de travaux relatifs a la création ou a la mise aux normes de pistes DFCI,
d’aires de dépdt, de croisement et de forages sur le territoire de I’Agence Landes Nord-Aquitaine de I'Office
National des Foréts dans le département de la Gironde et des Landes au sein de sept foréts domaniales (7), d’'une
forét domaniale affectée (1).

Les travaux portent sur la préparation des emprises, tous travaux de terrassements nécessaires a la réalisation des
plateformes, la mise en ceuvre des empierrements en Grave Non Traitée, la création de forages, la fourniture et la
pose d’ouvrages annexes (barriéres, panneaux, plots anti-pénétration).

Pouvoir adjudicateur

Office National des Foréts

Direction territoriale Centre-Ouest-Aquitaine
Agence Territoriale Landes Nord Aquitaine

9 Rue Raymond Manaud

33520 Bruges

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché est Mme Johanne PERTUISOT, Directrice territoriale Centre Ouest Aquitaine de
I'Office National des Foréts.
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1 OBJET — DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Dispositions générales

Les prix unitaires indiqués aux Bordereaux des Prix Unitaires incluent, outre la réalisation des taches techniques, la
réalisation de I'ensemble des démarches administratives liées au chantier incombant a I'entreprise titulaire (dont
la réalisation de DICT, déclaration de chantier), I'amenée et le repli du matériel de chantier de I’'entreprise
titulaire, la mise en ceuvre des prestations et la participation de I’'entreprise titulaire aux opérations de visite de
chantier et de réception, la prise en charge des essais de contrdle ainsi que la remise en état du chantier et des
voies d’'acces si nécessaire.

1.2. Objet du marché

Le présent marché concerne |'exécution de travaux relatifs a la création ou a la mise aux normes de pistes DFCI,
d’aires de dépdt, de croisement et de forages sur le territoire de I’Agence Landes Nord-Aquitaine de |'Office
National des Foréts dans le département de la Gironde et des Landes au sein de sept foréts domaniales (7), d’'une
forét domaniale affectée (1).

Les travaux portent sur la préparation des emprises, tous travaux de terrassements nécessaires a la réalisation des
plateformes, la mise en ceuvre des empierrements en Grave Non Traitée, la création de forages, la fourniture et la

pose d’ouvrages annexes (barriéres, panneaux, plots anti-pénétration).

Le marché fait I'objet de huit lots (8) dont un lot a tranche optionnelle :

Lots Localisation Nom du projet Objet Commune
Lot 1 Forét domaniale de Place de dépdt Création ailje de dépbt LACANAU
Lacanau parcelle 153 avec empierrement
Lot 2 Forét domaniale affectce Pare-feu n° 27 MIrSOGUi:EF;%Fln;SZSG SAINTJEAN
du CAEPE . DILLAC
empierrement
Lot 3 Forét domaniale de Lége Piste Caporlac Création de route DFCI LEGE-CAP
et Garonne P avec empierrement FERRET
Création d'un forage
Lot 4 Forét domaniale de Forage parcelle 11 avec place de BISCARROSSE
Biscarrosse retournement
empierrée DFCI
Place de dépbt Création aire de dépot | SAINTE EULALIE
o . parcelle 206 avec empierrement EN BORN
Forét domaniale de : : h
Lot S Sainte Eulalie en Born Place de croisement Création aire de
de Boulogne croisement avec MIMIZAN
(tranche optionnelle) empierrement
o . . Mise aux normes de
Lot 6 Forét dgmanlale de Piste §ud c_lu Verger route DFC avec MIMIZAN
Mimizan a graines .
empierrement
Création de 2 forages
Lot 7 Forét domaniale de Saint | Forages parcelles 27 avec places de SAINT JULIEN EN
Julien en Born et 80 retournement BORN
empierrées DFCI
Création d'un forage
Lotg | Forét domaniale de Lit et Forage parcelle 32 avec place de LIT ET MIXE
Mixe retournement
empierrée DFCI
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La description des travaux a réaliser et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le présent cahier des

clauses techniques particuliéres (CCTP).

Toutes les opérations de jalonnement et repérage sont a la charge de I'entreprise titulaire et seront a réaliser
préalablement au démarrage des chantiers, selon les consignes données par le responsable ONF du chantier.

1.3. Variantes

Les entreprises candidates devront présenter une offre conforme au présent CCTP.

Les variantes sont autorisées pour les postes de travaux spécifiquement indiqués dans le présent CCTP et tels que

prévus dans le Détail Quantitatif Estimatif de chaque Lot.

1.4. Délais de réalisation

Les délais de réalisation sont les suivants :

Date de fin des

Lots Localisation Nom du projet Date de début des travaux
travaux
Lot 1 Forét domaniale de Place de dépét 01 septembre 2025
Lacanau parcelle 153
Forét domaniale o 01 ao0t 2025
Lot 2 affectée du CAEPE Pare-feu n® 27
Lot 3 Forét domaniale de Piste Caporlac 15 septembre 2025
Lege et Garonne
Lot 4 Forét domaniale de Forage parcelle 11 01 septembre 2025
Biscarrosse
Place dﬁ dépot 01 200t 2025 30 ngg;gnbre
Lot 5 Forét domaniale de g pa;ce e.206 "
Sainte Eulalie en Born ace ge croisemen
de Boulogne (tranche 01 octobre 2025
optionnelle)

Forét domaniale de Piste Sud du Verger a

Lot 6 S -
Mimizan graines

Forét domaniale de Forages parcelles 27 et| 15 septembre 2025
Lot 7 . .

Saint Julien en Born 80
Lot 8 Forét domaniale de Lit Forage parcelle 32

et Mixe

1.5. Déclaration de travaux — Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux

La consultation du site Construire sans détruire :

www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr signale |’existence de

réseaux sur les lots suivants:

Lot 1: ENEDIS (électricité), DALKIA (électricité), ORANGE (fibre), SUEZ (assainissement).
Lot 3: Mairie de LEGE-CAP FERRET (électricité, autres), VEOLIA (assainissement).

Lot 4: Mairie de BISCARROSSE (assainissement).

Lot 5 (tranche optionnelle) : PRIMAGAZ (gaz).

Lot 6 : ENEDIS (électricité), PIXL (fibre), PRIMAGAZ (gaz).

Lot 8: ENEDIS (électricité).
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En conséquence, une déclaration de travaux sera effectuée par 'ONF dés que I'entreprise titulaire sera connue.

Les candidats seront invités a tenir compte de I'implantation de ces réseaux pour I'établissement de leurs devis, la
rédaction de la DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) et la réalisation des travaux.

1.6. Accés zones militaires

Certaines parcelles concernent des zones militaires a acces réservés et limités. De ce fait, les travaux ou visite font
I'objet d'autorisations spécifiques nécessitant le respect d’'un délai de prévenance permettant le traitement des
données.

De plus les intervenants de I'entreprise devront étre autorisés et habilités a pénétrer sur ces sites.

En cas de refus des autorités militaires I'entreprise ne pourra se prévaloir d’aucun dédommagement.

e FORET DOMANIALE AFFECTEE DU CAEPE:
Visite préalable : Toute visite devra étre précédée par I'obtention d’une autorisation d’acces au site accordée par
la DGA. Afin d'initier cette demande d’acceés, un mail accompagné d’une copie recto-verso de la carte d’identité
au format pdf de demande d’accés sera envoyé au TFT (laurent.novelli@onf.fr) au minimum 8 jours avant la date
de visite prévue en zone forestiere.
Préalablement a I'entrée sur le site de tout personnel, 'employeur (ou le représentant de |I'entreprise) devra signer
le Plan de Prévention des Risques en cours de validité établi par la DGA EM et 'ONF.

Travaux: Une autorisation d’entrée sur le site devra étre accordée préalablement par les autorités militaires pour

chacun des personnels de I'entreprise retenue. Cette autorisation sera différente selon la situation géographique

de l'intervention:

- Enzone forestiére : DAT au minimum 3 semaines avant la date prévue pour l'intervention (durée d’instruction
de la demande).

En cas de nécessité d’évacuation des lieux imposée par les militaires, le matériel devra étre évacué au plus vite de
la zone désignée faute de quoi il risquera d'étre immobilisé jusqu’a la fin des opérations. Cette évacuation se fera
dans des délais trés courts sans aucune indemnité de la part de I'ONF.

FORET DOMANIALE AFFECTEE DE SAINTE EULALIE EN BORN- emprise DGA EM de Biscarrosse

Toute visite devra faire I'objet d’une demande préalable au minimum 8 jours a |'avance, il faut envoyer un mail a
caroline.fourcade@onf.fr comprenant pour chaque personne :

e Le document CPR renseigné (NOM du fichier : « CPR_votre NOM »)
e Ledocument CPRrenseigné,imprimé, et scanné au format PDF (NOM du fichier : « CPR signé _votre NOM »)
e Une copie de votre piéce d’identité au format pdf sur une page NOM du fichier: « CNI_votre NOM

Les documents CPR seront fournis sur demande par mail.

Un préavis de visite individuel (document word transmis par 'ONF) pour une seule personne ou préavis de visite
multiple (tableau transmis par 'ONF au format .csv) si plusieurs personnels souhaitent accéder est a transmettre a
caroline.fourcade@onf.fr dans le méme délai. Il faut indiquer la période d'accés souhaitée ainsi que les postes
auxquels I'entreprise souhaite accéder. Une carte du site reprenant les parcelles forestiéres et les Zones militaires
est transmise aux entreprises.

Intervention en zone risque pyrotechnique : Pour intervenir dans les zones a risques pyrotechniques, chaque
personnel intervenant devra suivre une formation pyrotechnique délivrée par les autorités militaires (1/2 journée
minimum).

L’entreprise devra prendre connaissance et signer le Plan de prévention des Risques annuel établi par la DGA EM
et 'ONF en se déclarant comme sous-traitant ONF.

En cas de nécessité d’évacuation des lieux imposée par les militaires (tirs), le matériel devra étre évacué au plus vite
de la zone désignée faute de quoi il risquera d’étre immobilisé jusqu’a la fin des opérations. Cette évacuation se
fera dans des délais trés courts sans aucune indemnité de la part de 'ONF

Le calendrier des zones engagées par les militaires est diffusé au mois, a la semaine et a la journée.
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. Piquetage

Avant I'exécution des travaux, il sera mis en place par I'entrepreneur, contradictoirement avec le responsable ONF
du chantier, un piquetage délimitant 'emplacement des travaux (axe de la piste et emprise des annexes) qui, pour
les pistes DFCI, visera a créer une voie la plus rectiligne possible (réduction des virages)

La charge de mise en place de ce piquetage sera supportée par |'entrepreneur qui fournira la main d'ceuvre, le
matériel et les outils nécessaires.

2.2 Travaux de préparation et de terrassement

2.21 Préparation de I'emprise

Il s’agit de préparer 'emprise nécessaire a la réalisation de la plateforme (route et annexes) afin de permettre
I'obtention d'un sol nu débarrassé de toute matiére végétale ou végétation sur la totalité de I'emprise.

La coupe rase et I'évacuation des produits marchands ont été réalisés. S'il subsiste des souches des arbres
préexistants, elles devront étre enfouies en dehors des emprises, détruites (croquage) ou évacuées.

Les rémanents de coupe (branches et feuilles) devront étre broyés.
La végétation basse sera décapée ou broyée.

Si nécessaire, le titulaire du marché veillera a procéder a I’'élagage des arbres subsistants désignés a proximité
immédiate de I'emprise a concurrence d’'une hauteur de 4 métres par coupe de toute branche a cette hauteur
objectif (en respectant le bourrelet cicatriciel), mise en tas des résidus de coupe en dehors de I'emprise et
broyage.

2.2.2 Terrassements généraux, nivellement généralisé et décaissement pour confection de
plateforme

Terrassement :

Les travaux prévus a ce poste comprennent tout mouvement de terre, arasement et déplacement de matériaux
issus des terrassements de toute nature en vue de la réalisation du profil en long et des profils en travers tels que
prévus au présent document en vue de la réalisation :

- de piste forestiére

- d’entrées de piste forestiére en terrain naturel depuis la chaussée

- de place de croisement, de retournement ou de dépébt de bois

- deraccordement avec une route revétue

- de franchissement de piste cyclable.

Les matériaux seront parfaitement réglés sur I'emprise du projet ou évacués et réglés sur un site indiqué par le
responsable ONF du chantier.

Les déblais pourront étre régalés dans les dépressions naturelles du terrain (hors emprise) mais de maniére a ne pas
constituer d’obstacle au franchissement des véhicules ou a la libre circulation des eaux de ruissellement.

Les talus en déblais se termineront par un léger fossé creusé a I'angledozer en pied de plate-forme selon le profil
en travers type joint au dossier.

Les talus de déblais auront un fruit de 3 de hauteur pour 2 de base et les talus de remblais un fruit de 3 de base
pour 2 de hauteur.

Cahier des Clauses Techniques

Marché n° 2025-8365-004 . res
Particuliéres




Dans les profils mixtes déblais/remblais, la chaussée de la future piste sera enti€rement construite sur la partie en
déblai.

Dans tous les cas le profil en long maximal de la route sera de 7%.

Nivellement généralisé :

Les travaux seront menés suivant les données des schémas, profils en travers qui sont joints au dossier ainsi que
conformément aux prescriptions particuliéres fournies par le responsable ONF du chantier.

Aprés correction des profils en long et en travers du terrain et élimination des buttes et creux successifs pour une
mise en conformité avec les profils du projet, il sera procédé au nivellement généralisé de I'ensemble de la
plateforme pour calibrage a la dimension prévue.

Décaissement et réglage des accotements :

Aprés réalisation du nivellement généralisé de la plateforme, il sera procédé au creusement d'un encaissement
destiné a recevoir les matériaux d’empierrement :

L’encaissement sera conforme aux profils indiqués. A titre d’indication, la profondeur de décaissement sera égale
a la moitié de I'épaisseur de la couche de base envisagée (exemple : décaissement de 12,5 cm pour une épaisseur
d’empierrement de 0,25m).

Les matériaux provenant de cette ouverture seront régalés sur les accotements et serviront d’épaulement pour la
future couche de base.

Les accotements ainsi constitués seront réglés selon le profil en travers type du lot concerné.
2.3. Travaux de chaussée

2.3.1. Sous-couche géotextile

Ce poste concerne la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’une sous-couche en géotextile non tissé sur
I’ensemble de la surface de I’'encaissement créé.

Le géotextile non tissé devra étre mis en place au fond de I'encaissement avant tout apport de matériaux de
maniére qu'il se trouve en tout endroit a 25 cm au-dessous du niveau supérieur de la chaussée terminée, et a 25cm
au-dessous du niveau supérieur des annexes terminées. |l ne devra en aucun cas revenir sur les parois de
I'encaissement afin de permettre un bon écoulement des eaux sur les rives du corps de chaussée.

La pose sera réalisée avec un chevauchement minimal de 50 cm a chaque raccord.

2.3.2 Couches de fondation et réglage des accotements pour confection de chaussée, entrées
de piste et plateforme de retournement

Ce poste comprend la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d'une couche de fondation en GNT (Grave Non

Traitée) calcaire de granulométrie 0/20, 0/31,5 ou 0/63,5 (sur une épaisseur de 0,15 m ou 0,25 m minimale aprés
compactage selon le lot - voir DQE des lots concernés).

VARIANTE :

Le candidat est autorisé a présenter une variante sur ce poste a travers de la fourniture, le transport et la mise en
ceuvre d'une couche de fondation en GNT (Grave Non Traitée) issue de recyclage de granulométrie 0/20, 0/31,5 ou
0/63,5 (sur une épaisseur de 0,15 m ou 0,25 m minimale aprés compactage selon le lot - voir DQE des lots concernés)

Le soumissionnaire indiquera de fagon claire sur son offre de prix, la provenance et la nature du matériau proposé.
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En outre, il sera fourni une analyse du matériau (masse volumique, granulométrie, indice Los Angeles, équivalent
sable, coefficient Micro-Deval en présence d’eau, limite de liquidité, indice plasticité, valeur au bleu) datée de moins
de six mois a la date de remise des plis.

Lors de la mise en place et du nivellement des graves, I'entrepreneur devra s’assurer du mélange permanent des
matériaux en évitant la ségrégation des granulats. Il devra également veiller a la bonne fermeture de la couche de
surface. Dans le cas contraire, il sera tenu a ses frais de rapporter les éléments manquants.

Pour I'obtention de la forme bombée au centre de la chaussée, le compactage devra débuter par les rives pour se
terminer par la partie médiane. Le profil en travers de cette couche devra reproduire, sur la chaussée, les pentes
transversales de |'encaissement sous-jacent. Les matériaux seront préalablement arrosés pour assurer une bonne
prise des éléments entre eux.

Les mesures d’épaisseur seront faites en bordure de rives, il appartient a I'entreprise de prendre en compte le profil
bombé de la piste induisant une épaisseur plus importante de matériau aprés compactage.

Le compactage (compacteur d’au moins 10T) devra étre réalisé a chaque couche et assurer un bombement central
d’au moins 3 %.

Il seraréalisé avec un rouleau lisse vibrant et sera poursuivi jusqu'a ce que les densités seches en place des matériaux
soient au moins égales a 90% des densités déterminées par essai PROCTOR Modifié.

Dans tous les cas la résistance a la compression du corps de chaussée devra étre suffisante pour supporter 13 tonnes
a I'essieu avec une déflexion maximale de 200/100° de millimetre.

Aprés compactage de la chaussée, les accotements seront réglés a la niveleuse et compactés de maniére a ce que
leur surface vienne affleurer 'empierrement réalisé.

Ils auront une pente de 4 % vers le fossé. Celle-ci est impérative pour assurer un bon écoulement des eaux de
ruissellement hors de la plateforme de la piste.

Le soumissionnaire prendra toutes les mesures visant a assurer un parfait raccord entre 'empierrement et les

différentes voies rencontrées de fagon a ne pas créer de «marche» ou de différences de hauteur tout en
respectant les épaisseurs préconisées.

2.3.3. Couches de roulement en béton bitumineux (Enrobé)

Destiné a assurer la jonction entre la partie empierrée de la route et la voie publique, une portion de voie sera
revétue d’'un enduit type enrobé a chaud sur 1 ou 2 ml de large (voir DQE des lots concernés) mis en place apreés
purge des zones préalablement dégradées, terrassement et apport ou non de GNT selon les prescriptions en
nature, granulométrie ou épaisseur du lot concerné.

2.4. Forage DFCI

2.4.1. Caractéristiques

Les forages auront les caractéristiques suivantes:
- Profondeur de 20 métres (tolérance de 2 metres)

- Diamétre de 273 mm
- Tubage en P.V.C. de diamétre 157/167 mm sur 10 métres en partie haute
- Crépine en P.V.C. de diamétre 157/167 mm sur 10 métres en partie basse

- Comblement de l'interstice tubage/crépine avec sol naturel en gravier calibré

Les terres extraites du forage seront réglées de fagcon homogene aux abords de I'ouvrage en accord avec le
représentant de 'ONF. Tous les déchets de chantiers devront étre évacués des lieux et traités dans les filieres
adaptées.
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2.4.2. Test

Préalablement a I'’équipement définitif du forage, un test de pompage devra étre effectué par le prestataire.

Ce test sera réalisé en présence du représentant de I'ONF et donnera lieu a la rédaction d’une fiche de résultat
comprenant particulierement le débit constaté. Une indication de la structure du sous-sol sera également indiquée
sous la forme d’un profil pédologique.

Pour étre déclaré opérationnel, le forage devra assurer un débit supérieur a vingt-cinqg metres-cubes a I'heure (25
m3/h). Si ce débit optimal n’est pas atteint, I'entrepreneur est tenu de procéder au démantélement de I'ouvrage
et a I'’évacuation de tous les produits.

2.4.3. Protection
Lorsque le forage aura été déclaré opérationnel, il sera protégé par:
- un couvercle de protection galvanisé avec capot muni de serrure SDIS.

- un tuyau en béton centrifugé armé du type 135A de diamétre 1000 mm de 0,90 m de hauteur, posé a
plat autour du forage Iégerement décalé (cette buse sera enterrée sur une profondeur de 40 cm environ
et sa face extérieure sera revétue d'une peinture mate de couleur blanche et portera le numéro du
forage en peinture rouge).

Le numéro du point d’eau sera fourni par I'ONF et le SDIS local au moment de I'exécution des travaux et
comportera:
- trois premiers chiffres: numéro INSEE de la commune

- trois derniers numéros: numéro du point d'eau

o couverclede protection avec serrure pompier

Buse de protection 1 ml (élément béton @ 1000 mm)

4 . .
~50cm avec pergages au niveau du TN pour évacuationde 'eau
LJ terrain naturel
4 25em§

S Empierrement GNT

Cimentation autour du couvercle de
protection sur5 & 10 cm d'épaisseur dans
un coffrage de type réhausseen béton @
S0cmetH20cm

~10 ml

Cimentation (profondeur 1 ml)

oo Zane de percage de la foreuse @ 273 mm

L |

oo Tuyau PVC plein @ 157/167 mm

—memmmmmn e ---- Gravier calibré
~10 ml

Tuyau PVC crépiné® 157/167 mm

Bouchon PVC

Forage réalisé uniguement dans |'épaisseur de b nappe plio-guaternaire
(la profondeur du forage sera fonction des caractéristiques géologiques locales)

COUPE SCHEMATIQUE
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2.5. Travaux d’assainissement, ouvrages d’art, équipements divers

2.51 Radier béton

Destiné a assurer un passage rigide en traversée de piste cyclable, le radier sera constitué d’une dalle en béton
coffré sur treillis métallique soudé ou en béton fibré dosé a 350 kg/m3 sur une épaisseur de 20 cm. Les
caractéristiques dimensionnelles finies sont définies dans le schéma de détail du lot concerné.

2.5.2 Barriere DFCI normalisée

Transport et mise en place de barriére DFCI métallique pivotante horizontale (sur roue) ayant les caractéristiques
suivantes:

- largeur d’ouverture : 5 ou 6 métres selon le site.

- ouverture intérieure (vers le massif forestier) avec 1 ou 2 ventaux.

- barriére équipée d'une roulette de support en bout de fleche ou de renfort.

- fermeture avec cadenas triangle de 11 (fourniture et mise en place du cadenas et de 2 clés).

S’agissant de zones isolées en forét, une attention particuliére sera apportée sur la fixation au sol de la barriére

(risque de basculement ou d’arrachage).

Particularité lot 8 : La barriére bois existante sera retirée pendant la durée des travaux puis réinstallée a I'emplacement
indiqué par la responsable ONF du chantier.

2.5.3 Signalisation horizontale et verticale

Priorité ponctuelle :

Aux traversées de pistes cyclables indiquées par I'ONF et a une distance de 10 métres de I’axe de traversée, il sera
mis en place une signalisation routiére verticale en bord de route (2 métres de la chaussée) constituée de panneau
« priorité ponctuelle » type AB2 selon le modéle ci-dessous d’une dimension de 500 mm et installés sur poteau
métallique de 1,80m de hauteur, enterré de 0,50m dans le sol sur scellement béton selon norme DTU 13.11 et 13.12
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Stop :

Aux traversées de pistes cyclables indiquées par 'ONF et a une distance de 2 métres de I'axe de traversée, il sera
mis en place une signalisation routiére verticale en bord de route (2 métres de la chaussée) constituée de panneau
« Stop » type AB4 selon le modéle ci-dessous d’une dimension de 400 mm et installés sur poteau métallique de
1,80m de hauteur, enterré de 0,50m dans le sol sur scellement béton selon norme DTU 13.11 et 13.12

Le marché prévoit également le marquage au sol de la séparation route/de la piste cyclable par peinture blanche

continue.

DFCI :

A proximité immédiate du forage, il sera mis en place un panneautage spécifique d'information DFCI conforme au
modeéle suivant (dimensions, logo, police de caractére et couleurs):

50 omi

Selon la localisation :

Gironde ou Landes |

DF

LANDES

10 zm

- N M““‘m._h_
+DEPOT DE BOIS INTERDIT~

ALIMENTATION

EN EAU

N° (a définjr) —

XXXXXXXX

o

La demiiére igne sera composée de :

- une mention « DEFOT DE BOLS INTERDIT =
{Arial gras 100 rouge

- ou d'une fikche avec indication de distance

Anal gras 130 blanc
Sur fond bleu (méme blew

gue loga}

Mumémn du point deau
Anal gras 160 muge
Code = - Trois premiers
chiffres, INSEE communa

- Trois demier numém
point deau

- Géré par le S0IS

Nom du jpoint d'eau
Anal gras 110 nair

Les informations a porter sur le panneau (département / nom du point d’eau) seront, en fonction des sites, les

suivantes:

Lot 8: DFCI DES LANDES /

Lot 4: DFCI LANDES / LA CABANE CAMPET
Lot 7 (parcelle 27): DFCI DES LANDES / LETTE DE LA GRANDE BASSE
Lot 7 (parcelle 80) : DFCI DES LANDES / LETTE de JUNCUT

LES GALLETS

Le numéro du point d’eau sera fourni par 'ONF et le SDIS local au moment de I'exécution des travaux et

comportera:

trois premiers chiffres:

trois derniers numéros:

numéro INSEE de la commune

numéro du point d'eau
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Le panneau sera fixé sur poteau bois avec les caractéristiques suivantes :
- bois usiné massif naturel non exotique ;
- boisissu de foréts présentant des garanties de gestion durable de type PEFC
- classement de type 4, avec un recours préférentiel aux bois naturellement durables.

- Poteau de taille totale 220 a 250cm, de circonférence 30 cm environ, de fléeche inférieure a 5cm avec
face plane de 10 cm pour vissage du panneau

- Scellement sur socle béton selon norme DTU 13.11 et 13.12 (enfoncement minimal : 70 cm)

- Fixation du panneau par vis inox avec rondelle cuvette.

Les essences a utiliser par ordre de préférence sont les essences européennes les plus durables avant traitement,
notamment le Robinier (classe 4), le Chéne hors aubier (classe 4), le Douglas (classe 3) et le Chataignier (classe 3).

En cas de recours a des bois traités pour atteindre le classement de type 4, le recours a des matériaux ayant subi
un traitement a base de métaux lourds nocifs pour I'environnement (cuivre, bore, arsenic) est formellement
proscrit conformément aux directives européennes en vigueur.

Le traitement éventuel des bois devra se faire sur pieces préalablement usinées et percées.

Dans le cas de proposition d’utilisation de pin traité, les sections des poteaux seront au besoin augmentées pour
présenter une résistance équivalente a celle des mémes sections en robinier.

Les produits seront exclusivement constitués de duramen (absence de cambium). lls ne présenteront aucun
défaut majeur de type nceud non adhérent ou nceuds recouverts. La présence de nceuds sains est tolérée a raison
de 2 nceuds par métre carré de parement ou par linéaire de rondin.

Les piéces de raccordement seront de préférence en fonte d’aluminium recyclable ou a défaut en acier
inoxydable. La visserie et les pieces d’assemblages seront en acier inoxydable.

Il est rappelé que I'entreprise est tenue de fournir dés la remise des offres les caractéristiques des ouvrages
projetés en cas de recours a des produits issus d’'une gamme commerciale de mobilier bois

2.5.4 Plots bois anti-pénétration

Ces plots ont pour objet d’éviter aux véhicules longs de couper l'intérieur des virages ou porter atteinte aux
équipements existants.

Ces plots de type demi-traverse de chemin de fer seront positionnés aux emplacements désignés par le responsable
ONF du chantier, a environ 50 cm du bord extérieur de la chaussée, suffisamment enfoncés dans le sol (de I'ordre
de 50 cm) avec un écartement de 1,50 m.

‘ 3 SPECIFICATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

3.1. Provenance des matériaux et produits

La provenance des matériaux destinés a la réalisation de I'ouvrage et de ses annexes (géotextile, graves, supports,
panneau ...) est soumise a l'agrément du mafitre d'ceuvre sur proposition détaillée de I'entrepreneur.

En vue de cet agrément, I'entrepreneur devra fournir tous les renseignements techniques qui lui seront demandés
par le maftre d'ceuvre en temps utile pour respecter les délais et au maximum dans les 15 jours ouvrables a compter
de la notification du marché a I'entreprise.

Toutes les fournitures réglementées devront étre certifiées conformes et bénéficier de 'admission a la marque NF.
L’entrepreneur est tenu de fournir les certificats correspondants et les fiches techniques accompagnant I'ensemble
des produits réglementés.

L’entrepreneur est tenu d’avertir I'agent responsable du chantier de la date des divers approvisionnements des
matériaux et produits, de maniére qu’il soit vérifié sur place, avant leur emploi, si la livraison correspond bien a la
commande passée a I'entrepreneur.

Les prescriptions du présent cahier définissent les qualités minimales qui seront exigées pour cet agrément.
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3.2. Qualité des matériaux

2.4.1. Sous-couche géotextile (Norme NF EN ISO 10318-1 et NF EN I1SO 10318-2)

La sous-couche mise en ceuvre devra présenter une trés bonne résistance mécanique aux efforts de traction et de
friction. Elle sera constituée d'un géotextile non tissé d'un minimum de 200 g/m? et présenter une résistance a la
traction longitudinale et transversale minimale de 16 kN/m.

2.4.2. Couches de fondation (Norme NF P18545)

Les matériaux utilisés pour la couche de fondation de la chaussée auront les caractéristiques suivantes:

- de nature granulaire naturelle, c’est-a-dire d’origine minérale, n‘ayant subi aucun traitement autre que
mécanique (concassage et/ou criblage, lavage)

- conformes a une courbe granulométrique s'inscrivant dans les fuseaux 020, 0/31.5 ou 0/63,5 de
prescription SETRA (selon les spécifications de chaque lot) et ayant une allure analogue a celle des limites
du fuseau

- équivalent sable compris entre 30 et 55

- indice de concassage supérieur a 30

- coefficient micro-deval en présence d’eau inférieur a 35

- indice Los-Angeles inférieur a 40

- limite de liquidité inférieure a 25% et indice de plasticité non mesurable (inférieur a 4)

- valeur au bleu (teneur en argile) inférieure a 2

La nature pétrographique de ces matériaux est indifférente, a I'exclusion de roches pouvant évoluer en argile (type
chlorite).

L'origine de ces produits sera précisée dans |'offre de prix.

2.4.3. Granulats recyclés de démolition (Norme NF P11-300 et NF P18 545-GR2) - type béton
concassé

Ces granulats seront obtenus par concassage de matériaux inorganiques précédemment utilisés dans la
construction d’ouvrages divers.

Ces matériaux devront étre de type 0/20, 0/31.5 ou 0/63,5 (selon les spécifications de chaque lot) de neutralité
chimique sans platre ni matiére organique, matériaux métalliques, plastiques ou autres.

L’'origine de ces produits sera précisée dans |'offre de prix.

2.4.4. Couche de roulement en béton bitumineux (enrobés)

Le mélange sera constitué de gravillons, sables et liant hydrocarboné en proportion d’environ 5%.

L’enrobé sera répandu:

- surun corps de chaussée stable, plat et uniforme;

- sur une couche d’accrochage avec émulsion ECR a 65% de bitume pur avec gravillons 2/4 dosés a 7I/m2;

- surune épaisseur de 3 a5 cm (BBM: Béton Bitumineux Mince) ;

- aufinisseur ou au rateau et a la régle avec réalisation de deux pentes latérales de 1% maximum ;

- avec compactage immédiat par un compacteur a cylindre lisse humidifié vibrant (vitesse inférieure a
6km/h) avant refroidissement.

2.4.5. Radier béton (traversée piste cyclable et revers d’eau béton)

Utilisation d’un béton de classe d’exposition XF2 conformément a la norme NF EN 206+A2 et de classe de
résistance égale a la classe 5 de la norme NF P 98-170 soit une résistance caractéristique a 28 jours en fendage
supérieure ou égale a 2.7 Mpa..
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2.4.6. Signalisation verticale

Les panneaux type A21, C27 ou AB4 seront conformes aux normes routiéres en vigueur (NF EN 12899-1).

Les panneaux DFCI auront les caractéristiques suivantes:

- aluminium plat 15/10, revétu d’un film rétro réfléchissant de classe 2G, impression numérique couleur
sur vinyl adapté aux conditions extérieures avec et traitement anti-graffitis et film anti UV ;

- Etiquette au dos du panneau indiquant le numéro de certification, le numéro de fabriquant et I'année
de fabrication inscrits de maniére indélébile ;

- garanti résistance UV et conditions extérieure pour une durée minimale de cing ans (5).

2.4.7. Signalisation horizontale

Le marquage au sol sera conforme a la norme routiére (NF EN 1436) et a I'instruction interministérielle sur la
signalisation routiére en vigueur.

Il aura les caractéristiques minimales suivantes:
- Couleur blanche;
- Rétroréfléchissant avec coefficient de luminance Q2 (Qd>100), rétro réflexion R3 (RI>150) ;
- Durée de vie fonctionnelle de classe P1 (50 000 passages de roues);
- Adhérence S1(SRT>0,45).

2.4.8. Barriére normalisée

Barriere métallique pivotante (horizontale) a 1 ou 2 ventaux - norme NF DTU 34.1 - largeur : 5 ou 6 métres- équipé
de serrure SDIS normalisé, d’une roulette support en bout de fleche ou de renfort, d’'un cadenas triangle de 11 et
de 2 clés.

Scellement des supports sur socle béton selon norme DTU 13.11 et 13.12.

Avant fourniture sur chantier, la fiche technique (caractéristiques et plan) de la barriére est soumise a validation
préalable de 'ONF. Un modeéle type est fourni en annexe.

Avant mise en ceuvre, I'Entrepreneur devra s’assurer que les supports sont conformes aux prescriptions données
dansl'article 6.5 du NF DTU 34.1, notamment concernant la planéité, la verticalité, 'horizontalité et les réservations.

2.4.9. Plots bois

Les plots seront en bois traité classe IV, de section rectangulaire (minimum 20 cm X 12 cm), de longueur unitaire 1
metre (dimension de ¥z traverse de voie de chemin de fer).

|4 ETUDES TECHNIQUES - PLANS D'EXECUTION - CONTROLE DES MATERIAUX ET DES FOURNITURES

4.1. Prestations générales dues aux présents lots

« L'étude technique d’exécution,

« Les aménagements provisoires, a la charge de I'entreprise et pour le stockage de ses fournitures,

« La protection des acceés, la mise en place des barriéres de chantier, de la signalétique de chantier et la mise
en place d’une déviation a sens alterné.

« L'implantation planimétrique et altimétrique de ses ouvrages,

« La protection des ouvrages contre les dégradations de toutes origines (accidentelles ou naturelles) et,
notamment, contre les eaux de pluie, d'infiltration et de ruissellement,

« Lamise au point du projet dans son dimensionnement, sa cotation, sa technicité, sa conformité et sa solidité,

« Lafourniture et le transport a pied d’ceuvre des matériaux,

« Lareprise des malfagons et de tout ou partie d'ouvrage jugé non conforme ou irrecevable,
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« La protection et la mise en sécurité vis-a-vis du personnel des zones en travaux,

« L'enlévement de ses gravois et de son matériel en exceés, le nettoyage du chantier, relatif a ses ouvrages, a
chacune de ses interventions,

« La remise en état en fin de chantier de I'emprise des travaux et des stockages, des voiries et des clbtures
détériorées ou démolies du fait des travaux,

« La mise au point des dossiers de récolement,

« Lafourniture de tout document sous forme de plan ou de fichier demandé par la maitrise d’ceuvre,

« Lagarantie des ouvrages et la reprise, durant la période de garantie, des défauts, des désordres ou des vices.

Les ouvrages a exécuter sont définis par les piéces dessinées, plans, détails techniques, ainsi que les piéces écrites,
CCTP et DQE. L'ensemble de ces documents constitue un tout qui définit la prestation.

Le présent descriptif a été établi pour renseigner |'entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer, leur
emplacement. Cependant cette description n'est pas limitative et le soumissionnaire devra exécuter comme étant
compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables a
['achévement de son lot. Il appartiendra aux soumissionnaires, au cours de |'étude détaillée qu'ils feront en vue de
I'établissement de leur offre de signaler le cas échéant au Maitre d'GEuvre les omissions, les imprécisions, et les
contradictions qu'ils auraient pu relever dans les documents qui leur ont été remis et de demander tous les
éclaircissements qui leur paraftraient nécessaires.

L'entreprise ne pourra en conséquence se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans
les piéces du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement de |'ouvrage suivant
les regles de I'art, et selon les précisions données sur les plans et devis descriptifs, ou pour prétendre ultérieurement
a un supplément de prix.

L'ENTREPRENEUR DEMEURE RESPONSABLE DE LA PREVISION DES MOYENS NECESSAIRES A LA REALISATION

TECHNIQUE ET ARCHITECTURALE DE QUALITE DE CETTE OPERATION, DANS LES DELAIS ET PLANNING
IMPARTIS.

4.2. Etude technigues et plans d’exécution

L'entrepreneur devra établir et soumettre au maitre d’'ceuvre, avant tout commencement de travaux
d’exécution et en application des articles 8-1 et 8-2 du C.C.A.G, les dispositions qu’il compte prendre pour mener
a bien I'exécution du chantier en particulier :

- L'état prévisionnel des moyens humains et matériels mis en ceuvre,

- Les caractéristiques et la provenance des matériaux et fournitures utilisés,

- Les modes opératoires retenus se rapportant aux différentes phases du chantier,
- Le planning prévisionnel et le programme d’exécution des travaux,

- Le descriptif des dispositions provisoires de protection que |'entrepreneur se propose de prendre pour
assurer la sécurité des tiers, biens et voies pouvant étre menacés par |'activité du chantier,

- Le descriptif des dispositions que I'entrepreneur se propose de prendre pour assurer la surveillance et la
signalisation du chantier,

- Ledescriptif des mesures que I'entrepreneur se propose de prendre au titre de la sécurité et de |la protection
de la santé,

- Le descriptif des mesures que l'entrepreneur se propose de prendre au titre de la protection de
I'environnement (choix des matériaux retenus, modes opératoires, organisation du chantier et en particulier
récupération et traitement des déchets éventuels)

Le cas échéant, selon les caractéristiques du chantier:
- le projet des installations de chantier,

- lesdocuments demandés en cas de désignation d’'un coordonnateur de travaux en matiére de sécurité et de
protection de la santé.

- les études techniques et les plans d'exécution seront a la charge de I'entrepreneur :

- établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des normes
applicables;
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- établissement de tous les plans d'exécution nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

L'entrepreneur aura toujours a sa charge I'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de montage
sur chantier, ainsi que les plans de réservation, le cas échéant.

« Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails
et points particuliers de |'exécution que le maitre d'ceuvre jugera utiles a la bonne marche du chantier.

« Le cas échéant, les plans de réservation seront a établir par le présent lot et a mettre au point ensuite en
accord avec le (ou les) lot(s) "batiments" concerné(s).
Ces piéces seront a remettre au maitre d'ceuvre en trois exemplaires + un exemplaire reproductible.

Au cours de I'exécution des travaux, tous les plans d'exécution, dessins, croquis, études ou échantillons seront a

soumettre a l'agrément du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage, et devront étre présentés en temps opportun
pour qu'ils puissent étre examinés ou modifiés sans apporter aucun retard dans la poursuite normale des travaux.

4.3. Contrdle des matériaux et fournitures

4.3.1. Essais de convenance

L'entrepreneur sera tenu de fournir, conformément aux dispositions du présent C.C.T.P, les références concernant
I'origine et la qualité des matériaux et fournitures qu’il envisage de mettre en ceuvre, pour agrément par le maitre
d’'ceuvre.

Il lui appartient de rechercher auprés des fournisseurs potentiels les justificatifs de concordance aux
prescriptions du présent C.C.T.P ou des fascicules du C.C.T.G, ou de procéder a ses frais aux essais complémentaires
éventuels dans le cadre du contrdle interne.

En cas de non-fourniture de ces éléments, des essais de convenance pourront étre prescrits par le maitre
d’ceuvre, a la charge de I'entrepreneur, en vue de vérifier la conformité des matériaux et fournitures avec les
prescriptions résultant du présent C.C.T.P ou des fascicules du C.C.T.G.

Aucun commencement de travaux ne sera autorisé avant agrément par le maitre d’ceuvre des matériaux et
fournitures a mettre en ceuvre.

Pour le cas ou I'entreprise serait amenée a proposer une variante concernant la mise en ceuvre d’une couche de
roulement, le maftre d’ceuvre pourra exiger de |'entrepreneur la réalisation d’une ou plusieurs galettes d’essai d'au
moins 30 cm x 30 cm jusqu’a I'obtention d’un accord sur le produit proposé.

4.3.2. Essais de controle

L'entrepreneur est tenu de se soumettre, a sa charge, a tous les essais de contréle de pratique courante qui lui
seront demandés par le maitre d’ceuvre ou son représentant pour vérifier, en cours de chantier, la conformité des
matériaux et fournitures avec les prescriptions du présent C.C.T.P ou des fascicules du C.C.T.G.

Les matériaux et les fournitures s'avérant éventuellement défectueux seront évacués sans délai du chantier a la
charge de I'entrepreneur.

4.3.3. Responsabilités diverses

Toutes responsabilités, tels délits forestiers, police de I'eau et de I'environnement, assurance des ouvriers et des
tiers a I'occasion des travaux, sont a la charge de I'entrepreneur.

A I'égard des concessions éventuellement traversées, I'entrepreneur sera responsable des dégats et accidents
vis-a-vis des concessionnaires riverains en dehors ou non de I'emprise des travaux sans qu’il puisse avoir recours
contre le maitre d’ouvrage.

A ce titre, il veillera a ne pas laisser le chantier, en fin de journée, dans un état susceptible de créer des nuisances,
et assurera la signalisation et |la protection permanente du chantier.
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4.3.4. Sécurité et protection de la santé

Il est rappelé que les mesures relatives a la protection de la santé des personnels présents sur le chantier sont de la
responsabilité de I'entrepreneur en sa qualité d’employeur.

A ce titre, il lui appartient de prendre toutes mesures, conformément a la législation du travail en vigueur (hygiéne
et sécurité, protections individuelles ou collectives, signalisation et protection permanente du chantier...).

Il est tenu de mettre en ceuvre dans les plus brefs délais, sans que celles-ci ne puissent faire I'objet d'une
rémunération ou plus-value complémentaires, les prescriptions qui peuvent lui étre données a ce titre par le maitre
d’ceuvre ou son représentant, ou par le coordonnateur S.P.S ci ce dernier a été désigné par le maitre d’ouvrage.

4.3.5. Exigences environnementales

Une attention particuliére lors du chantier est demandée en ce qui concerne la démarche de chantier propre. Le
suivi de la charte de chantier propre se fera en 4 temps:

ACT : L'entreprise présentera avec son offre sa démarche pour un chantier propre. La maftrise d’ceuvre I'analysera
et cette évaluation participera a la note technique.

VISA : L'entreprise devra fournir les fiches techniques, matériaux, fournisseurs, ... des produits avant mise en ceuvre
a la maftrise d’ceuvre pour validation sous forme de visa

Préparation de chantier : Aucun produit ne sera accepté s'il n'a pas fait I'objet d’un visa Favorable de la part de la
maitrise d’ceuvre.

DET : L'entreprise devra réaliser ses ouvrages pour atteindre les performances décrites dans les CCTP.

La maftrise d’ceuvre assurera une surveillance hebdomadaire du respect de la mise en ceuvre des produits et
s'assurera du respect de la démarche de chantier propre a tous les stades de I'avancement.

S CONTROLEET RECEPTION DES PRESTATIONS

5.1. Contrdle des travaux

Les quantités sont données a titre indicatif, les décomptes et facturations seront réalisés a I'unité réceptionnée.

A l'issue des opérations élémentaires (dessouchage et débroussaillement, terrassement, empierrement, autres
travaux), il sera procédé a une réception pour chaque lot, qui consistera a vérifier la conformité des travaux aux
présentes clauses particuliéres.

A cette occasion, tous les justificatifs nécessaires relatifs a la nature des matériaux ou fournitures ou a leur
quantité devront étre fournis.

Il s'agit en particulier:
- des bons de pesée pour les graves;
- des fiches techniques du géotextile ;
- des fiches techniques pour les enrobés;
- des fiches techniques pour les autres équipements (support, panneau)

ainsi que tout autre matériau sur demande de I'ONF.
Le contrdle continu de I'exécution des prestations sera effectué selon les modalités définies I'article 6 du CCAP.

5.2. Réception des travaux

La réception des travaux sera effectuée selon les dispositions de |'article 6 du CCAP.

Fait a Boigny-sur-Bionne, le La Directrice territoriale Centre Ouest Aquitaine
de I'Office National des Foréts

Mme Johanne PERTHUISOT
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