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2 CONTEXTE DE LA MISSION

2.1  MAITRISE D’OUVRAGE

Dans le présent appel d'offre, il est entendu par :

e  Maitre d’ouvrage : I'entité porteuse du besoin qui définit I'objectif du projet, son calendrier et le budget
consacré a ce projet. Le maftre d'ouvrage est Etablissement Public Parc national de La Réunion
e Prestataire(s) : le ou les personne(s) morale(s) en charge de la prestation,
e Pilote(s) interne(s) :
o Monsieur Jean-Philippe DELORME — Directeur du Parc national de La Réunion
o Madame Gwendoline LE LIARD — Chef du service préservation des patrimoines naturels du
Parc national de La Réunion (PNRun)
o Monsieur Jérdme DUBOS — Chargé de mission conservation des espéces animales a enjeux
Monsieur Marc SALAMONARD — Chargé de mission Faune
o Monsieur Victor BRUNETEAU — Chargé de mission « Coordination et animation des actions de
conservation de I'Echenilleur de La Réunion »

O

2.2 PROBLEMATIQUE

Dans un contexte de croissance démographique et de développement de I'urbanisme, le Parc national de La
Réunion met en place et anime des projets de territoire défini par la Charte du parc national (approuvé par décret
le 21 Janvier 2014) en mettant en ceuvre ou coordonnant des actions identifiées et construites avec les différents
partenaires.

Mosaique de milieux naturels originaux composés de foréts de tamarins, de bois de couleurs, de landes d’altitude
et de roche nue, la Roche Ecrite est le point culminant du Nord de I'lle. Ce massif constitue le dernier refuge de
I'un des oiseaux endémiques de La Réunion, I'Echenilleur de La Réunion (Lalage newtoni), localement appelé le
« Tuit-Tuit ».

Concernant cet oiseau endémique stricte de La Réunion, une cinquantaine de couples vivants n’est connue que
dans une seule localité d’environ 2.200 ha, située dans le massif de la Roche Ecrite, entre les villes de La Possession
et de St Denis, et exclusivement dans le cceur du Parc national de La Réunion (PNRun). Elle a été 'une des
principales motivations du classement du massif de la Roche Ecrite en réserve naturelle nationale en 1999, réserve
qui a été intégrée au territoire du Parc national de La Réunion a sa création en 2007.

L’espéce est classée par I'lUCN « En danger critique d’extinction ». Par ailleurs elle est I'espéce de passereau la
plus menacée de tous les départements francais. Elle fait I'objet d’une forte mobilisation des acteurs de la gestion
et de la conservation de la nature, tant institutionnels (ONF puis Parc national de La Réunion) qu’associatifs
(SREPEN, SEOR), mobilisant notamment de nombreux bénévoles. Historiquement, plusieurs programmes
successifs de conservation du Tuit-Tuit ont été engagés depuis 2005.

Dans la poursuite de ces actions en faveur de cette espéce, le Parc national de La Réunion a élaboré un projet de
conservation de I'Echenilleur de La Réunion financé par des crédits « Stratégie Nationale de la Biodiversité » (SNB)
2030.
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Localisation du massif de la
Roche Ecrite sur I'lle de la
Réunion

E:I Massif de la Roche Ecrite
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Figure 1 : Carte de localisation du site de la Roche Ecrite

Le massif de la Roche Ecrite est proche de deux zones habitées ou d’activités humaines importantes. Les usages
de ce site sont multiples et grandissants. Cette zone accueille, a titre d’exemple, un public divers tels que des
usagers de sentiers (trails, randonnées...), un gite pour I'hébergement de randonneurs, une activité de chasse aux
cerfs de Java, des professionnels en charge de I'entretien du massif et des milieux naturels. Sur la base des enjeux
de conservation du patrimoine naturel et paysager, le Parc national défini le cadre réglementaire pour ces
activités. Le Parc national délivre les autorisations réglementaires pour toute activité au sein de son cceur
susceptible de porter atteinte a ces patrimoines. Le territoire sur lequel est présent le Tuit-Tuit est le support de
diverses activités, certaines générant du dérangement, avec potentiellement un impact sur les habitats et I'espece.
Il est déterminant pour I"établissement public Parc national de La Réunion d’améliorer les connaissances sur le
rapport direct entre I'espéce, son habitat, et les facteurs de dérangement ainsi que leurs conséquences. Dans ce
contexte de demandes grandissantes d’usage du massif de la Roche Ecrite, le Parc national a besoin d’une base
solide de connaissances afin d’appréhender au mieux les différentes demandes d’autorisation, d’y répondre de
maniére pertinente et ainsi prévenir les impacts potentiels sur la population d’Echenilleur de La Réunion et
I'ensemble du patrimoine naturel de la Roche Ecrite.

Les études mises en ceuvre par la Parc national de La Réunion s’inscrivent dans un cadre d’amélioration de la
connaissance de I'Echenilleur de La Réunion et de son habitat afin de favoriser la conservation de cette espece
d’oiseau endémique « en danger critique d’extinction » et des milieux naturels.
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3 DESCRIPTION DE LA PRESTATION ATTENDUE

Le présent marché a pour objet de déterminer, qualifier et hiérarchiser les impacts anthropiques et
environnementaux, directs et indirects, sur I'habitat et la population de I'Echenilleur de La Réunion (espéce en
danger critique d’extinction), afin d’établir des mesures de réduction de ces dérangements.

Le Parc national de La Réunion, maftre d’ouvrage, souhaite recourir a une prestation pour une étude comportant 2
phases comme suit :

e Phase n°1 : Etablir une liste exhaustive des sources de dérangement anthropiques et environnementales
impactant la population et/ou I'habitat de I'Echenilleur de La Réunion, les caractériser, les spatialiser, puis les
prioriser

o  Etablir une liste complete des éléments pouvant engendrer un dérangement sur |'espece cible
et/ou habitat ;

o Caractériser ces dérangements tout en définissant leurs origines, les parametres régissant ces
dérangements, les facteurs (naturels ou humains) mis en jeu, I'amplitude spatiale et temporelle ;

o Prioriser les dérangements en fonction des conséquences potentielles sur I'Echenilleur de La
Réunion et son habitat et leur conservation

¢ Phase n°2 : Elaborer et dimensionner les protocoles d’études permettant de caractériser les dérangements
prioritaires définis au cours de la phase 1

3.1 PHASE 1 : ETABLIR UNE LISTE EXHAUSTIVE DES SOURCES DE DERANGEMENT ANTHROPIQUES
ET ENVIRONNEMENTALES IMPACTANT LA POPULATION ET/OU L’HABITAT DE L’ECHENILLEUR
DE LA REUNION, LES CARACTERISER, LES SPATIALISER, PUIS LES PRIORISER

a) Concevoir la liste des potentiels source de dérangement de I'Echenilleur de la Réunion et
son habitat et leurs caractéristiques

Une liste exhaustive est a concevoir pour obtenir une vision concrete des sources potentielles de dérangement de
I'espéce Lalage newtoni et son habitat en cohérence avec les connaissances actuelles et passées. Cette liste se
basera sur un support bibliographique.

Les paramétres régissant chaque source de dérangement identifiée seront dument décrits et expliqués de maniere
a comprendre leur implication dans le dérangement.

Des précisions sur la temporalité et la spatialisation des dérangements devra accompagner la liste précédemment
cité.

Toute action engagée sur le territoire de la Roche écrite devra faire I'objet d’une autorisation fournie par le Parc
national en amont. Si des protocoles d’acquisition de données sont prévus, une validation par les référents de la
mission du Parc national sera nécessaire avant leurs mises en place.
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b) Priorisation des sources de dérangement

A la vue des premiers résultats sur les sources de dérangement potentielles de I’Echenilleur de La Réunion et de
son habitat, il est demandé au prestataire de proposer une hiérarchisation des différentes origines de
dérangement en fonction des impacts potentiels sur I’espece et son habitat.

Cette liste sera basée sur l'influence estimée par le prestataire de chaque source de dérangement identifiée en
fonction des données recueillies et d’un support bibliographique

Les critéres de classification devront étre décrits et justifiés de sorte a expliquer la pertinence de chacun.

Si des critéres se voient attribuer des scores différents pour la priorisation, il sera nécessaire que chaque score
soit explicite et justifié.

c) Livrables attendus

Al'issu de cette premiere phase, les livrables attendus sont :

e Une liste exhaustive des différentes sources de dérangement sur I'espéce ou d’impact sur |'habitat,
incluant :

o Les parameétres causant I'apparition de chaque source de dérangement ou impact

O La caractérisation générale des sources de dérangement/impact éventuelles [origine, nature, acteurs
biotiques ou abiotiques mis en jeu, fréquence, temporalité, spatialisation, facteurs aggravant, type
d’impact attendu...].

O Lesréférences bibliographiques

e La hiérarchisation des différentes sources de dérangement/impacts (du plus au moins impactant) et la
méthode utilisées pour les classer avec une note justificative des critéres pris en compte

Tout document émis (notes, présentations, compte-rendu...) devra comporter les logos « Stratégie Nationale Biodiversité 2030 »
et Parc national de La Réunion joints en annexe.

3.2 PHASE 2 : ELABORER LES PROTOCOLES D'ETUDES PERMETTANT DE CARACTERISER LES
DERANGEMENTS PRIORITAIRES DEFINIS AU COURS DE LA PHASE 1

Cette phase consiste a concevoir des méthodes techniquement réalisables pour quantifier les différentes sources
de dérangement identifiées et priorisées en phase 1 pour ainsi mesurer leurs impacts réels.

Le prestataire devra :

= Réaliser un ensemble de recherches bibliographiques ;

=  Concevoir divers protocoles applicables sur le site d’étude adaptés pour chaque source de dérangement
prioritaire ;

= Définir les modalités techniques, humaines et temporelles a mettre en ceuvre tout en indiquant et expliquant
les contraintes, les biais et limites possibles de chaque méthode.

Pour chaque objet étudié dans le cadre de cette phase, plusieurs protocoles pourront étre proposés. Le prestataire
pourra alors établir un argumentaire justifiant d’'une méthode a privilégier pour quantifier le dérangement, tout
en portant a la connaissance du maitre d’ouvrage I'ensemble des protocoles possibles permettant de répondre

aux besoins de ce dernier.
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Le prestataire aura la charge pour chaque source de dérangement, d’en distinguer les parametres qui sont
susceptibles de le moduler et expliciter leur rdle. L'objectif ici est de mettre en avant les différents éléments
pouvant avoir une influence sur I'origine du dérangement, sur I'intensité de ce dernier et la probabilité que celui-
ciintervienne sur le site d’étude

Il est demandé au prestataire de proposer des protocoles pour un nombre défini de source de dérangement qui
sera validé par la maitre d’ouvrage a la suite de la phase 1 (estimé 5 a 10). Pour chacun des protocoles, il est
attendu d’identifier les besoins humains et technique (nombre d’agent nécessaire, compétences requises,
matériels, déplacement...), estimer le temps nécessaire a I'application du protocole, de définir un calendrier
prévisionnel. Les co(ts, les contraintes et les limites des différents protocoles devront étre mis en évidence.
Le prestataire indiquera le type de résultats attendus suite a I'application de ces protocoles (réponse

comportementale de I'espéce, intensité de I'impact sur ’habitat...).

Le prestataire proposera dés cette phase d’étude, des seuils d’acceptabilité du dérangement de la part de
I’"Echenilleur de La Réunion, ou son habitat, défini et justifié en amont pour chaque type de dérangement identifié.
Le prestataire pourra dés lors proposer des mesures susceptibles d’étre mises en ceuvre afin de limiter, réduire
ou éliminer certains dérangements.

a) Livrables attendus

A l'issu de cette seconde phase, il est attendu un rapport incluant :

o Un récapitulatif des données utilisées pour la réalisation des différentes analyses (origine, date,
structure...).

o Unrapport technique décrivant les méthodes, au format de type « protocole », a mettre en ceuvre sur
le terrain, avec une estimation des besoins humains, matériels et temporels, leurs contraintes, leurs
colts, leurs limites, pour quantifier I'effet des sources de dérangements/impacts les plus influentes
sur 'espéce et/ou son habitat. Un calendrier d’exécution pour chaque protocole viendra compléter ce
document

o Une synthese des différents protocoles congus avec définition de la zone d’application des protocoles
en lien avec la particularité du territoire et conception d’un planning d’exécution.

o Un recueil des différents dérangements identifiable avec une définition des seuils d’acceptabilité de
I'espéce ou son habitat pour chacun

Pour chacun des points ci-dessus, il sera demandé d’expliciter les limites et/ou difficultés rencontrées et proposer
des pistes pour pallier a ces limites. Des que possible, chacune des parties devra étre appuyées par des références
bibliographiques techniques et/ou scientifiques.

Alasuite de I'ensemble de la présente étude, I'application des protocoles sur le site d’étude sera débattue et validée,
ou non en fonction de la faisabilité et des contraintes, par la commission de validation du Parc national.

Tout document émis (notes, présentations, compte-rendu...) devra comporter les logos Stratégie Nationale Biodiversité 2030 et
Parc national de la Réunion joints en annexe.

3.2.1 ACQUISITION DE LA DONNEES ET SECURITE

La recherche de bibliographie ou de données peut conduire a rencontrer des objets de droits privées, ce qui
implique des difficultés potentielles en terme d’acquisition de données de droits d’usages. Une attention
particuliére sera a porter sur la nature et I'usage des données avec lesquelles le prestataire souhaite travailler.

Page 7 sur 11



Le site d’étude est un site naturel dans lequel certains milieux sont a risque pour les usagers. La zone d’étude est
préservée avec peu d’infrastructures de protection des usagers. En connaissance de cause, le prestataire aura la
responsabilité de faire en sorte que ses agents puissent travailler dans un contexte sécurisé pour la prise de
données sur site en cceur de parc national (le cas échéant). Il est garant du bon fonctionnement de son matériel
et de la sécurité de ses agents tout en évitant toute action pouvant porter atteinte a I'espece d’intérét
(I'Echenilleur de la réunion) et son habitat.

3.2.2 LIVRABLES ATTENDUS COMPLEMENTAIRE

Afin de favoriser 'appropriation des enjeux et des résultats de I"étude par le Parc national et ses partenaires, le
prestataire devra proposer un rendu didactique précis et argumenté. Ce rendu prendra a minima la forme :

=  Une synthese du rapport d’étude complet,

= Une synthese simplifiée a destination des élus et non-initiés,

= D’une présentation orale en fin de mission aupres des partenaires-acteurs sur le site

= D’'une liste complete avec une grille de caractérisation et de hiérarchisation explicite et précise des
dérangements identifiés

=  D’'un support cartographique

=  D’unrecueil de protocoles

= D’une liste de propositions d’actions

Le prestataire est libre de proposer d’autres formes de rendu et de valorisation du travail qu’il aura entrepris. La
forme de I'ensemble des livrables devra néanmoins étre modifiable afin que les agents du Parc national de La
Réunion ou ses partenaires puissent le comprendre et I'intégrer dans leur réflexion globale et leur stratégie en
faveur de I'Echenilleur de La Réunion et son habitat.

3.2.3 RAPPORT D’ACTIVITE, METADONNEES, FORMATS DES LIVRABLES

Un compte-rendu d’activités présentant les actions réalisées et le nombre de jours dédiés est demandé.

Dans tous les documents livrés, une attention particuliere devra étre apportée aux représentations sous formes
de schémas, tableaux, graphiques et cartographies ainsi qu’aux illustrations photographiques. Des encarts
explicatifs synthétiques devront également étre intégrés. Les documents cartographiques devront étre fournis a
une échelle permettant une compréhension aisée des thématiques présentées.

En plus des livrables attendus le prestataire devra fournir les couches d'information qui ont permis de réaliser les
cartes réalisées. Ces données brutes seront fournies au format SIG vecteur (shape). Les couches raster seront
fournies au format image d’origine et vectorisées (format shape avec données attributaires, et TIFF ou ECW). Une
fiche de métadonnées sera associée a chaque couche d’information fournie. Ces métadonnées préciseront les
objectifs et les méthodes de production de la couche, les attributs et leurs différentes valeurs, les limites
d’utilisation des données.

Le prestataire s’assurera de la compatibilité des formats informatiques avec ceux utilisés par le Parc national de
La Réunion et les conversions utiles seront envisagées le cas échéant.

Tous les documents et fichiers produits en exécution du présent marché seront la propriété du Parc national de
La Réunion. Le prestataire ne pourra utiliser tout ou partie des résultats faisant I'objet du présent marché qu’avec
I'accord préalable du Parc national de La Réunion. Le Parc national pourra utiliser ces données en interne et les
transmettre a des tiers sans limitation de droits.
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Les informations et données qui auront été confiées au prestataire au cours de I'étude par les différentes parties
ne devront pas étre diffusées ni utilisées a d’autres fins que celles de I'étude. Les termes de la mise a disposition
de ces données seront précisés dans une convention de mise a disposition de données entre le prestataire et le
Parc national de La Réunion.

4 MODALITES D’EXECUTION

4.1 PILOTAGE ET SUIVI D’EXECUTION

Le projet sera piloté par le maitre d’ouvrage. Un groupe de travail technique sera informé et consulté durant
la totalité de la mission. Un comité des partenaires sera potentiellement constitué pour diffuser les avancées et
les besoins de la présente mission.

Le groupe de travail technique est chargé du suivi du projet a toutes les étapes pour I'ensemble de la prestation.
Il est composé des techniciens du Parc national de La Réunion (Service Systémes d’informations, Service
Préservation des Patrimoines Naturels, Secteur NORD), et de représentants des institutions réunionnaises. ||
pourra étre complété, autant que de besoin, par des experts issus d’autres structures.

Le prestataire devra participer aux groupes de travail le cas échéant (en présentiel ou par visioconférence). Des
points réguliers seront faits par le prestataire pour tenir informer le maitre d’ouvrage de I'avancée et de la bonne
réalisation de la mission.

Le pilotage de I'étude sera réalisé par le maitre d’ouvrage (Directeur du Parc national de La Réunion et le
service technique « préservation des patrimoines naturels du Parc national de La Réunion ») et permettra de
valider les étapes clés de I’étude. Une réunion de lancement sera organisée au démarrage de I'étude. Les réunions
de pilotage seront ensuite réalisées a un stade intermédiaire et au moment du rendu final de I'étude. Avant le
démarrage de la phase 2, les éléments de la phase antérieure et les modalités de mise en ceuvre de la nouvelle
phase auront au préalable étaient validés par le Parc national et transmis au prestataire via un OS.

Le prestataire aura pour obligation de rester en lien étroits avec le service de préservation des patrimoines
naturels et devra organiser des points a minima mensuels avec le maftre d’ouvrage pour suivre I'avancement des
travaux.

Le prestataire aura pour interlocuteurs directs le comité de suivi de I'assistance a maitrise d’ouvrage.
Ce comité de suivi est constitué de :

e Gwendoline LE LIARD (PNRun) — Responsable du service Préservation des Patrimoines Naturels
d’Informations — gwendoline.leliard@reunion-parcnational.fr ;

e Jérbme DUBOS (PNRun) — Chargé de mission '"conservation des espéces animales a enjeux
- Maitrise des techniques et outils" — jerome.dubos@reunion-parcnational.fr;

e  Victor BRUNETEAU (PNRun) — Chargé de mission "Coordination et animation des actions de conservation
de I'Echenilleur de la Réunion" — victor.bruneteau@reunion-parcnational.fr;

Une réunion de lancement sera engagée des le commencement de la prestation, celle-ci sera accompagnée d’une
note de cadrage. Des réunions intermédiaires interviendront entre chaque phase du projet. Aprés chaque phase,
des phases de validations seront conduites par la commission de validation du projet.
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Le prestataire devra respecter la confidentialité des informations partagées tout au long de la mission.

Une restitution des résultats sera envisageable soit a la fin de chaque phase, soit a la fin du projet. Ceci sera a
convenir entre le maitre d’ouvrage et le prestataire

4.2 DELAIS D’EXECUTION

L’étude démarrera deés sa notification.
Elle se déroulera sur une période prévisionnelle de 6 mois sur les années 2025 et 2026 :

e laphase 1:3 mois a compter de la notification du marché (hors phase de validation);

e Laphase 2:3 mois a compter de la restitution de la phase 1 (hors phase de validation);.
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5 ANNEXES

Annexe 1 : Logos

AW national

Annexe 2 : Carte de la zone de présence de I'Echenilleur de La Réunion
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