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1) GENERALITES
1.1 OBJET

L'Institut Européen de Chimie et de Biologie (IECB) est un incubateur d’équipes de recherche international et interdisciplinaire,
placé sous la tutelle conjointe du CNRS, de I'lnserm et de I'Université de Bordeaux.

Créé en 1998 grace au soutien de la Région Aquitaine, 'lECB a emménagé en 2003 dans un batiment situé a Pessac, sur le
campus de I'Université Bordeaux. Aujourd'hui, I'lECB est le plus grand hétel a projets reconnu par le CNRS. 13 équipes de
recherche, soit prés de 180 chercheurs, techniciens et étudiants, travaillent sur le site tous les jours.

Une unité de soutien (UMS3033/US001) fournit aux équipes un acceés privilégié aux plateformes technologiques de l'institut
et dispense des services en administration, infrastructure et informatique.

1.2 OBJET

Les travaux consistent en la fabrication et la pose d’éléments de poteaux métalliques en soutien aux éléments préfabriqués béton
de fagade. Les ouvrages et travaux répondront a la typologie du batiment ERP 5é catégorie type LW

1.3 DOCUMENTS TECHNIQUES PARTICULIERS

Les travaux seront réalisés conformément aux normes et réeglements en vigueur a la date de I'appel d’offres et notamment :

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) :
— DTU N° 32.1: Charpente métallique.
— DTU N° 37.1: Menuiseries métalliques — Normes homologuée NF P 24-203

Normes Frangaises :
- NFP 25.362
— NFP 01012 : Norme dimensionnelle des garde-corps d’habitation
— NFP 01013 : Norme de résistance des garde-corps d’habitation
— NFP EN ISO 1461 : Norme relative a la galvanisation a chaud
— NF EN 13241-1 : Norme relative aux portails motorisés

1.4 MATERIAUX EMPLOYES

Les toles, tubes ou autres profils, en métal ferreux ou non ferreux obtenus par laminage ou profilage doivent répondre aux
conditions de dimensions, dressage, résistance, composition, soudabilité et de tolérance déterminés par les normes en vigueur.
La visserie sera inoxydable dans la masse.

Les laminés, profilés et tubes employés devront répondre aux conditions déterminées par les normes de qualité et les normes
dimensionnelles en vigueur. Tous les laminés, profilés, tubes, etc., devant étre mis en ceuvre, seront de premiére qualité : liants,
nerveux, sans aspérités, ni crique, ni gergure, ni brilure ou autre défaut pouvant nuire a I'aspect ou a la qualité des ouvrages.

Tous les matériaux et fournitures devront dans tous les cas répondre aux conditions et prescriptions :

—  Chapitre 2 du DTU 32.1 pour la construction en acier
—  Chapitre 3 du DTU 32.2 pour les constructions en alliage léger.

1.4.1 Résistance mécanique

Les différents ouvrages devront étre réalisés sans désordre, ni déformation permanente aux efforts auxquels ils sont, ou
seront, soumis.

1.4.2 Jonctions/Fixations

Les jonctions, assemblages et fixations devront étre congus et exécutés en tenant compte :
— Des tolérances d'exécution et de mise en ceuvre des autres ouvrages (gros ceuvre, charpente, etc...)
— Des variations dimensionnelles (dilatations, retraits, fleches, etc...)
— Des efforts mécaniques auxquels ils sont normalement soumis
— De possibilité de réglage adéquat facile a réaliser.
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1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.5

1.6

Assemblages

Tous les assemblages devront étre réalisés sans déformation permanente, ni amorcent de rupture aux efforts auxquels ils sont
soumis. lls devront étre effectués sur gabarits d'équerrage. Suivant le procédé de réalisation adopté, les assemblages se feront :
—  par soudage
—  par équerres rapportées

La boulonnerie et la visserie employées dans les ouvrages extérieurs devront étre en acier inoxydable ou en alliage d'aluminium.
Les tétes de vis fraisées devront étre en retrait (a la rigueur affleurant), en aucun cas affleurées aprés coup.

Soudure

Les bords et lévres des piéces a souder devront étre préalablement débarrassés de toutes traces d'oxydation ou calaminé
(éventuellement) ou de copeaux non détachés. Les soudures ne devront entrainer aucune déformation. Sur les parements
extérieurs des cadres métalliques, les soudures ne devront présenter aucune discontinuité. Les traces de soudure devront étre
enlevées de toutes les surfaces ou elles seraient nuisibles a I'aspect, a I'étanchéité et au bon fonctionnement des ouvrages.

Conception de montage

Les organes de fonctionnement ainsi que les joints d'étanchéité des ouvrages devront étre facilement accessibles et démontables
en vue de leur entretien ou de leur remplacement éventuel.

Réglages

Les réglages suivants devront étre prévus :
— Aux points de fixation des poteaux avec le béton, afin de compenser les erreurs de positionnement des attaches de
poteaux
— Aux assemblages des poteaux et des poutres pour compenser les erreurs de fabrication cumulatives, a moins que celles-
Ci puissent étre éliminées indépendamment.

Contreventements temporaires

Tous les contreventements temporaires devront étre congus sur mesure des I'étude qui devra donner en outre des directives
spécifiques pour leur remplacement.

Peinture en atelier

Les pieces seront livrées galvanisées thermolaquées de couleur RAL 9005 mat. Les surfaces a peindre seront préalablement
dégraissées et grenaillées (type S.A.2), de maniére a étre parfaitement propres et débarrassées de rouille et de matiéres
grasses. En particulier, les surfaces ayant subi un traitement de soudure devront étre débarrassées des scories et du laitier
déposé et rendues aussi réguliéres que possible.

ASSEMBLAGES

Le choix des divers procédés d'assemblages est déterminé en fonction des métaux utilisés, de la destination et de I'aspect fini
des ouvrages.

Les assemblages par soudage, boulonnage, rivetage, agrafage, clavetage sont parfaitement exécutés pour résister sans
déformation permanente ni amorce de rupture, aux efforts auxquels ils pourront étre soumis.

Les assemblages sont réalisés de fagon a ne permettre aucune infiltration, ni séjour de I'eau entre les éléments assemblés.
Les traces de soudure doivent étres enlevés sur toutes les surfaces ou elles sont nuisibles a I'aspect, a I'étanchéité et au bon
fonctionnement des ouvrages. Sur les parements vus, les soudures ne doivent présenter aucune discontinuité.

Les prescriptions des fascicules n° 04 (titre Ill), 66 et 67 du CPC des marchés de travaux publics de I'état seront applicables. Le
choix des dimensions, des formes et les caractéristiques des éléments constitutifs seront fonction de leur destination.

QUINCAILLERIE

Les piéces de quincaillerie sont de premiére qualité et portent I'estampille N.F.Q. Elles sont soumises a I'agrément du maitre
d'ceuvre. Les paumelles appropriées, en nombre et en force, au poids des ouvrants, sont du type "Electriques" avec bague laiton.
Toutes les serrures de portes, quelles qu'elles soient, doivent étres sélectionnés par I'entrepreneur de serrurerie dans le méme
catalogue que celles qui sont prévues au lot Menuiseries de maniére a s'adapter a chaque type d'ouvrage et a présenter en
commun avec les portes du lot Menuiseries, un systéme de clés a combinaison avec un passe général.
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

L'attributaire du présent lot est donc tenu de se reporter au devis descriptif des lots Menuiseries Intérieures et Extérieures ou de
demander a l'attributaire de ces lots toutes précisions concernant la marque des serrures a fournir et le détail de leur répartition
entre les passes partielles.

STOCKAGE - PROTECTION

Les ouvrages de serrurerie sont entreposés sur le chantier a I'abri des intempéries, des chocs et de détériorations de toutes
sortes. L'entrepreneur étant responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux, il fait son affaire de toutes les
protections qui s'averent nécessaires.

Toute inobservation des dispositions ci-dessus engage I'entiére responsabilité du présent lot qui supporte toutes les
conséquences et dépenses quant a la réfection ou au remplacement des ouvrages endommageés ou détruits.

COMPATIBILITE DES MATERIAUX

L'entrepreneur doit prendre toutes précautions pour éviter tout effet de couple électrique au contact des piéces métalliques de
nature différente et pour obvier aux incompatibilités chimiques tant en ce qui concerne la nature des différents matériaux
composant ses propres ouvrages, qu'entre ses ouvrages et ceux des autres corps d'état.

POSE DES OUVRAGES ET SCELLEMENTS

L'entrepreneur assurera l'implantation des ouvrages de son lot ainsi que la mise en place, le réglage, le calage, le scellement ou
tout autre dispositif de fixation de ses ouvrages.

JOINTS ETANCHES

L'entrepreneur assure I'étanchéité entre ses ouvrages donnant sur I'extérieur et les ouvrages du lot Gros-CEuvre. Cette étanchéité
réalisée de fagon continue sur le pourtour des ouvrages en contact avec les éléments structurels, peut étre obtenue par un joint
en mastic de premiére catégorie appliquée a la pompe ou un boudin plastique préformé a condition que ce dernier soit comprimé.

RECEPTION DES OUVRAGES

Tous les ouvrages sont parfaitement vérifiés, nettoyés et graissés pour la réception des locaux.

REVISION - ENTRETIEN

Au cas ou apparaitraient des défectuosités pendant I'année de garantie, I'entrepreneur y remédie a ses frais, jusqu'a ce que les
ouvrages soient acceptés par le Maitre d'CEuvre comme donnant toute satisfaction. Sont également a la charge de I'entrepreneur,
tous les travaux accessoires des autres corps d'état nécessités par la remise en état et le remplacement des ouvrages
défectueux.

TOUS ACCESSOIRES METALLIQUES ET VISSERIES

Matériaux inox dans la masse.

PLANS D’EXECUTION

L'entrepreneur conserve en tant que spécialiste et en raison méme de sa qualification professionnelle, la responsabilité de I'étude
détaillée des ouvrages concernés en liaison avec les autres corps d’état.

A ce titre, I'entrepreneur du présent lot doit avant tout commencement d'exécution, dresser les plans et coupes nécessaires a
I'exécution de ses ouvrages

Ces plans doivent également comprendre toutes les coupes définissant les dispositions prises pour le raccordement de
I'étanchéité avec toutes parties de I'ouvrage en saillie ou en pénétration, joints de dilatation ou de rupture, murs contigus,
acrotéres, souches, garde-corps, menuiseries extérieures, etc...

Ces détails d'étanchéité sont mis au point avec le maitre d'ceuvre, le Bureau de Controle et I'entreprise de menuiseries
extérieures. lls doivent avoir regu I'agrément des différents intervenants avant diffusion.

Les plans comprennent également la réalisation de I'ensemble des plans de repérage des prestations de I'entreprise pour vise
de la maitrise d’ceuvre
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1.15

QUANTITATIF

1.15.1 Marche au prix global et forfaitaire

La proposition de prix de I'entreprise est réputée globale et forfaitaire ; c’est a dire qu’elle comprend tous les travaux directs et
indirects nécessaires a I'exécution des travaux tels qu'ils sont dessinés et décrits dans le dossier de consultation. L’entreprise
devra avertir la maitrise d’ceuvre d’éventuels manquements, erreurs ou oublis dans le dossier avant la signature du marché, sans
cela aucune plus-value ne sera accordée en cours de chantier.

1.156.2 Quantitatif DCE

1.16

Les éventuels quantitatifs donnés dans la cadre de I'appel d’offre le sont a titre indicatif ; ils n’'ont aucune valeur contractuelle et
ne pourront pas étre opposés a I'équipe de maitrise d’ceuvre ou au maitre d'ouvrage. L'entreprise doit établir ses propres
quantitatifs en respectant la trame DPGF fournie.

DOE

Le Titulaire aura a sa charge, deux semaines aprés la notification, la remise des documents suivants :
- Un planning détaillé d’intervention reprenant les différentes phases du chantier (type Gantt) ;

- Les fiches techniques de tous les matériels mis en ceuvre ;

- Les documents d’exécution nécessaires a la réalisation de 'opération ;

- Le synoptique de l'installation ;

Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux, le titulaire remet au maitre d’ceuvre :

- au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux: les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a
ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;

- dans un délai d’'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier
des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur 'ouvrage
(DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article entraine I'application des pénalités
prévues par les documents particuliers du marché.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les documents
photographiques ; s’ils sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au format et aux caractéristiques définis par le
marché.

(Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) comportera, au moins, les plans d’exécution conformes aux ouvrages
exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques
professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de I'ouvrage.

S’ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux nécessaires
a ’établissement du dossier d'intervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUO) doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables
avec les logiciels de dessin et de calcul du maitre d’ceuvre et du maitre de I'ouvrage spécifiés dans les documents particuliers
du marché.)

A noter que la validation et le traitement du DGD seront conditionnés a I’approbation du Maitre d’ceuvre des DOE remis.

2) DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1
2.1.1

GENERALITES

Nettoyage

L'entreprise devra assurer, durant toute son intervention, le nettoyage et I'évacuation des déchets propre a son lot de fagon
réguliére.



https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/DOE-DIUO.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/DOE-DIUO.htm
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2.1.2

2.2
2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1

Localisation

La ou les localisations fournies a la fin de chaque poste ne sont pas limitatives, I'entreprise devra vérifier et compléter le cas
échéant ces indications en fonction du dossier de plans DCE en sa possession.

Conditions d’exécution

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra tenir compte des conditions d’exécution et prévoir en conséquence toutes les
mesures nécessaires a la parfaite mise en ceuvre des produits (liste non limitative) :

—  Préparation des supports

— Synthése avec le lot Menuiseries extérieures

En cas d'impossibilité justifiée de réaliser les travaux malgré les moyens prévus, I'entreprise devra en avertir le maitre d'ceuvre
par écrit au moins une semaine avant son intervention. A défaut, tout retard d’exécution sera notifié et des pénalités appliquées.

Liaison avec les autres corps d’état

Lors de I'établissement de son offre, I'entrepreneur devra prendre connaissance des CCTP et plans des autres corps d’état afin
d’évaluer les incidences éventuelles de ceux-ci sur les prestations du présent lot.

Visite obligatoire

Dans la cadre de la remise de son offre pour les travaux de rénovation, I'entreprise devra procéder a une visite du site afin de se
rendre compte des conditions d’acces et d’exécution ainsi que toutes autres données nécessaires au chiffrage des prestations
décrites ci-dessus. L'entreprise sera réputée avoir une parfaite connaissance des lieux au début des travaux.

Interprétation du CCTP

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages suivant des regles
de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP de la méme maniére, les travaux comprennent tout ce
qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu'au présent CCTP, quand bien méme diverses indications de détail ne
seraient pas précisées.

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots afin de convenir avec eux des
dispositions communes a adopter en, ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. Il a le devoir de prendre
connaissance des piéces des dossiers des autres corps d'état et ne pourra, en aucun cas, ni aucun moment, faire état de ne pas
les avoir consultées ou de les avoir ignorées.

MOYENS D’ACCES ET DE LEVAGE

Moyens d’acces / Convention d’échafaudage

L’entreprise adjudicataire du présent lot pourra utiliser les échafaudages mis en place par le lot n°04 FACADE ; pour se faire elle
signera une convention d'utilisation d’échafaudage.

Moyens d’accés et de levage spécifiques

L'entreprise adjudicataire du présent lot doit prévoir dans son offre I'ensemble des moyens d’acceés et sécurités collectives et/ou
individuelles spécifiques a son lot qui ne pourraient pas étre assurées par la mise en place d’'un échafaudage.

SERRURERIE

Poteaux métalliques

Fabrication et pose de poteaux en acier galvanisé, finition thermolaquée RAL 9005 mat composés de :
—  Poteaux 100 mm x 100 mm avec pattes a scellement ou platine pour ancrage dans le béton ou la magonnerie
— Fourniture et pose de I'ensemble des piéces de finitions et de fixation nécessaires a la réalisation des ouvrages tel qu’il
est représenté dans les détails architecte.
— Reéalisation d'une protection par galvanisation et finition thermolaquée,

Localisation : Suivant plans architecte
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2.3.2 Traitement de la rouille et remplacement des piéces de fixation impactées

Dans la cadre de la remise de son offre pour les travaux pour le traitement des organes de fixation impactés par la
rouille, 'entreprise devra procéder a une visite du site afin d’identifier les dommages ainsi que toutes autres données
nécessaires au chiffrage des prestations décrites ci-aprés. L'entreprise sera réputée avoir une parfaire connaissance
des détériorations a traiter suivant son expertise au début des travaux.

L'entreprise doit prévoir la révision compléte des fixations existantes et pieds de poteaux H métalliques impactés par la rouille :

A) Traitement suivant le cas et selon I’expertise du titulaire du lot de la rouille des éléments de fixation métalliques :

o Nettoyage mécanique
1. Aéro-gommage
2. Silarouille est profonde, remplacement des éléments affectés en Inox 316.

¢ Nettoyage chimique
1. Application d'un convertisseur de rouille (a base d’acides phosphoriques) pour neutraliser la rouille restante.
2. Ringage soigneux pour enlever les résidus chimiques.

Localisation : Suivant identification préalable, visite du site et expertise de I’entreprise titulaire

B) Protection des éléments métalliques :

e Application d’un traitement anticorrosion
1. Application d’'une couche de primaire anticorrosion adapté,

e Revétement protecteur
1. Recouvrement des fixations avec une peinture ou un revétement adapté pour protéger contre 'humidité

L’ensemble compris toutes sujétions de parfaite révision

Localisation : Suivant identification préalable, visite du site et expertise de I’entreprise titulaire
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EXTRAIT DU PLAN A0 PORTANT SUR LES OUVRAGES POTEAUX DECRIS
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