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Travaux de réfection des menuiseries extérieures et facade du
DCE batiment B13 — IECB - de Pessac CCTP

1) GENERALITES
1.1 PRESENTATION

L’Institut Européen de Chimie et de Biologie (IECB) est un incubateur d’équipes de recherche international et interdisciplinaire,
placé sous la tutelle conjointe du CNRS, de I'lnserm et de I'Université de Bordeaux.

Créé en 1998 grace au soutien de la Région Aquitaine, 'lECB a emménagé en 2003 dans un batiment situé a Pessac, sur le
campus de I'Université Bordeaux. Aujourd'hui, I'lECB est le plus grand hétel a projets reconnu par le CNRS. 13 équipes de
recherche, soit prés de 180 chercheurs, techniciens et étudiants, travaillent sur le site

tous les jours.

Une unité de soutien (UMS3033/US001) fournit aux équipes un acces privilégié aux plateformes technologiques de l'institut
et dispense des services en administration, infrastructure et informatique.

1.2 OBJET

Les travaux consistent en la dépose, I'’évacuation et le remplacement de la coiffe aluminium protégeant la téte de mur béton
préfabriqué sur toute la longueur de la fagade ouest. Les ouvrages et travaux répondront a la typologie du batiment ERP 5é
catégorie type LW

1.3 DOCUMENTS TECHNIQUES PARTICULIERS

— NF DTU N°43.1 : étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en magonnerie en climat de plaine.

— NF DTU N°43.5 : réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures terrasses.

— Les Normes de la classe NF P 01.001 : dimensions des constructions.

— Les Normes de la classe NF P 01.001 : dimensions et coordinations des ouvrages et des éléments de construction.
— Les Normes de la classe NF P 84.204.

— Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU cités sont applicables

Les réglementations concernant :
- Risques d’incendie
- Code du travail
— Reéglement d’hygiéne départemental

1.4 QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux d’'une fabrication entrant dans le cadre de la Marque Nationale de conformité aux Normes Francaises devront
porter le poingon NF; leurs éléments constitutifs, comme leurs dispositions techniques, correspondant a une qualité irréprochable.
Un échantillon de chaque modéle sera présenté a I'agrément du Maitre de I'Ouvrage et de I'Architecte. Ces échantillons seront
déposés au bureau de chantier pour servir de comparaison avec les fournitures réellement faites.
L'entrepreneur aura toujours la faculté de présenter, a I'approbation du Maitre d’CEuvre, un matériau ou matériel provenant d’un
autre fournisseur que celui désigné dans le CCTP, a condition que I'article proposé réponde aux mémes caractéristiques que
celui demandé.
Le terme «caractéristiques» définissant :

— Lasolidité

— Le mode de fonctionnement

— L’aspect extérieur

— Le service rendu

L'étanchéité devra résister a I'action des agents atmosphériques et imprégnant pendant une durée de 10 ans. Pendant cette
méme période, elle devra en outre résister sans altération a une fissure du support inférieure ou égale a 2mm de largeur. Elle
sera imperméable sous les pressions d’utilisation et de la neige. Aucune infiltration ne devra apparaitre tant en sou face de
I'ouvrage que dans les murs

1.5 PROTECTION DES ETANCHEITES

Les protections lourdes des étanchéités sont dues par le présent lot. Systéme démontable suivant préconisations du maitre
d'ceuvre et du bureau de contrdle.

1.6 PLANS D’EXECUTION

L'entrepreneur conserve en tant que spécialiste et en raison méme de sa qualification professionnelle, la responsabilité de I'étude
détaillée des ouvrages concernés en liaison avec les autres corps d’état.
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1.7
1.7.1

1.7.2

1.8

A ce titre, I'entrepreneur du présent lot doit avant tout commencement d'exécution, dresser les plans et coupes nécessaires a
I'exécution de ses ouvrages

Ces plans doivent également comprendre toutes les coupes définissant les dispositions prises pour le raccordement de
I'étanchéité avec toutes parties de I'ouvrage en saillie ou en pénétration, joints de dilatation ou de rupture, murs contigus,
acrotéres, souches, garde-corps, etc...

Ces détails d'étanchéité sont mis au point avec le maitre d'ceuvre, le Bureau de Contréle et I'entreprise de Gros-CEuvre. lls
doivent avoir regu I'agrément des différents intervenants avant diffusion.

Les plans comprennent également la réalisation de 'ensemble des plans de repérage des prestations de I'entreprise pour vise
de la maitrise d’ceuvre

QUANTITATIF

Marche au prix global et forfaitaire

La proposition de prix de I'entreprise est réputée globale et forfaitaire ; c'est a dire qu’elle comprend tous les travaux directs et
indirects nécessaires a I'exécution des travaux tels qu'ils sont dessinés et décrits dans le dossier de consultation. L’entreprise
devra avertir la maitrise d’ceuvre d’éventuels manquements, erreurs ou oublis dans le dossier avant la signature du marché, sans
cela aucune plus-value ne sera accordée en cours de chantier.

Quantitatif DCE

Les éventuels quantitatifs donnés dans la cadre de I'appel d’offre le sont a titre indicatif ; ils n’ont aucune valeur contractuelle et
ne pourront pas étre opposés a I'équipe de maitrise d’ceuvre ou au maitre d’'ouvrage. L'entreprise doit établir ses propres
quantitatifs en respectant la trame DPGF fournie.

DOE

Le Titulaire aura a sa charge, deux semaines aprés la notification, la remise des documents suivants :
- Un planning détaillé d’intervention reprenant les différentes phases du chantier (type Gantt) ;

- Les fiches techniques de tous les matériels mis en ceuvre ;

- Les documents d’exécution nécessaires a la réalisation de I'opération ;

- Le synoptique de l'installation ;

Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux, le titulaire remet au maitre d’ceuvre :

- au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux: les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a
ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;

- dans un délai d’'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier
des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage
(DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article entraine I'application des pénalités
prévues par les documents particuliers du marché.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les documents
photographiques ; s’ils sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au format et aux caractéristiques définis par le
marché.

(Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) comportera, au moins, les plans d’exécution conformes aux ouvrages
exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques
professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de I'ouvrage.

S’ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux nécessaires
a 'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUQ) doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables
avec les logiciels de dessin et de calcul du maitre d’ceuvre et du maitre de I'ouvrage spécifiés dans les documents particuliers
du marché.)

A noter que la validation et le traitement du DGD seront conditionnés a I’approbation du Maitre d’ceuvre des DOE remis.



https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/DOE-DIUO.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/DOE-DIUO.htm
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2) DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1
2.1.1

2.1.4

GENERALITES

Nettoyage

L'entreprise devra assurer, durant toute son intervention, le nettoyage et I'évacuation des déchets propre a son lot de fagon
réguliére.

Localisation

La ou les localisations fournies a la fin de chaque postes ne sont pas limitatives, I'entreprise devra vérifier et compléter le cas
échéant ces indications en fonction du dossier de plans P.R.O. en sa possession.

Conditions d’exécution

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra tenir compte des conditions d’exécution et prévoir en conséquence toutes les
mesures nécessaires a la parfaite mise en ceuvre des produits (liste non limitative) :

— Dépoussiérage des supports

- Evacuation des ouvrages en filiére adaptée

— Démarches auprés des autres corps d'état afin de faciliter la coactivité
En cas d'impossibilité justifiée de réaliser les travaux malgré les moyens prévus, I'entreprise devra en avertir le maitre d'ceuvre
par écrit au moins une semaine avant son intervention. A défaut, tout retard d’exécution sera notifié et des pénalités appliquées.

Liaison avec les autres corps d’état

Lors de I'établissement de son offre, I'entrepreneur devra prendre connaissance des CCTP et plans des autres corps d’état afin
d’évaluer les incidences éventuelles de ceux-ci sur les prestations du présent lot.

Visite obligatoire

Dans la cadre de la remise de son offre pour les travaux de rénovation, I'entreprise devra procéder a une visite de site afin de se
rendre compte des conditions d’acces et d’exécution ainsi que toutes autres données nécessaires au chiffrage des prestations
décrites ci-dessus. L'entreprise sera réputée avoir une parfaite connaissance des lieux au début des travaux.

2.2 MOYENS D’ACCES ET DE LEVAGE

2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1

Moyens d’acces / Convention d’échafaudage

L'entreprise adjudicataire du présent lot pourra utiliser les échafaudages mis en place par le lot n°04 FACADE; pour se faire elle
signera une convention d’utilisation d’échafaudage.

Moyens d’accés et de levage spécifiques

L'entreprise adjudicataire du présent lot doit prévoir dans son offre I'ensemble des moyens d’accés et sécurités collectives et/ou
individuelles spécifiques a son lot qui ne pourraient pas étre assurées par la mise en place d’'un échafaudage.

ETANCHEITE

Etanchéité liquide en téte de mur préfabriqué béton blanc

Aprés dépose et évacuation de la coiffe en place. Fourniture et pose d'une étanchéité liquide (type flashing) au droit de chaque
remplissage béton au niveau des poteaux métalliques en H.

Le systéme d'étanchéité retenu devra posséder un Cahier des Charges ou avis technique en cours de validité approuvé par le
bureau de contr6le avant la mise en ceuvre.

Les produits d'étanchéité (membranes bitumeuses, enduits, etc.) doivent étre fabriqués dans des unités dont le systéme Qualité
a été reconnu conforme aux normes ISO 9001et 9002 par 'AFAQ.

Eléments support :

- Eléments porteurs en béton, conforme & la norme NF P 10-203 (D.T.U. 20.12).
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Le support sera nettoyé pour découvrir un fond propre et dur. L’étanchéité liquide sera mise en ceuvre de fagon a déborder de
25 cm de part et d’autre des remplissages béton.

Etanchéité liquide : ] )
Réalisation d'un systéme d'étanchéite liquide a base d'une résine polyuréthane mono composante selon le procéde ALSAN
310 de la gamme ALSAN de Soprema ou équivalent.

Localisation : A chaque remplissage béton au droit des poteaux métalliques en H verticaux selon plans architecte

2.3.2  Coiffe aluminium en téte de mur préfabriqué béton blanc

Fourniture et pose d’une coiffe fagon couvertine en téle aluminium pré laquée, compris pliages,
- RAL 9016
- Compris sujétions de fixation, de recouvrement et d’étanchéité entre éléments (dilatations).
Compris ourlet extérieur formant larmier assurant une parfaite retombée et étanchéité de la téte de mur.

Localisation : Pour protection de ’ensemble de la téte de mur en béton préfabriqué de la fagade ouest



