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1) GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

PRESENTATION

L’Institut Européen de Chimie et de Biologie (IECB) est un incubateur d’équipes de recherche international et interdisciplinaire,
placé sous la tutelle conjointe du CNRS, de I'lnserm et de I'Université de Bordeaux.

Créé en 1998 grace au soutien de la Région Aquitaine, 'lECB a emménagé en 2003 dans un batiment situé a Pessac, sur le
campus de I'Université Bordeaux. Aujourd'hui, I''ECB est le plus grand hbtel a projets reconnu par le CNRS. 13 équipes de
recherche, soit prés de 180 chercheurs, techniciens et étudiants, travaillent sur le site tous les jours.

Une unité de soutien (UMS3033/US001) fournit aux équipes un acceés privilégié aux plateformes technologiques de l'institut
et dispense des services en administration, infrastructure et informatique.

OBJET

Les travaux consistent en la dépose, 'évacuation des anciens ouvrages de doublage partiellement déposés a certains endroits,
la réalisation d’'un doublage de 160 mm étanche a l'air et faux-plafonds ainsi que la mise en peinture. Les ouvrages et travaux
répondront a la typologie du batiment ERP 5é catégorie type LW

DOCUMENTS TECHNIQUES PARTICULIERS

Il fait application, en particulier, des documents suivants :

— D.T.U. n° 20 et 20.11 et leurs additifs.

- D.T.U. 25.1 et additifs.

— D.T.U. n° 25.31 et additifs.

- D.T.U. n° 25.221: Plafonds enduits armés en platre

— D.T.U. n° 25.222: Plafonds fixés (plaques de platre)

— D.T.U. n° 25.232: Plafonds suspendus en plaques de platre lisse ou a enduire

— D.T.U. n°25.41: Ouvrages en plaques de parement platre (faces cartonnées)

— D.T.U. n° 25.42: Doublages

— Régles T.H. (février 1975, novembre 1977 et juin 1978) et modificatifs.

— Décrets du 10 avril 1974 (2éme phase) et décrets ultérieurs modificatifs.

—  Arrété du 14 juin 1969 et du 10 février 1972.

— Régles de calcul des caractéristiques thermiques utiles (C.S.T.B.).

— Normes AFNOR P 72 301, 401 et P 06 001, 004.

— Le cahier n°206 du CSTB: guide I'isolation par l'intérieur des batiments d’habitation du point de vue des risques en cas
d’incendie

— Normes Francgaises de I'A.F.N.O.R. NFP 72.302 pour les plaques de 9,5 a 15mm d’épaisseur

— Auvis techniques du C.S.T.B. des matériaux concernés.

— Le décret N°88.319 du 5 avril 1988 portant modification des articles R 111-6 et R 111-7 du code de la construction et de
I'habitation relatifs aux équipements et caractéristiques thermiques des batiments d'habitation.

—  L'arrété du 3 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des batiments d'habitation.

—  Décret n°2000-1153 du 29/11/00

- Arrété du 29/11/00

PEINTURE
Les travaux de peinture seront réalisés, pour tout ce qui ne déroge aux spécifications du présent C.C.T.P., suivant les prescrip-
tions des textes réglementaires et documents officiels ci-aprés (liste non limitative), en vigueur a la date de remise des offres:

Revétements minces:

e D.T.U. N° 59.1 : Revétement de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais
e D.T.U. N° 59.3 : Peinture de sols

e D.T.U. N° 59.4 : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

e D.T.U. N° 59.5 : Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques ainsi que leurs additifs et Cahiers des
Clauses Spéciales (C.C.S -D.T.U.)

e Normes frangaises de I'AFNOR, concernant I'ensemble des matériaux mis en ceuvre par l'entreprise.

MATERIAUX ET PROCEDES DE MISE EN OEUVRE

Les éléments ne doivent comporter aucune défectuosité telles que fissuration, déformation, arrachement, brilage. Les faces
doivent étre planes et les arétes rectilignes sans manque ni effet de parois. Les éléments doivent étre posés suffisamment secs
pour permettre |'application immédiate des peintures et revétements. Les angles rentrants ou saillants sont réalisés par un
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

clavetage (la finition des angles saillants est assurée par une bande armée ou arréte métallique).

Toutes précautions sont prises pour éviter les fissures :
— Pongage des joints entre éléments.
— Désolidarisation haute et basse.

Sont dus tous les renforts et collages adéquats nécessaires a la bonne tenue des ouvrages.

L'entrepreneur garde la responsabilité de la bonne tenue des ouvrages. Le plus grand soin est apporté aux calfeutrements autour
des menuiseries et au pied des éléments de cloisons et doublages.

Dans tous les cas, les provenances, nature et qualité des matériaux a mettre en ceuvre seront fournis a l'agrément du Maitre
d'CEuvre.

e lIs devront toujours étre conformes aux normes francaises.
e Tous les essais demandés seront a la charge de I'entreprise.

e Les échantillons seront fournis par I'entreprise suffisamment a temps pour permettre leur choix et leur approvisionnement sans
retarder I'avancement des travaux.

Pendant la durée des travaux, le fabricant devra obligatoirement apporter son assistance technique a I'Entrepreneur. L'accord
écrit, conclu entre le fabricant et I'Entrepreneur pour définir les modalités de cette assistance sera remis au Maitre d'CEuvre lors
de la signature du marché.

Le Maitre d'CEuvre pourra demander que le fabricant délegue sur le chantier un de ses représentants avec mission de fournir
tous renseignements pour le bon emploi des produits et leur adaptation aux supports.

TOLERANCE

Apres finition, sur les ouvrages, la regle de 2 m de long appliquée suivant n'importe quelle direction, ne doit pas faire apparaitre
de fléches, ni de bosses de plus de 2 mm.

Dans le cas de non-conformité des ouvrages aux prescriptions, il peut étre demandé a l'entrepreneur et a ses frais, soit la
démolition et la reconstruction de ces ouvrages, soit I'exécution de tous travaux complémentaires indispensables (pongage,
ragréage...).

LIMITES DE LA FOURNITURE

Sont a la charge du présent lot :
— L'ensemble des tragages et implantation des ouvrages
— Les nettoyages permanents a l'avancement et I'évacuation des gravats.
— Lintégration de 'ensemble des éléments en faux plafond en relation avec les corps d’état concernés
— Le calfeutrement soigné ouvrages
— L'ensemble des essais sur les matériaux aprés mise en ceuvre.
— Les essais de controle en fin de réception.
— Tous les travaux et fournitures nécessaires a l'obtention des niveaux sonores et des dimensions définis sur les plans et
compte tenu des tolérances.
— Lesfrais occasionnés aux autres entrepreneurs et résultant des écarts par rapport aux tolérances les plans de recollement.
— Les raccords de surface aprés scellement effectués par les autres corps d'état secondaires dans les ouvrages du lot.

RESPONSABILITES - GARANTIES

L'entrepreneur garde la responsabilité de la bonne conception et de la bonne exécution des ouvrages. Il doit signaler a la
réception des plans, toutes les contradictions ou erreurs et proposer les modifications éventuelles.

Les plans d'exécution sont établis sous I'entiére responsabilité de I'entrepreneur. Leur vérification par le Maitre d'ceuvre concerne
essentiellement la conformité des dimensions a I'usage du futur ouvrage, elle ne dégage en rien cette responsabilité quant a la
tenue et au dimensionnement.

STOCKAGE

Les éléments de cloisons sont stockés obligatoirement, sous peine de refus, dans un endroit sec.

PLANS D’EXECUTION

L'entrepreneur conserve en tant que spécialiste et en raison méme de sa qualification professionnelle, la responsabilité de I'étude
détaillée des ouvrages concernés en liaison avec les autres corps d’état.
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A ce titre, I'entrepreneur du présent lot doit avant tout commencement d'exécution, dresser les plans et coupes nécessaires a
I'exécution de ses ouvrages

Ces plans doivent également comprendre toutes les coupes définissant les dispositions prises pour le raccordement de
I'étanchéité avec toutes parties de I'ouvrage en saillie ou en pénétration, joints de dilatation ou de rupture, murs contigus,
acrotéres, souches, garde-corps, etc...

Ces détails d'étanchéité sont mis au point avec le maitre d'ceuvre, le Bureau de Contréle et I'entreprise de Gros-CEuvre. lls
doivent avoir recu I'agrément des différents intervenants avant diffusion.

Les plans comprennent également la réalisation de I'ensemble des plans de repérage des prestations de I'entreprise pour vise
de la maitrise d’ceuvre

1.10 QUANTITATIF
1.10.1 Marche au prix global et forfaitaire

La proposition de prix de I'entreprise est réputée globale et forfaitaire ; c’est a dire qu’elle comprend tous les travaux directs et
indirects nécessaires a I'exécution des travaux tels qu'ils sont dessinés et décrits dans le dossier de consultation. L’entreprise
devra avertir la maitrise d’ceuvre d’éventuels manquements, erreurs ou oublis dans le dossier avant la signature du marché, sans
cela aucune plus-value ne sera accordée en cours de chantier.

1.10.2 Quantitatif DCE
Les éventuels quantitatifs donnés dans la cadre de I'appel d’offre le sont a titre indicatif ; ils n’ont aucune valeur contractuelle et
ne pourront pas étre opposés a I'équipe de maitrise d’ceuvre ou au maitre d’'ouvrage. L'entreprise doit établir ses propres
quantitatifs en respectant la trame DPGF fournie.

1.11 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - PEINTURE

1.11.1 Examens des subjectiles

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur procédera a un examen des subjectiles, tant pour en tirer tous
renseignements utiles a la bonne marche des travaux que pour vérifier leur état et présenter ses réserves.

1.11.2 Réception des subjectiles

Une reconnaissance des subjectiles sera faite en présence du Maitre d'CEuvre portant sur :
e | 'état hygrométrique des supports.
e Mesure de l'alcalinité du support.

Ultérieurement, I'Entrepreneur ne devra plus étre admis a faire des réserves, sauf pour vice caché. En résumé, les travaux de

peinture ne seront exécutés que lorsque les matériaux seront en état de recevoir les travaux de finition sans risque d'accidents
ultérieurs (décollements, rides, faiencage, embus, efflorescence, etc

1.11.3 Travaux préparatoires

lls sont destinés a faire disparaitre les défauts, a éliminer les taches, traces d'enduit, peluches de bois, etc. Il sera fait usage de
tout matériel et procédé adaptés au support a revétir, a I'état de surface et a la finition désirée.

1.11.4 Application des couches de peinture

La mise en ceuvre des produits et les procédés d'application seront en tous points conformes aux avis techniques en cours de
validité et aux prescriptions des fabricants.

Les couches successives (impression comprise) seront des tons légérement différents et iront généralement du moins clair au
plus clair.

L'épaisseur d'une couche ne devra pas étre inférieure a 40 microns, ni supérieure a 60.

Chacune d'elle devra étre reconnue par le Maitre d'CEuvre sous peine d'un abattement de plein droit qui ne saurait étre inférieur
a 10 % de la valeur de l'ouvrage dont I'exécution n'aurait pas été constatée.

L'application des peintures sera faite a la brosse ou au rouleau, sauf dérogations particulieres du C.C.T.P.

La peinture de chaque couche devra étre correctement croisée sauf pour les peintures vernissées.

Avant I'application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées, toutes irrégularités effacées.
Une couche ne pourra étre appliquée qu'aprés séchage complet de la couche précédente.

Les peintures ne seront appliquées sur les mastics de vitrerie qu'aprés séchage suffisant de ceux-ci.
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Aprés achévement et séchage de la couche de finition, le subjectile devra étre totalement masqué, les arétes devront étre bien
dégagées, le ton définitif devra étre tout a fait régulier et conforme au ton de I'échantillon accepté par le Maitre d'CEuvre.

Les reprises ne devront pas étre visibles.

Les consommations de peinture et épaisseurs de films finis seront conformes aux avis techniques et prescriptions du fabricant.

L'Entrepreneur de peinture demeurera seul responsable de I'observation de ces prescriptions. Toutes les parties mobiles (chassis
ouvrants, portes, serrures, ferme-impostes etc.) devront étre livrés en état de fonctionnement. Les films de peinture ne devront
pas faire coller entre elles des parties destinées a étre mobiles I'une par rapports a I'autre. Pour obtenir ce résultat, la mise en
peinture de ces parties sera effectuée a des périodes décalées de l'intervalle de temps nécessaire au parfait séchage de chaque
couche.

1.11.5 Polychromie

Les locaux intérieurs pourront étre traités en polychromie.

L'Entrepreneur devra pendant la période de préparation du chantier présenter au Maitre d'CEuvre, sur la base des données
générales établies par ces derniers, une étude détaillée de couleurs en harmonie avec la destination des locaux, la teinte des
revétements de sols et muraux plastiques ou autres.

1.11.6 Surfaces témoins

Avant I'exécution des travaux, des surfaces témoins (de I'ordre de 10 m?) devront étre réalisées pour chaque type de peinture et
tons choisis, sans supplément de prix, elles devront en tous points étre conformes aux échantillons.

Des tests de lessivabilité (rouge a levres et cirage) seront exécutés en présence du Maitre d'CEuvre. Dans les cas d'expérience
négative, il sera fait d'autres échantillons aux frais de I'Entrepreneur

1.11.7 Qualité de finition des peintures

1.12

1.13

Intérieur :

e Travaux élémentaires : le film de peinture couvre les subjectiles. Il lui apporte un coloris, mais I'état des finitions reflete celui
du subjectile.

e Travaux courants : la planéité générale initiale n'est pas.

Les altérations accidentelles sont corrigées. Il pourra étre procédé a un enduit pour obtenir une surface uniforme.

e Travaux soignés : la planéité finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés nécessaires. L'aspect
d'ensemble est uniforme.

En intérieur, le choix est donc dicté par la qualité de finition désirée, ce qui entraine des travaux préparatoires plus ou moins
importants, et I'emploi de peintures plus ou moins garnissantes.

Suivant indications portées au CCTP les aspects de finition seront : mat ou satiné ou brillant
L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la qualité de la finition qui devra étre fournie. Tout support qui ne permettrait par la
finition désirée devra étre refusé lors de la réception.

La qualité de finition des travaux de peinture sera de catégorie "travaux soignés", sauf indication contraires au présent C.C.T.P

RECEPTION

La protection des parements jusqu'a I'achévement complet des travaux incombera a I'entreprise du présent lot (la réception étant
unique pour tous les corps d'état.

DOE

Le Titulaire aura a sa charge, deux semaines apreés la notification, la remise des documents suivants :
- Un planning détaillé d’intervention reprenant les différentes phases du chantier (type Gantt) ;

- Les fiches techniques de tous les matériels mis en ceuvre ;

- Les documents d’exécution nécessaires a la réalisation de I'opération ;

- Le synoptique de l'installation ;

Qutre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux, le titulaire remet au maitre d’ceuvre :
- au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux: les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescrip-

tions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;
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- dans un délai d’'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier
des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage
(DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article entraine I'application des pénalités
prévues par les documents particuliers du marché.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les documents
photographiques ; s’ils sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au format et aux caractéristiques définis par le
marché.

(Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) comportera, au moins, les plans d’exécution conformes aux ouvrages
exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques
professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de I'ouvrage.

S’ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux nécessaires
a l'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables
avec les logiciels de dessin et de calcul du maitre d’ceuvre et du maitre de I'ouvrage spécifiés dans les documents particuliers
du marché.)

A noter que la validation et le traitement du DGD seront conditionnés a I’approbation du Maitre d’ceuvre des DOE remis.

2) DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.4

2.1.5

GENERALITES

Nettoyage

L'entreprise devra assurer, durant toute son intervention, le nettoyage et I'évacuation des déchets propre a son lot de fagon
réguliére.

Localisation

La ou les localisations fournies a la fin de chaque poste ne sont pas limitatives, I'entreprise devra vérifier et compléter le cas
échéant ces indications en fonction du dossier de plans DCE en sa possession.

Conditions d’exécution

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra tenir compte des conditions d’exécution et prévoir en conséquence toutes les
mesures nécessaires a la parfaite mise en ceuvre de ses ouvrages (liste non limitative) :

— Dépoussiérage des supports
— Démarches auprés des autres corps d'état afin de rendre les locaux accessible et/ou exploitable pour les travaux.

En cas d'impossibilité justifiée de réaliser les travaux malgré les moyens prévus, I'entreprise devra en avertir le maitre d'ceuvre
par écrit au moins une semaine avant son intervention. A défaut, tout retard d’exécution sera notifié et des pénalités appliquées.

Liaison avec les autres corps d’état

Lors de I'établissement de son offre, I'entrepreneur devra prendre connaissance des CCTP et plans des autres corps d’état afin
d’évaluer les incidences éventuelles de ceux-ci sur les prestations du présent lot.

Visite obligatoire

Dans la cadre de la remise de son offre pour les travaux objet des présentes, I'entreprise devra procéder a une visite du site afin
de se rendre compte des conditions d’accés et d’exécution ainsi que toutes autres données nécessaires au chiffrage des
prestations décrites. L'entreprise sera réputée avoir une parfaite connaissance des lieux au début des travaux.


https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/DOE-DIUO.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/DOE-DIUO.htm
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2.1.6

2.2
2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1

2.3.2

Interprétation du CCTP

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages suivant des régles
de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP de la méme maniére, les travaux comprennent tout ce
qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu'au présent CCTP, quand bien méme diverses indications de détail ne
seraient pas précisées.

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots afin de convenir avec eux des
dispositions communes a adopter en, ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. Il a le devoir de prendre
connaissance des piéces des dossiers des autres corps d'état et ne pourra, en aucun cas, ni aucun moment, faire état de ne pas
les avoir consultées ou de les avoir ignorées.

MOYENS D’ACCES ET DE LEVAGE

Moyens d’accés / Convention d’échafaudage

L'entreprise adjudicataire du présent lot pourra utiliser les échafaudages mis en place par le lot n°04 FACADE; pour se faire elle
signera une convention d’utilisation d’échafaudage.

Moyens d’acces et de levage spécifiques

L'entreprise adjudicataire du présent lot doit prévoir dans son offre I'ensemble des moyens d’accés et sécurités collectives et/ou
individuelles spécifiques a son lot qui ne pourraient pas étre assurées par la mise en place d’un échafaudage.

DOUBLAGES /ISOLATION

Hauteur des niveaux

Afin d’adapter les ossatures des différentes cloisons et les hauteurs de plaques, I'entreprise devra se rendre compte sur place
des hauteurs disponibles entre les planchers des étages.

Dépose

L'entreprise adjudicataire du présent lot doit prévoir dans son offre I'ensemble des déposes complémentaires des ouvrages en
doublage non-déposés ainsi que le faux plafond non-démontable actuel sur une bande de 180 cm environ suivant calepinage du
faux plafond qui sera préalablement étudié et proposé a 'architecte avant mise en ceuvre. A identifier lors d’'une visite du site
avant remise d’offre. (Dépose et évacuation en filiere adaptée compris tous équipements de protection, et nettoyage)

La découpe du plafond actuel en plaque de platre doit étre suffisamment soigné pour assurer une jonction esthétique et conforme
avec les nouveaux ouvrages faux-plafond démontable. La jonction sera assurée par une corniére de rive. Aucune reprise de
peinture n’est prévue.

Localisation : Zones ORANGE et JAUNE 1
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Site de PESSAC
Batiment B13

Niveau R+1 KARDHAM : faux-plafonds (yc ossature, jusqu’aux

menuiseries) + mise en peinture + reprises plinthes et sols
Dépose FP démontables jusqu'aux plafonds fixes

2.3.3 Doublage mur facade ouest

Réalisation d’un doublage sur ossature métallique composé :

- D’une ossature métallique adaptée a la hauteur sous dalle,

- D’une isolation thermo-acoustique en panneau semi-rigide de laine de verre ISOVER GR32 revétu d’'un pare-vapeur

de type membrane Stopvap 90, bénéficiant d’'un certificat ACERMI,
- D’un parement composé d’une plaque de platre cartonnée de 13 mm d’épaisseur,
e Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants
verticaux toute hauteur entre dalles. Fixation par vis invisibles autoforeuses téte trompette.
Travaux comprenant des renforts ponctuels sur les murs
Protection des angles saillants par des équerres métalliques galvanisées.
Facon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial 2 passes.
e Hauteur des doublages du dessus du sol existant jusqu'en sous face de plancher.

- adhésif de jonction pour pare-vapeur.

Reprise des tétes de cloisons jusqu’aux menuiseries (gestion du vide entre cloisons et facade)

Mise en ceuvre dans le vide entre mur et ossature, conforme aux recommandations du fabricant, compris fixations et toutes
sujétions de jointement.

Caractéristiques :

- Epaisseur isolant 140 mm

- Resistance thermique R= 4,35 m2 C/W

- Pattes métalliques MAXI PB FIX ISOVER

- Film pare-vapeur aluminisé et armé de type Stopvap 90 ISOVER
- Adhésif Vario KB1 ISOVER

Localisation : Doublage du mur de fagade ouest suivant plan en article 2.3.2 - Zones ORANGE et JAUNE 1 et 2
Tétes de cloison contre facade avec mémes limites de prestation par zone

2.3.4 Joint d’étanchéité a l'air

Joint d’étanchéité a I'air périphérique (en pied, en plafond et en rive latérales, etc.) par joint mastic extrudé et joint enduit avec
bande, au droit des menuiseries avant mise en peinture compris toutes sujétions afin d’éviter toute infiltration a I'air.

Localisation : Doublage du mur de fagade ouest suivant plan en article 2.3.2 - Zones ORANGE et JAUNE 1 et 2

2.4 FAUX-PLAFOND

2.4.1  Faux-plafond

Fourniture et pose de plafonds suspendus démontables constitués de dalles de fibres minérales mises sur ossature métallique,
conformément aux indications des plans de I'architecte.

Dalles de fibres minérales agglomérées revétues en usine d'un voile de verre :
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2.4.2

2.5

2.5.1

2.6
2.6.1

- Face visible : couleur au choix de l'architecte, surface peinte, assurant une parfaite pérennité d’aspect.
- Face arriére : contre-voile.

Suspentes et ossatures :

- Ossature en acier galvanisé laqué, couleur au choix de I'architecte.

- Suspentes réglables par tiges filetées fixées mécaniquement.

- Porteurs, entretoises, cales de rive et clips de maintien.

- Cornieres de rives en acier galvanisé laqué formant joints creux, couleur au choix de I'architecte.

- Profils métalliques en acier laqué formant joints creux a la liaison des plafonds suspendus de natures différentes et des
jouées ou retombées de plafonds suspendus, couleur au choix de l'architecte.

Points singuliers :

- Adaptation et calepinage.

- Pose plane et en angle contre fagade.

- Feuillures des plagues hors format a reconstituer.

- Découpes au droit des poteaux, voiles et cloisons, pour incorporation des luminaires et appareils techniques fournis et posés
par les lots concernés.

Faux-plafond en dalles laine minérale 600x600 mm

Dalles de plafonds a bords droits.

- Référence : DUNE des établissements AMSTRONG CEILINGS SOLUTIONS ou techniquement équivalent
- Epaisseur : 15 mm

- Dimensions : 600 x 600 mm

- Classement feu : A2-s1, dO

- Réflexion lumineuse : 72 %

- Reésistance a I'humidité : jusqu'a 95%

- Absorption acoustique : aw = 0.60

- Isolement acoustique latéral : Dncw = 34 dB, compris ossature

Suspentes et ossatures :
- Ossature apparente, de type T24.
- Suspentes a l'ossature primaire.

Localisation : Repérage suivant plan en article 2.3.2 - Zone JAUNE 1 uniquement
PLINTHES BOIS
Composition :

- En sapin de pays avec bord supérieur droit
- Qualité a peindre
- Bords vifs

Mise en oeuvre :

- Fixations aux murs ou aux cloisons par vissage et collage.
- Coupes a 45° dans les angles rentrants et saillants.

Plinthe droite en sapin a peindre

Caractéristiques :
- Section : 10 x 50 mm de Ht.
- Qualité a peindre sans nceud.

Localisation : Contre doublage décrit en paragraphe 2.3.3 et suivant plan en article 2.3.2 - Zone JAUNE 1 et 2

PEINTURE

Peinture sur doublage et plinthe

Fournitures et moyens nécessaires et exécution des travaux de revétements de peinture sur parois verticales pour un état de
finition B (conforme au DTU 59.1 P1-1), prestation comprenant :

- Les travaux préparatoires nécessaires sur plaques de parement en platre a épiderme cartonné : révision des joints,
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époussetage, application d’'une couche d’impression a base de résines alkydes et acryliques (Famille 1 — Classe 7b2 4a),
rebouchage, enduit non repassé, pongage, époussetage.

- Les travaux préparatoires nécessaires sur enduits au mortier de liants hydrauliques : brossage, égrenage, époussetage,
application d’'une couche d’impression a base de résines alkydes et acryliques (Famille 1 — Classe 7b2 4a), enduit repasseé,
pongage, époussetage.

- Lapplication d’'une couche intermédiaire et d’'une couche de finition de peinture laque acrylique satinée en phase aqueuse
(Famille 1 — Classe 7b2).

Caractéristiques :

Résistance a l'abrasion humide (peinture): classe 1

Teneurs maximales en COV (impression ; peinture): 19/1;2g/

Emissions dans Iair intérieur: classe A+

Label environnement: ECOLABEL & EXCELL Zone verte
Teintes : au choix de l'architecte dans le nuancier

Peinture de type “ELYOPUR IMPRESSION” (impression) et “ ELYOPUR LAQUE SATIN ” (peinture) de la société SEIGNEURIE
ou équivalent.

Localisation : Repérage suivant plan en article 2.3.2 - Zone JAUNE 1 et 2 uniquement (doublage et plinthe)

TRAITEMENT DES DECHETS

Tri sélectif et évacuation des déchets de chantier

L’entreprise doit I'évacuation réguliére de ses déchets (EXCLUSIVEMENT POUR SON LOT), et leur traitement conformément
a la réglementation en vigueur.
Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux en vue :
- d’une valorisation pour les produits recyclables
- d’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes.
- de I'évacuation vers les sites appropriés des éléments non valorisables suivants :
o déchets Non Dangereux
o déchets Inertes

L’entreprise aura a sa charge 'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif, notamment :

- la mise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires

- 'évacuation et le transport des déchets

- le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets et la remise au maitre d’ouvrage des bordereaux de suivi associés.
Toute benne pleine doit étre évacuée dans la journée et le nombre de benne a disposition doit étre anticipé en conséquence.
Tout manquement sera sanctionné par I'application de pénalités pour le présent lot.

La position des bennes a déchets sera conditionnée par le PIC.



