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DCE batiment B13 — IECB - de Pessac

1) GENERALITES
1.1 OBJET

L’Institut Européen de Chimie et de Biologie (IECB) est un incubateur d’équipes de recherche international et interdisciplinaire,
placé sous la tutelle conjointe du CNRS, de I'lnserm et de I'Université de Bordeaux.

Créé en 1998 grace au soutien de la Région Aquitaine, 'lECB a emménagé en 2003 dans un batiment situé a Pessac, sur le
campus de I'Université Bordeaux. Aujourd'hui, I'lECB est le plus grand hétel a projets reconnu par le CNRS. 13 équipes de
recherche, soit prés de 180 chercheurs, techniciens et étudiants, travaillent sur le site tous les jours.

Une unité de soutien (UMS3033/US001) fournit aux équipes un acces privilégié aux plateformes technologiques de l'institut
et dispense des services en administration, infrastructure et informatique.

1.2 OBJET

Les travaux consistent au nettoyage, réfection des joints, traitement des fissurations superficielles et mise en peinture de la
fagade ouest. Les ouvrages et travaux répondront a la typologie du batiment ERP 5é catégorie type LW

1.3 DOCUMENTS TECHNIQUES PARTICULIERS

1.3.1 Documents généraux

Les travaux seront a exécuter suivant les prescriptions techniques des textes réglementaires et normes connues au jour de la
soumission, et il conviendra de se reporter aux documents ci-aprés, dont la liste n'est pas limitative :

— DTU n® 26.1 — relatifs aux travaux d’enduits et liants hydrauliques

— DTU n° 27.1 — relatifs aux travaux d’enduits projetés

— DTU n° 42 : relatifs aux travaux d’étanchéité des fagades

— DTU n° 55.2 relatifs aux travaux de revétements muraux attachés en pierre mince

— DTU n° 59 : relatifs aux travaux de revétements minces / travaux de peinturage

— NFP n° 74 : relatives aux travaux de peinture

— NFP n° 85 : relatives aux produits pour joints

— NFTn° 30, 31 et 36 : relatives aux peintures, pigments et vernis

—  Guide des travaux de peinturage

— Fiches d’orientation pour le choix des produits de peinture (brochure n° 5566

— 1982 de la série marchés publics)

— Les D.T.U complémentaires

— Les normes frangaises N.F

— Les fascicules du C.S.T.B. édités par la fédération du batiment

— Les avis techniques du C.S.T.B. et les avis du S.T.A.C.

— Les notices publiées parle C.S.T.B.

— Les reglements imposés par le ministere de I'équipement.

1.4 RECONNAISSANCE ET RECEPTION DES SUBJECTILES

L'entrepreneur procéde en temps utile a I'examen de I'état de tous les subjectiles qu'il aura a peindre ou a revétir et s'assure
notamment de :

— La qualité du fini des parements en béton lisse, des enduits et de leur conformité avec les tolérances demandées dans le

présent devis descriptif ou par les D.T.U.

— Lalcalinité des magonneries afin d'en limiter les effets.

— Les incompatibilités physiques ou chimiques pouvant exister entre les subjectiles et les peintures ou colles qu'il compte

utiliser.

— L’absence de calamine, graisses, rouille, etc. sur les métaux.

—  L’état hygrométrique des supports et des conditions d'ambiance nécessaires a l'application des peintures et revétements.
Toutes observations doivent étre faites en temps utile par I'entrepreneur avant tout début d'exécution des travaux de peinture.
Par la suite, aucune réclamation ne sera admise au sujet des conséquences que I'état des subjectiles pourrait avoir sur la tenue
ou l'aspect des peintures. Toutes les réfections complémentaires sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

1.5 PREPARATION DES SUPPORTS

Le support aura une surface nette, propre, exempte d'impuretés (telles que poussiéres, peinture, platre, salpétre, etc.) et
rugueuse de telle sorte qu'elle permette une adhérence et un accrochage parfaits de I'enduit. Au besoin, piquer, boucharder ou
brosser le subjectile. Avant I'accrochage de I'enduit, le support sera humidifié a refus, en plusieurs fois et a un quart d'heure
d'intervalle.
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1.6
1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.7

1.8
1.8.1

QUALITE DES MATERIAUX

Nature

Outre les précisions données concernant les marques, les matieres premiéres utilisées sont toujours de premiére qualité.

Dans tous les cas, I'entrepreneur doit fournir toute justification de I'origine des produits utilisés (factures, fermetures inviolables
des emballages non ouverts, etc...). L'entrepreneur justifie avant tout début d'exécution, la provenance, la marque et la qualité
des matériaux, chaque lot étant nettement défini par une référence. Les matériaux seront proposés a l'agrément du Maitre
d'CEuvre.

Livraisons - contrbles

Tous les produits, quels qu'ils soient, sont livrés sur le chantier sous emballage d'origine, non ouverts et intacts.

Le Maitre de I'Ouvrage se réservant le droit d'assister a I'ouverture des emballages, les bidons ne sont descellés qu'au moment
de I'utilisation. Le Maitre d'CEuvre a toujours le droit, a n'importe quel moment de vérifier en faisant analyser par un laboratoire
d'essais, aux frais de I'entrepreneur, la qualité des matieres premiéres.

Les récipients portent la marque du produit, ainsi que la marque de conformité NF, s'il existe. lls sont stockés a I'abri des
intempéries.

Mise en ceuvre
Reconnaissance préalable des subjectiles. L'entrepreneur est tenu de réceptionner, avant tout commencement des travaux, I'état

des surfaces qui lui sont données.

Raccords et Nettoyage

L'entrepreneur doit les raccords de peinture et d’enduit aprés nettoyage final, partout ou nécessaire de fagon a présenter un
travail impeccable lors de la réception.

L'entrepreneur doit les nettoyages et protection résultant de sa présence ou de ses travaux. Ces derniers peuvent étre demandés
a plusieurs reprises dans I'achévement de ses travaux et chaque fois que le Maitre d'CEuvre le juge nécessaire.

En fin de travaux, l'entrepreneur a a sa charge le nettoyage général des locaux avant réception, un nettoyage complémentaire
sera fait apres levée des réserves et remise des clés au Maitre de I'Ouvrage.

L'entrepreneur doit protéger les parties chromées par l'application d'une couche de graisse lors du nettoyage des revétements a
la lessive, a la potasse ou a l'esprit de sel.

Garantie

Les produits proposés doivent bénéficier d’'un certificat CSTB en cours de validité au moment des travaux. L'emploi et la mise
en ceuvre doivent répondre aux prescriptions générales définies dans le « Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) d’emploi
et de mise en ceuvre des enduits » (voir cahier du CSTB). L'utilisation doit en outre en étre conforme a la classification MERUC.
Application et rendement conformes aux prescriptions du fabricant. L'entrepreneur devra fournir une attestation de garantie
décennale conjointe et solidaire (fournisseur + applicateur).

PLANS D’EXECUTION

L'entrepreneur conserve en tant que spécialiste et en raison méme de sa qualification professionnelle, la responsabilité de I'étude
détaillée des ouvrages concernés en liaison avec les autres corps d’état.

A ce titre, I'entrepreneur du présent lot doit avant tout commencement d'exécution, dresser les plans et coupes nécessaires a
I'exécution de ses ouvrages. Les plans comprennent également la réalisation de I'ensemble des plans de repérage des
prestations de I'entreprise pour vise de la maitrise d’ceuvre.

QUANTITATIF

Marche au prix global et forfaitaire

La proposition de prix de I'entreprise est réputée globale et forfaitaire ; c'est a dire qu’elle comprend tous les travaux directs et
indirects nécessaires a I'exécution des travaux tels qu’ils sont dessinés et décrits dans le dossier de consultation. L’entreprise
devra avertir la maitrise d’ceuvre d’éventuels manquements, erreurs ou oublis dans le dossier avant la signature du marché, sans
cela aucune plus-value ne sera accordée en cours de chantier.



24-119 DCE IECB CCTP LOT 04a FACADE.docx Page 6

DCE Travaux de réfection des menuiseries extérieures et fagade du CCTP

batiment B13 — IECB - de Pessac

1.8.2  Quantitatif DCE

1.9

Les éventuels quantitatifs donnés dans la cadre de I'appel d’offre le sont a titre indicatif ; ils n’ont aucune valeur contractuelle et
ne pourront pas étre opposés a I'équipe de maitrise d’ceuvre ou au maitre d’ouvrage. L’entreprise doit établir ses propres
quantitatifs en respectant la trame DPGF fournie.

DOE

Le Titulaire aura a sa charge, deux semaines aprés la notification, la remise des documents suivants :
- Un planning détaillé d’intervention reprenant les différentes phases du chantier (type Gantt) ;

- Les fiches techniques de tous les matériels mis en ceuvre ;

- Les documents d’exécution nécessaires a la réalisation de I'opération ;

- Le synoptique de linstallation ;

Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux, le titulaire remet au maitre d’ceuvre :

- au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux: les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a
ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;

- dans un délai d’'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier
des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur 'ouvrage
(DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article entraine I'application des pénalités
prévues par les documents particuliers du marché.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les documents
photographiques ; s’ils sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au format et aux caractéristiques définis par le
marche.

(Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) comportera, au moins, les plans d’exécution conformes aux ouvrages
exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques
professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de I'ouvrage.

S’ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux nécessaires
a l'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables
avec les logiciels de dessin et de calcul du maitre d’ceuvre et du maitre de I'ouvrage spécifiés dans les documents particuliers
du marché.)

A noter que la validation et le traitement du DGD seront conditionnés a I’approbation du Maitre d’ceuvre des DOE remis.

2) DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1
2.1.1

GENERALITES

Nettoyage

L'entreprise devra assurer, durant toute son intervention, le nettoyage et I'évacuation des déchets propre a son lot de fagon
réguliére.

2.1.2 Localisation

La ou les localisations fournies a la fin de chaque poste ne sont pas limitatives, I'entreprise devra vérifier et compléter le cas
échéant ces indications en fonction du dossier de plans DCE en sa possession.


https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/DOE-DIUO.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/DOE-DIUO.htm
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2.1.3

2.2
2.2.1

2.2.2

2.3

2.4
2.4.1

Conditions d’exécution
L'entreprise adjudicataire du présent lot devra tenir compte des conditions d’exécution et prévoir en conséquence toutes les
mesures nécessaires a la parfaite exécution de ses prestations contractuelles.
Liaison avec les autres corps d’état
Lors de I'établissement de son offre, I'entrepreneur devra prendre connaissance des CCTP et plans des autres corps d’état afin
d’évaluer les incidences éventuelles de ceux-ci sur les prestations du présent lot.
Visite obligatoire
Dans la cadre de la remise de son offre pour les travaux objet des présentes, I'entreprise devra procéder a une visite du site afin
de se rendre compte des conditions d’accés et d’exécution ainsi que toutes autres données nécessaires au chiffrage des
prestations décrites. L'entreprise sera réputée avoir une parfaire connaissance des lieux au début des travaux.
SUPPORTS
Réception des supports et ouvrages de Menuiseries Extérieures
Il sera réalisé, avant l'intervention de I'entreprise, une réception de tous les supports et ouvrages a proximité desquels elle doit
intervenir. Cette réception est laissée a l'initiative de I'entreprise qui convoquera les intervenants nécessaires afin de constater
I'état des supports. A défaut tous désordres seront considérés a charge aprées l'intervention du titulaire du présent lot.
Préparation des supports
L’entreprise doit prévoir 'ensemble des travaux de préparation avant réalisation de ses prestations :
— Les protections des ouvrages annexes, menuiseries, couverture, balcon et autres ouvrages en facades
— Ramassage des gravats et déchets a la suite de I'intervention de I'entreprise avec évacuation en décharge
Localisation : Protection des menuiseries
CLOTURES REPRIPHERIQUES DE CHANTIER
L’entreprise titulaire du lot aura a sa charge la mise en place de clotures de chantier périphérique a ses ouvrages pour sécuriser la zone
de travaux. Notamment pour 'aire de manceuvre des matériaux et les bennes en extérieur. Clotures périphériques de chantier en téles
grillagées de 2.00 métres de hauteur de type HERAS ou équivalent sur plots béton, portail et portillon d’acces, signalétiques d’'usage.
Ces clétures devront isolées les zones de stockages et les bennes vis-a-vis des tiers et des usagers du batiment qui conservera son
activité.
— Protection des tiers éventuels
Localisation : Protection des tiers
ECHAFAUDAGES
Connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :

— Avoir pris connaissance du plan masse et de tous les plans utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux
et des terrains d’'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des
travaux

— Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et totalement rendu
compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités (cote d’exécution)

— Avoir procédé a une visite du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes sujétions
relatives aux lieux des travaux, aux abords, aux acces, a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre ainsi qu’a I'organisation
et au fonctionnement du chantier.

— Avoir contrdlé toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment celles données par les plans,
les dessins d’exécution, le phasage des travaux, le descriptif, s'étre assuré que les cotes sont concordantes, exactes et
suffisantes, s’étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels

— Avant toute exécution, I'entrepreneur doit procéder a la vérification des cétes et de tous les plans dressés et signaler a la
Direction des Travaux, les erreurs ou omissions qui pourraient s’y trouver.
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2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

— Il devra également signaler tout ce qui lui semblera ne pas étre conforme aux régles de I'art, demander toutes les
explications a ce sujet et éventuellement toute modification dans le cadre du forfait. Il ne pourra en aucun cas rechercher
une quelconque responsabilité du Maitre d’ceuvre, du BET de Structure et de I'Economiste. Il s’engage et s’oblige & garantir
le Maitre d’ceuvre, le BET Structure et 'Economiste contre toute condamnation de quelque ordre que ce soit qui pourrait
étre prononcé a leur encontre

Réception
Lorsque le montage des échafaudages sera achevé, I'entrepreneur demandera a un Bureau de Contrdle la réception de ces
derniers assortie d’'un Procés-Verbal de Réception qui sera remis au Coordonnateur SPS avant le démarrage de tous travaux.
Entretien
Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état de finition et de propreté. Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur
assurera I'entretien de ses ouvrages. Au cas ou, pendant les travaux, des défectuosités apparaitraient, I'entrepreneur devra
remédier a ses frais aux inconvénients signalés jusqu’a ce que ces ouvrages aient été a nouveau réceptionnés par le Bureau de
Controle mandaté et le Coordonnateur SPS.
Convention
Dans son offre I'entreprise devra présenter un projet de convention qu’il compte proposer aux entreprises devant utiliser les
échafaudages ; cette convention devra informer sur les bonnes pratiques a avoir sur I'ouvrage et rappeler les consignes de
sécurité.
Montage et Démontage
Montage et démontage d'échafaudage métallique fixe mutualisé avec les autres lots devant intervenir en fagcade selon planning
OPC comprenant notamment :
— Amenée et repli, mise en place et dépose aprés utilisation
— Montants, traverses, entretoises, raccords, planchers intermédiaires avec trappes, échelle de service, garde-corps et
protection réglementaire
— Traverses de pied, étais de blocage dans les baies ou scellements
— La protection de l'installation devra étre conforme a la législation du travail et aux consignes de sécurité en vigueur
—  Filet de protection
— Protection des menuiseries, notamment contre les eaux de lavage
— L'accessibilité des échafaudages pour les autres corps d'état, ainsi que la mise a disponibilit¢ des moyens de levage,
pendant toute la durée de leur présence sur le chantier,
— Les échafaudages devront dépasser les lignes d’égouts de 1,00 meétre, posséder une main courante a 1,00 métre, une
lisse intermédiaire a 0,45 meétre, et une plinthe de 15 cm.
— Ladistance entre les plateaux d’échafaudage et la fagade devra étre inférieure a 30 cm
—  Zone d'implantation : A I'extérieur sur terrain stabilisé et nivelé et au-dessus de la toiture bac acier SANS APPUIS
- Hauteur maximum des ouvrages : +- 10,00 meétres
—  Echafaudage extérieur : exposé aux vents dominants
— Descentes de charges et efforts aux ancrages a justifier au bureau de contrdle et coordonnateur SPS
— L'échafaudage extérieur sera équipé de dispositifs de condamnation d’acces aux tiers extérieurs au chantier
Localisation : Ensemble de la fagade ouest (porte-a-faux bac acier sans appuis)
Frais d’occupation de voirie
Sans objet
Location

Location de I'’échafaudage pour une durée provisionnelle de 2 mois
En option I'entreprise proposera un tarif pour un mois de location supplémentaire en cas de prolongation

Localisation : Location de I’échafaudage pour une durée de 2 mois
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2.5 RAVALEMENT
2.5.1 Nettoyage facades

Nettoyage par projections d’eau froide sous pression adaptée, exécution du nettoyage comprenant notamment :

— Humidification du parement par arrosages répétés pour obtenir un ramollissement des salissures

— Lavage par projection d’eau froide sous pression adaptée, avec addition de produits nettoyants adaptés

— Pression et débit de I'eau projetée ainsi que distance de projection a adapter en fonction des conditions particulieres
rencontrées.

— Apres nettoyage et bon séchage des supports, application d’'un produit de traitement anticryptogamique (bactéricide,
fongicide et algicide), produit appliqué non dilué sur toutes les surfaces présentant des micro-organismes.

— Avant le début du nettoyage, I'entrepreneur aura a vérifier qu’aucune infiltration a l'intérieur du batiment ne puisse se
produire par les menuiseries, les joints, les fissures éventuelles ou autres, lors des traitements a I'eau.

— Il devra si nécessaire, prendre toutes dispositions pour parer a ces risques d'infiltrations par tous moyens appropriés et
efficaces a sa convenance.

— Lentrepreneur aura également a mettre en place si nécessaire toutes protections devant les fenétres, portes et autres,
ainsi que les protections des garde-corps alu-verre.

—  Compris toutes installations nécessaires.

— Grattage et brossage des fonds cloqués, écaillés, pour enlever les parties mal adhérentes

Localisation : Ensemble de la fagade ouest et bac acier en toiture (vague)

2.6 PEINTURE FACADE et POTEAUX BETON RDC

2.6.1  Peinture 13 ou 14 suivant largeur fissures superficielles

Fourniture et application d'un revétement d’'imperméabilité procédé de chez SIKKENS ou techniquement équivalent, classe 13
ou 14 suivant typologie des fissurations, selon la norme AFNOR P 84-401, 84-403 et 84-403, teinte au choix dans a palette du
fabricant.

2.6.1.1 - Fixateur

Application a la brosse carrée ou au rouleau laine d’'une couche de fixateur opacifiant des systemes d’imperméabilité, a base de
résines acrylique en solution dans les solvants type SIKKENS DIWAFIX ou techniquement équivalent a raison de 250grs/m?
minimum.

2.6.1.2 - Couche intermédiaire

Application au rouleau ou au pistolet Airless selon structure du support, d’'une couche intermédiaire des systemes
d’'imperméabilité DIWATOP a base de copolyméres en phase aqueuse type SIKKENS DIWATOP intermédiaire ou techniquement
équivalent a raison de 500grs/m? minimum.

2.6.1.3 - Finition

Application au rouleau synthétique d’une couche de finition lisse mate des systémes d’'imperméabilité a base de copolymeéres
en phase aqueuse, type SIKKENS DIWATOP MAT ou techniquement équivalent a raison de 300grs/m? minimum.

Localisation : Ensemble de la fagade ouest ET poteaux béton circulaires RDC dans I’alignement de la fagade

2.7 DIVERS
2.7.1 Essais de nettoyage

Le maitre d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur avant le début des travaux, d’effectuer des essais de nettoyage selon le
mode prévu.

2.7.2  Echantillons de peinture

L'entreprise devra présenter autant de prototypes que nécessaires a la maitrise d’ceuvre pour valider le choix de la teinte des
relévements.



