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ETUDE DE FAISABILITE POUR LA PROTECTION DES COURS DE PROMENADE
DU BATIMENT D DE LA MAISON D’ARRET DE BASSE-TERRE

DOSSIER PRO
DPGF - Solution n°1 : Filet plat

FILET PLAT - CABLES ET FILET

Désignation Unité Quantité P. Unitaire P. Total
Installation de chantier ens 1,00
Repli de chantier ens 1,00
Plans EXE ens 1,00

CABLES PRINCIPAUX 6mm 7fils (Fourniture et pose)

Cables 7 fils @6mm longitudinaux 1 ml 63,16
Cables 7 fils @6mm longitudinaux 2 ml 63,17
Cables 7 fils @6mm longitudinaux 3 ml 63,17
Cables 7 fils @6mm longitudinaux 4 ml 63,18
Cables 7 fils @6mm longitudinaux 5 ml 27,32
Cable 7 fils @6mm transversaux 1 ml 49,62
Cable 7 fils @6mm transversaux 2 ml 49,64
Cable 7 fils @6mm transversaux 3 ml 49,71
Cable 7 fils @6mm transversaux 4 ml 49,73
Cable 7 fils @6mm transversaux 5 ml 24,89
Cable 7 fils @6mm de rive ml 107,79
Cable 7 fils @6mm de rive pour treillis vertical ml 362,91

ACCESSOIRES (Fourniture et pose)

Ancrage sous coursive (Détail 1) u 33,00
Ancrage en rive de dalle/voile (Détail 2) u 5,00
Serre-cable en croix (Détail 3) u 78,00
Ancrage du filet en rive (Détail 6) u 160,00
FILET (Fourniture et pose)

Treillis inox losange 20 x 20mm (horizontal) m2 728,00
la pose sera effectuée du lundi au vendredi 17h30 a 22h30

DIVERS

Nettoyage de chantier ens 1,00
Ragréages divers ens 1,00
Coordination ens 1,00

NB : Toutes les quantités sont données a titre indicatif

MONTANT TOTAL HT
TVA 8,5%
MONTANT TOTAL TTC




FILET PROVISOIRE fournit par I'administration

Désignation Unité Quantité P. Unitaire P. Total
Pose et dépose
Treillis nylon losange 25 x 25mm (horizontal) m2 728,00
DIVERS
Nettoyage de chantier ens 1,00
Ragréages divers ens 1,00
Coordination ens 1,00

NB : Toutes les quantités sont données a titre indicatif

MONTANT TOTAL HT
TVA 8,5%
MONTANT TOTAL TTC




