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1 OBJET DU MARCHE — CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliers (CCTP) concerne la réalisation des travaux de réouverture et
d'amélioration des sentiers d'exploitation et/ou de surveillance des foréts domaniales ayant subis des dégradations
apres le passage du cyclone CHIDO et la tempéte DIKELEDI.

Le service s'inscrit précisément dans le cadre d'un programme de travaux pour la réouverture des sentiers de
surveillance et/ou d'exploitation donnant accés en foréts domaniales, notamment sur les axes principaux traversant
les domaines gérés et les parcelles plantées (portion des sentiers de Grande Randonnée et autres sentiers).

1.2 LOCALISATION DE LA ZONE DE TRAVAUX
Les travaux sont a réaliser sur les portions des sentiers de Grande Randonnée et autres sentiers de surveillance
accédant et traversant les foréts domaniales, (Annexe 1 : Figure 1 et 2).

1.3 DIVISION EN LOTS
L'ensemble des services demandés est divisé en 2 lots de technicités différentes et répartis de la maniére suivante :

e Lot 1: portions des sentiers situées en forét domaniale de Voundzé :
e Lot 2: portions de sentiers situées en forét domaniale de Dapani :

1.4 OBIJET DES TRAVAUX
Les travaux consistent a assurer I'entretien des sentiers réalisés dans les foréts domaniales.

Les sentiers forestiers sont entravés par plusieurs zones de chablis, des broussailles et des lianes.

Il s'agit de supprimer sur une largeur de 2 m (deux métres) toutes végétations herbacées, et de dégager les chablis
qui se situent sur I'emprise des sentiers.

Cette végétation sera coupée au ras du sol selon les conditions suivantes :

» Les végétations existantes devront étre coupées au raz du sol, dégager de I'emprise du sentier et
dispersées proprement sur les c6tés, sans constituer de tas ni d'andains.

> les chablis existant sur I'emprise, d'un diamétre supérieur ou égal a 20 (vingt) cm, seront conservés
et élagués proprement jusqu'a 2 (deux) metres du sol. Les branches devront étre coupées au raz du
tronc et aucun chicot ne devra subsister,

> les arbres et arbustes situés aux abords des sentiers seront conservés et élagués proprement jusqu’a
2 (deux) metres du sol. Les branches devront étre coupées au raz du tronc et aucun chicot ne devra
subsister,

> les rémanents provenant de la coupe ou de I'élagage des végétaux situés sur le sentier seront
fractionnés en éléments d'une longueur maximale de 2 (deux) métres et dispersés proprement a
I'intérieur des foréts domaniales, sans constituer de tas ni d’andains.
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1.5 DIRECTIVES DIVERSES
L'entrepreneur doit produire un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) simplifié.

a. Connaissance des lieux par I'entrepreneur
L'entrepreneur est réputé avoir parfaitement connaissance de toutes les sujétions imposées par |'exécution des
travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d'influencer le prix des ouvrages et notamment :

- Dela nature et de la qualité du terrain ;

- Des conditions de transport et d'accés au chantier ;

- De toutes les sujétions découlant de I'exécution des travaux dans la région ;

- De I'organisation et du déroulement du chantier en présence de la fréquentation du site par les
randonneurs,

- De l'accés au chantier qui peut se faire par la piste forestiere mais principalement par les sentiers,
nécessitant une marche d'approche relativement importante.

La visite du chantier est obligatoire en amont de la réponse a I'appel d'offre. L'entrepreneur devra prendre rendez-
vous avec le technicien forestier territorial pour organiser la visite. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer
d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

b. Panneau de chantier

L'entrepreneur devra prévoir, dans le cadre de son marché, la fourniture et la pose de deux panneaux de chantier
(aux deux extrémités de I'emprise des travaux), conformément aux prescriptions ci-dessous :
Sur ces panneaux devront &tre mentionnées, outre les mesures de sécurité, les indications suivantes :

Nom du Maitre d'Ouvrage et le logo.
- Nom du sentier.

- Nature des travaux réalisés.

- Durée du chantier.

¢. Protection de I'environnement
Il convient de maitriser les causes susceptibles de porter atteinte a I'environnement telles que :

- Lesincendies

- Le bruit

- Les rebuts de chantier et les déchets

- Les impacts sur le milieu naturel

- La dégradation des voies existantes empruntées par les véhicules du chantier
- Le stockage des produits polluants.

¢ Rejet de liquides recueillis dans I'emprise du chantier
Aucun rejet direct ne sera autorisé dans le milieu naturel. Les eaux de rejet issues du chantier devront étre décantées
et déshuilées de facon a satisfaire aux normes minimales en vigueur. Tous les dispositifs de décantation provisoires
de chantier sont a la charge de I'entrepreneur. De plus, I'entrepreneur sera tenu de prendre les mesures suivantes:

- Stockage des huiles et carburant interdit en dehors des emplacements aménagés a cet effet :

- Vidange, nettoyage, entretien et ravitaillement du matériel utilisé, réalisés sur des emplacements
aménagés a cet effet : plate-forme équipées d'un bac décanteur déshuileur, les produits de vidange
étant recueillis et évacués en flits fermés.

e Nuisances acoustiques — Emissions de poussiéres
Les engins de chantier devront satisfaire aux normes en vigueur en matiére de bruit et d'émissions de poussiéres.
Les entreprises devront utiliser du matériel insonorisé conforme a la réglementation en vigueur.

e Déchets de chantier

3
MAPA_2025-7303-004_CCTP_Réouverture des sentiers forestiers en FD



Les déchets de chantier devront étre gérés et traités par I'entrepreneur dans le cadre de la Iégislation en vigueur a
ce sujet. Cette gestion respectera scrupuleusement les modalités du schéma d'organisation et de suivi des déchets
de chantier (SOSED) établi par I'entrepreneur au cours de la phase de préparation de chantier.
Hormis les déchets végétaux, aucun déchet, ne sera toléré sur le chantier.

e Sensibilisation
Une action de sensibilisation des différents intervenants aux mesures prises dans le cadre de la protection de
I"environnement sera réalisée au début du chantier. Celle-ci sera réalisée a l'intention de I'ensemble du personnel
intervenant sur le chantier (ouvriers, sous-traitants, ...)

1.6 DEGAGEMENT DES CHABLIS, DEBROUSSAILLAGE SUR L'EMPRISE DU SENTIER
Les arbres seront tronconnés en billots de 2 m a I'aide d'une trongonneuse, jusqu’a 1 m du bord du sentier.

Les produits issus du débroussaillage et du trongonnage seront déposés sur les bords du sentier si celui-ci est plat.
A défaut, ils seront positionnés en aval, en zone plate, toujours en bordure de sentier.

Le cas particulier des zones enlianées exigera une attention particuliere afin d'arriver a dégager le maximum des
bois renversés et lianes associées. Le délianement se fera par la coupe des lianes sur un meétre de haut a partir du
sol. En fin d’opération, il ne devra pas subsister un risque d'effondrement de la voute sur le sentier.

L'élagage des branches des arbres ou arbustes localisés aux abords des sentiers se fera en présence de I'ONF et
sera opéré de maniére a ne pas mettre en danger la survie des arbres. L'utilisation d'un scie sur canne télescopique
(motorisée ou non) sera nécessaire.

1.6.1 Signalétique et balisage

a. Marquage du sentier a la peinture
Les trongons de sentier reposés sur les sentiers de GR, seront balisés. Le marquage sera réalisé selon les normes
FFRP correspondant au label « Grande Randonnée » (balisage bicolore rouge et blanc) (Annexe 2). La peinture
utilisée sera de la peinture a I'eau Movilac acrylique 320 mat, blanc trafic RAL 9016 et rouge trafic RAL 3020. Les
marques seront peintes sur les emplacements désignés par le maftre d'ouvrage et sur des supports naturels.

2 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

2.1 INSTALLATION DE CHANTIER — ACCES

L'entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance de I'état des lieux et faire son affaire de toute location,
arrangement et accord pour l'utilisation des terrains et voies d'acces dont il aurait éventuellement besoin pour la
realisation du chantier.

Il sera mis a disposition de I'entreprise, une clé de la barriére de la piste forestiere de Mavingoni si c'est nécessaire.
L'entrepreneur s'engage a refermer systématiquement la barriére aprés son passage et a la restituer a la fin des
travaux.

2.2 CIRCULATION

L'entrepreneur doit assurer pendant toute la durée du chantier la sécurité de la circulation piétonne sur et de part
et d'autre des zones d'intervention.

Le chantier devra étre signalé a I'entrée du sentier par des panneaux de signalisation et pré-signalisation indiquant
notamment la durée prévue des travaux et les mesures prises pour assurer la circulation des usagers sur le sentier
(compris dans l'installation de chantier pour ce poste).
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Le sentier devra rester accessible aux usagers pendant la durée des travaux.

2.3 JOURNAL DE CHANTIER
Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par I'entrepreneur, visé et annoté par un représentant du Maitre
d'ouvrage.

Sur ce journal, seront consignés par le représentant du Maitre d'CEuvre :

- Les opérations administratives relatives a I'exécution et au reglement du marché, telles que
notifications d'ordre de service, visas, etc...

- Les conditions atmosphériques constatées (précipitations, vent, températures, etc.).

- lLes incidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure des
ouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux,

- Les observations faites et les prescriptions imposées a |'Entreprise.

2.4 SuUIVI DE CHANTIER
L'installation du chantier se fera impérativement en présence du maitre d'ouvrage.

Une visite de chantier contradictoire sera organisée chaque semaine, et ce jusqu'a la réception des travaux.

Visite de Chantier préalable avant remise des offres :
Rendez-vous a fixer avec M., Anli MAOULIDA : 0639 21 83 80, pour la Forét de Dapani.

Rendez-vous a fixer avec M. Vincent DEJONGHE : 0639 23 98 37, ou M. Anli MAOULIDA pour la Forét de Voundzé.

En cas d'absence de deux personnes ci-dessus, rendez-vous a fixer avec M. S. ISSOUFFOU : 06 39 69 26 47.
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Annexe 1l
Localisation des travaux

Figure 1 : Forét domaniale de Voundzé

Desserte forestiéere Foréts publiques de Mayotte
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Figure 2 : Forét domaniale de Dapani

Desserte forestiéere Foréts publiques de Mayotte
—— Piste rurale ou privée I Forét domaniale
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Annexe 2

Fiche technique — marquage et balisage (portion GR)

Balises de continuite

20 mm
GR 45mm ———————————— 5mny

20 mm
100 mm

Changement de direction

o]

20 mm |

Le balisage des sentier est impératif pour indiquer convenablement
le chemin a suivre.

Dans le contexte mahorais, les sentiers informels sont trés
nombreux, rendant le balisage des sentiers encore plus important
afin d'éviter que les marcheurs ne se trompent de chemin ou ne se
perdent. Méme si Mayotte ne possede pas de PDIPR, il reste
important de respecter cette norme afin d'assurer la continuité des

GR Smm—=— R - ’ :
2o [ itinéraires, de favoriser la découverte de sites naturels et de
Sm’z'l;z., = —l' développer la pratique de la randonnée.
| 60mm—j 70 mm . .
20mm « Balisage des sentiers
‘ i ,i Les Sentiers de Grande Randonnée (GR) sont balisés par un double
2 trait blanc et rouge
Mauvaise direction
" 100 mm * Forme et taille des marques de peinture

GR

20 mm

100 mm 60 mm
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sentiers labellisés.

e Sens de balisage
Les GR sont systématiquement balisés dans les deux sens.

* Débalisage

Avant de procéder a un nouveau balisage, il sera nécessaire
d'effacer les anciennes marques: grattage propre au sabre sur le
bois (ne pas enlever |'écorce des arbres), au burin et brosse
métallique sur les rochers, au décapant ou a la brosse en métal. Ne
pas utiliser une peinture de camouflage: elle favorise la
conservation des vieilles marques qui réapparaitront a |'usure de la
couche ajoutée.

* Type de peinture et couleur

La peinture utilisée est de la peinture a I'eau Movilac acrylique 320
mat, blanc trafic RAL 9016 et rouge trafic RAL 3020.

* Technique de travail avec pochoir

Le balisage sera réalisé exclusivement au pochoir et sans
bavure. La peinture sera étalée en tapotant avec le pinceau.

e Emplacement des balises

Il est préconisé de se mettre a la place du randonneur qui ne
connait pas l'itinéraire. Peindre la balise & hauteur des yeux
(quand le support s’y préte) et toujours perpendiculairement
au sentier, sur un support durable et visible. Ne jamais
apposer de balises parallelement au sentier. Pour les
changements de direction, les marques sont apposées avant
la bifurcation, et rapidement confirmées aprés par une
balise de continuité. Pour les mauvaises directions, utiliser la
croix de Saint André, légérement & l'intérieur de la fausse
route.

Les GR doivent obéir a la Charte Officielle du Balisage de la FFRP
(voir ci-contre). Celle-ci est propriétaire de ses balises, réservées aux

Non respect des normes



