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ARTICLE PREMIER - OBJET DE LA CONSULTATION

1.1 - Objet du marché
Le présent marché a pour objet le projet d’aménagement d’une réserve tampon provisoire consistant
en la fourniture et pose en location d’une construction modulaire pour permettre la réalisation de la
chaine opératoire de traitement des collections patrimoniales du batiment 9. Le présent marché inclut
également les prestations de transport des éléments modulaires ainsi que leur maintenance, durant
I’entiere période de leur location.

1.2 - Identification du maitre d’ouvrage

L’établissement public Manufactures nationales — Sévres & Mobilier national du ministere de la
Culture sera désigné dans le présent marché « pouvoir adjudicateur ».

ARTICLE 2 - CONTEXTE DE L’OPERATION

Dans le cadre du projet de construction d’un nouveau batiment de réserves sur le site de la Cité de la
céramique a Sevres, il est prévu la démolition de deux batiments, les batiments 9 et 10.

Le batiment 9 est occupé actuellement par diverses ceuvres appartenant aux collections patrimoniales
dont une partie des ceuvres émettent des rayonnements ionisants.

Le batiment 10 est occupé actuellement par des collections de moules datant en grande majorité du
XVllle siécle.

Avant de démolir les batiments 9 et 10, il est nécessaire de lancer les chantiers des collections
spécifiques qui permettront de vider les batiments.

Ainsi le présent marché s’insére dans le projet d’aménagement d’une réserve tampon provisoire qui a
pour but de permettre a la Cité de la Céramique de bénéficier de locaux supplémentaires pendant huit
(8) mois pour que le département du patrimoine et des collections (DPC) puisse mener a bien le
chantier des collections patrimoniales du batiment 9. La présence d’une infestation par des micro-
organismes dans ce local nécessite une décontamination a 1’objet qui ne peut pas, pour la bonne
conduite de I’opération, s’effectuer dans les batiments existants.

ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS GENERALES DES MISES A DISPOSITIONS
DES MATERIELS

3.1. - Exécution du marché

Le titulaire a a sa charge la mise a disposition de matériel et services associés, tels que définis aux
articles du présent CCTP et ce conformément aux régles de l'art et a la réglementation en vigueur.

3.2 - Etat et connaissance des lieux

Une visite sur site est obligatoire pendant la consultation et avant la remise des offres, dont les
conditions sont fixées a ’article 2.6 du Réglement de la Consultation du présent marché.

Le titulaire est de ce fait réputé avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation, ainsi que de
toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de I'exécution des prestations suivant le plan de



situation joint a celui-ci.
En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d'une méconnaissance des conditions du chantier du site.

Le titulaire devra effectuer :

- Le nettoyage des acces privés ou publics si la propreté de ceux-ci est dégradée, suite aux opérations
de livraison ou reprise des matériels ;

- La remise en état des éventuelles dégradations des voies publiques ou privées, en cas de
responsabilité du titulaire.

3.3 - Conformité des matériels

Tous les matériels devront étre conformes aux réglementations en vigueur, et notamment aux
réglementations CE, transcrites dans la réglementation francaise, au jour de la rédaction du présent
CCTP.

Le titulaire fournira une notice claire d’utilisation pour un usage optimal des installations.

Les surfaces et volumes des bungalows indiqués dans les définitions des articles ci-aprés, peuvent
différer suivant les fabricants. Il est donc accepté une différence entre I’article du CCTP et le
matériel proposé par le titulaire. Le titulaire devra répondre a minima aux surfaces prévues au
programme pour chaque typologie.

3.4 - Fiche de Données de Sécurité (FDS)

Le titulaire fournira, les FDS des produits pétroliers, produits de nettoyage, et autres substances
utilisées pour le fonctionnement ou I'entretien des matériels.

ARTICLE 4 - CARACTERISTIQUES COMMUNES DES BUNGALOWS

Constructions modulaires de type monobloc d’une capacité de 15mz2, pour un usage polyvalent en
réfectoire, vestiaire, bureaux, avec diverses possibilités d’assemblage.

4.1 - Description technique

Carrosserie de type tdlée sur structure soudée en acier galvanisée :

- Parois isolées en panneaux sandwichs composés de feuilles d’acier galvanisé laquées et d’une dme
isolante Polyuréthane 50 mm minimum. Les parois sont de type panneaux sandwichs d’environ 40
mm avec une isolation thermique rigide et pare-vapeur aluminium sur les 6 faces (classement au feu
MO incombustible, ininflammable recommandé) ;

- Toiture isolée en panneaux sandwichs composés de feuilles d’acier galvanisé laquées et d’une ame
isolante Polyuréthane de 40 minimum ;

- Plancher en panneaux de bois aggloméré de 18 mm minimum hydrofuge (Label CTBH), ou plancher
fibrociment de 16 mm minimum, et recouvert d’un revétement de sol de type PVC ;

- Porte extérieure galvanisée avec blocage de porte (en position ouverte), nervurée a barillet avec au
minimum deux clés. A défaut de fournir une clé passe, en deux exemplaires, ouvrant tous les éléments,
le prestataire fournira un jeu de deux clés par module ;

- Fenétres double vitrage en facade avec barreaudages et volets roulants, rideaux ou stores.



4.2 - Equipements électriques

Les équipements électriques minimums demandés sont conformes a la norme NFC 15 100 :

- 1 tableau électrique général 220V / 50hz avec interrupteur différentiel et disjoncteurs de protection ;
- 2 ou 3 prises de courant 16A+T ;

- 1 chauffage type convecteur 1500 W ;

- 1 éclairage par tube fluorescent ou réglette led ;

- Céblage en saillie ;

- 1 Détecteur de fumee.

- 1 boite extérieure ou prise de raccordement au réseau électrique.

Le raccordement des modules entre eux ou au réseau électrique se fait de préférence par prises
CEE encastrées dans le cadre. Dans ce cas, la fourniture de prises cablées nécessaires au
raccordement des modules est a la charge du titulaire.

Tous les modules devront étre équipés des €léments de sécurité, conformément a la réglementation en
vigueur. Le controle et la vérification des extincteurs sont a la charge du titulaire. Par défaut, et
conformément & la réglementation en vigueur :

- un extincteur portatif a eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 m2 de plancher ;

- un appareil par niveau.

Pour les modules spécifiques, le type d'extincteur est défini directement dans les articles ci-apres.

4.3 - Assemblage de bungalows horizontalement

L’assemblage standard de bungalows sera prévu horizontalement. Il comprend tous les moyens
humains et matériels s’y afférent.

L’assemblage, y compris le grutage, le calage et la mise a niveau, sera compris dans le prix du
transport.

Le prestataire devra préciser dans le cadre de réponse technique de son offre le nombre de bungalows
fournis et la limite de calage.

4.4 - Prestations de raccordement électrique et fourniture d’un coffret de chantier

Raccordement électrique et pontage entre bungalows conformément a la norme

NFC 15 100 avec ;

- 1 tableau électrique général avec interrupteur différentiel et disjoncteurs de protections avec au
moins 2 prises de courant ;

- 1 coffret de chantier 220 volts muni de différentiel et coup de poing ;

L’ensemble des travaux devront étre réalisés conformément aux réglementations en vigueur au jour de
la réalisation des travaux, et notamment, a la derniere version en vigueur :

- De la norme NF C 14-100, pour le raccordement du coffret de comptage au coffret du point de
raccordement du réseau ;

- De la norme NF C 15-100, pour le raccordement du coffret de comptage au coffret de distribution
des bungalows et des coffrets de distribution sur chantier.

4.5 - Transports

Les transports devront se faire conformément aux réglementations en vigueur. Les transports
comprennent le déchargement et le positionnement du matériel (y compris le grutage, le calage et la



mise a niveau, compris dans le prix du transport) selon lI'implantation définie au programme ainsi que
I’enlévement a I’issue des prestations.
La livraison doit obligatoirement étre assurée entre 8h et 17h le jour demandé.

Le bon de livraison est obligatoirement contresigné par le responsable d’opération a la livraison.

Au moment de la mise en place, le titulaire doit veiller & isoler les points de contact du
cantonnement avec le sol et assurer le raccord a la terre de ce dernier (pour mise en conformité
avec le principe de la cage de Faraday).

Le titulaire prendra connaissance des accés de chantier et mettra en ceuvre toutes les mesures
nécessaires pour effectuer les transports et transferts sur chantier. En aucun cas, il ne pourra se
prévaloir d'une méconnaissance des conditions d'acces au chantier.

Le titulaire devra également effectuer le nettoyage des acceés privés ou publics lors des opérations de
chargement et déchargement, ainsi que la remise en état des éventuelles dégradations des voies
publiques, privées ou de tout autre ouvrage. Les opérations de transport, de chargement, de
déchargement et de transfert se feront sous 1'entiére responsabilité du titulaire et sans 1’assistance du
personnel du site de Sévres.

4.6 - Protocole de sécurité pour les opérations de chargement et déchargement des
matériels

Conformément aux articles R. 4515-1 a R. 4515-11 du Code du travail, toutes les livraisons des
matériels feront 1’objet d’un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et déchargement
effectuées par une entreprise extérieure, situations « a risques » en termes d'accidents du travail. La
Iégislation a renforcé les obligations patronales de ce point de vue pour assurer la sécurité des
travailleurs. Des dispositions spécifiques fixent ainsi les regles de coordination et de prévention devant
étre observées (Code du travail, art. R. 4515-1 a R. 4515-11). En particulier, les opérations de
chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures doivent faire I'objet d'un
document écrit, appelé « protocole de sécurité » (lequel remplace le plan de prévention).

Le Protocole de Sécurité est un document qui a pour but de recenser et d’évaluer les risques inhérents
a la co-activité entre structure d’accueil et transporteur lors d’opérations de chargement et/ou
déchargement. Le protocole de sécurité chargement / déchargement définit le réle de chacun des
intervenants ainsi que les moyens mis en ceuvre.

Le protocole de sécurité sera envoyeé au titulaire. Ce dernier devra compléter sa partie et le renvoyer
impérativement, avant les opérations de chargement ou déchargement.

4.7 - Interfaces avec les sols existants

Le titulaire devra mettre en ceuvre toutes les modalités nécessaires a la stabilité de ses équipements en
réalisant les opérations de calage et de répartition des charges par tous moyens approprieés.

4.8 - Mise en ceuvre d’une rampe d’accés aux bungalows

Comme indiqué sur le plan d’aménagement, le titulaire devra fournir et mettre en ceuvre une rampe
d’accés aux bungalows permettant 1’acces a des chariots sans ressaut.

ARTICLE 5 — CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DES BUNGALOWS
DEMANDES DANS LE CADRE DU CHANTIER DES COLLECTIONS




5.1 - Descriptif du projet et caracteristiques des différents locaux
Le projet d’aménagement d’une réserve tampon provisoire consiste la fourniture et pose en location
d’une construction modulaire pour permettre la réalisation de la chaine opératoire de traitement des

collections patrimoniales du batiment 9.

Le besoin en surface au sol de cette réserve tampon est d’environ 150m2 qui sera de plain-pied.
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5.2 - Local « zone HR »

Utilisé pour stockage temporaire d’objets nécessitant un abaissement de I’"hygrométrie

SUPERFICIE EQUIPEMENTS INCLUS DANS LA
UTILISATION UTILE ACCES LOCATION
Espace indépendant - Stockage | 30 m2 Largeur libre de 120 cm; - Mise sous alarme
temporaire des ceuvres ne pouvant pan incliné ou plain- - 2 fenétres pour aération
pas étre décontaminées en phase pied; - Isolation permettant d’abaisser
aqueuse I'humidité du local ; chauffage a

16°C mini

- 75 meétres lindaires pour des
étagéres de 40 cm de
profondeur. Portance de 100 kg
par tablette.  Prises pour
branchements : Besoin
nécessaire de 1000 Watt
maximum pour 2 appareils

5.3 - Local « zone sale »

Utilisé pour la décontamination des ceuvres (tous protocoles confondus)

EQUIPEMENTS INCLUS DANS LA

UTILISATION SUPERFICIE UTILE LOCATION
Utilisation pendant période de chaine | 30 m2 Largeur libre de 120 cm; - 2 fenétres pour aération
opératoire, pour des ceuvres he pan incliné ou plain- - chauffage a 16°C minimum
pouvant pas étre décontaminées en pied ; - FEtagéres de 40 cm de
phase aqueuse profondeur, portance 100 kg
= Mesures radioprotection par tablette, 6 métres
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ET linéaires,

= Dépoussiérage (protocole OP) - 3 tables pliantes de
ou dimensions 80*180

= Nettoyage (protocoles R et NP) (portance 100kg ?)
minimum, hauteur

adaptable, 3 tabourets

- Prises pour branchements
(dont 1 aspiration mobile + 1
générateur vapeur d'eau -
2500 W ou 2 aspirateurs
71000 W, éclairage d’appoint)

5.4 - Local « zone propre »

Utilisé pour la chaine opératoire collecte d’informations sur oeuvres (tous protocoles confondus)
Si communication avec la zone sale, un sas en polyane sera aménagé entre les deux par les prestataires.

‘ SUPERFICIE ‘

UTILISATION UTILE ACCES ‘ EQUIPEMENTS INCLUS DANS LA LOCATION
Utilisation pendant période de | 20 m2 Largeur libre de 120 cm; - 2 fenétres pour aération
chaine opératoire pan incliné ou plain-pied ; - chauffage a 16°C minimum
- [Etagéres de 40 cm de profondeur,
= Prises de dimensions, portance 100 kg par tablette, 6 métres
photographies,  saisie lindaires,
informatique, constat - 3 tables pliantes de dimensions 80*180
d’état, interventions (portance 100 kg) minimum, hauteur
d’urgence adaptable, 3 tabourets
- Prises pour branchements (dont 3
éclairages d’appoint, ordinateur,
balance gros formats)
Utilisation :  conditionnement | 10 m? - 2 fenétres pour aération
pour déplacement - chauffage a 16°C minimum
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- [Etagéres de 45 cm de profondevur,
portance 100 kg par tablette, 6 métres
linéaires,

- 2 tables pliantes de dimensions 80*180
(portance 100 kg) minimum, hauteur
adaptable, 2 tabourets

5.4 - Local « vestiaire »

SUPERFICIE EQUIPEMENTS INCLUS DANS LA
UTILISATION ‘ UTILE ‘ ACCES ‘ LOCATION
= Habillage et | 15m2 Largeur libre de 120 cm; - 2 fenétres pour aération
deshabillage pan incliné ou plain-pied ; - chauffage a 16°C minimum

- 4 armoires  vestiaires une
personne avec compartiment
propre et compartiment sale.
Fermeture par cadenas.

NOTA : Les couloirs intérieurs qui desservent les différents espaces décrits ci-dessus auront une largeur libre de 120 cm.
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ARTICLE 6 - SERVICES ASSOCIES

6.1 - Opérations de maintenance

Les opérations de maintenance concernent I’ensemble des interventions nécessaires, sur demande du
pouvoir adjudicateur, afin d’assurer le maintien en état normal des équipements loués par le Titulaire
(éclairages, dispositifs de chauffage, fenétres et volets, etc.).

Sur I’ensemble des modules demandés, les réparations dues a une panne ou une casse liée a la vétusté
ou a une malfagon ainsi que I’entretien courant lié a la bonne utilisation des modules, seront a la
charge du titulaire sauf cas d’utilisation non conforme avérée.

Toute anomalie devra étre traitée dans un délai d'un (1) jour ouvré maximum apres signalement par le
représentant du site de Sevres, dans la limite des horaires transmis dans le protocole d’accés fournis en
fin de ce paragraphe.

Dans le cas ou un remplacement s’avérerait nécessaire par un matériel équivalent, il sera effectué dans
un délai complémentaire d'un jour ouvré. Un délai plus court pourra étre proposé par le titulaire, ce
délai sera alors repris en termes d’engagement.

Protocole d’accés

e Horaires d'acces :

7h & 18h de lundi au vendredi.
L'accés au chantier les samedis, dimanches et jours fériés ne sera pas possible, sauf accord préalable
de I'établissement.

e Conditions d'acces :

Passage par le PC de sécurité pour perception d'un badge visiteurs. Un badge "durée de chantier"
nominatif pourra &tre donné aux compagnons présents de maniére récurrente. Ils devront le porter
visible & tout moment.

Acceés piétons, livraisons et véhicules uniquement par le 4 grande rue.

ARTICLE 7 - RECEPTION DES MATERIELS AVANT MISE EN SERVICE

7.1 - Réception

Tous les matériels livrés font I'objet d'une réception en la présence obligatoire des deux parties, afin de
vérifier leur conformité par rapport a la définition du CCTP. En cas d’absence du titulaire, la
réception, et éventuellement les anomalies constatées, est prononcée de fait, et le titulaire ne pourra la
contester.

Pour toutes réserves émises, il sera procédé a leur levée (si les réserves ont été corrigées) par écrit.
Il peut étre établi plusieurs PV (procés-verbaux), au fur et & mesure de l'apparition des non-
conformités, au cours du déroulement du chantier. Les procés-verbaux pourront étre établis sur la base

de rapports photographiques.

7.2 - Etat des lieux

e [Etat des lieux d’entrée :
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Un état des lieux contradictoire des espaces mis a disposition du titulaire pour la pose des bungalows
sera réalisé avant leur mise en place, a une date a fixer d’un commun accord entre le titulaire et le
représentant du pouvoir adjudicateur.

e Etat des lieux de sortie :

A la fin de la location, un état des lieux de sortie portant sur 1’état des bungalows et, aprés leur dépose
et la reprise par le titulaire de 1’espace mis a disposition, de ces espaces, sera fixé a la date du dernier
jour de chantier.

Le titulaire en sera informé par courriel 48 h avant, afin qu’il soit présent a cette date. En cas
d’absence du titulaire, 1’état des lieux est effectué sans sa présence. Dans ce cas, le titulaire ne pourra
s’opposer ou émettre des réserves sur I’état des lieux.

ARTICLE 8 - DELAI PREVISIONNEL DES PRESTATIONS DE LOCATION

8.1 - Début des prestations

Les prestations de location débutent le jour suivant la mise en service sur site des bungalows. Cette
phase est formalisée par la rédaction d’un PV de réception, tel que décrit dans I’article 7 du présent
CCTP

8.2 - Délai de livraison

La livraison, le montage et la mise en service des bungalows doit étre réalisée au plus tard dix (10)
jours ouvrés a réception de 1’ordre de service de démarrage des prestations émis par le représentant de
I’établissement public Manufactures nationales — Sévres & Mobilier national.

8.3 - Durée prévisionnelle de location

La durée prévisionnelle de location des bungalows est de huit (8) mois.

8.4 - Augmentation ou diminution de la durée de location :

En cas d’augmentation ou de diminution de la durée de location des bungalows, le montant du marché
sera réévalué en référence au BPU.

8.5 - Fin des prestations

A la fin du délai de location indiqué au 8.3 du présent CCTP, le titulaire dispose d’un délai de dix (10)
jours ouvrés pour deposer et procéder a la reprise de ses installations.



