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1. GENERALITES
11 OBJET DES TRAVAUX

Le présent dossier de consultation concerne les travaux pour 'aménagement des chapelles au
Palais de Justice de Laon (02).

Le présent descriptif porte sur la réalisation des travaux du :
Lot 05 — Electricité Courants Forts et Faibles

L'offre de I'entreprise doit s'appliquer a I'exécution pour un prix forfaitaire de toutes les prestations
nécessaires a la réalisation du lot tel qu'il est défini dans les documents joints a I'appel d'offre et
conformément aux régles de l'art.

L’entrepreneur se référera au cahier des clauses communes a tous les lots en vue de prendre
connaissance des données générales du projet.

1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

L'entreprise se référera au présent descriptif et a I'ensemble des plans et documents joints selon
réquisition. Toute dérogation ne sera admise que si elle a fait I'objet d'un justificatif et d'une
autorisation écrite du Maitre d'CEuvre.

L'entreprise devra en outre prendre connaissance de I'ensemble des documents des autres lots lui
permettant de bien appréhender toutes les obligations et répercussions sur son propre lot ainsi que
les plans et documents concernant I'existant.

L'entreprise est censée s'étre rendue sur le site et avoir une parfaite connaissance des difficultés des
différents ouvrages et réseaux existants nécessaires aux travaux et aux raccordements de ce lot.
Nota : en cas de divergence entre le présent document et les plans, c'est la spécification la
plus contraignante qui sera retenue.

1.3 CONTENU DE L’OFFRE

En cas de modifications demandées par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre, les travaux en
plus ou en moins seront chiffrés a I'aide des prix qui figurent dans le cadre du bordereau estimatif.

Le présent descriptif, ainsi que les documents joints ne sont qu'indicatifs et donc nullement limitatifs.

En conséquence, les propositions des entreprises soumissionnaires devront comprendre toutes les
études, toutes les fournitures et tous les frais de mise en ceuvre nécessaires a la compléte et parfaite
exécution des travaux définis ci-aprés de telle sorte que leur achévement ne donne lieu, sauf
demandes formulées, a aucun supplément.

L'entreprise devra contréler les prestations définies dans le présent appel d'offres et faire apparaitre
les différences éventuelles a sa proposition de base dans le cas ou elles révéleraient des erreurs,
omissions ou contradictions dans le descriptif et les plans.

Elle soumettra, avant exécution des travaux, toutes les notes de calcul relatives aux éclairements,
sections de cables, dimensionnement et caractéristiques des protections, etc.

Les installations techniques devront en outre étre soumises aux essais et vérifications de
fonctionnement mentionnés dans la réglementation sur les ERP et étre effectuées par une entreprise
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qualifiée. Celle-ci devra assurer la mission de coordination. Les documents établis seront transmis au
Maitre d’CEuvre et au Bureau de Controle avant réception des travaux.

A la fin des travaux, l'entreprise remettra une attestation de conformité de [installation aux
réglements et normes de sécurité en vigueur.

Nota : En cas de divergence entre le présent descriptif et les plans, c'est la spécification la plus
contraignante qui sera retenue.

A la remise de I'offre :

Le cadre de décomposition du prix global, enti€rement rempli, faisant apparaitre les prix
unitaires et quantités prévues.

Une notice descriptive succincte précisant, en particulier, les matériels essentiels proposés, les
dispositions constructives envisagées, les observations éventuelles sur le planning.

La documentation des appareils et équipements principaux proposés lorsque ceux-ci sont
différents de ceux donnés en marques de référence dans le devis descriptif.

Une notice technique détaillée des variantes éventuellement proposées avec schémas et
notes de calcul justificatives.

Un mémoire technique complet et détaillé.

14 PRESTATIONS INCLUSES DANS LE MARCHE

Sans qu'il en soit besoin de le mentionner dans le devis descriptif, les prestations suivantes sont a la
charge de I'Entrepreneur qui devra en tenir compte pour I'établissement de son prix :

Il sera prévu également la fourniture de tous les échantillons et les modéles nécessaires.

La fourniture, le transport, 'amenée a pied d’ceuvre, la mise en ceuvre, les raccordements et
réglages de tous les matériels et matériaux, équipements et accessoires nécessaires a
l'installation compléte, finie et en ordre de marche normale.

L'enlévement de tous les gravois, emballages divers a la fin des travaux, ainsi que le
nettoyage de tous locaux.

Pour des raisons de sécurité évidente, I'entreprise devra veiller a maintenir un accés des
zones de travaux parfaitement propre et suffisamment protégé de fagon a éviter tous accés
inopinés sur les zones de travaux.

La mise a disposition gratuite pendant une période maximale de trois jours consécutifs, lors de
la mise en service de linstallation par le Maitre d'Ouvrage ou son Exploitant, d'un agent
qualifié pour mettre au courant le personnel de I'Exploitant et pour procéder, s'il y a lieu, aux
derniers réglages de l'installation.

Etudes et calculs d’exécution nécessaires, les schémas et plans électriques de SIRETEC
Ingénierie n'étant communiqués que pour permettre le chiffrage.

Fourniture du personnel, matériel, matériaux et travaux nécessaires a la parfaite et compléte
exécution des ouvrages tels que décrits et en particulier les manutentions, préparations,
finitions et révisions.

Echafaudages et toutes sujétions dues a la hauteur.

Tranchées, percements dans la macgonnerie en toute épaisseur, pour passage des
canalisations encastrées.

Rebouchage de tous les percements propres au présent lot avec restitution de la finition initiale
a l'identique. Les prescriptions de mise en ceuvre des fourreaux et autres conduits de diametre
inférieur ou égal a 75 mm seront réalisées suivant les articles CO 30 a CO 33 de l'arrété du 25
Juin 1980 modifié, devront permettre de maintenir le degré coupe-feu des parois traversées.
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e Les protections en passage de dalles, murs et cloisons seront conformes a I'Arrété du 03 ao(t
1999, 21 novembre 2002 et 22 mars 2004 relatif a la résistance au feu des produits, éléments
de construction et d’ouvrages ainsi que du BT 0239-1098 de décembre 1998. Diamétres des
canalisations conformes suivant DTU. Les matériaux seront de marque 3 M, HILTI ou
équivalent.

. Scellement des fixations.

e Tous les essais et opérations de contrdle, relatifs aux matériaux, matériels, appareils et
installations.

o Toutes les épreuves et les matériels nécessaires a la réalisation de ces épreuves, y compris
les épreuves préalables.

e Peinture de protection, étiquette, repérage, schéma, notice d'exploitation.

e Coordination avec les Entreprises des autres corps d'état. Dans la mesure ou le lot
« Electricité » a besoin, pour installer ses matériels, d'ouvrages ou prestations assurées par
les autres lots, il est tenu de leur fournir, dans les délais compatibles avec le planning
contractuel d'exécution, tous les renseignements de dimensionnement, efforts, poids, etc.
nécessaires a la réalisation de ces ouvrages ou prestations.

e Toutes les démarches nécessaires auprés des organismes tels que ErDF, France Télécom,
Mairie, pompiers... en vue d'établir les dossiers d'approbations relatifs aux travaux ainsi
gu'auprés des organismes de contrble et aux normalisations pour réception.

o L'obtention de l'attestation de conformité par I'organisme de contréle d{ au présent lot.

L'entreprise doit dans le cadre des travaux la totalité des fournitures et travaux explicités ou non et en
particulier :

= Les études détaillées de réalisation ainsi que les notes de calcul nécessaires a la bonne
exécution des ouvrages, en particulier :
¢ les plans d'hygiéne et de sécurité PPSPS
¢ les plans de réservation.

¢ les plans d'implantation des matériels et plans d'atelier nécessaire a la bonne exécution, y
compris coordination avec les autres lots et avec les équipements en particulier les appareils de
cuisine, etc...

¢ les plans d'équipements des différents matériels

¢ les plans et coupes des cheminements, des réseaux,

¢ |a nomenclature et repérage des équipements

¢ les schémas et nomenclatures des installations électriques de ce lot

o laliste des plans et documents d'étude.

L'entreprise participera a toutes les réunions de chantier nécessaires.

Nota : les plans seront exécutés en DAO (AUTOCAD version 2009) minimum.

= Tous les documents nécessaires :

aux dispositions de sécurité

aux contrdles d'avancement des travaux et approvisionnements

aux renseignements concessionnaires et administration

a l'exploitation, I'entretien au dépannage des installations dossier D.I.U.
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=

La fourniture de tous les matériels et prestations nécessaires au bon fonctionnement des
équipements et installations figurant sur les plans et documents, y compris raccordement sur les
attentes ou point de livraison des autres lots.

L'installation des matériels comprenant tous les équipements nécessaires de calage, fourreaux,
matériels résilients...

Les essais en ateliers

La mise en service.

Les prestations dues au titre du présent marché comprennent, par ailleurs :

=

=

Les frais de présentation avant travaux ainsi que la fourniture des échantillons, modéles, procés-
verbaux, documentations techniques (fiches produits), etc... concernant le matériel conformément
aux spécifications techniques,

Le démontage et le remontage des faux plafonds, bardage, trappes, dans les existants etc...
nécessaires aux installations.

L'ensemble des percements.

Les scellements et rebouchages, quelque soient les épaisseurs nécessaires aux installations du
présent lot, ce qui inclut en particulier, la reconstitution des caractéristiques définitives des
matériaux traversés, notamment la résistance technique et au feu, I'étanchéité, I'aspect, y compris
la peinture en cas de dégradation due a ce lot.

Le traitement d'apprét, la peinture de protection et de finition de I'ensemble des éléments
métalliques entrant dans l'installation, (couleur définitive au choix du Maitre d’Ouvrage).

Les vérifications et essais complets avec consignation des essais préalables a la réception des
installations, ainsi que les vérifications et mesures de conformité avec les spécifications
techniques.

Les essais de réception sur le site, avec le Bureau de Contréle.

La mise en place des étiquettes, repére, fléchage et schéma d'affichage.

La fourniture de tout le personnel compétent nécessaire, en nombre compatible avec le planning
d'installation, y compris mise a disposition gratuite d'un technicien qualifi€ pour mise en main au

Maitre d'Ouvrage ou a son exploitant pendant une période minimale de un jour.

La garantie et le dépannage du matériel pendant 1 an apres réception.

L'Entrepreneur doit fournir une installation en parfait état de fonctionnement, de présentation et de
sécurité et ceci jusqu’au complet achévement et a la parfaite utilisation des installations demandées.

Nota : L'appareillage, chaque fois qu'il entrera dans la catégorie de celui qui est estampillé
suivant le label NF ou UTE, devra porter cette marque.

De plus, I'Entrepreneur devra présenter au Maitre d'CEuvre avant de le mettre en ceuvre, les
catalogues ou échantillons des différents appareils, en vue d'apprécier la matiére, la qualité et
la couleur. Il ne pourra les installer qu'aprés son accord.
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1.5

1.6

PRESTATIONS NON COMPRISES

Sauf spécifications contraires précisées dans le devis descriptif, les fournitures, les prestations et
travaux suivants ne font pas partie du Marché :

. Tous les travaux de génie civil, sauf le rebouchement des trémies a cables ainsi que les
réservations,

. Les tranchées extérieures,

. Le céblage aval des cébles lovés en attente,

Toutes les autres prestations nécessaires a ce lot, non explicitées, seront a la charge du présent lot.

NORMES ET REGLEMENTS
. Courants forts :

L’installateur se référera, entre autres, aux normes et reglements suivants :

-NF C15-100 - Installations électriques a basse tension — Edition 2.

-UTE C 15-103 - Installations électriques a basse tension. Guide pratique. Choix des
matériels électriques (y compris les canalisations), en fonction des
influences externes (Septembre 1992).

-UTE C 15-105 - Méthode simplifiée pour la détermination des sections des conducteurs et le
choix des dispositifs de protection - Guide pratique (Avril 1991).

-UTE C 15-106 - Guide pratique. Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de
terre et des conducteurs de liaison équipotentielle (Mars 1983).

-NF C 20-012 - Degrés de protection procurés par les enveloppes (Octobre1992).

-NF C 20-030 - Matériel électrique a basse tension - Protection contre les chocs électriques.
Régles de sécurité (Juillet 1977).

-NF C 20-455 - Essais relatifs aux risques du feu - Méthodes d’'essai - Essai au fil
incandescent et guide (Décembre 1989).

-NF C 32-321 - Conducteurs et cables isolés pour installations. Cables rigides isolés en
polyéthyléne réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle.
Série U 1000 R2V (Avril 1982).

. Décret 72.1120 relatif au controle et a I'attestation de la conformité des installations électriques

intérieures.
o Réglement de sécurité des établissements recevant du public :

* Régles générales : Arrété du 25 Juin 1980,
* Dispositions et régles particuliéres aux établissements de type “L, V, W7,

Les textes réglementaires, non joints sont a prendre en compte, en vigueur a la date de la
signature du Marché.
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1.7 CONTENANCE DES TRAVAUX

Les travaux de courants forts a charge du titulaire du présent lot comprennent :

>

>

>

>

Maintien des installations pendant la période de chantier dans toutes les locaux avoisinant,
Les travaux préparatoires,

Les installations de chantier dans la zone de travaux,

Les installations provisoires durant le phasage des travaux,

Les travaux de neutralisation et de dépose des installations existantes non conservées,
Les travaux de remaniement et dévoiement des installations existantes conservées,

Le réseau de terre et mise a la terre,

Les cheminement et canalisations,

Les alimentations en électricite,

Le remaniement des TD conservés,

Les protections électriques,

La distribution éclairage, prises de courant, et appareillages,

L’éclairage normal,

L’éclairage de sécurité,

La commande des circuits, les commandes spécifiques et petits matériels,

Les attentes électriques des autres lots,

Les travaux de finitions.

L'entreprise doit dans le cadre des travaux la totalité des fournitures et travaux explicités ou non.

Les travaux de courants faibles a charge du titulaire du présent lot comprennent :

>

>

>

>

Maintien des installations pendant la période de chantier,

Les travaux préparatoires,

Le systéme de sécurité incendie, cablage et fourniture des équipements et modifications,
La téléphonie et informatique,

Les systémes de sonorisation,

Les équipements pour les personnes malentendante,

Les céblages des systémes de visioconférence,

L'entreprise doit dans le cadre des travaux la totalité des fournitures et travaux explicités ou non.
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1.8

MISE EN CEUVRE
Chemins de cables

Les chemins de cébles seront de type cablofil. lls devront étre largement dimensionnés pour
permettre la mise en place des cables avec une réserve de 30 % pour extension éventuelle. lls
comporteront des bords rabattus non coupants de 50 mm minimum de hauteur. |l sera tenu
compte, si la pose des cables est jointive, des facteurs de correction de leur section, conformément
au tableau 52 H de la norme NF C 15-100.

L’installateur devra obligatoirement utiliser les éléments de raccordement du commerce tels que
coudes, dérivations, crois, tés, consoles, supports, suspensions, etc. Les cables CR1-C1 seront
maintenus au chemin de cables par des agrafes spécifiques pour cables feu (les colliers plastique
sont interdits)

Les cables seront facilement accessibles. lls seront posés et non tirés.

A l'aide de dispositifs appropriés, l'installateur devra restituer le degré coupe-feu et les isolements
phoniques des parois traversées par des chemins de cébles.

Les chemins de cables métalliques supportant des cables qui ne sont pas de classe Il, seront
reliés au circuit de terre par un conducteur en cuivre nu fixé par des bornes non isolantes tous les
deux meétres.

La mise a la terre des chemins de cables sera réalisée de fagon continue par un conducteur en
cuivre de section minimale égale a 29 mm2.

Les boites de dérivation seront fixées, soit sur les parties latérales des chemins de cables, soit sur
les parois des locaux. Ces boites seront clairement repérées.

L’installateur devra respecter, obligatoirement, les hauteurs libres indiquées par le Maitre d’CEuvre
par rapport au sol, pour permettre le passage et la libre circulation. Les chemins de cables ne
seront jamais posés sur le sol sauf prescriptions spécifiques.

Les chemins de cables CFO et CFA ne seront en aucun cas placé sous les réseaux fluides.

Canalisations

Pour l'encastrement dans les cloisons et mur en pierre, utilisation de conduits ICD9 (Gris)
conformes a la norme NF C 68-145.

Pour les installations sous tube apparent ou encastré, les conducteurs sont passés aprés fixation
des tubes. Il sera donc prévu des conduits aiguillés et des boites de tirage pour faciliter le passage
ou l'enlevement des conducteurs. La section des tubes sera conforme a I'annexe | du chapitre 52
de la NFC 15.100.

Il faudra prévoir une protection complémentaire a la traversée des planchers par des fourreaux
MRB, ainsi que leur mise a la terre, en cas de nécessité.

Dans les conduits, utilisation de conducteurs de type U 1000 R2V.

Dans les passages spéciaux, utilisation de goulottes plastiques avec cloison de séparation
courants forts et courants faibles. Fixation par collage avec appoint par pointes.
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Conducteurs — Cables

Les cables et fils utilisés devront étre non-propagateur de flamme et choisis comme définis ci-
apres.

lls seront pour les distributions principales :

° de la série U 1000 R2V suivant la norme NF C 32-321,

. de type résistant au feu suivant indication.

lIs seront pour les distributions secondaires :

. de la série U 1000 R2V suivant la norme NF C 32-321,
. de type résistant au feu suivant indication,

. en fil de type H 07 V-U, H 07 V-R ou H 07 V-K pour les fils encastrés suivant la norme NF C
32-201.

La section des conducteurs utilisés sera obligatoirement déterminée en fonction des intensités, des
longueurs, des organes de protection et des facteurs de correction, conformément a la norme NF
C 15-100 pour la distribution et des coefficients de simultanéité.

Les sections seront au minimum de :

. 1,5 mm? pour les circuits jusqu'a 10 A
. 2,5 mm? pour les circuits jusqu’a 16 A
. 6 mm? pour les circuits jusqu’a 32 A.

La section des conducteurs de protection sera choisie en fonction de la section des conducteurs de
phase, conformément au paragraphe 543 de la norme NF C 15-100.

La chute de tension ne devra pas excéder 5 % pour la force et 3 % pour I'éclairage.

Les cables devront étre repérés aux tenants et aboutissants. Les repéres devront étre identiques a
ceux des schémas et des plans.

Les conducteurs utilisés seront aux couleurs conventionnelles.

Coffrets, tableaux et armoires électriques

a) Généralités
L’installateur devra la fourniture des armoires et coffrets électriques de protection et de commande

comme décrit ci-aprées, réalisés en tenant compte des ICC et des puissances installées, pour
chaque armoire ou coffret.

Les dispositifs de protection devront avoir un pouvoir de coupure au moins égal a lintensité
maximale du courant de court-circuit correspondant a leur position définitive dans les installations.

Il est impératif que l'installation soit réalisée en tenant compte de la sélectivité des protections.
Toute protection placée sur le conducteur neutre devra provoquer la coupure omnipolaire du circuit
considéré.

Toutes les dispositions devront étre prises pour que le fonctionnement des différents dispositifs
électriques ne soit pas influencé par des perturbations électromagnétiques (fonctionnement des
organes de puissances) ou mécaniques (vibrations).
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b) Equipements

Les armoires électriques comprendront, entre autres, les matériels définis ci-aprés.

Disjoncteurs :

Lorsque les utilisations a protéger ne nécessitent pas la fonction de commande avec
asservissement, les protections seront assurées par des disjoncteurs.

Les disjoncteurs devront impérativement avoir le pouvoir de coupure au point considéré.

Les disjoncteurs assureront la sélectivité verticale du déclenchement en cas de défaut sur
court-circuit et d’'isolement.

Le cablage des disjoncteurs seront répartis en circuit locaux public et non public.

Contacteurs :

L’installateur utilisera des contacteurs, lorsque la fonction de commande asservie est
nécessaire pour d’autres organes que des moteurs, ceux-ci seront dans la mesure du
possible de type modulaire et auront un pouvoir de coupure adapté.

c) Caractéristiques

Chaque armoire électrique aura les principales caractéristiques suivantes :
Les armoires devront étre conforme a l'article EL9 du réglement de sécurité incendie.
Les armoires seront dimensionnées afin d’avoir au minimum 30 % de réserve.

La rigidité de I'enveloppe devra étre suffisante pour résister aux contraintes thermiques résultant
d’un court-circuit et aux contraintes mécaniques dues au fonctionnement normal de I'appareillage.

Elles seront équipées de collecteurs de terre, pochettes a plans, cablage, essais et mises en
service.

Elles comporteront en face avant une ou plusieurs portes avec joint d’étanchéité, fermant a clé.

Tout l'appareillage intérieur sera obligatoirement alimenté par le haut, aucun pont ne devra exister
d’'un appareil a l'autre, la distribution sera réalisée par un jeu de barres en cuivre, monté sur
support isolant.

Chaque appareil sera repéré par une étiquette en matiére plastique gravée et indiquera I'utilisation
et le repérage conformément au schéma, ce repérage signalera en clair le nom des locaux ou des
appareils alimentés.

Le cablage de la télécommande sera réalisé en fil H 07 V-K (U 500 SV) d’une section minimum de
1,5 mm2 installé sous goulotte plastique et en torons fixés sur les portes de I'armoire.

Les sections des conducteurs situés a lintérieur de I'armoire ne devront en aucun cas étre
inférieures aux sections des conducteurs des cables vers les utilisations.

L’accés aux goulottes et au cablage devra pouvoir s’effectuer depuis la face avant de 'armoire.

L’identification des circuits principaux (liaisons d’énergie) sera conforme aux normes en vigueur :

. bleu pour le neutre,
o vert/jaune pour la terre,
. toutes couleurs pour les phases, sauf bleu, vert, jaune ou bien double couleur.

Entre deux connexions, aucune épissure, ni soudure, ni barrette de connexions (domino) ne sera
admise sur les conducteurs, qu’ils appartiennent a des circuits principaux, auxiliaires ou de
protection.
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Toutes les extrémités des cables souples seront munies de cosses ou emboults.

Tous les conducteurs devront étre numérotés, ils porteront a chaque extrémité un porte-étiquette
en matiére plastique, les repéres correspondront aux plans et aux schémas d’exécution.

Les cables extérieurs ne devront pas aboutir directement aux appareils, leur raccordement sera
effectué soit sur un jeu de barres intermédiaires facilement accessible pour les fortes sections, soit
sur un bornier général dont les bornes seront numérotées pour les autres.

Sur les borniers, le raccordement des conducteurs des cables d'utilisation seront peignés et
comporteront une boucle, il devra étre possible d’effectuer aisément des mesures, au moyen d’une
pince ampéremétrique, sur les conducteurs de puissance.

Les cables devront étre protégés contre les risques de détérioration de l'isolant au niveau de leur
entrée dans I'armoire, ces protections seront réalisées par presse-étoupe ou par brides; en aucun
cas, I'entrée des canalisations ne devra étre exécutée par une découpe du panneau arriére.

Sur toute la longueur, une barre en cuivre sera installée pour la mise a la terre de 'ensemble et le
raccordement des différents départs, en aucun cas il ne sera accepté de regrouper sur une seule
borne plusieurs conducteurs de terre.

Les portes, lorsqu’elles seront équipées de matériel électrique, seront mises a la terre par
l'intermédiaire d’une tresse en cuivre étamé aux boulonnages.

Des plaques isolantes de protection devront empécher tout contact direct avec des piéces sous
tension.

Etiquetage

L’ensemble des installations électriques sera minutieusement repéré par des étiquettes en matiére
plastique a graver (deux couleurs dans I'épaisseur) facilitant la recherche des causes de pannes
ou d’anomalies.

Les organes de protection et de commande regroupés dans les armoires électriques, seront
repérés et étiquetés ainsi que la signification des voyants lumineux, 'usage des commandes...

L’étiquetage devra correspondre aux repérages des schémas et des plans de recollement.
L’étiquetage par ruban adhésif sera refusé.

Nature des matériels

Les matériaux et matériels utilisés devront étre neufs, de la meilleure qualité, avoir les
caractéristiques correspondantes aux influences auxquelles ils pourront étre soumis et répondre
exactement aux conditions nécessaires a une parfaite exécution des travaux demandés et au
fonctionnement des installations, la présente spécification n’étant pas restrictive.

L’entrepreneur devra obligatoirement établir sa proposition avec le matériel précisé dans le présent
descriptif.

Aucun changement au projet ne pourra étre apporté en cours d’exécution sans I'autorisation
expresse et écrite du Maitre d'CEuvre, les frais résultants de changements non autorisés et toutes
leurs conséquences, seront a la charge de I'entreprise.

L’entrepreneur devra remettre au Maitre d’CEuvre, tous les procés verbaux d'essais ou de
référence que celui-ci demandera. Il pourra demander, s'il le juge utile, de nouveaux essais et
restera seul décisionnaire de I'acceptation de ce matériel, sans que pour autant la responsabilité
de I'entreprise soit atténuée.
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L’entrepreneur déclarera qu’il a bien et diment la propriété industrielle des systémes, procédés ou
objets qu’il emploie et a défaut, s’engagera, tant en ce qui concerne ses sous-traitants que lui-
méme a acquérir, sous sa responsabilité et a ses frais, toutes les licences nécessaires relatives
aux brevets qui les concernent.

Il garantira, en conséquence, le Maitre d’Ouvrage contre tous recourt qui pourraient étre exercés a
ce sujet par des tiers au cas ou lui seraient contestés, soit la propriété industrielle des systémes,
procédés ou objets mentionnés, soit le droit de les employer, s'ils sont couverts par des brevets.
Matériel faisant I'objet de normes UTE :

Tout le matériel faisant I'objet de normes U.T.E devra étre conforme a celles-ci.

Divers

Locaux a risques : Les luminaires et les appareillages implantés dans les locaux a risques
particuliers (local TGBT ...) devront posséder un IP 4X minimum.

Les luminaires devront avoir répondu aux essais au fil incandescent a 850°C. Un recueil des
essais au fil incandescent des équipements mis en place sera fourni. Il comprendra la totalité des
appareils.

Eclairage et équipements des locaux techniques :

Fourniture pose et raccordement de luminaires de type étanches avec commande a la pénétration
ainsi qu’une prise de courant de service 2x10/16A+T. Un éclairage de sécurité adapté sera mis en
place par le présent lot.

Cablage

Le céblage devra respecter les données constructives et les normes en vigueur (en particulier la
NFC 15-100 et la NFS 61-932).

La catégorie des cables utilisés sera C2 (au sens de la NFC 32-070) au minimum. Sauf cas
spécifiques prévus dans la certification du produit, la perte en ligne entre I'alimentation et I'élément
le plus défavorisé, ne pourra étre supérieure a 5 % de la tension nominale (NFC 15-100
paragraphe 5.25).

Pour tous les équipements raccordés en cables de CR1, les dispositifs de suspension, de
dérivation ou de jonction correspondant et leurs enveloppes devront satisfaire a I'essai du fil
incandescent de 5 secondes maximum.

Le cablage comportera les alimentations vers les circuits public et non public.

Canalisations et raccordements

Le montage de linstallation doit étre réalisé suivant les prescriptions de la norme UTE NF C 15-
100 relative a I'exécution des installations électriques, notamment en ce qui concerne les chutes
en ligne admissibles.

Toute l'installation sera réalisée suivant les régles de I'art en respectant les dispositions de la NF S
61-932 sur la qualité et la résistance au feu des cables requis pour assurer le bon fonctionnement
du Systéme de Sécurité Incendie. Les mises a la terre et les protections électriques nécessaires
devront étre assurées.

Les connexions aux bornes de tous les équipements seront exécutées, aprés repérage,
proprement et solidement.
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1.9

1.10

1.11

1.12

OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

Pour le parfait accomplissement de ses travaux, I'entreprise devra prendre connaissance de tous
les renseignements qui lui seront utiles, et en particulier :

e des plans d'exécution des batiments,

e de la nature des locaux, structure des parois, etc.,

e des équipements des autres lots susceptibles de le concerner, etc.

e lavisite des existants sur site.

e L’intervention en site occupé et suivant le phasage.

PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur sera responsable jusqu’a la réception, de la protection de ses ouvrages. A cet effet,
il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tous vols et toutes dégradations. Au
cas ou il en serait constaté, il devra remettre en état, entierement a ses frais et sans pouvoir
prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés ou volés.

GARANTIE

La période de Garantie des installations est de deux années pour les fournitures et la main-
d’ceuvre.

Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés : contre tous
vices de constructions ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant dans
I'ensemble que dans les détails. Toute piéce ou élément reconnu défectueux sera remplacé.

TRAVAIL EN SITE OCCUPE

L’ensemble des présents travaux se réaliseront en site occupé au sein du Palais de Justice de
Laon. Il est donc impératif que la présente entreprise intégre dans son offre et son organisation
cette contrainte d’exécution. Il devra étre apporté le plus grand soin sur la fermeture des accés aux
zones de chantier, sur le stockage des matériaux, sur le nettoyage journalier, le balisage, etc...
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2, DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS
21 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’Entreprise aura a sa charge la mise en place des installations électriques nécessaires a toutes

les zones de chantier, y compris les éclairages conformes a la demande du Coordonnateur SPS.

L’installation sera raccordée sur un départ protection spécifique de chantier dans les armoires

divisionnaires existantes desservant les chapelles avec sous-comptage, ensemble prévu au

présent lot et comprendra :

e Une armoire principale 1P44 IK 07 avec coups de poing d’'arrét d’'urgence (avec protection
différentielle)

e Une armoire de distribution IP44 IK 07 pour les coffrets de zone avec protections différentielles

o Des coffrets IP 44 IK 07 équipés de disjoncteurs magnétothermiques

e Les coffrets seront implantés a chaque niveau et la distance entre deux coffrets ne devra en
aucun cas excéder 25 métres.

e L’éclairage provisoire des locaux dans toutes les zones de chantier,

e Les travaux d’entretien, de maintenance et de réparation durant toute la période chantier.

e Les démarches de raccordement auprés de I'établissement.

e L'ensemble des cables nécessaires a la distribution de l'installation de chantier avec les
fourreaux de protections et support pour cheminement aérien ou en vide sanitaire suivant la
configuration.

e La vérification de linstallation électrique de chantier par un organisme de contrble de votre
choix, prestation au présent lot.

e L’ensemble de la distribution se fera par cable 1000 R2V de sections appropriées avec les
protections mécaniques réglementaires.

2.2 LIMITES D’ INTERVENTIONS
L’installation a réaliser commence a l'arrivée électrique existante dans chaque Chapelle de
I'établissement, elle comportera tous les travaux annexes liés a ces raccordements (démontage,
remontage faux plafond de toutes natures, percements dans toutes types de parois et planchers,
rebouchages...) y compris réparations des éventuelles dégradations. Le schéma de mise a la terre
sera le régime TT. Le pouvoir de coupure a chaque chapelle est de : ICC3 max = 7KA.

23 MAINTIEN EN FONCTIONNEMENT

L'entreprise veillera au maintien du bon fonctionnement des installations pendant toute la phase de
travaux.

Cependant, durant les périodes de travaux, l'entreprise adjudicataire du présent lot effectuera
nécessairement les travaux de préparation et/ou de démontage pour les limites de prestations
avec les autres corps d'état et pour son propre lot.

L’entreprise aura a sa charge toute opération quelle qu’elle soit, nécessaire au bon fonctionnement
des installations jusqu'a la livraison compléte (branchements et débranchements provisoires,
protections et alimentations provisoires, etc.).

L’entrepreneur doit également prévoir dans ses prestations :

e la mise hors tension des anciennes installations dans la zone en travaux (uniquement),

o e rétablissement des éclairages dans la zone de travaux avec un niveau minimum de 250 lux,

. la continuité de fonctionnement :
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24

25

2.6

2.7

2.71

- des alarmes techniques,

- del'alarme incendie (SSI),
- des sanitaires,

- de la chaufferie,

- deI'éclairage

- de l'informatique,

- de la téléphonie,

- etc...

TRAVAUX PREPARATOIRES

Il sera d0 au présent lot d’établir un planning et des modes opératoires suivant le phasage du
chantier, en concertation avec I'établissement afin de définir les plages d’intervention pour les
coupures électriques, informatiques, téléphoniques. Ces interventions seront a prévoir en
coordination avec I'établissement afin de limiter les perturbations.

DEPOSE DES INSTALLATIONS

Toutes les installations existantes non conservées dans les zones de travaux seront déposées et
évacuées (Tableaux électriques, Eclairage, goulotte, prises, commandes, équipements électriques,
etc...)

Le matériel nécessitant un traitement (lampes ...) sera trié et il sera fourni les fiches de traitement.

Lors de la réalisation des travaux, tous matériels électriques existants et conservés
encombrants le déroulement des travaux seront déposés et reposés par le présent lot y
compris dévoiements.

INSTALLATIONS ELECTRIQUES TRAVERSANT LES ZONES DE TRAVAUX

Toutes les installations électriques existantes traversant les zones de travaux et alimentant des
équipements ou des zones hors du présent projet seront maintenues en fonctionnement et feront
'objet d’'un remaniement propre a la charge du présent lot.

Lors de la réalisation des travaux, tous matériels électriques existants et conservés seront
maintenus en service et/ou dévoyés par le présent lot y compris dévoiement.

TERRE

La valeur de la résistance de la prise de terre est déterminée en tenant compte de la limite
conventionnelle de la tension de contact fixée a 50 V. Pour linstallation informatique et
téléphonique, il est nécessaire d’avoir une résistance voisine de 0.

L’entrepreneur du présent lot devra se conformer a ces valeurs.

Terre : La terre téléphonique et informatique doivent étre directes et d’une valeur inférieure a 5
Ohms.

Les valeurs devront étre compatibles avec le calibre du dispositif différentiel général.

Le réseau de terre étant existant, le présent lot devra I'étendre pour les chapelles.

Mise a la terre des masses d’utilisation

En aval de la barrette, le réseau de terre permettra le raccordement :
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. de toutes les masses métalliques susceptibles d’étre mises accidentellement sous tension,
) des huisseries métalliques (selon NF C15.100 édition 2),
. les masses métalliques (charpente, gaines, tuyauteries, chemin de cébles, huisseries
métalliques, ossature primaire fagade, armoires, mat d’antenne, gaines VMC etc.).
. des broches de terre des prises de courant,
. des carcasses metalliques de tous les organes électriques,
. des appareils d’éclairage,
. de la borne de terre a disposition des autres corps d’état,
. des conducteurs de protection de toutes les canalisations... (chauffage, plomberie, gaz...)

2.7.2

2.8

Cette liste n’est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel.

En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra étre coupé. Les dérivations se feront
a l'aide de bornes anti-cisaillantes.

Liaison équipotentielle principale
L’entreprise devra la mise en ceuvre d’une liaison équipotentielle principale, conformément a
I'article 411.3.1 de la NF C15.100 édition 2.

Cette liaison concernera le conducteur principal de protection, les canalisations métalliques d'eau
et les éléments métalliques de la construction.

Les canalisations seront connectées au plus prés de leur pénétration dans le batiment.

Nota: La résistance de terre devra obligatoirement étre inférieure ou égale a 1 ohm.
Le régime de neutre a prendre en considération est le schéma TT.
TOUTES LES PRISES DE TERRE SERONT INTERCONNECTEES.

REMANIEMENT DES TABLEAUX ELECTRIQUES EXISTANTS DANS LES CHAPELLES

Dans toutes les zones de travaux contenant des armoires électriques conservées, I'entrepreneur
devra la dépollution des armoires, coffrets et tableaux divisionnaires par la dépose des protections
qui ne seront plus utilisées.

Le présent lot aura a sa charge I'ensemble des nouvelles protections par disjoncteur différentiel
nécessaires a la protection des nouveaux circuits d’éclairage, de prises et des équipements divers
relatifs au réaménagement des locaux concernés par le présent descriptif.

Suivant la réserve disponible dans chaque armoire les nouvelles protections par disjoncteur
différentiel pourront y étre intégrées.

Si le cas échéant la réserve disponible est insuffisante, il sera d0 au présent lot la mise en ceuvre
d'un départ général vers un coffret divisionnaire secondaire qui recevra les nouvelles protections
par disjoncteur différentiel.

Une protection installée dans une armoire divisionnaire existante ne pourra en aucun cas desservir
une autre aile du batiment.

Toutes les commandes et les raccordements des cables s'effectueront face avant.

Les armoires concernées par les remaniements des protections disposeront d’un porte plan avec
un jeu de schéma a jour en fin de chantier.
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Le pouvoir de coupure des disjoncteurs différentiel devra étre adapté au courant de court-circuit
(ICC) présumé au point d’installation.

Les calibres et sensibilités des appareils de protection devront permettre d’obtenir une sélectivité
verticale convenable.

Les différents circuits devront étre congus afin de ne pas créer de déséquilibre entre phases et

limiter au maximum l'intensité véhiculée par le conducteur neutre.

DISTRIBUTION

L’ensemble des cablages sera réalisé en :

. cable U1000 R2V classé Eca pour les cables issus du tableau général basse tension,

. cable HO7V et A05 V pour les cables issus des armoires divisionnaires et tableaux
spécifiques.

. cable U1000 R2V classé Eca pour I'éclairage extérieur non enterrée.

. céble résistant au feu Cca pour la VMC, ....

. cables non propagateur de feu Cca Alsecure pour les équipements incendie autres...

NOTA : La section minimum des conducteurs ne devra étre inférieure a :

e  2,5mm2 pour les prises de courant et la force motrice

e 1,5mma2 pour I'éclairage

La chute de tension en bout de ligne ne devra pas excéder 5 % pour la force motrice et 3 % pour
I'éclairage.
Régles communes a la distribution
» Equilibrage des circuits
Les différents circuits devront étre congus afin de ne pas créer de déséquilibre entre phases et
limiter au maximum l'intensité véhiculée par le conducteur neutre.
> Répartition des circuits d'éclairage

Dans les locaux de 50 m? et supérieurs a 50 m? deux circuits distincts alimenteront les
appareils d'éclairage inscrits dans chaque demi-surface du local.

La séparation imaginaire de ces deux surfaces est considérée paralléle a la paroi du poste
d'intérét principal du local.

NOTA : Les distributions devront étre soignées de maniére a étre le moins visible pour
préserver au maximum l'aspect architectural du lieu.
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2.1

CHEMINEMENTS

Les cables chemineront :

e sur chemin de cables galvanisés (a chaud/froid) dans les gaines techniques, sous-sol, faux
plafond chaque fois que plus de quatre cables suivront le méme chemin dont ceux
spécifiques au cheminement des courants faibles.

. sous fourreaux, en traversée de chemin,

e en tranchées avec grillage avertisseur pour les liaisons extérieures, (en corrélation avec le lot
VRD),

e sous tubes apparents dans les locaux techniques, etc.
e sous tubes encastrés dans les autres locaux, etc.

e en plinthes compartimentées, 3 compartiments y compris descentes verticales, dans les
locaux informatiques, bureaux, ... (cablage modulaire), plinthe posée a 0.7 ml.

e en encastré sous gaine dans les parois, murs, voutes en pierre. A privilégier en intégration
dans les joints existants. Il devra étre restituer au rebouchage une finition parfaite dito existant
avec teintes et natures similaires.

Il n'y aura pas de boite de dérivation, en enterré.

NOTA : Les cheminements devront étre soignés de maniére a étre le moins visible pour
préserver au maximum I’aspect architectural du lieu. Les moulures, goulottes, tubes devront
avoir une teinte avoisinant au support pour se confondre visuellement.

Les chemins de cables CFO et CFA ne seront en aucun cas placé sous les réseaux fluides.

Dans les passages spéciaux, utilisation de goulottes plastiques avec cloison de séparation
courants forts et courants faibles. Fixation par collage avec appoint par pointes.

ALIMENTATIONS ET ATTENTES DIVERS

Il sera prévu a partir des tableaux et armoires divisionnaires de chaque zone de travaux, les
protections et alimentations forces motrices, attentes des équipements des autres lots les attentes.

Ces attentes diverses concernent :

e L’alimentation de la pompe a chaleur unité intérieure et extérieur,
e L’alimentation de la plateforme élévatrice (depuis le TGBT),

e L’alimentation des sonorisations et équipements malentendants,
e L’alimentation des systemes de visioconférences,

e L’alimentation des menuiseries motorisées,

e L’alimentation des postes de travail,

e efc...
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ECLAIRAGE NORMAL
Niveaux d’éclairement

Les niveaux d'éclairement minimum recommandés devront étre a 0,80 métres au sol, aprées
dépréciation :

»  Sas, couloirs, circulations, dégagements  : 250 LUX

» Chapelles : 350 LUX

Les niveaux d'éclairement minimum recommandés relatif a I'accessibilité handicapés devront étre
au sol et en tous points, aprés dépréciation :

»  Circulations : 100 LUX en tous points du sol.

» Dégagements : 100 LUX en tous points du sol.

Qualité de I’éclairement

L'éclairage devra étre de bonne qualité et assurer en toutes circonstances un bon confort visuel.
Le coefficient d’'uniformité ne sera pas inférieur a 0.8.

Définition du matériel d’éclairage

L’ensemble des luminaires sont indiqués en légende et reportés sur les plans. Une liste et la
localisation des luminaires est décrite ci-aprés. L’entreprise devra signaler toute incohérence entre
ces documents le cas échéant.

Protections

Les protections des circuits publics seront différentiées des circuits non publics.

Définition du matériel d’éclairage
L'éclairage sera réalisé par :

e des luminaires suspendu circulaires leds 1x94W, modele PRO-CONCEPT O 35 diametre
1136 de chez INDELAGUE (3000K-8280Lm).

e des hublots leds avec détecteur intégré HF, type VOILA LED 3000 1x21W de chez
SECURLITE, flux 1620 Lumens, 4000°K, ou équivalent technique.

NOTA: Tous les appareils seront équipés de drivers électroniques.

NOTA: Tous les locaux avec faux plafond seront avec luminaires encastrés

L’éclairage normal sera réparti sur au moins deux différentiels distincts.

PSE 1 : ECLAIRAGE DECORATIF

Mise en ceuvre de luminaire en pied les colonnes pierres pour mise en valeur architectural sur une
commande groupé via interrupteur simple au tableau électrique.

e des appareils encastrés sous les parties vitrées du plancher technique en base des colonnes
en pierre, luminaires leds 1x14W, modéle LENTIA de chez CUBISPOT (3000k-1560Lm).
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PETITS MATERIELS

La hauteur des équipements électriques a installer dans les batiments doit tenir compte des
contraintes normatives NFC 15-100 pour l'accessibilit¢é des personnes a mobilité réduite
(conditions BA3).

Les socles pour les commandes d’éclairage situées dans les locaux accessibles aux personnes a
mobilité réduite sont installés entre 1.20m et 1.30m (centre de la boite d’encastrement).

Les socles pour les prises de courant situées dans les locaux accessibles aux personnes a
mobilité réduite sont installés entre 0.40m et 1.30m (centre de la boite d’encastrement)

L’appareillage encastré est composé de la fagon suivante :

e  boite d’encastrement pour magonnerie, cloisons séches et béton a fixation par visa 1 -2 ou 3
modules,

e mécanisme (interrupteur simple, va et vient, bouton poussoir, prise de courant 10/16A+T,
obturateur, sortie de cable, etc...),

e  plaque support a vis,

e enjoliveur a fixation par vis.

L’appareillage en saillie est composé de la fagon suivante :
e  boite en salillie a fixation par vis a 1 - 2 ou 3 modules,

e mécanisme (interrupteur simple, va et vient, bouton poussoir, prise de courant 10/16A+T,
obturateur, sortie de cable, etc...),

e  plaque support a vis,

e enjoliveur a fixation par vis.

L’appareillage encastré étanche est composé de la fagon suivante :

e boite d’encastrement pour magonnerie, cloisons séches et béton a fixation par vis a 1-2 ou 3
modules,

e mécanisme (interrupteur simple, va et vient, bouton poussoir, prise de courant 10/16A+T,
obturateur, sortie de cable, etc...),

e  (volet de fermeture pour les PC 16A),
e  Enjoliveur a fixation par vis,

e 1 joint d’étanchéité,

o IP44.

L’appareillage saillie étanche est composé de la fagon suivante :
e  boite en saillie PLEXO 55

e mécanisme (interrupteur simple, va et vient, bouton poussoir, prise de courant 10/16A+T,
obturateur, etc...),

e 1 joint d’étanchéité,
e |P55.
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L’appareillage de sol encastré dans les planchers technique sera composé de la fagon suivante :

e Boitier de sol standard encastré dans plancher technique de la marque LEGRAND ou
techniquement équivalent.

e 2rangées de 8 modules chacune en version équipement format 45x45
e 1 joint d’étanchéité et couvercle métal revétement inox avec passe cables,

. Tous accessoires de finitions et annexe de mise en ceuvre.

ECLAIRAGE DE SECOURS

L'entreprise du présent lot aura a sa charge, la fourniture, pose et le raccordement d’'un réseau
éclairage de sécurité, suivant description ci-aprés :

L'éclairage de sécurité sur source centrale sera de marque compatible avec l'installation existante.
Les blocs seront installés en encastré, mural, ou plafonnier, blocs homologués NF AEAS auto-
testables, secteur présent.

L'éclairage de sécurité pour les locaux humides, techniques, réserves, etc... seront de type
étanche.

Eclairage de balisage

Selon la réglementation en vigueur, I'éclairage de sécurité répondra aux objectifs suivants :

e  éclairer les circulations,

e permettre une reconnaissance des obstacles,

e signaler les issues et cheminements pour procéder a I'évacuation des locaux,
e permettre l'intervention du personnel de sécurité,

) 1 bloc tous les 15 m au maximum,

e les blocs de balisage seront installés aux issues des locaux et dégagements, ainsi qu'a tous les
changements de direction et a chaque obstacle.

Fourniture, pose et raccordement

e des blocs autonomes de balisage : flux lumineux mini. 45 Im - autonomie 1 h

e de I'ensemble des blocs sera du type BAES en saillie équipé du Systeme Automatique de Test
Intégré (SATI) pour 'ensemble des locaux.

L’implantation sera conforme aux plans fournis et complétée au besoin suivant les directives du
bureau de contrdle.

Controle de l'installation

Des modules de contrble intégrés aux blocs lanceront des tests manuellement dont le résultat sera
mémorisé sur les blocs.

Le systéme ne devra pas mettre hors service plus de 30 % de l'installation pendant le test.

Fourniture, pose et raccordement d’'une télécommande de mise au repos de type TLU de chez
LUMINOX a partir des TD.
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3. DESCRIPTIONS DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES
3.1 SYSTEME SECURITE INCENDIE
Pour les présents travaux, il sera prévu a partir du SSI existant (SIEMENS) au poste de garde de la
porte C tous les compléments et programmations nécessaires.
Ceci permettra :
» de prendre en compte les nouveaux déclencheurs manuels.
» De prendre en compte les nouveaux détecteurs optiques.
» de prendre en compte les nouveaux diffuseurs sonores, lumineux + message préenregistré.
Au titre de la protection contre I'incendie I'activité principale de I'établissement est de type L, V et W.
Le Systéme de Sécurité Incendie (SSI) est de type 1 catégorie A
Le matériel périphérique sera complété de :
»  Déclencheur manuel
»  Détecteur optique
» Diffuseurs Sonores et Lumineux
Les diffuseurs sonores non autonomes avec flash seront audibles en tout point, le son émis sera
conforme a la norme NF.S 32.001.
lIs seront alimentés en cables CR1-C1
lls seront hors de portée du public et des chocs par éloignement (hauteur minimum d’installation :
2,25m) ou par interposition d’'un obstacle.
Inclus toutes prestations de programmation, paramétrages, mise en service, essais et réception avec
le fabricant et/ou le prestataire en charge du contrat de maintenance de I'équipement, d0 au présent
lot.
Pour ce faire le présent lot exécutera toute la partie cablages, fourniture des équipements et leurs
poses.
La partie programmation, adressage, configuration, raccordement sur le SSI, PV d’essais devra
obligatoirement étre réalisé par SIEMENS. Toutefois le présent lot devra inclure cette prestation
dans son offre.
3141 Dossier d’identité S.S.I.

Le présent lot devra fournir tous les documents nécessaires au complément du dossier SSI.
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3.2 INFORMATIQUE
3.21 Généralités

3.2.2

Cette installation sera conforme a la classe 6A.

Chaque prise sera de type RJ 45 catégorie 6A avec adaptation pour implantation dans mes divers
de chez Legrand.

Ces prises seront implantées en dualité avec les prises de courant.
Toutes les dispositions seront prises pour atténuer la télédiaphonie.

Fourniture et pose de prises de postes de travail en fonction des postes de travails implantés sur
plans.

Les prises seront positionnées aux emplacements définis par le Maitre d’Ouvrage et implanté sur
les plans.

Les rocades entre baies seront réalisées en fibre optique.

Hors marché (équipements actifs, postes terminaux).

Dans le cadre des travaux relatif aux chapelles il sera impératif de prendre en compte le référentiel
Cahier des Clauses Techniques — Guide de référence - Systeme de Cablage Edition 2023 —
version 1.0 du ministére de la Justice. En cas de différence avec le descriptif ci-dessous relatif au
cablage des réseaux, le référentiel prévaut pour I'établissement du chiffrage.

Le référentiel est joint au présent marché de consultation.

Informatique de la chapelle basse

L’ensemble des lignes informatiques partiront depuis la baie informatique existante dans le local
serveur systéme.

Cette installation sera réalisée en étoile avec du cable 4 paires type AWG22, 100 Q, FTP, y compris
cordons de connexion, cordons de brassage et prises RJ 45 de modéle identique aux autres petits
matériels et appareillages.

Les lignes informatiques et téléphoniques seront connectées sur bandeau de brassage RJ45 cat 6A
a charge du présent lot. Cette installation sera conforme a la classe 6A.

La distribution cheminera sous goulottes électriques type DLP 100x50 avec séparation CFO/CFA.
Il sera prévu l'installation de prises RJ45 selon les plans.

Chaque prise sera de type RJ 45 catégorie 6A validée a 200 Mhz avec adaptation pour
implantation en plinthes et/ou en encastré. Chaque ligne permettra I'utilisation de l'informatique ou
de la téléphonie suivant le brassage réalisé en amont. Ces prises seront implantées dans les
plinthes et/ou en encastré en dualité avec les prises de courant.

Toutes les dispositions seront prises pour atténuer la télédiaphonie.

Fourniture et pose de prises de postes de travail en fonction des postes de travail implantés sur le
plan CFO et suivant plans/schéma/croquis/mobiliers architecte.

Les prises seront positionnées aux emplacements définis par le Maitre d’Ouvrage et implanté sur
les plans.
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Il sera prévu linstallation informatique depuis la baie de brassage en salle serveur systéme au
RDC et comprenant :

e Bande de brassage répartiteurs sur baie de brassage Informatique. Le répartiteur devra étre
suffisamment dimensionné pour recevoir toutes les nouvelles lignes.

e Cordons de brassages RJ45 catégorie 6A et platines RJ45

e  Prises RJ 45 catégorie 6A

e Les goulottes ou fourreaux de section appropriée pour le passage des cables (tracés identiques
aux alimentations électriques, a distance suffisante pour éviter les interférences).

e Cablages de I'ensemble des équipements

Informatique de la chapelle haute
L’ensemble des lignes informatiques partiront depuis la baie informatique existante dans le local
informatique du comble de l'aile des chapelles.

Cette installation sera réalisée en étoile avec du cable 4 paires type AWG22, 100 Q, FTP, y compris
cordons de connexion, cordons de brassage et prises RJ 45 de modéle identique aux autres petits
matériels et appareillages.

Les lignes informatiques et téléphoniques seront connectées sur bandeau de brassage RJ45 cat 6A
a charge du présent lot. Cette installation sera conforme a la classe 6A.

La distribution cheminera sous goulottes électriques type DLP 100x50 avec séparation CFO/CFA.
Il sera prévu l'installation de prises RJ45 selon les plans.

Chaque prise sera de type RJ 45 catégorie 6A validée a 200 Mhz avec adaptation pour
implantation en plinthes et/ou en encastré. Chaque ligne permettra I'utilisation de l'informatique ou
de la téléphonie suivant le brassage réalisé en amont. Ces prises seront implantées dans les
plinthes et/ou en encastré en dualité avec les prises de courant.

Toutes les dispositions seront prises pour atténuer la télédiaphonie.

Fourniture et pose de prises de postes de travail en fonction des postes de travail implantés sur le
plan CFO et suivant plans/schéma/croquis/mobiliers architecte.

Les prises seront positionnées aux emplacements définis par le Maitre d’Ouvrage et implanté sur
les plans.

Il sera prévu l'installation informatique depuis la baie de brassage en salle serveur systéme dans le
comble de l'aile des chapelles et comprenant :

e Bande de brassage répartiteurs sur baie de brassage Informatique. Le répartiteur devra étre
suffisamment dimensionné pour recevoir toutes les nouvelles lignes.

e Cordons de brassages RJ45 catégorie 6A et platines RJ45
e  Prises RJ 45 catégorie 6A

e Les goulottes ou fourreaux de section appropriée pour le passage des cables (tracés identiques
aux alimentations électriques, a distance suffisante pour éviter les interférences).

e Cablages de I'ensemble des équipements
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3.24

3.25

3.2.6

3.2.7

Boitiers de sol poste de travail

L’appareillage de sol encastré dans les planchers technique sera composé de la fagon suivante :

e Boitier de sol standard encastré dans plancher technique de la marque LEGRAND ou
techniquement équivalent.

e 2rangées de 8 modules chacune en version équipement format 45x45
e 1 joint d’étanchéité et couvercle métal revétement inox avec passe cables,

. Tous accessoires de finitions et annexe de mise en ceuvre.

Brassage des liaisons

Les cordons de brassages Cat. 6A seront différentiés par couleurs :
> Téléphonie

> Informatique

> Divers

Autant de cordons seront a fournir que de points RJ45 (cordon 1m)

Cablages cuivres

Cette installation sera réalisée en étoile avec du cable multipaire type AWG22, 100 Q, avec baie
de répartition, y compris cordons brassage et de connexion poste de travail, et prises RJ 45 de
modéle identique aux autres petits appareillages.

Le cablage capillaire sera composé de :
» Céables 4 paires catégorie 6A

» Indépendance 100 Ohms

» FTP : écrantage par 4 paires

Toutes les précautions seront prises pour éviter les problémes de paradiaphonie.

Les cables seront raccordés coté poste de travail sur la RJ 45 et coté baie sur les bandeaux de
brassage RJ 45.

Tests et recettage
L’entrepreneur réalisera les tests cuivre

Composants cuivre série Giga SPEED XL :

Cable 4 paires sans halogenes série 3071

Marge typique* de sécurité de 6dB sur l'isolation diaphonique paire a paire et cumulée
Certification jusqu’a 550MHz

Conformité aux normes :

. IEC 754 Part 2 - Acidité
. IEC 1034 Part 2 - Emissions de fumées
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e |EC 332 Part 1 — Comportement au feu
e NES 713 : Toxicité

*Marge typique : Moyenne des mesures des plus mauvaises combinaisons de paires.

Connecteurs RJ45 femelles série MGS400

Performances électriques minimum de la norme ISO/IEC11801 et TIA/EIA568B-2.1 Catégorie 6A
750 insertions minimum

Panneaux de brassages série PATCHMAX

24 ports RJ45, 3U d’encombrement, guides cables inclus

48 ports RJ45, 4U d’encombrement, guides cables inclus

Performances minimum de la norme EN50173, ISO/IEC 11801 et TIA/EIA568B-2.1 Catégorie 6A
Cordons de brassages et de postes de travail série GS8E

Performances minimum des normes EN50173, ISO/IEC 11801 et TIA/EIA568B-2.1 Catégorie 6A
Performances électriques du canal horizontal (De la source a I'équipement terminal)
Performances avec une marge de sécurité de 7dB sur l'isolation diaphonique cumulée des normes

EN50173, ISO/IEC11801 éd. 2 Classe E et TIA/EIA568B-2.1 Catégorie 6A, sur 100 métres avec 4
points de coupures

100% des liaisons cuivre testées en Permanent Link norme EN50173 Classe 6A.
100% des liaisons fibres a valider par un test de photométrie ou réflectométrie pour valider la
continuité du signal sur l'infrastructure fibre optique.

L’ensemble sera consigné dans un rapport et remis a la Maitrise d’ceuvre et joint également dans
le DOE.

3.3 PSE 2 : SONORISATIONS

Le présent lot devra pour chaque chapelle l'installation et mise en ceuvre d’'une sonorisation.

Les sonorisations sont existantes et devront étre récupérées par le présent lot qui en devra la
dépose, la repose et les recablages complets pour une parfaite adaptations et remise en service.

Les sonorisations existantes récupérées sont définies de la maniere suivante :

> Sonorisation de la salle des assises a déposer intégralement et a reposer dans la chapelle
haute.

» Sonorisation de la salle des correctionnelles a dépose intégralement et a reposer dans la
chapelle basse.

Les systémes de sonorisation comprennent :

o Des hauts parleurs intérieurs adaptés permettant une perception acoustique claire sur
'ensemble de chaque chapelle.

e Le cablage complet des hauts parleurs.

e Le céblage complet des microphones.
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3.31

3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.5

34

e Le céblage des liaisons de toutes natures.
e Le céblage complet de la baie sonorisation avec 'ensemble des équipements.

Nota : Le cablage des hauts parleurs sera exécuté sur le principe de la ligne 100 Volts.

Baie sonorisation
Chaque chapelle recevra une baie sonorisation indépendante.

Fourniture et pose d’'une baie sonorisation de type rackable au format 19” et comportera tous les
équipements techniques existants repris.

Cablages

Le présent devra le cablage complet avec des cables spécifiques adapté a la sonorisation et de
sections appropriées.

Mise en service, réglages, paramétrages et essais

Le présent aura a sa charge I'ensemble des essais et réglages acoustique de la surface de vente
de maniére a garantir un parfait fonctionnement audible.

Asservissement SSI

L’arrét du systéme de sonorisation sera automatique depuis un asservissement de la centrale SSI
en cas d’évacuation incendie lors de I'activation de l'avertissement sonore. Le présent lot devra
toutes les fournitures et cablages en liaison avec le SSI pour assurer cette coupure sonorisation.

Formation du personnel

La présente proposition aura a prendre en compte la formation a l'utilisation de I'ensemble du
systéme par le personnel concerné de I'établissement.

Il est prévu une formation du personnel et une assistance au démarrage de I'ensemble des
matériels installés et la fourniture de la documentation technique et d’exploitation relative aux
différents matériels et logiciels installés, en langue francgaise qui comprend : la fourniture des plans
et de tous les documents relatifs a I'utilisation.

PSE 3 : EQUIPEMENTS SONORES POUR MALENTENDANT

Le présent lot devra pour chaque chapelle l'installation et mise en ceuvre des équipements
techniques auditifs pour malentendant.

Les équipements systéme pour les malentendants sont existants et devront étre récupérées par le
présent lot qui en devra la dépose, la repose et les recablages complets pour une parfaite
adaptations et remise en service.

Les équipements systéme pour malentendants existants récupérés sont définies de la maniére
suivante :

» Systéme malentendant de la salle des assises a déposer intégralement et a reposer dans la
chapelle haute.

» Systéme malentendant de la salle des correctionnelles a dépose intégralement et a reposer
dans la chapelle basse.
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Chaque systéme implanté sera indépendant dans chaque chapelle et devra disposer d’un secret
de confidentialité lors des séances afin de ne pas étre capté hors du périmétre intérieur de la
chapelle concernée.

Le principe consiste a couvrir une piéce ou une zone délimitée avec un ou des émetteurs
infrarouges judicieusement installés pour couvrir la salle d’audience en tous points.

Cablages

Le présent devra le cablage complet avec des cables spécifiques adapté a la sonorisation et de
sections appropriées.

Mise en service, réglages, paramétrages et essais

Le présent aura a sa charge I'ensemble des essais et réglages acoustique de la surface de vente
de maniére a garantir un parfait fonctionnement audible.

Formation du personnel

La présente proposition aura a prendre en compte la formation a l'utilisation de I'ensemble du
systéme par le personnel concerné de I'établissement.

Il est prévu une formation du personnel et une assistance au démarrage de I'ensemble des
matériels installés et la fourniture de la documentation technique et d’exploitation relative aux
différents matériels et logiciels installés, en langue frangaise qui comprend : la fourniture des plans
et de tous les documents relatifs a I'utilisation.

CABLAGE ET DISTRIBUTION COURANTS FAIBLES
Le cablage sera réalisé en :

= cable SYT1 9/10éme.
= cable CR1-C1 résistant au feu pour les sirénes d'alarme.

= Tous cables nécessaires aux courants faibles.

La distribution sera réalisée en :

= en encastré sous gaine ICT.
@ sous moulure

o sous goulotte

s chemin de cables

@ sous tube
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4. DOSSIER D’EXECUTION
4.1 MissioN EXE
La mission EXE sera faite par I'entreprise qui remettra :
> 1 exemplaire papier pour approbation au Bureau d’Etudes
> 1 exemplaire papier pour approbation au Bureau de Controle.
> Le dossier d’EXE comportera selon loi MOP :
¢ le dimensionnement de tous les ouvrages
e note de calcul cable disjoncteur (sélectivité, pouvoir de coupure).
¢ les plans avec tracé unifilaire indiquant les cables et tous les équipements terminaux
e le oules schémas de principe détaillés des équipements.
> Les plans de percements correspondant pour tous les percements > 15 x 15 (les autres
percements étant obligatoirement par carottage au présent lot)
Les plans d’Atelier avec dimension précise du matériel et réseaux, chemin de cables.
Les plans nécessaires aux autres lots (socle, insert de scellement, ...).
Une liste de piéces de rechange de premiére nécessité a approvisionner par le Maitre
d’Ouvrage.
4.2 SYNTHESE

Aprés réception des plans d’Atelier de chaque Entreprise, il sera procédé a des réunions de
synthése technique animées par les Entreprises, permettant de valider les positions,
encombrement, accés, niveau, croisement, calpinage en faux plafond et tous les problémes
d’interface entre les différents lots.

Chaque Entreprise remettra sur ces plans d’Atelier, les renseignements obtenus en synthése, pour
servir de plans définitifs d’exécution de chantier sous un délai maximum d’'une semaine. Chaque
Entreprise devra prendre en charge les modifications éventuelles imposées par la synthése, sur les
percements ou éléments réalisés.
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4.3 DOSSIER DE RECOLLEMENT - DOE

L'entrepreneur devra fournir les dossiers de recollement et D.O.E.

Le dossier technique, comprendra :

>

>

des piéces écrites, notes de calculs des ouvrages et documents nécessaires (schémas) pour
assurer I'exploitation immédiate du batiment,

de tous les PV d’essais, définis dans les documents COPREC | et Il Octobre 1998 (Moniteur
des Travaux Publics et du Batiment du 6 Novembre 1998 n°4889) s’appliquant aux installations
techniques désignées du dossier de sécurité avec PV d’'essai,

des notices d'utilisation et d’entretien, en langue frangaise, donnant le détail des opérations de
conduite, la périodicité et la nature des opérations de contrdle, d’entretien et de la révision, la
nature exacte et le type des ingrédients d’entretien.

d’'une nomenclature des piéces de rechange a approvisionner couramment indiquant leur
désignation, leur nom et I'adresse des fournisseurs.

des bons de garantie particuliere du matériel d’équipement,
des certificats de conformité technique.

Les plans de récolement complets pour chaque phase de travaux avec les détails précis de ce
qui a été mise en ceuvre, le tout repéré sur les différents plans de recollement. (les plans seront
au format DWG 2009).

Nota : Les DOE non complets et comprenant des catalogues de fiches techniques seront refusé.

Ces documents seront produits sous la forme de trois tirages papiers présentés en dossier avec
sommaire + 1 exemplaire dématérialisé numérisé sur 1 clé USB.

4.4 DOSSIER DE L’EXPLOITANT - DUEM

L'entrepreneur devra fournir du dossier de I'exploitant — DUEM (Dossier d’Utilisation, d’Exploitation et
de Maintenance).

Le dossier de maintenance, comprendra :

>
>
>

Les notices d’utilisation et de fonctionnement des produits et équipements.
Les prescriptions de maintenance et d’entretien (type, fréquence, accés...).

Plan de repérage d’accés a chaque équipement.

Ces documents seront produits sous la forme de 2 tirages papiers présentés en dossier avec
sommaire + 1 exemplaire dématérialisé numérisé sur 1 clé USB.
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