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1 ENVIRONNEMENT GENERAL DU CHANTIER (CLAUSES GENERALES
COMMUNES AUX DIFFERENTS LOTS)

1.1 Définition de 'opération

e Présentation succincte de l'opération :
Réaménagement et rénovation partielle du batiment B du Tribunal Juridicaire de Chartres.

e Particularités :

Le chantier est prévu en site occupé.

Le protocole de sécurité au regard des travaux dans les zones sensibles est annexé au dossier de
consultation.

1.2 Ildentification des intervenants

e Maitre d'ouvrage :

ETAT — MINISTERE DE LA JUSTICE
DEPARTEMENT IMMOBILIER DE PARIS
1 quai de la Corse

75181 Paris Cedex 04

e Maitre d'ceuvre / Concepteur :
KOMOREBI SCOP SARL — mandataire
12 rue Schubert (esc 15)

75020 PARIS

e Bureau d'études :

BETFEE - SASU — cotraitant

15B rue de l'ancienne

28380 SAINT REMY SUR AVRE

e Bureau de contréle :

BTP CONSULTANTS

Immeuble Central Gare

1, place Charles de Gaulle

78067 ST-QUENTIN-EN-YVELINES Cedex

1.3 Documents graphiques joints au dossier de consultation

A. Documents graphiques
e le plan du sous-sol ;
e |le plan du rez-de-chaussée ;
e |e plan du premier étage ;
e |les plans des étages suivants : R+1 & R+2
e autres documents graphiques :
Plans techniques du bureau d'étude fluides

B. Documents photographiques
Sans objet.

C. Autres documents joints au dossier de consultation
e Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de
travaux dans un immeuble bati
e Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati
e Notice sécurité incendie
e Notice accessibilité
e RICT

1.4 Acceés du terrain, voie d'accés au terrain, aire de chantier, voie publigue

La voie d'accés au terrain et |'aire de chantier seront exécutées en période de préparation de chantier, et
selon le calendrier prévisionnel.

Elles seront réalisées, entretenues et nettoyées pendant toute la durée du chantier.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans les conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.
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Les entreprises adjudicataires des deux lots disposeront d’'une base vie qui pourra étre aménagée dans le
local garage situé dans la maison d'arrét, au 8 Rue des Lisses, 28000 Chartres. Ce local d’environ 30 m2
nécessitera un aménagement provisoire a la charge des entreprises lors de leur installation, notamment par
la pose de radiateurs électriques ou la mise en place d’un évier EF et son raccordement aux points d’eau les
plus proches (distance d'environ 50m). Le local est proche d’'un sanitaire avec lave-main et dispose de
courant électrique.

Sur l'aire de chantier, les entreprises devront prévoir de réaliser leurs branchement sur un tableau électrique
de chantier qu’ils veilleront a apporter a cet effet.

Trois places de stationnement seront mises a disposition des entreprises dans la maison d'arrét a proximité
du local base vie.

L'aménagement, I'équipement et le nettoyage de ces espaces resteront a la charge des entreprises.
Linstallation de chantier est a la charge du LOT 1 pour la totalité du chantier.

1.5 Connaissance des lieux

Par le fait d'avoir remis son offre, I'entrepreneur est réputé :
e s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;
e avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées ;
e avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage de matériaux,
des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;
e avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations .
L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en
guelgue maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les
prix des ouvrages a réaliser.
Il ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a
des prolongations de délais.

1.6 Contenu du prix du marché

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront
implicitement :
e 'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;
e |a fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;
e tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées
aux documents contractuels ;
e la fixation par tous moyens de ses ouvrages ;
e |'enlévement de tous les gravois de ses travaux ;
e |a protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
e |'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont & la charge de I'entrepreneur selon CCAP

e la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;
e |la mise a jour ou l'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remise au maitre
d'ouvrage a la réception des travaux ;
e et tous les autres frais et prestations, méme non énumeérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;
e les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
e le ramassage et la sortie des déchets et des emballages ;
e le tri sélectif des emballages et des déchets et I'enlevement hors du chantier, dans le respect de la
|égislation en vigueur ;
e la remise au maitre d'ouvrage lors de la réception de :

o la ou les notices de fonctionnement ;

o la ou les notices d'entretien .
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1.7 Documents a fournir a la charge de l'entreprise

1.7.1 En période de préparation

1.7.1.1 Document et plans d'exécution, plan d'atelier et de chantier

Tous les documents d'exécutions, plan d'atelier et de chantier sont a la charge de I'entreprise.

L'entreprise adjudicataire doit prévoir et fournir les études, les notes de calculs et détermination des
sections des ouvrages et de leur tenue, dimensionnements, plans d'exécutions, plans d'ateliers et de
chantier, plans de calepinage et de détails pour ses ouvrages. Il appartient a I'entreprise de mettre au point
les détails techniques d'exécution pour que les divers ouvrages puissent remplir leur objet avec les
meilleures conditions d'exploitation. L'entrepreneur a par ailleurs une parfaite connaissance des
adaptations techniques liées aux exigences de performance énergétique de la construction.

L'entreprise doit faire appel a un Bureau d'Etudes Techniques agréé de son choix pour la réalisation de
ces études si celle-ci ne posséde pas les compétences requises.

L'ensemble des documents précités sont a soumettre a I'équipe Maitrise d‘CEuvre pour VISA lors de la
phase de préparation de chantier et avant toute réalisation de travaux. Les frais d'établissement de ces
études doivent apparaitre clairement dans I'offre lors de la remise de prix.

Aucune modification ne pourra étre apportée aux dessins, sans l'avis préalable du Maitre d'CEuvre et
l'accord du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant.

Des la phase préparation, une coordination étroite est nécessaire avec les entrepreneurs des différents
corps d'état pouvant avoir une interaction quelconque entre eux.

Les entreprises devront remédier a leurs frais, a toute erreur signalée par la Maitrise d'CEuvre, et/ou par la
Maitrise d'Ouvrage et ceci dans les délais fixés aux piéces écrites. Les entreprises devront effectuer les
modifications sur les documents EXE transmis dans un délai de 8 jours ouvrés.

Tout changement imposé par le Maitre d'CEuvre, a quelque moment que ce soit, ne pourra changer en rien
le prix de la soumission de l'entrepreneur, si les entreprises ne présentent pas en temps utile des
objections écrites et motivées.

Si les entreprises omettent de soumettre au Maitre d'CEuvre les documents visés au présent article, elles
sont entierement responsables des conséquences de ces omissions.

Elles sont également responsables du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise tardive
nécessitée par leur mise au point.

En prévision, le titulaire remet en amont tous les documents en format informatique au Maitre d'CEuvre et
en 1 exemplaire papier & la Maitrise d'Ouvrage.

1.7.2 En cours d'exécution et en vue de la réception

1.7.2.1 Auto-controle

L'entreprise doit comprendre dans son offre le programme de contréle interne, en précisant les dispositions
prévues sur le chantier, pour en assurer le respect et procéder pendant la période d'exécution des travaux,
aux vérifications techniques qui lui incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978, ce qui inclut entre
autres :

- des essais de conformité et de fonctionnement,

- la transmission systématique des comptes-rendus exhaustifs des essais, tant au Maitre d'CEuvre qu'au
Bureau de contrdle.

La procédure suivante est a appliquer aux matériaux et équipements, ainsi qu'aux modes d'exécution et
de montage :
Identification de chaque matériau ou équipement sur une fiche d'auto-contréle numérotée, comportant les
champs suivants :

o Le mode d'exécution de l'ouvrage, .

0 Les précautions a prendre (compléments éventuels au P.P.S.P.S)),

o L'objectif qualitatif recherché,

0 Les tolérances a respecter,

0 Les controles a effectuer.
Avant le début de la tache concernée, le conducteur de travaux remplit la fiche d'auto-contrble en
concertation avec les chefs d'équipes ou compagnons concernés.
Les fiches remplies et faisant apparaitre I'auto-contréle sont regroupées dans un classeur spécifique a
disposition du Maitre d'CEuvre et du Contréleur technique.
Le classeur sera joint en finalité au D.O.E.

Rédacteur : Komorebi 6/16



Projet : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES LOT 0_Généralités

1.7.3 Avant la réception des ouvrages

1.7.3.1Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E)

Au plus tard a la réception des ouvrages, les entreprises remettront a la Maitrise d'CEuvre et a la Maitrise
d'Ouvrage, sous la forme de fichiers informatiques et rédigés en langue francaise, I'ensemble des piéces
suivantes :

* Les notices techniques en francais des matériels installés,

» Les notices d'exploitation et les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant a
toute personne chargée de la maintenance d'intervenir sans erreur ni omission, ainsi que les garanties sur
les différents matériels mis en ceuvre.

+ L'état des interventions obligatoires a prévoir dans le contrat de maintenance avec leur périodicité.

» Une liste des piéces de rechange de premiére nécessité a approvisionner par le Maitre d'Ouvrage, ainsi
que la nomenclature de tous les matériels mis en ceuvre (marques et caractéristiques des appareils,
notices de fonctionnement et d'entretien).

* Le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)

* Le DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages),

» Lanotice de dépannage élémentaire.

Les dossiers des Ouvrages exécutés devront comporter a minima :
* Les documentations des matériels mis en ceuvre,
» Les certificats de conformité gaz et documents Qualigaz (le cas échéant),
» Les certificats de conformité des installations électriques,
* Les plans et schémas d'exécution.
* Les plans de récolement
» les références des couleurs, matériels
* tous les PV d'essais ou de classement, et notamment :
0 Les Proces-verbaux d'essais, les certificats NF et CE des matériels normalisés.
0 Les Procés-verbaux des épreuves des appareils a pression (le cas échéant).
0 Les Proces-verbaux des essais d'étanchéité des réseaux.
0 Les Procés-verbaux de mise en service par les constructeurs
* Lanomenclature du matériel, avec indication des différents fournisseurs : nom, adresse, téléphone
* Le descriptif fonctionnel des installations.
« Et en particulier pour I'électricité et la régulation (le cas échéant) :
o Plans de cablage des armoires, avec identification des fils et des borniers,
o Carnets de cables avec tenants et aboutissants, nature du cable, nombre de paires utilisées,
o Plans de cablage indiquant le cheminement précis des cables dans le batiment et la localisation
des équipements techniques,
o Listing des points physiques avec leur code, leur repére de bornier et leur localisation
Les plans sous version informatique devront étre transmis en format PDF et DWG.

2 REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE (CLAUSES GENERALES
COMMUNES AUX DIFFERENTS LOTYS)

2.1 Rappel de la réglementation

A. Réglementation générale
Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont
notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

e le Code civil ;

e le Code de la construction et de I'habitation ;

e [e Code général des collectivités territoriales ; ;

e |le Code des communes ;

e |e Code de la santé publique ;

e le Code de I'environnement ;

e le Code de l'urbanisme ;

e le Code rural ;

e |le Code du travail ;

e tous les autres codes applicables ;

e [e Reglement sanitaire national et/ou départemental ;

e |a Réglementation sécurité incendie ;
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e les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

e |es textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;

e |es textes concernant les conséquences sur l'environnement des travaux du présent marché ;
e efc.

B. Exigences fondamentales
L'entrepreneur devra respecter l'ensemble des exigences réglementaires ou fondamentales qui
s'appliquent aux projets de construction, notamment :

e |a sécurité incendie ;

e l'accessibilité handicapé ;

e |a prévention des risques naturels et technologiques (sismiques, inondations, etc) ;

e |a protection contre le bruit ;

e |a santé des occupants et la protection de I'environnement (amiante, plomb, radon, etc) ;

e la performance énergétique et la réglementation thermique ;

e |'éco-construction et la qualité environnementale du batiment .
L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :

e |a réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;

e le comportement au feu des ouvrages en place .
Les étiquetages d'identification des matériaux et matériels devront toujours comporter l'indication de leur
réaction au feu, attestée par un proces-verbal d'essai.
Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours répondre aux exigences de la
réglementation de sécurité contre l'incendie selon le type de locaux concernés.
En tout état de cause, il incombe a I'entrepreneur et a son fournisseur d'apporter la preuve du classement
au feu des matériaux et matériels concernés.
L'entrepreneur devra remettre le procés-verbal de classement délivré par un laboratoire agréé par le
ministére de l'Intérieur. Ce document indique le classement attribué.

2.2 Prescriptions concernant les produits et matériaux (Rappels)

A. Réglement européen Produits de construction - Marquage CE
Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant & leurs objectifs. Transposées en droit
francais, leurs exigences deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux du présent
marché.
Le Réglement Produit de Construction (RPC, reglement (UE) n° 305/2011) s'appligue a un produit de
construction lorsqu'il est mis a disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans
le cadre d'une activité commerciale (a titre onéreux ou gratuit).
Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques
harmonisées. Ces spécifications techniques harmonisées sont :
e les normes harmonisées ;
e les documents d'évaluation européens .
Le RPC impose que tout produit de construction, lors de sa mise a disposition sur le marché, conforme a
une norme harmonisée ou & une Evaluation Technique Européenne dont il a fait I'objet a la demande du
fabricant, fasse I'objet de I'établissement d'une déclaration de performances et soit marqué CE. Le fabricant
s'engage sur la performance de son produit.
Toutes les caractéristiques essentielles requises pour la démonstration de la satisfaction des exigences
fondamentales applicables a I'ouvrage en application des réglementations le concernant seront déclarées et
leur niveau ou classe de performance associé sera conforme ou a minima celui de l'exigence réglementaire
applicable.
Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée,
le fabricant peut demander une Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire ;
par contre, une fois I'ETE obtenue, le fabricant devra établir une déclaration de performance et marquer CE
ce produit.
L'entrepreneur aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et marqués CE
et des produits ne relevant pas de cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant des
performances adaptées a l'ouvrage qu'il doit réaliser.
Les dérogations a I'établissement d'une déclaration de performances font I'objet de Il'article 5 du réglement
(UE) n° 305/2011 : « Par dérogation a l'article 4, paragraphe 1, et en I'absence de dispositions nationales ou
de I'Union exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles la ou il est prévu que les produits de
construction soient utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir une déclaration des performances lorsqu'il
met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque :
e |e produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la
production en série, en réponse a une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de
construction unique identifié, par un fabricant qui est responsable de l'incorporation en toute sécurité du
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produit dans les ouvrages de construction, dans le respect des régles nationales applicables et sous la
responsabilité des personnes chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et
désignées par les regles nationales applicables ;
e |e produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'étre incorporé dans I'ouvrage
de construction respectif conformément aux regles nationales applicables et sous la responsabilité des
personnes chargées de l'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les
regles nationales applicables ;
e le produit de construction est fabriqué d'une maniére traditionnelle ou adaptée a la sauvegarde des
monuments selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de
construction officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur
valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des régles nationales applicables » .
En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une partie
d'ouvrage élémentaire fagonnée par I'entrepreneur qui la met en ceuvre lui-méme sur site.
Les éléments d'information nécessaires a la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC sont
disponibles sur le site www.rpcnet.fr.
B. Produits et procédés innovants
B.1 Appréciation technique d'expérimentation (ATex)
L'ATex est une procédure rapide d'évaluation technique formulée par un groupe d'experts sur tout produit,
procédé ou équipement ne faisant pas encore I'objet d'un Avis Technique, afin de faciliter la prise en compte
de 'innovation dans la construction.
B.2 Evaluation technique européenne (ETE)
L'évaluation technique européenne (ETE) a été mise en place par le Réglement Produit Construction. L'ETE
est délivrée par un organisme d'évaluation technique, a la demande d'un fabricant (s'il s'agit donc d'une
approche volontaire), sur la base d'un document d'évaluation européen élaboré en amont. Si ce document
d'évaluation européen existe, I'organisme d'évaluation technique l'utilise comme référentiel pour réaliser
I'ETE, sinon, il doit en premier lieu rédiger ce document d'évaluation européen et le faire approuver par les
autres organismes d'évaluation technique.
Les caractéristiques essentielles évaluées sont convenues entre le fabricant, pour l'usage prévu du produit,
et I'organisme d'évaluation technique. L'ETE entraine I'établissement d'une déclaration de performance par
le fabricant et le marquage CE du produit.
B.3 Evaluation Technique Préalable de Matériau (ETPM)
Il arrive que l'industrie propose un matériau ou un semi-produit innovant qui n'a pas de destination précise
dans le batiment, mais qui interviendra comme constituant de divers produits, procédés ou équipements
entrant dans le domaine de plusieurs Groupes Spécialisés.
Pour pouvoir formuler les Avis Techniques demandés pour ces produits, procédés ou équipements, les
Groupes Spécialisés ont besoin de connaitre les propriétés attribuables au matériau ou semi-produit
nouveau. Mais ils n'ont pas nécessairement la compétence indispensable pour évaluer ces propriétés (de
durabilité, par exemple). D'autre part, le souci de cohérence impose que les divers Groupes Spécialisés
aient les mémes bases de travail. C'est pourquoi, dans un tel cas, il est demandé a un Groupe Spécialisé
compétent ou a un Groupe ad ‘hoc de procéder, sur le matériau ou semi-produit nouveau, a une évaluation
destinée principalement a constituer la base de travail commune dont auront besoin les Groupes Spécialisés
éventuellement concernés ultérieurement. C'est L'ETPM.
B.4 Certification et classements de produits
Démarche volontaire, la certification garantit la constance de la fabrication d'un produit par rapport a des
caractéristiques et des performances spécifiques voulues ou définies.
Par l'intervention d'un organisme indépendant, impartial et compétent qui vérifie la régularité et l'efficacité
des contrbles effectués par le fabricant, la certification de produit apporte a l'utilisateur :
e |a constance de fabrication d'un produit et de ses performances ,
e |a certitude de I'adaptation d'un produit & une utilisation durable donnée ,
e une réduction de ses contrbles de réception ,
e une tracabilité permettant des recours éventuels plus aisés .
Le classement d'un produit, de ses performances principales, permet de faciliter le choix, fait par le
prescripteur, du produit au regard des contraintes ou sollicitations d'usage applicables.
B.5 Prescriptions environnementales
Les prescriptions environnementales concernent ce marché se veulent responsables au regard de
I'environnement et/ou de la société.
Des clauses d'obligation de moyens (utilisation de produits éco certifiés ou répondant a certaines normes
sociales, environnementales ou éthiques) ou des clauses d'exclusion peuvent figurer dans le descriptif de
chaque lot.
Ce marché est soucieux :
e de la restauration, de la protection des milieux naturels et de I'environnement ;
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e de donner du travail a des personnes en situation de handicap ou a des personnes en difficulté sociale.
Les criteres sociaux sont généralement intégrés dans les chantiers d'insertion ou des chantiers
écologiques (type gestion différentiée) permettant, par exemple, un travail manuel plutét que mécanique
ou rejetant les produits chimiques .

2.3 Prescriptions concernant la mise en ceuvre

L'entrepreneur devra pour la mise en ceuvre qu'elle soit courante ou non courante, traditionnelle ou non
traditionnelle se référer aux textes techniques de références, notamment :

e les DTU et NF-DTU ;

e |es normes ;

e |les Eurocodes ;

e les documents généraux d'avis techniques, CPT et avis techniques ;

e |les cahiers du CSTB ;

e |es guides techniques, guides d'Agrément Technique Européen ;

e |es fiches d'application et solutions techniques ;

e |les regles et recommandations professionnelles acceptées par la C2P ;

e les recommandations professionnelles RAGE et les guides RAGE/PACTE .
Chaque CCTP dresse un inventaire détaillé des régles a respecter pour I'exécution de l'ouvrage.

2.4 Réaglementation concernant la sécurité et la santé des ouvriers

En matiere de santé et de sécurité au travail, le chef d'entreprise a une obligation de résultat. Cela implique
qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la reglementation en vigueur, assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale de tous ses salariés, y compris de ses salariés temporaires
(intérimaires, stagiaires, CDD).
A ce titre, il doit prendre différentes mesures qui comprennent :

e des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

e des actions d'information et de formation ;

e la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés .
Ces mesures doivent étre adaptées en cas de changement de circonstances ou pour améliorer les situations
existantes et elles doivent se baser sur les principes généraux de prévention.
Tous les frais liés a la sécurité et la santé pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans
le montant de leurs marchés. Dans le cas ou l'entrepreneur ferait intervenir une ou des entreprise(s) sous-
traitante(s) et/ou un ou des travailleur(s) indépendant(s), amenés a travailler simultanément, la mise en
place d'un coordonnateur sécurité est obligatoire. Toutefois, malgré son role et les missions de santé et de
sécurité qui lui sont confiées, son intervention ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités des
autres intervenants (maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre, entreprise(s) sous-traitante(s), travailleur(s)
indépendant(s), etc.).
Si un plan de prévention est exigé, il sera rédigé conjointement par le responsable de I'entreprise extérieure
et l'entrepreneur. L'arrété du 19 mars 1993 fixe la liste des travaux dangereux pour lesquels le chef
d'entreprise intervenant dans une autre entreprise doit établir un plan de prévention, quel que soit le nombre
d'heures travaillées.
L'entrepreneur prendra en charge la rédaction du protocole de sécurité pour les opérations de chargement et
de déchargement.
Si nécessaire, et avant intervention, I'entrepreneur doit solliciter le maitre d'ouvrage pour demander
l'autorisation de travailler par point chaud. En retour, et avant le début des opérations, le permis de feu est
transmis a l'entreprise pour accord et signature. L'entrepreneur devra rédiger le Plan particulier de sécurité
et de protection de la santé (PPSPS), avant le début des travaux et dans un délai de trente jours a compter
de la réception du contrat signé par le maitre d'ouvrage (huit jours pour les travaux de second ceuvre).
L'entrepreneur se chargera d'établir les notices de postes sur la base de I'évaluation des risques du
document unique.
L'entrepreneur devra mettre en place les documents pour maitriser les travaux réalisés en présence
d'amiante :

e un mode opératoire pour toute intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des

fibres d'amiante (travaux dits de « sous-section 4 ») ;

e un plan de retrait, de démolition ou d'encapsulage pour les travaux de retrait, de démolition ou

d'encapsulage de matériaux amiantés (travaux dits de « sous-section 3 ») .

Textes de référence :
e principes généraux de prévention :
o article L. 4121-2 du Code du travail. .
e plan de prévention :
o articles R. 4512-6 a R. 4512-12 du Code du travail (plan de prévention) ,
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o article R. 4514-2 du Code du travail (information du CHSCT) ,
o article R. 4513-4 du Code du travail (mise a jour du plan de prévention) ,
o arrété du 19 mars 1993 (liste des travaux dangereux) .

e équipements de protection individuelle (EPI) :
o articles R. 4311-8 a R. 4311-11 du Code du travail ,
o articles L. 4321-1 a L. 4321-5 et R. 4321-4 a R. 4322-3 du Code du travail (regles générales) ,
o articles R. 4323-91 a R. 4323-106 du Code du travail (conditions d'utilisation, vérifications, formation
et information) ,
o arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante .

e affichage obligatoire :
o articles D. 4711-1, R. 4227-37 et R. 4323-76 du Code du travail .

e coordination SPS :
o articles R. 4532-1 a R. 4532-98 du Code du travail .

e PPSPS :
o articles L. 4532-9 et R. 4532-56 a R. 4532-76 du Code du travail .

e apprentis :
o décret n° 2015-443 et décret n° 2015-444 relatifs aux travaux interdits et réglementés pour les
jeunes agés de moins de dix-huit ans ,
o articles L4153-1 a L4153-9, D4153-1 a R4153-52 du Code du travail (jeunes travailleurs) .

e travail en hauteur :
o articles R. 4323-58 et suivants du Code du travail (dispositions générales) ,
o article R. 4534-3 et suivants du Code du travail (dispositions de chantiers) ,
o article L. 4731-1 du Code du travail (arrét de chantier) ,
o décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du Code du
travail (relatif & l'affectation des jeunes agés de moins de dix-huit ans a des travaux temporaires en
hauteur) ,
o Décision d'exécution (UE) 2015/2181 de la Commission du 24 novembre 2015 portant publication,
avec restriction, au Journal officiel de I'Union européenne de la référence a la norme EN 795:2012,
Equipements de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage, en application du
reglement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil ,
o Décision déléguée (UE) 2018/771 de la Commission du 25 janvier 2018 relative au systéme
applicable pour I'évaluation et la vérification de la constance des performances des dispositifs
d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction et destinés a prévenir ou arréter les chutes de
hauteur de personnes, conformément au réglement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du
Conseil ,
o NF EN 795 (mars 2016) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs
d'ancrage (Indice de classement : S71-513) ,
o NF EN 1496 (février 2017) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs de
sauvetage par élévation (Indice de classement : S71-515) .

3 SPECIFICATIONS GENERALES (CLAUSES GENERALES COMMUNES
AUX DIFFERENTS LOTS)

3.1 Prestations a la charge des entreprises

Les prestations a la charge des entreprises dans le cadre de leur marché comprendront implicitement :
e 'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations du chantier (a
la charge du LOT 1) ;
e la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;
e la réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé les
supports ;
e |e nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ;
e |a protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
e ['établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;
e ['établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils sont a sa charge selon le CCAP ;
e tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des travaux ;
e tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées
aux documents contractuels ;
e |a fixation par tous moyens des ouvrages ;
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e la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc. des
ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

e |la mise a jour, ou I'établissement, de tous les plans « comme construit » pour étre remise au maitre
d'ouvrage a la réception des travaux ;

e la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

e et tous les autres frais et prestations méme non énumeérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;

e |es nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

e |le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

e le tri sélectif des emballages et des déchets et I'enlevement hors du chantier, dans le respect de la
|égislation en vigueur.

3.2 Connaissance des lieux

Par le fait d'avoir remis son offre, I'entrepreneur est réputé :
e s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;
e avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées, ainsi que de toutes les indications sur les plans annexés
au présent projet ;
e avoir pris parfaite connaissance de I'état du terrain qui lui sera livré ;
e avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage de matériaux,
des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;
e avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations .

3.3 Démarches et autorisations administratives

L'entrepreneur aura a sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie auprés de la commune et
des déclarations d'intention de commencement des travaux auprés des concessionnaires de réseaux.

3.4 Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur
titulaire du marché n'a pas la qualification professionnelle, le maitre d'ceuvre sera en droit d'exiger que les
travaux concernés soient sous-traités a un entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d'ouvrage pour accord.

3.5 Echantillons

L'entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de
matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés
sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant
gue l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par la signature du maitre
d'ceuvre.

3.6 Eléments « modeéles »

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant
pour le justifier, le maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le
chantier d'un élément a titre de « modéle ».

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modele servira a la mise au point définitive de l'ouvrage
considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le Maitre d'ceuvre.
Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par
un modele conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

3.7 Reéqgles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera
exigé un travail absolument parfait et répondant en tout point aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé
aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons
invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement & la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera
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accordée.
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

3.8 Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de
premiéere qualité.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont
proposeés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

3.9 Percements, rebouchages, scellements, raccords, etc.

L'entrepreneur aura implicitement & sa charge l'exécution de tous les percements, passages, trous,

scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc. éventuellement nécessaires a la compléete et
parfaite finition des ouvrages.

3.10 Protection des ouvrages

Dans le cas de travaux de revétements de sol, I'entrepreneur devra assurer la protection de ses revétements
de sol jusqu'a la réception.

Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de
bois, ou par tout autre moyen efficace.

En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en
place d'une couche de papier fort collé aux joints.

Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir.

Les mémes spécifications concerneront les marches d'escaliers ou plus particulierement le nez de marche
devra étre protégé.

Dans le cas de travaux de plomberie-sanitaires, I'entrepreneur devra protéger les appareils sanitaires,
notamment en rives et sur les arétes, par une bande de papier fort collé.

Dans le cas de travaux de menuiserie en bois, toutes les arétes des ouvrages qui, du fait de leur position,
risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au
droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables
pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

Dans le cas de travaux de menuiserie en alliage Iéger ou en autres métaux a parement fini, les ouvrages
devront obligatoirement étre protégés par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par l'entrepreneur.

3.11 Nettoyage de chantier

L'entrepreneur devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux dans un local ou groupe de
locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Il aura & sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage. Il sera formellement interdit de jeter les gravois
par les ouvertures en facade, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par
seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et I'entrepreneur devra
prendre ses dispositions a ce sujet.

3.12 Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres, devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre
d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.
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3.13 Passerelles, protections, etc. des tranchées

Le cas échéant, l'entrepreneur aura implicitement a sa charge, dans le cadre des prix de son marché,
'amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de
sécurité au droit des tranchées de canalisation, notamment :

e toutes les passerelles avec ou sans garde-corps selon le cas ;

e toutes les barriéres, garde-corps et autres protections nécessaires ;

e |a signalisation de jour et de nuit ;

e et tous les autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires .

3.14 Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux

Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux est joint au DCE.
Les entreprises veilleront a respecter les horaires de travaux communiqués, a savoir :
= Du lundi au vendredi :

o Travaux bruyants : de 6h15 a 8h40
o Travaux générant peu de nuisances sonores : de 8h40 a 20h00

= Du samedi au dimanche :

o Tous types de travaux permis de 8h00 & 20h00

4 REHABILITATION - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT
LES TRAVAUX DE REHABILITATION (CLAUSES GENERALES
COMMUNES AUX DIFFERENTS LOTYS)

4.1 Reconnaissance des existants

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir procédé sur le site a la reconnaissance des existants
avant remise de leur offre.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :
e |'état général des existants et leur degré de conservation ;
e |'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ;
e |a nature des matériaux constituant les existants ;
e |'origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre remplacés pour
déterminer les possibilités de remplacement a l'identique ou, au contraire, par des fournitures analogues
dans le cas ou les produits d'origine ne seraient plus disponibles sur le marché ;
e |les principes constructifs des existants et plus particulierement les structures porteuses ;
e la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité ;
e |'état de conservation et d'entretien des équipements techniques tels que les installations sanitaires,
I'électricité et les installations de chauffage, le cas échéant.
Et, en général, tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur codt.
L'offre de I'entreprise est donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors
de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et
autres nécessaires.
En résumé, I'entrepreneur est donc réputé avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque
maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des
ouvrages a réaliser.

4.2 Protections des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans des ouvrages existants, l'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages
des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.
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Devront particulierement étre protégés dans la mesure ou ils ne sont pas a remplacer dans le cadre des
travaux prévus :
e |es revétements de sol et plus particulierement ceux en tapis textile, moquette, parquets, ainsi que ceux
en marbre ou pierre, le cas échéant ;
e les escaliers, et plus particulierement ceux en bois et ceux avec revétements textiles et moquette ;
e les ouvrages en bois apparent, le cas échéant ;
e les appareils sanitaires et robinetteries.
Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet effet.

4.3 Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de l'importance des travaux et de I'état de
conservation des existants.

Elles pourront étre selon le cas des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des
recouvrements par films plastiques, des écrans antipoussieres, des films verticaux collés, et tous autres
dispositifs s'avérant nécessaires.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire.
Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui semblent
insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés
puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'entreprise
en début de travaux.

Dans le cas contraire, l'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront
nécessaires.

4.4 Mesures de conservation des abords

Les abords des batiments, et plus particulierement les espaces plantés, devront étre sauvegardés en leur
état.

Si les travaux prévus nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte-matériaux, d'échelles, etc.
I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces plantés.

4.5 Etats des lieux

Le maitre d'ouvrage fera établir un état des lieux des existants avant le début des travaux et a la fin des
travaux.
Cet état des lieux sera établi par huissier en présence du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et de
I'entrepreneur.

e Les frais de ces états des lieux seront supportés par lI'entrepreneur.

4.6 Dimensions des existants

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre
strictement indicatif et non contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et des dimensions figurant sur les documents graphiques joints
a titre indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site au
contrdle des dimensions des ouvrages de son lot.

Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera, sous sa seule responsabilité, a la totalité des levées de
cotes qui lui sont nécessaires.

4.7 Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conserves.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Les méthodes et les moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en
fonction de la nature de I'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes
autres conditions particuliéres rencontrées.

4.8 Matériaux et matériels de récupération

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements
en provenance des déposes et des démolitions.
Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.
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lls seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par l'entrepreneur dans l'enceinte du chantier aux
emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix des marchés.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les
matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance démolitions, qu'ils soient susceptibles de
réemploi ou non, seront acquis a l'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré apres enlevement du
chantier.

4.9 Echafaudages, agrés, protections, etc.

Les prix du marché comprendront implicitement tous les échafaudages, agres, etc. nécessaires pour réaliser
les travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans, etc. nécessaires pour assurer
la sécurité.

4.10 Emploi de gros engins mécaniques

Dans le cas de travaux de gros ceuvre et compte tenu des conditions du chantier, l'attention de
I'entrepreneur est attirée sur le risque que pourrait éventuellement présenter I'utilisation de gros engins pour
I'exécution de certains travaux.
A ce sujet, il est formellement spécifié que I'emploi de tels engins ne devra en aucun cas :

e causer des vibrations telles qu'elles seraient perceptibles dans les constructions ;

e entrainer par suite des manceuvres et des vibrations des désordres aux existants si minimes soient-ils .
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