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1 GENERALITES — DEMOLITION/STRUCTURES EN BETON

1.1 Etendue des travaux

1.1.1 Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :

e la démolition partielle des cloisons intérieurs, menuiseries intérieures, et faux-plafonds au RDC;

e la démolition/dépose partielle de planchers et revétements de sol et muraux au RDC;

e le curage partielle des installations et équipements techniques (plomberie/ventilation/électricité) au
RDC;

e |a création d'une trémie pour le passage de la ventilation entre le Sous-Sol et le R+2;

o la réfection partielle des enduits détériorés au sous-sol.

e |a création de cloisons séparatives en magonnerie au sous-sol

1.1.2 Prestations a la charge du présent Lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront
implicitement :

e 'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

e |'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP

e |es études et les plans nécessaire a l'exécution des ouvrages en béton ;
e |e coffrage, le ferraillage et le coulage des ouvrages conformément au NF DTU 21 ;
e la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de son marché ;
e les terrassements généraux, rampes, talus, démolitions, purges et remblaiements adaptés, dépollution,
et mesures de sécurité ou de protection des fouilles et talus, et travaux d'adaptation ;
e tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la
réalisation des travaux ;
e tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées
aux documents contractuels ;
e la fixation par tous moyens de ses ouvrages ;
e |'enlévement de tous les gravois de ses travaux ;
e |a protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
e |a protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent Lot ;
e la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;
e la mise a jour ou I'établissement de tous les plans d'exécution conformes a la réalisation ainsi que de
tous les documents nécessaires au Dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour étre remis au maitre de
I'ouvrage a la réception des travaux ;
e la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
e et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;
e |es nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
e |e ramassage et la sortie des déchets et emballages ;
e le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la
Iégislation en vigueur .
e |la remise au maitre d'ouvrage lors de la réception de :
o la ou les notices de fonctionnement ,
o la ou les notices d'entretien .

Seront également a la charge de I'entrepreneur du présent Lot, I'exécution des travaux annexes et

accessoires, qui traditionnellement entrent dans le cadre des travaux de structures en béton, notamment :
e |es calfeutrements au droit des ouvrages de menuiserie, de métallerie et autres ;
e les calfeutrements et la liaison entre ouvrages de gros-ceuvre et charpente bois ou métal et entre
ouvrages de gros-ceuvre et toiture ;
e les rebouchages et fermetures en temps opportun des trémies dans les différentes gaines techniques,
conformément & la Réglementation Sécurité en vigueur.
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1.2 Obligations de I'entrepreneur

1.2.1 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par la
destination finale des locaux, dont notamment :
e la conformité a la réglementation ;
e |es conditions hygrométriques des locaux ;
e la nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;
e |es conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;
e la compatibilité des matériaux entre eux .
Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer gu'ils répondent aux différents criteres imposés par la destination finale des locaux.
Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.
Le maitre d'ceuvre prendra alors toutes décisions a ce sujet.

1.2.2 Etudes techniques - Plans d'exécution

e selon stipulations du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront a la charge de
I'entrepreneur :

o établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des

normes applicables,

o établissement de tous les plans d'exécution nécessaire a la bonne réalisation des ouvrages.
L'entrepreneur aura toujours a sa charge, I'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de
montage sur chantier.

Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails et
points particuliers de I'exécution que le maitre d'ceuvre jugera utile a la bonne marche du chantier.
Ces pieces seront a remettre au maitre d'ceuvre en trois exemplaires + un exemplaire reproductible.
A. Hypothéses de calcul
Le calcul des structures devra étre conforme aux régles générales données par la norme NF EN 1990 et son
annexe nationale. Les structures en béton devront respecter les dispositions complémentaires de la norme
NF EN 1992-1-1, de son annexe nationale et du FD P18-717.
Les hypothéses a prendre en compte pour les calculs sont citées ci-apres.
A.l Les actions (charges) permanentes
Il s'agit notamment du poids propre des structures, cloisons fixes, revétements lourds, plus charges
d'équipements statiques, en fonction des caractéristiques du projet.
A.2 Les actions (charges) d'exploitation
Les actions d'exploitation a prendre en compte sont celles imposées par la configuration et I'exploitation de
l'ouvrage et décrites dans les normes Eurocode 1 (série NF EN 1991).
A.3 Les actions (charges) climatiques
Les surcharges climatiques a prendre en compte sont celles imposées par la situation géographique de
l'ouvrage et décrites dans les normes Eurocode 1 (série NF EN 1991).
A.4 Les actions sismiques
e Ne sont pas a prendre en compte.
A.5 Les actions particulieres le cas échéant
Ces actions particuliéres sont définies ci-aprés :

2 DEMOLITION ET DEPOSE D'OUVRAGES EXISTANTS

2.1 Démolition d'ouvrages de platrerie

2.1.1 Démolition de cloisons intérieures

e Démolition de cloisons intérieures travaux effectués avec soins, compris coupements propres au droit
des jonctions avec murs ou autres cloisons ;

e avec dépose des huisseries, raidisseurs ou autres ossatures, le cas échéant, tous coupements ou
descellements d'éléments de structure s'il y a lieu, compris toutes autres sujétions éventuelles, sortie et
enléevement des gravois ;

e cloisons jusqu'a 0,15 m épaisseur finie .
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Localisation : RDC_existant; 003/Bureau + 004/Bureau + 006/Bureau + 007/Bureau + 010/Archives +
Circulation 1 + Circulation 2 + Circulation 3 + Sanitaires

2.1.2 Démolition de plafonds en plaques de platre

e Démolition de plafonds en plaques de platre cartonnées simples ou double épaisseur ;

e compris démontage de toute ossature en bois ou en métal, primaire et secondaire selon le cas ;

e démontage des suspentes le cas échéant, dépose de toutes pointes, vis et autres accessoires de
fixation ;

e tous coupements, descellements le cas échéant, et toutes sujétions, et sortie et enlévement des
gravois .

2.1.2.1 Plafond sur ossature métallique

Localisation : RDC_existant: 003/Bureau + 004/Bureau + 007/Bureau + 010/Archives + Circulation 1 +
Circulation 2+ Circulation 3+ Sanitaires

2.1.2.2 Plafond sur ossature métallique (tranche optionnelle 1)
Localisation : R+1_existant: 109/Détente
2.1.2.3 Plafond sur ossature métallique (tranche optionnelle 2)

Localisation : R+1_existant: Attente

2.2 Dépose sans réemploi d'ouvrages de menuiserie

2.2.1 Dépose en démolition d'ouvrages de menuiseries intérieures

e Dépose en démolition d'ouvrages, travaux effectués avec soins pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conserves ;

e compris tous travaux nécessaires tels que descellements, démontage de pattes de fixation ou autres,
tous coupements, dépose de couvre-joints et habillages le cas échéant, etc. ;

e sortie et enlevement des ouvrages déposés et des gravois .

2.2.1.1 Portes intérieures avec chambranle, contre-chambranle et ébrasement

Portes en bois de tous types et de toutes dimensions.
e A un vantail.
Localisation : RDC_existant

2.2.1.2 Portes intérieures avec chambranle, contre-chambranle et ébrasement

Portes en bois de tous types et de toutes dimensions.
e 3 deux vantaux.
Localisation : RDC_existant

2.2.1.3 Plinthes en bois

De toutes sections, avec ou sans contre-plinthe.
Localisation : RDC_existant: 003/Bureau + 004/Bureau + 007/Bureau + 010/Archives + Circulation 1 +
Circulation 2+ Circulation 3+ Sanitaires

2.2.2 Dépose sans réemploi de planchers

e Démolition par arrachage de planchers ou parquets de toute nature et de toutes épaisseurs ;
e compris tous coupements ou hachements nécessaires et arrachage des clous sur les supports ;
e sortie et enlevement des matériaux et déchets .
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2.2.2.1 Plancher cloué sur solives
N Fed

- \
Localisation : RDC_existant: 010/Archives

2.3 Démolition d'ouvrages en carrelage

2.3.1 Démolition de revétements muraux scellés

e Démolition de revétements muraux scellés en matériaux de toutes natures et de tous formats, y
compris démolition du mortier de pose ;
e ramassage et enlévement des gravois .
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Localisation : RDC_existant: Sanitaires H&F

2.4 Dépose sans réemploi de revétements de sol minces

2.4.1 Dépose de revétements de sol minces collés

e Dépose sans réemploi de revétements de sol minces collés a simple ou double encollage, sur supports
de toutes natures, compris relevés en plinthe le cas échéant ;
e sortie et enlevement des matériaux et gravois .

2.4.1.1 Revétements de sol plastique de tous types, en lés
Localisation : RDC_existant: 003/Bureau + Circulation 1 + Circulation 2
2.4.2 Dépose de revétements de sol en moquette ou en tapis textile collés

e Dépose sans réemploi de revétements de sol en moquette ou en tapis textile collés, sur supports de
toutes natures, compris relevés en plinthe le cas échéant ;
e sortie et enlevement des matériaux et gravois .

2.4.2.1 Revétements de sol en moquette de tous types, en lés

Localisation : RDC_existant: 004/Bureau + 010/Archives + 007/Bureau

2.5 Démontage sans réemploi des installations techniques (sanitaires RDC)

2.5.1 Démontage sans réemploi des installations et équipements techniques

e Démontage et dépose en démolition des installations et équipements techniques, travaux effectués
avec soins pour éviter toutes dégradations aux existants conservés ;

e installations comprenant toutes tuyauteries de toutes natures, gaines, conduits, tous appareils de tous
types, etc. ;

e descellement ou démontage de tous colliers, crampons, consoles et tous autres accessoires de fixation

o avec rebouchement des trous de scellements.
e compris tous travaux accessoires et toutes sujétions ;
e sortie et enlevement des matériaux, matériels et gravois .

2.5.1.1 Installation de plomberie - sanitaire

e Tuyauteries d'alimentation et d'évacuation, robinetteries, appareils sanitaires, et tous accessoires ;
e appareils de production d'eau chaude individuels ;
e équipements de salles de bains ;
e et tous autres éléments de l'installation .
Localisation : RDC_existant: Sanitaires F + Sanitaires F

2.5.1.2 Installation de plomberie - sanitaire (tranche optionnelle 1)

e Tuyauteries d'alimentation et d'évacuation, robinetteries, appareils sanitaires, et tous accessoires ;
e équipements de cuisines ;
e et tous autres éléments de l'installation .

Localisation : R+1_existant: 109/Détente

2.5.1.3Installations électriques et courants faibles

e Ensemble des installations apparentes, celles encastrées a laisser en place ;

e conduits, tubes, moulures, etc. compris toutes fileries, cables, etc., avec tous petits appareillages ;
e tous tableaux, armoires, coffrets, etc. ;

e appareil d'éclairage ;

e goulottes avec filerie ou cablage ;

e plinthes électriques, goulottes, etc. avec filerie ;

e et tous autres éléments de l'installation .
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2.6 Dépose sans réemploi de rayonnages

Localisation : RDC_existant: 010/Archives

3 TRAVAUX DIVERS DE GROS CEUVRE SUR EXISTANTS

3.1 Percements

3.1.1 Percements de plancher pour repérage (DAT)

L'entreprise réalisera les percements nécessaires dans les planchers pour permettre les repérages (DAT).
Les percements seront localisés en coordination avec la maitrise d'ceuvre. lls seront réalisés avec des
outils adaptés (carottage, sciage) pour limiter les nuisances. Aprés intervention, chaque percement sera
rebouché avec un matériau compatible et, si besoin, fera I'objet d'un renforcement structurel.

3.1.2 Sondages pour le passage de gaine technique

L'entreprise réalisera les sondages nécessaires dans les planchers ou parois pour vérifier la faisabilité du
passage de gaines techniques et les reprises structurelles nécessaires. Les emplacements seront validés
avec la maitrise d'ceuvre. Les percements seront réalisés proprement, avec des outils adaptés. Toute
ouverture sera rebouchée avec un matériau compatible et, si besoin, fera I'objet d'un renforcement
structurel.

Localisation : Plancher haut sous-sol + Plancher haut RDC + Plancher haut R+1 et cloison + Plancher haut
R+2 + Mur de refend Combles

3.2 Réfection des enduits intérieurs au mortier

3.2.1 Réfection d'enduit a base de liants hydrauliques partiellement tombé ou décollé

e Sondage pour localiser les parties décollées et détachage de ces parties ;

e piquage pour dégradage des joints et brossage, sortie et enlevement des gravois ;

e humidification du support par arrosage répété ;

e exécution d'un enduit neuf comprenant couche d'accrochage ou gobetis, couche intermédiaire et
couche de finition ;

e épaisseur de I'enduit et finition du parement identiques a celui existant ;
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e avec facon d'aréte droite ou arrondie et cueillie le cas échéant ;
e selon la nature et I'état du support, il pourra s'avérer nécessaire d'utiliser un produit d'accrochage ou de
mettre en place un treillis galvanisé .

Localisation : SS_Projet: Scellées + Circulation 2

3.3 Création d'ouverture pour gaine technique

3.3.1 Création de trémies pour conduits dans planchers

e Création de trémies pour passages de conduits verticaux :
o tracage aux dimensions voulues ,
o étaiement si nécessaire ,
o découpe soignée du revétement de sol de tout type, et dépose ,
o découpe soignée du plafond de tout type, et dépose ou démolition ,
o démolition du béton armé par tout moyen adapté, avec coupement des fers ou repliage selon le cas

o réfection des rives au pourtour, en béton avec armatures de liaison et coffrages .

e compris si nécessaire, tous renforcements du plancher sur les c6tés de la trémie, compris toutes

sujétions ;

e sortie et enléevement des gravois ;

e dimensions de la trémie : 1.06 x 0.65 m .
Un sondage des planchers est a réaliser avant les travaux afin d'élaborer les plans d'EXE
Localisation : Plancher haut sous-sol + Plancher haut RDC + Plancher haut R+1 et cloison+ Plancher haut
R+2 et cloisons

3.3.2 Création d'ouvertures pour conduits dans murs de refend

Création d'ouvertures dans le mur de refend pour passages de conduits horizontaux :
o tracage aux dimensions voulues ,
o étaiement si nécessaire ,
o découpe soignée du revétement mural de tout type, et dépose, le cas échéant,
o démolition du mur par tout moyen adapté, avec coupement des fers ou repliage selon le cas,
o réfection des rives au pourtour, en béton avec armatures de liaison et coffrages, le cas échéant.
e compris si nécessaire, tous renforcements du mur sur les cOtés de l'ouverture, compris toutes
sujétions ;
e sortie et enlevement des gravois ;
e dimensions de l'ouverture : 1.06 x 0.65 m .
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Un sondage du mur est a réaliser avant les travaux afin d'élaborer les plans d'EXE
Localisation : Mur de refend Combles

4 GENERALITES — OUVRAGES EN MACONNERIE

4.1 Etendue des travaux

4.1.1 Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
e |le montage de cloisons en magonnerie au sous-sol

4.1.2 Prestations a la charge du présent Lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront
implicitement :

e la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de son marché ;
e tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la
réalisation des travaux ;
e tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;
e la fixation par tous moyens de ses ouvrages ;
e I'enlévement de tous les gravois de ses travaux ;
e |a protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
e |'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont & la charge de I'entrepreneur selon
CCAP;
e |a protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent Lot ;
e la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux et aprées réception ;
e la mise a jour ou I'établissement de tous les plans d'exécution conformes a la réalisation ainsi que de
tous les documents nécessaires au Dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour étre remis au maitre de
I'ouvrage a la réception des travaux ;
e la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
e et tous les autres frais et prestations méme non énumeérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux ;
e |es nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
e |le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;
e le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la
Iégislation en vigueur .
e la remise au maitre d'ouvrage lors de la réception de :

o la ou les notices de fonctionnement ,

o la ou les notices d'entretien .

5 MACONNERIES EN BLOCS BETON - SYSTEME CONSTRUCTIF

5.1 Maconneries en blocs de béton relevant de la marque « NF »

5.1.1 Maconnerie de blocs béton creux, perforés ou pleins

Blocs béton répondant aux normes et titulaires de la marque « NF ».
Compris tous blocs accessoires pour réaliser un systeme de construction complet, notamment :
e bloc de coupe ;
e bloc d'angle ;
e bloc d'about de plancher ou planelle ou bloc en L selon le cas ;
e bloc a feuillure ;
e bloc d'about ;
e bloc multifonctions ;
e bloc comportant un vide pour un chainage vertical ;
e bloc linteau de hauteur adaptée ;
eautre:...............
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Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Classes de résistance :

e blocs en béton de granulats courants.
Localisation : SS_projet: Cave + Accés égouts

5.1.1.1 Maconnerie de blocs standards en béton de granulats courants - Blocs pleins

5.1.1.1.1 Epaisseur : 10 cm - Blocs de 10 x 20 x 40 ou 50 cm

Utilisation :
e cloisons.
Localisation : SS_projet: Cave

5.1.1.1.2 Epaisseur : 15 cm - Blocs de 15 x 20 x 40 ou 50 cm

Utilisation :
e cloisons.
Localisation : SS_projet: Archives + Scellée + Circulation 1

6 GENERALITES — CHARPENTES EN BOIS

6.1 Etendue des travaux

6.1.1 Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
e Elargissement du chevétre (accés combles) pour disposer la VMC

e Création de chevétres dans la charpente pour le passage des extractions et prises d'air.
6.1.2 Prestations a la charge du présent Lot

Les prestations a la charge du présent Lot comprendront implicitement :
e les études, justifications techniques, dessins, épures nécessaires a l'établissement du projet et a
I'exécution de la charpente ;
e la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction, nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marche ;
e tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente), nécessaires a la
réalisation des travaux ;
e |es nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
e le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;
e e tri sélectif des emballages et des déchets et enléevement hors du chantier, dans le respect de la
|égislation en vigueur ;
e |e nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ;
e |a protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
e |a réception du gros ceuvre support de charpente en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur
ayant réalisé les supports ;
e |a fabrication en atelier ou sur place, en atelier forain ;
e |es traitements et protections spécifiques des matériaux ;
e |a fourniture des dispositifs de fixation, appareils d'appui, boulons et rails d'ancrage, lorsque ceux-ci
doivent étre incorporés au gros ceuvre ;
e |a fourniture, la pose et le réglage des appareils d'appui et organes de scellement ;
e les scellements a sec a l'aide d'organes de fixation tels que cheville a expansion, cheville autoforeuse,
avec utilisation de pistolet de scellement ;
e le plan d'implantation ou, a défaut et sur demande expresse de I'entrepreneur de gros ceuvre, le tracé
des scellements sur gros ceuvre terminé .

Font également partie du marché, les éléments suivants :
e |'‘établissement des notes de calculs ;
e |a fourniture et la pose des supports d'étanchéité ou de couverture et des éléments de bardage si ceux-
ci ne participent pas a la stabilité d'ensemble de l'ouvrage ;
e |a fourniture et la mise en ceuvre d'un contre-lattage ;
e la fourniture et la pose des joints d'étanchéité ou autres entre ossature bois et ouvrages d'autres corps
d'état ;
e |a fourniture des noyaux, boitiers, mannequins provisoires ou perdus, nécessaires aux réservations a
placer dans les coffrages ;
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e |es protections des surfaces des bois par lasure, vernis ou peinture .
Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte des travaux.

7 TRAVAUX SUR SOLIVAGE BOIS EXISTANT

7.1 Création d'un chevétre dans solivage existant

Création d'un chevétre dans solivage existant, comprenant :
e étaiement des solives concernées ;
e coupement sur solive (s) en place ;
e dépose des parties supprimées, avec descellement et rebouchement de trous au mortier ;
e mise en place de sabots métalliques sur solives en place pour recevoir les abouts de solives, tirefonnés
ou boulonnés sur les solives ;
e mise en place de solives de chevétre neuves en sapin de sciage traité, de sections a déterminer par
I'entrepreneur en fonction des dimensions du chevétre et des sections des solives existantes .

7.1.1 Chevétre double au milieu du solivage - agrandissement de l'accés aux combles

e Dimensions du vide du chevétre : voir plan du BET fluides

Localisation : COMBLES
7.1.1.1 Trappe d'acces avec échelle

Dépose de la trappe existante et agrandissement du chevétre existant selon les plans du BET fluides.
Reprise ponctuelle du faux plafond, fourniture et pose d'une trappe de dégré CF 1H avec échelle d'acces
intégree.

7.1.2 Chevétre double au milieu du solivage - passage d'extractions et prises d'air en
toiture

Dépose de la trappe existante et agrandissement du chevétre existant selon les plans du BET fluides.
Reprise ponctuelle du faux plafond.

e Dimensions du vide du chevétre : selon plan du BET fluides
Localisation : COMBLES
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8 TRAVAUX DIVERS DE CHARPENTE SUR EXISTANTS

8.1 Travaux sur planchers des combles

8.1.1 Révision du plancher des combles

Nettoyage, balayage, descente et enlevement des déchets.
Vérification et contréle du plancher des combles existant, et reclouages nécessaires.
Vérification de la solidité des supports en prévision de l'installation des équipements techniques.

9 GENERALITES - COUVERTURES

9.1 Etendue des travaux

9.1.1 Travaux a réaliser

e la modification en couverture pour le passage de la ventilation

Selon nécessité réalisation de chevétres pour les 3 sorties en toiture.

9.1.2 Prestations a la charge du présent Lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront
implicitement :
e 'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;
e la fourniture et transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;
e tous agres ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux ;
e |'étude et la mise en ceuvre des dispositifs assurant la protection du personnel intervenant ;
e la réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé les
supports ;
e |'étude d'exécution de I'ouvrage ;
e |a mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires pour
réaliser :
o tous les ouvrages de couverture et ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous les ouvrages
accessoires (fourniture et pose des tuiles/ardoises, fourniture et pose des éléments nécessaires a la
réalisation des points singuliers de la couverture, etc.) ,
o tous les ouvrages complémentaires en bois nécessaires, le cas échéant : fourniture et pose des
supports en bois et formes de pente ;
o tous les scellements, garnissages et solins ou mortier ,
o les traitements des bois utilisés .
e |e balayage et/ou le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ;
e |a protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
e |a protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent Lot ;
e |'établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils sont a sa charge selon CCAP (Cahier des
Clauses Administratives Particuliéres) ;
e tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;
e |a fixation par tous moyens des ouvrages ;
e |la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc. des
ouvrages en fin de travaux et apres réception ;
e |la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre
d'ouvrage a la réception des travaux ;
e |la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
e et tous les autres frais et prestations méme non énuméreés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléete des travaux ;
e |es nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
e |le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;
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e le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la
|égislation en vigueur .

10 COUVERTURES EN ARDOISES NATURELLES

10.1 Ouvrages accessoires de couverture en ardoises naturelles

Ouvrages accessoires en ardoises de méme provenance et modele que les ardoises de la couverture dans
la mesure du possible.

Les ardoises devront étre certifiées NF EN 12326-1.

Mise en ceuvre et fixations conformément au NF DTU 40.11 et aux prescriptions du producteur-fabricant.
Avec le cas échéant fourniture et pose et tous éléments complémentaires en bois nécessaires.

Compris toutes facons, tranchis droits et biais, doublis, etc., et le cas échéant mise en place de tous
compléments d'étanchéité nécessaires.

Eléments métalliques en zinc de 0,75 mm épaisseur.

10.1.1 Echafaudage et protections

L'entreprise aura a sa charge :

e L'amenée, le montage, la maintenance, le démontage et repli en fin de travaux des échafaudages
dont la sapine et au moins 2 travées d'échafaudage.

e La mise en place de sécurités pour les ouvriers afin de garantir I'intervention sur la couverture et la
vérification par la maitre d’ceuvre.

e L'amenée, la mise en place et le repli des protections pour les travaux sur la couverture

10.1.2 Ouvrages divers de couverture en ardoises naturelles

Dépose des tuiles dans les 3 zones concernées

Ouvrages divers adaptés a la couverture en ardoises.

Pose et fixation par tous moyens.

Avec toutes fournitures, fagons, compléments d'étanchéité, etc., nécessaires pour assurer une parfaite
étanchéité.

10.1.2.1 Chatiére de ventilation

Fourniture et pose d’'un chapeau de toit (3 unités) coloris gris avec ajustement plomb au niveau de la
couverture
Selon plan du BE fluides.

Localisation : COUVERTURE
10.1.2.2 Passage de tuyau dans la couverture en ardoises

Etanchéité des passages de tuyaux et autres au travers de la couverture, a réaliser comme suit en zinc
prépatiné ou plombaginé :

e alaise avec collerette soudée, et manchon de recouvrement ;

e manchette & bord supérieur rabattu pour recevoir le collier ;

e collier de serrage en acier galvanisé, avec joint au mastic spécial .

10.1.2.2.1 Pour tuyau de @ conforme au plan du BE fluides
Localisation : COMBLES
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