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A ETANCHEITES
0 GENERALITES
0.1 DEFINITION DE LA PRESTATION

Le présent CCTP concerne les travaux du Lot unique N°01 Etanchéités a exécuter pour la réfection
d’'une toiture terrasse sur le Campus Centre-Ville au FORUM B

IAE Limoges — Ecole Universitaire de management au 3 rue Francgois Mitterrand 87000 Limoges

Le batiment est réparti sur 5 niveaux avec une terrasse située au niveau 4 NGF 267.11
Un joint de dilatation transversal sépare les terrasses 2 & 3

La terrasse 1 de la passerelle n’est pas concernée pas I'opération
Les terrasses 4 & 5 en contrebas sont également exclus
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Surface environ 720 m2
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Il a été fait le choix d’une réhabilitation totale par superposition d’'un nouveau complexe avec
amélioration de [l'isolation et mise ceuvre d'une membrane blanche répondant a la
réglementation environnementale RE 2020

Cette membrane sera encollée en adhérence totale afin de réduire les nuisances sonores
chantier

L'opération intégre également la mise en conformité des départs EP, TP, des éclairages
Zzénithaux et des protections collectives

Les grandes lignes de 'opération sont ;

- Eudes d’exécutions

- Amener les matériels et matériaux sur site

- Mettre en place une sapine d’'acces

- Installer les protections collectives chantier

- Depose puis repose finale de I'antenne TV

- Préparation des supports et délardages ponctuels

- Fourniture et pose d’'un isolant de 20 mm sur la portion bac isolé en facade Sud

- Surcoiffe d’'un lanterneau fixe de 1000 x 1000 mm

- Surcoiffe d’'un exutoire de 1000 x 1000 mm équipés de thermofusibles commandes parcables

- Créer deux trop pleins réglementaires horizontaux

- Poser et habiller 10 plots support pour futur CTA fixés sur la dalle BA (poteletsfournis)

- Mettre en place un isolant PU de 100 mm systéme en adhérence totale classe R=4.5
répondants aux exigences de la fiche BAT-EN-107 de’TADEME

- Positionner les profils et coiffes de rives en tdle colaminée

- Réaliser I'étanchéité membrane FPO blanche systéme en adhérencetotale

- Traiter les relevés d'étanchéité isolant collé et membrane FPO blanche fixée a laverticale

- Traiter les départs EP et TP

- Traiter I'édicule de la gaine ascenseur

- Traiter le joint de dilatation

- Remplacer et traiter les crosses d’alimentation

- Habiller 'OSB en tdles colaminées et membrane en fagade Sud

- Habiller les tétes des poteaux vétures en facade Nord

- Adapter en protection permanente périphérique au pourtour des garde-corps en aluminium
inclinés et fixés mécaniquement

- Essais de mise en eau

- Nettoyage chantier et repli desinstallations

- Production d'un PV de suivi des déchets

- Production d'un Dossier des Ouvrages Exécutés

Important : Aprés installation de chantier et mise en place des protections collectives, les
groupes froids et autres CTA seront déposés et évacués par un opérateur chauffagiste

Ce méme opérateur installera du matériel neuf aprés essais de mise en eau (sous protection gardes
corps définitifs)
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0.2 DOCUMENTS TECHNIQUES

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation applicable en
France telle gu'elle se trouvera étre en vigueur a la date de remise des offres.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois,
décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses
techniques générales, les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques,
notamment documents suivants, sachant que cette liste n'est pas limitative:

-DTU 20.12 et 43.1 et normes en vigueur.

- DTU 40.35 : Couverture en plagues nervurées issues de tbles d'acierrevétues

- DTU 40.41 : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc

- DTU 40.44 : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier
inoxydable étamé

- DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales

- DTU 43.3 : Mise en ceuvre des toitures en tbles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité
- DTU 43.4 : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétement
d'étanchéité

- DTU 60.11 : Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales

- Norme NFE 85-015 — 2019 et EN 14122-3 garde-corps permanents

- les Normes Francaises homologuées (NF) applicables aux travaux de ce corpsd'état

- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

- les Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU;

- les régles de sécurité éditée par le Ministére du Travail et en particulier le décret du 31 mars 1992
relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les Maitres
d'ouvrages lors de la construction de lieux de travail ;

- le Code du travail ;

- d'une fagon générale, 'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs applicables
a I'opération tant en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type d'établissement
concerné et que la nature du marché de travaux passé

0.3 QUALITE DES MATERIAUX
0.3.1 Hypotheses de calculs

Les charges a prendre en compte pour le dimensionnement des toitures sont les suivantes :

- Charges permanentes

- Charges climatiques

- Neige Région A2 -Vent Zone 1 Site normal selon modificatif N° 2 NV 65 de Décembre 1999
- Charges d’entretien conformes a la Norme NFP 06.001

- Charges accrochées : chemins de cables, réseaux, faux plafonds
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MISE EN CEUVRE
Sécurité de chantier

L'opération se déroulant en site occupé une attention toute particuliere est exigée notamment sur
les balisages au sol ainsi que les moyens et mesures a prendre pour se prémunir de toute chutes
d'outillages, matériels /matériaux en contre bas

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par l'entreprise, conformément a la
réglementation en vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des
consignes de sécurité en vigueur pour ['utilisation des moyens de manutention et travail en hauteur
(filets, harnais, etc.).

Epreuves d'étanchéité al'eau

L'entrepreneur devra prévoir la réalisation d'épreuves d’'étanchéité telles que prévues au cahier des
charges DTU s'y rapportant. Les épreuves d’'étanchéité seront sanctionnées par procés-verbal.

Plans de toiture

L'entreprise soumissionnaire présentera a l'avis du Maitre d’ceuvre, avant tout début des travaux,
les détails d'exécutions retenus pour la réalisation des travaux, compte tenu des particularités
rencontrées (reliefs, pénétrations, ouvrages en toitures, etc.).

lls seront mis au point en accord avec tous les corps d'état concernés, en respectant les regles en
vigueur et les dispositions de principe figurant dans les documents de I'Appel d'Offres.

Manutention / Protection

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manceuvres et manutentions
diverses, et durant les travaux des autres corps d'état, tracage, pose, réglage, ajustages, mise en
état de fonctionnement, etc... Concernant les ouvrages du présent lot, sont a la charge de
I'entrepreneur.

De méme L'entreprise devra éviter des stockages trop importants sur les toitures terrasses
existantes, s’affranchir de tout risque de percement /poingconnement et s’en tenir aux charges
maximum admissibles de 100kg/m2

Celui-ci sera entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, devra prendre toutes
les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier. Il
devra aussi lors de travaux sur des batiments existants prévoir toutes les protections nécessaires
des ouvrages aconserver.

NETTOYAGE

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de
ses travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlevement des gravois de ses
travaux et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois, le tri et le stockage de ces derniers
aux emplacements prévus a cet effet.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facade, et devront toujours
étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet.
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1 Etudes, plans et notes de calcul

Les études, les plans des ouvrages et les notes de calcul sont a la charge de I'entreprise titulaire du
présent lot a partir des plans et piéces écrites fournis dans le dossier de consultation.

Les sections indiquées sur les plans sont a considérer comme indicatives, étant entendu que le
dimensionnement définitif sera a la charge du bureau d’études de I'entreprise.

L'entreprise est tenue de réaliser les ouvrages conformément aux plans guides fournis lors de
I'appel d’offre.

Dans son cadre de décomposition du prix, I'entreprise fera apparaitre le montant de ses études
propres et du poste DOE.

Le justificatif de tous les dimensionnements est a la charge du présent lot.

La mission a la charge de I'entreprise comprend la définition des différents plans/croquis de détails a
partir des plans guides des ouvrages prévus au marché.

2 Installations

21 Moyen d’accés et protections collectives

L'entreprise du présent lot devra, au démarrage du chantier :

- Mise en place de balisages périphériques sur emprises installations

- Amené a pied d'ceuvre des matériels et matériaux nécessaires a cette opération compris repli
-Sapines d'acces afin ne pas neutraliser le skydome d’accés

L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront
nécessaires pour une parfaite et compléte sécurité de son personnel, ainsi que pour une parfaite et
compléte mise en ceuvre de ses produits, soit :

- Opérations de grutages

- Mise en place de sapines d'accés Cf. zone d’'implantation page suivante
- Protection des sols/plantations

- Moyen d'accés par nacelles automotrices si estimé nécessaire

Protection/Coordination/Santé/Sécurité
L'entreprise devra respecter les obligations en matiere de coordination pour la santé et la sécurité
Conformément a la loi n° 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail




hsssizge du powes
fote 4’3 lave

Université
de Limoges

{

CCTP OPERATION P2401LB1 CAMPUS CENTRE VILLE ETANCHEITE TERRASSE IAE FORUM B

Implantation sapine d’accés depuis terrasse NGF 260.38 facade Nord
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3 Déposes, évacuations et mouvements

Déposes, évacuations et mouvements

- Les lanterneaux et exutoires en place

- Les deux lignes de vie en place

- Les coiffes et relevés en place

- Passage de raclette pour enlevement des élémentsinstables
- Evacuation des gravats généreés par ces purges

- Dépose puis repose finale de I'antenne TV en place

4 Habillage cassettes alu facade Sud

4.1Rechapage sur les cassettes alu isolées existantes facade Sud

- Fourniture et pose de plagques d’isolant PU de 20 mm mm coupés a mesure et encollés
mastic/colle polyuréthanne.

- Compris pose de profilés tole colaminé et habillage membrane pour continuité d’étanchéité avec
les relevés coté terrasse
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5 Création de trop pleins

5.1 Création de trop pleins réglementaires

- Implantation/percement/carottage horizontal au travers du relevé béton du bandeau acrotere

- Percage du panneau de facade

- Fourniture et pose d'une piéce préfabriquée avec collerette FPO tube de diamétre approprié

- Réglage de la longueur pour préserver les facades avec pente vers extérieur, calage calfeutrement
- Dévoiement si position au droit d’entrées et/ou passages

- Raccordements d’'étanchéité membrane FPO

6 Garde-corps permanents et acces

6.1 Fourniture et pose de protections collectives permanentes

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et
normes NFE 85-015 — 2019 et EN 14122-3 en vigueur.

Gardes corps aluminium brut inclinaison coté terrasse entre 20 et 30°
Entraxe maximum entre montants de 1,50 m
Fixation dessus acrotéere avec sabots aluminium moulé type Z et chevilles chimique

Important : Compte tenu des casquettes la facade Sud nécessitera des plots lestés

7 Traitement des départs EP

7.1Fourniture et pose de moignons de départs EP en tole platée

- Fourniture et pose d’'une piéce préfabriquée ou a facon tronconique avec collerette SARNAFIL T
66 D épaisseur 15/10e

- Raccordement sur départ existant diam 120 mm

- Réglage, calage et calfeutrement

- Raccordements d’'étanchéité membrane FPO

- Crapaudine de protection

8 Lanterneaux, chassis d’acces et exutoires

8.1 Fourniture et pose surcoiffe skydome

- Fourniture et pose d’'une surcoiffe de chassis fixes section de 1000 x 1000 mm
- Trémie droite, hauteur 350 mm, isolation de 25 mm, grille 1200joules

- PCA Opalescent de 16 mmm non goutant Urc = 1.6 W/m2.K

- Raccordements d’étanchéité membrane FPO

10
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Fourniture et pose d’un exutoire

- Fourniture et pose d'une surcoiffe de désenfumage de 1000 x 1000 mm
Thermofusible, boitier de déclenchement
Fermeture par poulie/ cable a manivelle

- Trémie droite, hauteur 350 mm, isolation de 25 mm, grille 1200joules

- PCA Opalescent de 16 mm non goutant Urc = 1.6 W/m2.K

- Raccordements d’étanchéité membrane FPO

Isolant

Fourniture et pose de plaques isolantes

- Fourniture et pose de plagues isolantes en mousse de polyuréthane rigide (PU)

- Type PIR expansée avec un gaz sans HFC, HCGC niCFC

- Dimension 600 x 600 mm

- Epaisseur 100 mm en parties courantes et 60 mm en relevés pour un R = 4.5minimum
- Classe de compressibilité C

- Répondants aux exigences de la fiche BAT-EN-107 de '’ADEME

- Contrainte de compression pour un écrasement a 10 % > 150kPa

- Marquage CE Réglementaire conforme la norme NF EN 13165

- Certification ACERMI exigée

- Encollage a 'EAC selon les prescriptions du fabricant

10

Mise en ccuvre d’'une étanchéités membrane FPO

10.1Fourniture et pose d’'une étanchéité pose en adhérencetotale

- Mise en ceuvre d'une étanchéité en membrane a base de polypropylénes modifies FPO type
SARNAFIL TG 76 FSA des établissements SIKA SARNAFIL ou techniquementéquivalent.

- Epaisseur 18/10 e soit 1.8 mm coloris blanc

- Pose en adhérence totale par auto-adhésivité

- Les Iés seront obligatoirement assemblés par soudure a I'air chaud, a I'aide d’'un automate muni
d’'un affichage de température et d’'une buse de préparation

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques des fabricants, DTU 20.12 et 43.1 et normes en vigueur.

-Coloris Blanc pour un indice de réflectance SRI de 100 minimum

Systéme sous garantie décennale exigé

La membrane devra également bénéficier d'une FDES avec extension de garantie

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
Edition n°1-02/2022 en pieces jointes Annexes

11
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11 Traitement des relevés d’étanchéités en membrane FPO
11.1 Réalisation des relevés
- Mise en ceuvre d'une étanchéité en membrane a base de polypropylénes modifies FPO type
SARNAFIL TG 76 FSA des établissements SIKA SARNAFIL ou techniquement équivalent.
- Epaisseur 18/10 e soit 1.8 mm coloris blanc
- Pose en adhérence totale par auto-adhésivité
-En téte de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec cordon de mastic PU
L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques des fabricants, DTU 20.12 et 43.1 et normes en vigueur.
Coloris : Blanc
Systéme sous garantie décennale exigé
12 Coiffes périphériques
12.1 Fourniture et pose de coiffes
- Mise en ceuvre de coiffes sur acroteres béton ép. 12/10 mini
- Développé 500 mm
- Coloris aluminium anodisé
- Pose sur éclisses fixées mécaniquement a I'acrotere béton
- Mastic PU gris de finition
L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques des fabricants, DTU 20.12 et 43.1 et normes en vigueur.
13 Traitement du joint de dilatation
13.1 Traitement du joint de dilatation en membrane
Membrane FPO est fixée mécaniquement des deux cbtés du joint d’expansion en utilisant des
fixations et des plaquettes SARNAFIL ou un autre systeme de fixation approuvé. La distance
maximale entre les fixations est de 250 mm Un cordon compressible est ajouté sur la membrane.
L’ensemble est ensuite recouvert avec une bande de recouvrement en FPO.
Veiller a utiliser suffisamment de membrane pour reprendre le mouvement du batiment.
14 Fourniture et pose de crosses

14.1 Adaptation des crosses pour future alimentation électrique

- Fourniture et pose de crosses diam 80 mm sur platines en acier galvanisé

-Mise en ceuvre d'une étanchéité en membrane a base de polypropylénes modifiés FPO type
SARNAFIL TG 66 F es établissements SIKA SARNAFIL ou techniquement équivalent.

- Epaisseur 20/10 me soit 2.0 mm - pose en libre

-En téte de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec cordon de mastic
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15 Potelets supports futur CTA

15.1 Pose et habillage des potelets supports

A l'aide d'un plan d’implantation et de potelets en acier galvanisé fournis par la société de CTA

- Tragage (a faire valiser avant ouverture

- Découpe du complexe jusqu’au béton plancher support
- Pose et fixation des potelets

- Habillage en membrane

- Points particuliers selon CCT

16 Habillage des tétes de vétures béton facade Nord

16.1 habillages des poteaux BA de véture

- Facon de coiffes unitaires en tble colaminé
- Découpes et adaptations nécessaires

- Pose au mastic PU

- Points particuliers selon CCT
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17 Essais de mise en eau

17.1Essais de mise en eau avec production d’'un PV

Avant mise en place des protections lourdes I'entrepreneur devra grace a des essais d’étanchéité
par cantons vérifier et s’assurer de la parfaite étanchéité des travaux réalisés par ses soins

- Calfeutrements des départs EP

- Mise en eau durant 48 heures (noues et points particuliers)

- Repérage des niveaux avant/aprés (photos datées justificatives)
- Rédaction d’'un PV retragant I'essai

- Dépose des calfeutrements pour vidange

18 Nettoyage chantier & traitement des déchets

18.1 Collecte des déchets
Evacuation des gravats et tri sélectif sera mis en place, conformément a la réglementation en
vigueur pour I'ensemble des ouvrages précités.

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le
cadre de la Iégislation en vigueur a ce sujet

19 Documentaire

DOE et DIUO
A l'issue des travaux, l'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage (papier et numérique) un dossier
complet DOE et DIUO comprenant :

—
—

- Modifications apportées au dossier
- Fiches techniques des matériaux employés + coloris

- Dossier photos
Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant. Etc...
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20 ANNEXES

1. CAHIERDES CLAUSES TECHNIQUES
Edition n°1-02/2022 en piéce jointe

CCT SGK_TG76FeltPS_TG 76 FSA_Adherent_Ed1 02 -2022 validé

2. EICHETECHNIQUE POTELETS SUPPORT DECTA

SUP-RIKK : Potelet support de structures métalliques pour pose d’équipement de toiture :

3. BLANO DEL'EXISTANT

DOE Existant

4. COUPE AVANT TOIT

Coupe existant facade Sud

5. PLANS DWG

Plans niveau 4

15
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