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ACTE D'ENGAGEMENT ET CCP (AECCP)

Pouvoir Agence Publique pour I'lmmobilier de la Justice (APIJ)
Adjudicateur 67 avenue Fontainebleau — 94270 LE KREMLIN BICETRE

Dossier de demande de dérogation d’especes protégées dans le cadre de la

Objet construction d'un centre pénitentiaire a Nimes (30).

Du marché

Date de notification du marché : )
Nantissement :
Montant HT :

Tranche ferme:
Tranche optionnelle 1:

Tranche optionnelle 2:

€HT

Passation

du marché Marché public de prestations intellectuelles passé suivant une procédure adaptée en

application de I'article R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du code de la commande publique.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
Mois m0 du mois de remise des offres (juillet 2025).
Ce mois est appelé mois zéro : « mois mo ».

Avutorité responsable du marché :
Monsieur le directeur général de I'API), 67 avenue Fontainebleau — 94270 LE KREMLIN BICETRE

Personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du code de
la commande publique:
Monsieur le secrétaire général de I'APIJ, 67 Avenue de Fontainebleau 94270 le Kremlin-Bicétre

Ordonnateur:
Monsieur le directeur général de I’APlJ, 67 avenue Fontainebleau — 94270 LE KREMLIN BICETRE

Comptable assignataire des paiements:
Monsieur I'agent comptable de I’APIJ, 67 avenue Fontainebleau — 94270 LE KREMLIN BICETRE
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Article 1. Prestataire

Titulaire unique ou mandataire du groupement solidaire ou mandataire solidaire du groupement conjoint

(rayer la mention inutile)

Nom:

Agissant pour le nom et pour le compte de la Société:
en qualité de:

Ayant son siege social :

Téléphone :

N° d'identité d'établissement (SIRET) :

Adresse de |'établissement :

Code d'activité économique principale (APE) :

N° d'inscription au registre du Commerce et des Sociétés :

28¢me cotraitant

Nom :

Agissant pour le nom et pour le compte de la Société:
en qualité de:

Société au capital de:

Ayant son siege social :

Téléphone:

Immatriculé le a l'INSEE,

N° d'identité d'établissement (SIRET) :

Code d'activité économique principale (APE) :

N° d'inscription au registre du Commerce et des Sociétés :

Aprés avoir pris connaissance du présent AE-CCP, de son annexe, et des documents qui y sont mentionnés,

Apres avoir produit les attestations et déclarations prévues par le code de la commande publique, et plus
particulierement par ses articles R.2143-3, R.2143-6 a R.2143-9 et R.2143-16.

Affirme sous peine de résiliation du marché prévue a l'article L.2195-4 du code de la commande publique que la
société pour laquelle j'interviens, ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner obligatoires,
générales et facultatives visées aux articles L.2141-1 a L.2141-5 et L.2141-7 a L.2141-11 du code de la commande
publique.

Atteste sur I'honneur, que toutes les prestations du marché seront réalisées avec des salariés employés
régulierement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-1 et R. 3243-3 du code du travail,

M'engage sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le présent marché, a
exécuter les prestations du marché aux conditions particuliéres ci-apres, qui constituent I'offre.
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Le présent engagement ainsi présenté ne me lie toutefois que si le marché ne m’est notifié dans un délai de 180
jours a compter de la date limite de remise des offres.

Article 2. Piéces constitutives

Les pieces constitutives du marché, dont les exemplaires originaux conservés dans les archives du maftre de
I'ouvrage font seules foi, sont les suivantes, par ordre de priorité:

e Le présent document contractuel valant acte d’engagement et cahier des clauses particulieres et son
annexes
o Annexe 1:|'acte spécial de sous-traitance
e L'offre remise par le titulaire, qui n’est contractuelle que pour les engagements allant au-dela des exigences
des piéces ci-dessus.
- Dont la DPGF remise par le candidat
e Le CCAG des marchés publics de prestations intellectuelles, selon arrété du 30 mars 2021

Article 3. Prestations a fournir par le titulaire

3.1. Tranche ferme : réalisation du dossier de demande de dérogation d’espéces
protégées (dossier CNPN)

La mission consiste en la réalisation du dossier de demande de dérogation d’especes protégées (dossier CNPN)
conformément aux dispositions réglementaires (arrété du 19 février 2007 fixant le contenu du dossier de demande
de dérogation), relatif au projet de construction d’'un centre pénitentiaire a Nimes (30), a partir des éléments
transmis par le pouvoir adjudicateur.

Phase 1 - Recueil des données complémentaires

Le titulaire est tenu de recueillir toutes les données complémentaires utiles a apprécier de fagon exhaustive les
qualités du site. Il s'appropriera notamment I’étude faune flore 4 saisons et produira un mémoire minute sur la base
du recueil de ces données.

Phase 2 - Approfondissement des impacts du projet sur les espaces protégées et leurs habitats et définition des
mesures ERC

Dans le cadre du diagnostic faune, flore et zones humides, des impacts directs ont été identifiés sur des habitats
fonctionnels occupés pour certains de longue date par des espéces patrimoniales longévives philopatriques, et des
impacts indirects par la perte d’espace d’évitement de |'outarde canepetiére. Cette espéce subit un tres fort impact
du projet. L'cedicnéme criard, le petit gravelot, le cochevis huppé et le pipit rousseline sont quant a eux fortement
impacté par le projet. Dans une moindre mesure, le projet impactera des reptiliens (la vipérine commune
notamment) et des amphibiens (le crapaud calamite notamment).

Sur la base de I'avancement de la conception du projet du futur centre pénitentiaire de Nimes, il est demandé au
titulaire de mettre a jour l'identification et la qualification de ces impacts dans un premier temps, et de définir
et/ou mettre a jour les mesures ERC (chiffrage estimatif inclus) en conséquence.

Phase 3 - Constitution des versions intermédiaires du dossier de dérogation espéces protégées

Sur la base des renseignements recueillis, du sommaire et des principes de présentation validés par le maitre
d’ouvrage, le titulaire réalisera une premiére version du dossier de dérogation espéces protégées minute complet.
Cette version sera remise dans les délais contractuels prévus au présent marché.
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Les versions intermédiaires serviront de support a des réunions de coordination avec le maitre d’ouvrage, afin
d’apporter les précisions nécessaires pour que le dossier ne souffre d’aucune lacune technique ou réglementaire, et
de mettre a jour les données si elles ont été renouvelées entre temps.

Une version intermédiaire du dossier de dérogation espéces protégées pourra étre soumise pour une pré-instruction
aux services de I'Etat (DREAL, DDT, service d'urbanisme de la préfecture...) et le titulaire devra assister a la demande
du Maftre d’Ouvrage aux réunions avec les services de I'Etat. Cette version intermédiaire sera aussi soumise aux
échanges avec le groupement titulaire du marché de conception-réalisation du projet pénitentiaire, ainsi qu’a la
Communauté d'agglomération Nimes Métropole, porteuse d'un projet connexe et du dévoiement routier commun
aux deux projets.

Phase 4 - Constitution d'une version définitive

Sur la base de la version validée par le maitre d’ouvrage et des résultats des réunions de coordination avec le maftre
d'ouvrage, les services de I'Etat, le groupement et la Communauté d’'agglomération Nimes Métropole, le titulaire
élaborera une version, en principe définitive. Cette version sera remise dans les délais contractuels prévus au
présent marché.

Il est précisé que la vérification de cette version n’est supposée engendrer que des modifications marginales
(vocabulaire trop technique, orthographe, syntaxe, mise en page, ..etc.), et que ce dossier se veut déja complet. Il
ne saurait étre relevé des lacunes d’information importantes a ce stade de I'étude.

Aprés validation par le maftre d’ouvrage, les corrections seront réalisées.

Phase 5 -Finalisation du dossier

Les services de I'Etat vont instruire le dossier version définitive. Ils vont émettre des remarques, questions,
corrections. Le titulaire y apportera les réponses sous forme de note ou de mémoire et effectuera la mise a jour du
dossier si nécessaire. A la demande du maitre d’ouvrage, le titulaire assistera aux réunions avec les services de I'Etat.
Ainsi, apres le dépot du dossier, le titulaire assistera le maftre d’ouvrage jusqu’a la réception de I'arrété préfectoral
purgé de tout recours.

LIVRABLES

Le dossier a remettre comportera toutes les piéces nécessaires a la bonne compréhension du projet et de ses
impacts par les services instructeurs (liste non limitative) :
- une présentation du projet,

- unargumentaire ciblé sur les especes (monographie scientifique), leurs populations, leurs enjeux, les
locaux de conservation et leur état de conservation dans la petite région naturelle considérée,

- une quantification et une qualification des menaces aux échelles locale, régionale, nationale et mondiale,
- une synthése, appuyée par une cartographie descriptive, sur la vulnérabilité du ou des éléments protégés,
- une réflexion poussée sur les effets cumulés,

- une analyse des impacts bruts (temporaires/permanents, positifs/négatifs, directs/indirects) et un rappel
des mesures d'atténuation proposées,

- une mise en ceuvre de la séquence Eviter — Réduire - Compenser sous forme de fiches, la classification des
mesures selon le guide d’aide a la définition des mesures ERC du CGDD, et les modalités de suivis de ces
mesures en phase chantier et le cas échant pendant la période de fonctionnement de I'établissement,

- une analyse des impacts résiduels considérant la bonne mise en application des mesures d’évitement et
de réduction d'impacts,

- les mesures prises par le maitre d'ouvrage et ses principaux engagements compensatoires, avec une
annexe financiére évaluant en détail les engagements pris.

- La définition des mesures compensatoires doit permettre de respecter les éléments suivants:
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» Equivalence fonctionnelle écologique : proposition de restauration qui apporte une réelle
plus-value en termes de biodiversité et fonctions restaurées identiques aux fonctions
détruites;

» Recherche d’additionnalité et d’absence de substitution a des programmes en cours;

» Faisabilité et pérennité des mesures compensatoires pour un futur gestionnaire
acceptabilité locale, adaptation des outils contractuels éventuellement utilisés.

Le titulaire est tenu d’accompagner le Maftre d’Ouvrage jusqu’a obtention de I'arrété de dérogation d’espéces
protégées et d'apporter les compléments demandés a la suite des relectures par le référent environnement.

Le titulaire est tenu d’assister a toute réunion a la demande de la maftrise d’ouvrage et de préparer les supports de
présentation nécessaires a ces réunions.

Le rapport final sera fourni en version informatique (Word et PDF) et communiqué par voie électronique. Aucune
impression n’est prévue dans cette prestation. Les versions reprises devront étre transmises en mode suivi ou avec
les éléments complémentaires surlignés.

3.2. Tranche optionnelle n°1: Réalisation de I'état initial des sites de compensation

La tranche optionnelle n®1 du présent marché consiste en la réalisation de I'état initial des sites de compensation
préalablement identifiés par le maitre d’ouvrage. Etant donné que le nombre de terrains de compensation n’est pas
quantifiable au moment de la rédaction du présent AE-CCP, les candidats sont informés d’un besoin compensatoire
d’environ 53 hectares en milieux ouverts et semi-ouvert et 2.2 hectares en milieux humides pour le projet du centre
pénitentiaire de Nimes (cf. VNEI)

1- Détail de la mission

La maitrise d’ouvrage a identifié des terrains de compensation dont I’état initial nécessite d’'étre réalisé. Les
investigations sur site comprendront a minima un passage botaniste et deux passages faunistes (diurne et nocturne)
par site de compensation.

2- Livrables
- Les informations générales sur le secteur de compensation : localisation des secteurs concernés, contexte
écologique local, aspects fonciers, milieu physique et usage actuel du territoire ;

- Principes de la compensation écologique : objectif général, contexte historique et action de gestion a
mettre en ceuvre;

- Méthodes d’inventaire de I'état zéro : recueil des données existantes, protocoles des inventaires de terrain,
liste des intervenants lors de I'étude de terrain;

- L'étatinitial des parcelles de compensation « état zéro » ;

- Les différents documents seront fournis en version informatique (Word et PDF) et communiqués par voie
électronique. Aucune impression n’est prévue dans cette prestation. Les versions reprises devront étre
transmises en « mode suivi des modification » et/ou avec les éléments complémentaires mis en évidence
(code couleur ou surlignage) ;

3.3. Tranche optionnelle n°2 : Mission d’assistance a la rédaction des retours aux questions
PPVE
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La tranche optionnelle n°2 consiste en une assistance dans le cadre de la PPVE. Il est demandé au titulaire :

- la préparation des power-points pour les réunions;
- la participation a la réunion publique;
- rédaction des réponses aux questions posées dans le cadre de la PPVE;

- l'assistance au maitre d’ouvrage lors de la rédaction du mémoire en réponse.

3.4. Affermissement des tranches

Le maitre d’ouvrage peut prendre la décision d'affermissement de la tranche optionnelle pendant toute la durée
du marché du titulaire.

Cette notification peut étre faite par voie électronique par I'API). Le titulaire doit alors accuser réception par
retour de mail.

Conformément a l'article 13.1.3 du CCAG-PI, le délai d'exécution de la tranche optionnelle part de la date de
notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente.

En cas de retard dans I'affermissement d’une tranche optionnelle, aucune indemnité de retard ne sera versée.

Indemnité d’attente

Il ne sera versé aucune indemnité d’attente au titulaire.

Indemnité de dédit pour non-affermissement de la tranche optionnelle

En cas de non-affermissement d’une ou de plusieurs tranches optionnelles par I'acheteur, il ne sera versé aucune
indemnité de dédit.

Article 4. Eléments de contextualisation

4.1. Contexte général

L'opération s’inscrit dans le cadre du programme immobilier pénitentiaire engagé par le ministére de la Justice qui
vise a renforcer les moyens de I’Administration Pénitentiaire. L'objectif est de requalifier et de déployer le parc
immobilier carcéral tout en repensant la conception des établissements pénitentiaires.

Le projet du centre pénitentiaire Nimes sud consiste en la réalisation d’un nouvel établissement pénitentiaire d’'une
capacité nominale de 700 places, un pdle d'extraction judiciaire et effectif de personnel prévisionnel de 385
personnes. L'emprise du site se situe sur les communes de Nimes et de Milhaud (30). L'implantation de
I'établissement est prévue en site libre sur une partie du site OC'VIA. Cette ancienne base de travaux SNCF est
actuellement en friche.

67, avenue de Fontainebleau

94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél: 0188 28 88 00

www.apij-justice.fr 8/20



REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

Plan de situation

D Périmatre du site d'étude

| Limite de commune

jﬂ Sortie autoroute

=

VAUCLUSE

BOUCHES-
DU-RHONE

i
lig¥

Fand de plan : Open Street Map
Source: IGN

API]

AGENCE PUBLIQUE
POUR LIMMOBILIER
DE LA JUSTICE

o TR . A ' 'h
Rnuvlérc = A\ 1 &5
/n L- -. o l \[Lesensr]

Calmette ~ 4 N
]

i -
} " \
l T [ v f= : |
L=
— \ - o LS
) 1 e
o 2 i
/ ! ‘\‘/ 7
ﬁ‘\ ‘I d \ [ Saint |y =
i ! NEE p
[arargue, e ; % fobs
I Fin’ v
: !
T e
G ~yihg & e
i g Ph : ;
\ ;/_,
\ b R
:
y [Glarensac] m 1
-
/ <

FEL
~
V' [Nageset| N v~
\ |[solorgues e
etk = 4 ,/\
/i - \ fe
e~ o
o
HEHXA‘\ggﬁ
A
Mompaiigrec |

Bellegarde]

2
I <iométres

T AT
-~

A b

Figure 1: Plan de situation - APIJ

4.2. Présentation du site

Le projet prévoit, sur I'emprise d'une surface batissable en enceinte d’environ 17 ha,

la construction d’'un

établissement d'une surface utile de 24 000m? avec une hauteur maximum de R + 3. Au niveau des espaces extérieurs
hors enceinte, il est prévu un parking d’environ 480 places

Le site est au croisement des voies ferrées régionales et LGV. Il est desservi par une route départementale RD13 qui
sera a dévier pour permettre I'implantation du projet ainsi qu’un projet voisin, porté par les collectivités locales
(ZAE). Il est bordé par des buttes végétalisées qui constituaient les rampes d’accés a la voie LGV en travaux depuis

la voie TER.
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1. Au nord, laire d’hivernage et de
nidification de l'outarde canepetiére,
espéce protégée au niveau européen.

2. Au centre, un bassin de rétention a
conserver.

3. A l'est, dévoiement de la route de
Générac (RD13) et création de
giratoire(s) pour desserte des deux sites

4. A l'ouvest, la voie ferrée du TER Nimes —
Grau-du-Roi + future voie privée.

5. Au sud, projet de zone d’activité
économique (ZAE) portée par la CA
Nimes Métropole.

6. Au sud-ouest, ouvrage d'art pour
franchissement de la ligne TER

Figure 2 : synthése de contraintes d’aménagement du site

Article 5. Documents a produire

5.1. Documents a produire par le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur mettra a disposition du titulaire les documents en sa possession qui seront nécessaires a
la réalisation des prestations a savoir :

- Le dossier de DUP comprenant notamment :
o VNEI
o L'étude d'impact

- L'avis de l'autorité environnementale et la réponse de la maitrise d’ouvrage

5.2. Documents a produire par le titulaire

Les documents a remettre par le titulaire a I'occasion de la réalisation des prestations sont précisés dans l'article 3
du présent AE-CCP.

Ces documents seront systématiquement remis sous forme de fichiers informatiques en format natif..
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Le présent marché est conclu pour une durée prévisionnelle de 24 mois a compter de sa date de notification et

s’achéve a la validation du dernier élément de mission.

Article 7. Délais et pénalités

7.1. Les délais d’exécution

Les délais de réalisation des prestations (hors délais d’instruction du Dossier lui-méme) sont les suivants :

Tranche ferme:

Phase

Délais d’exécution

Phase 1- Version minute du dossier

2 semaines a compter de la date de notification du
marché

Phase 2 - Approfondissement des impacts du projet sur
les espaces protégées et leurs habitats et définition
et/ou mise a jour des mesures ERC

2 semaines a compter de la notification du marché

Phase 3 - Version intermédiaire du dossier

1 mois a compter de la notification du marché

Phase 4 - Version finale du dossier aprés validation de
la version intermédiaire

1 mois a compter de la validation de la version
intermédiaire du dossier

Phase 5 - Finalisation du dossier

la phase 5 sera terminée a la réception de l'arrété
préfectoral purgé de tout recours.

Tranche optionnelle 1:

La durée prévisionnelle de la tranche optionnelle n°1 est de 12 (douze) mois a compter de son affermissement par
ordre de service. Le démarrage de cette prestation ne pourra se faire avant la fin de l'identification des terrains de
compensations. Les délais ci-dessous sont donc précisés a compter de cette échéance.

Livrables

Réalisation de I'état initial (pour un site compensatoire)

Délais
(Les délais sont précisés a
compter de la fin de
I'identification des terrains de
compensations)

4 semaines

Tranche optionnelle 2:

Les délais de réalisation des missions de la tranche optionnelle seront précisés dans la décision d’affermissement de

la tranche.

Le titulaire accompagnera et conseillera le Maitre d’Ouvrage tout au long de I'instruction du dossier (participation
aux réunions nécessaires et préparation des supports de réunion correspondants, conseil auprés du maitre
d’ouvrage) jusqu’a I'obtention de I'arrété de dérogation d’espéces protégées.

7.2. Les pénalités

Par dérogation a I'article 14.2 du CCAG-PI, les pénalités ne seront pas révisées.
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Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité.

Par dérogation aux articles 14.1. et 14.1.1 du CCAG-PI, en cas de retard dans I'exécution des prestations, il sera fait
application d'une pénalité journaliere égale a 150 € HT par jour sans présentation des observations du titulaire.

D’autre part les pénalités suivantes pourront étre appliquées et retenues sur les décomptes du titulaire :

e Retard dans la remise de documents, et aprés mise en demeure : 150 € HT par jour a compter de la date de
mise en demeure ;

e Retarddanslademande d’acceptation d’'un sous-traitant au-dela du délai fixé par la mise en demeure du maitre
d’ouvrage : 150 € HT par jour a compter de la date de mise en demeure ;

e Absence ou retard a toute réunion a laquelle le titulaire est dOment convoqué par le pouvoir adjudicateur : 150
€ HT.

Sauf indication contraire, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constatation du pouvoir
adjudicateur. Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date d'achévement réelle des
prestations et la date limite initialement fixée.

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG-PI, les pénalités ne sont pas plafonnées.

En cas de non-respect de plusieurs délais, les pénalités sont cumulables.
Il ne sera pas appliqué de pénalités si le retard est imputable au pouvoir adjudicateur

Article 8. Sous-traitance

8.1. Acceptation d’'un sous-traitant

La demande d’acceptation d'un sous-traitant, élaborée conformément a I'article 134 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics, indique la nature et le montant des prestations que j'envisage de faire
exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de ces sous-traitants et les conditions de paiement des
contrats de sous-traitance, et le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en
nantissement.

Chaque document constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément des conditions
de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant des prestations que le titulaire envisage de sous-traiter conformément a ces annexes est récapitulé dans
le tableau ci-apreés.

Montant de la prestation
Nature de la prestation sous -traitée Nom du Sous-Traitant sous -traitée
TVA incluse
TOTAL

8.2. Sous-traitance en cours de marché

Pour la déclaration de sous-traitants en cours de marché, il sera fait application des dispositions R.2193-3 et
R.2193-4 du code de la commande publique.
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Article 9. Prix des prestations

Pour la tranche ferme, le montant forfaitaire et global du marché est de:

€HT
Montant € HT
TVAa20% €HT
Montant total € TTC €TTC

Montant arrété en toutes lettres toutes taxes comprises :

Pour la tranche optionnelle n°1, le montant forfaitaire de la tranche optionnelle est de :

€ HT
Montant € HT
TVAa20% €HT
Montant total € TTC €TTC

Montant arrété en toutes lettres toutes taxes comprises :

Pour la tranche optionnelle n°2, le montant forfaitaire de la tranche optionnelle est de:

€HT
Montant € HT
TVAa20% €HT
Montant total € TTC €TTC

Montant arrété en toutes lettres toutes taxes comprises :

TOTAL Toutes tranches comprises le montant forfaitaire total est de :
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€ HT

Montant € HT

TVAa20% €HT

Montant total € TTC €TTC

Montant arrété en toutes lettres toutes taxes comprises :

Les tranches optionnelles pourront étre affermies dans les 12 mois suivant la notification du marché.
Il n’est prévu ni indemnité d’attente, ni indemnité de dédit pour les tranches optionnelles.

Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des prestations qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s'exécutent ces prestations. Il est réputé comprendre toutes
les dépenses résultant de I'exécution des prestations du marché y compris les frais de déplacements, les frais
d’hébergement, les frais généraux, impdts et taxes, et assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

9.1. Variation dans les prix

Les prix du marché sont fermes et actualisables.

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé en premiere page de l'acte
d’engagement. Ce mois est appelé mois zéro ou encore « mois mo ».

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour I'actualisation du prix des prestations faisant I'objet du
marché est I'index d’ingénierie |, et il est publié au bulletin officiel du ministére chargé de I'Environnement.

L'actualisation sera effectuée en appliquant la formule suivante :

Ca=1(n-3)/lo
dans laquelle lo et I(n-3) sont les valeurs prises respectivement par I'index | au mois zéro et trois mois avant le mois
au cours duquel a lieu l'actualisation, sous réserve que le mois n du début du délai contractuel d’exécution des
prestations soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

Ce coefficient est arrondi au milli€me supérieur.

9.2. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés, en vue de
I’établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

9.3. Avance
9.3.1 Général

Conformément a l'article R.2191-3 du Code de la commande publique, une avance de 5 % (10% pour les TPE/PME)
du montant du marché, toutes taxes comprises, est accordée au titulaire du marché lorsque le montant initial du
marché est supérieur a 50 000 €HT et dans la mesure oU le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.
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Le paiement de I'avance intervient, sans formalités, dans le délai de 30 jours a compter de la date de notification
du marché.

Le montant de I’avance ne sera ni révisé ni actualisé.

En cas de cotraitance avec paiements séparés, le présent article s'appliquera a chacune des parts de la répartition
visée a |'acte d'engagement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dans les conditions fixées par les articles R.
2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.3.2 Modalité de versement de I"avance

Dans la mesure oU les conditions de I'article R.2191-3 du Code de la commande publique sont réunies, le titulaire
doit indiquer s'il refuse ou non de percevoir I'avance :

O Le titulaire refuse de percevoir I'avance

O Le titulaire ne refuse pas de percevoir I'avance

Le candidat doit indiquer s'il est une micro, une petite ou une moyenne entreprise (entreprises qui occupent moins
de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excéde pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan
annuel n'excéde pas 43 millions d'euros), au sens de I'article R.2151-13 du Code de la commande publique.

|:| Oui
|:| Non

9.4. Délai global de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au représentant du pouvoir adjudicateur pour procéder au réglement
des acomptes et du solde est fixé a 30 jours a compter de leur réception.

Le titulaire devra avertir sans délai le pouvoir adjudicateur de tout changement de domiciliation bancaire et
produire a cette fin les justificatifs correspondants.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire,
des intéréts moratoires, au taux et selon la réglementation en vigueur.

9.5. Modalités de paiement

La demande d’acompte est établie par le titulaire dans EDIFLEX. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le commencement du marché jusqu’a la phase considérée et le prix évalué en prix de base hors T.V.A.

La facture comporte obligatoirement, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- Nom du prestataire ;
- Nom et numéro de |'opération : CP NIMES SUD - 2017-071;

- Le numéro d’E] présent sur la deuxieme page du présent AE-CCP et/ou sur le mail de notification ;
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- Désignation de la ou des missions concernées ainsi que des prestations réalisées correspondant au montant
facturé ;

- Ladate de facturation;
- Le nom et I'adresse du créancier ;
- Le montant total hors taxes et toutes taxes comprises ;

- Votre SIRET.

Le pouvoir adjudicateur vérifie la demande de paiement et y applique les pénalités éventuelles pour retard et les
avances a rembourser.

Le montant des paiements a verser au titulaire est déterminé par le maitre d’ouvrage qui dresse a cet effet un état
faisant ressortir :

- le montant de paiement en prix de base, établi par différence entre le montant du paiement et celui du
paiement précédent;

- lincidence dela TVA;
- les pénalités éventuelles;

- le montant de I'acompte a verser, et la récapitulation des trois montants ci-avant.

Le titulaire peut demander des acomptes mensuels au prorata des prestations réellement exécutées, dans la limite
de 80% du montant total du marché.
Le pouvoir adjudicateur accepte, rectifie ou compléte la demande de paiement du titulaire.

Par dérogation a I'article 11.6 du CCAG-PI, le montant de la somme a régler au titre des acomptes, qu’il soit ou non
différent du montant figurant dans la demande de paiement, n‘a pas a étre notifié au titulaire.

Par dérogation a I'article 11.7 du CCAG-PI, le solde n’est pas notifié au titulaire du marché sauf en cas de désaccord
sur le montant des prestations exécutées ou sur I'application de pénalités ou de réfactions.

Si aprés décision d’admission et aprés avoir été mis en demeure d’adresser sa demande de paiement du solde au
service facturier de I'’APIlJ, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de 30 jours courant a
compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office a la liquidation. Le pouvoir
adjudicateur établit le décompte. Ce dernier est notifié au titulaire.

La notification peut se faire par courrier en recommandé ou par mail avec accusé de réception du titulaire.

A défaut de contestation de ce décompte dans le délai de 30 jours a compter de la notification du décompte, ce
dernier est réputé accepté, vaut solde. Le pouvoir adjudicateur procede d’office a la liquidation.

9.6. Paiement
Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues en les créditant sur le compte suivant :

Coordonnées bancaires du titulaire ou du groupement en cas de compte unique

COLLER LE RIB
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Coordonnées bancaires du titulaire ou du groupement en cas de paiement sur des comptes distincts

COLLER LES RIB

Si les RIB ne peuvent étre insérés sur les actes d’engagement, ils seront joints a |'acte d’engagement.

Modification des coordonnées administratives
- En cas de modification des coordonnées bancaires en cours d’exécution du marché, le titulaire doit
impérativement, dans les plus brefs délais, notifier ce changement par courrier_a I'attention de I'agence
comptable de I’API] et fournir le RIB correspondant.
- En cas de modification du numéro SIRET, le titulaire doit impérativement notifier ce changement par
courrier a |'attention de |'agence comptable et du Service Budgétaire et Financier de I’API]

Article 10. Propriété intellectuelle

Le titulaire céde au pouvoir adjudicateur le droit de reproduire et de représenter les résultats dont il est I'auteur et
qui résultent de I'exécution des prestations du marché.

Ce droit comprend :

e Le droit de reproduire et/ou de représenter tout ou partie des résultats, notamment sous forme de cliché
photographique et sur tout support, notamment papier, électronique, numérique ou tout autre, actuel ou
futur et ce pour toute destination et/ou exploitation non commerciale ;

e Ledroit d’adapter, modifier, transformer, faire évoluer, en tout ou en partie les résultats.

Le pouvoir adjudicateur est autorisé a exercer les droits de reproduction et de représentation ci-dessus énoncés
dans un but non commercial, afin d'illustrer des plaquettes qui pourront étre diffusés pour ses besoins propres, mais
également par d’autres administrations.

La cession de ces droits est consentie a titre gratuit pour toute la durée de protection des droits d'auteur sur le
territoire francais.
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Article 11. Droits et obligations — confidentialité

Le titulaire est tenu, ainsi que lI'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants, au secret
professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, fichiers, études,
documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant |'exécution du marché, dont la divulgation serait
préjudiciable a la sécurité du projet. Sauf précision contraire du pouvoir adjudicateur, tous les documents remis au
titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes :

- s'interdire, sauf autorisation de I’APIJ, toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise
ou diffusion de documents a des tiers ;

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a I'exception de
celles strictement nécessaires a I'exécution du marché ;

- ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles spécifiées au
présent marché;

- prendre les mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d’exécution du contrat, via notamment I'utilisation de dispositifs de verrouillage des
ordinateurs et de cryptage des données ;

- prendre toutes les mesures de sécurité pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et
informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment |I'emploi d’armoires fortes, de mise sous
alarme et de gardiennage des locaux ;

- signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation de I'incident,
toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractére secret lui aura été notifié ou intrusion
malveillante dans le systéme informatique) ;

- procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les
informations saisies ;

- remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui parait utile pour
constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire pourra également étre engagée sur la
base des dispositions de I'article 226-13 du Code Pénal.

Article 12. Assurance

Le titulaire devra étre titulaire d’une police destinée a garantir sa responsabilité civile en cas de préjudices causés a
des tiers, y compris le pouvoir adjudicateur a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif
ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait ou a I'occasion de sa mission en cours d’exécution ou
terminée.

Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout début
d'exécution de celui-ci qu'il dispose d'une attestation d’assurance de responsabilité civile de droit commun valable
des le début de sa mission jusqu’a la fin de son intervention, il s’engage alors a fournir périodiquement, et au moins
au cours du ler trimestre de chaque année, une attestation dont la date de validité sera en cohérence avec la durée
de sa mission.

Afin de remplir cette obligation, I’APIJ a souscrit, a la plateforme en ligne E ATTESTATIONS, en vue de simplifier et
sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.
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.Le non-respect de ces obligations en cours de |'exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit du
marché par le pouvoir adjudicateur, sans indemnisation.

Le candidat s'engage a maintenir la validité du contrat d'assurance RC pendant toute la durée d’exécution du
présent marché.

Article 13. Dispositions relatives au travail dissimulé

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution du
marché les pieces prévues par les articles D 8222-5 du Code du travail s'il est établi en France, et D 8222-7 a D 8222-
8 s'il est établi a I'étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément a I'article D 8254-2 du
Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution du marché, , qu'il soit établi en France ou a I'étranger,
la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L
5221-2 du Code du travail. Cette liste précise pour chaque salarié :

. sa date d’'embauche
. sa nationalité
. le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail

Afin de remplir cette obligation, I'’API) a souscrit, a la plateforme en ligne E ATTESTATIONS en vue de simplifier et
sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations en toute
sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet ainsi d’étre
en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise a
disposition.

Article 14. Obligations du titulaire au titre du détachement de salariés

Conformément aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi qu’une
copie du document désignant le représentant mentionné a I'article R. 1263-2-2 du Code du travail, si le titulaire du
marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre au maitre d’ouvrage, avant
chaque début de détachement une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité territoriale de la
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi.

Article 15. Résiliation du marché

Le marché pourra étre résilié dans les conditions fixées a I'article 22 et/ou aux articles de 36 a 41 du CCAG- PI.

En outre, en cas d’inexactitude des documents et renseignements fournis conformément aux articles R2143-3 et
R2143-6 a 10 du Code de la Commande Publique, le marché sera résilié aux torts du titulaire et sans que celui-ci
puisse prétendre a indemnité, sans mise en demeure.

Le marché peut également étre résilié aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse, sans que
celui-ci puisse prétendre a indemnité, avec exécution des prestations a ses frais et risques, en cas de non remise au
pouvoir adjudicateur des documents prévus aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8254-2 du Code du travail et/ou
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si celui-ci n'a pas apporté la preuve de la régularisation de sa situation au regard des formalités mentionnées aux
articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail.

Article 16. Réglement des différends

Pour tout différend qui s'éléverait entre les parties, celles—ci s’obligent préalablement a rechercher les voies d’un
accord amiable dans le cadre de I'article 37 du CCAG-PI.

A défaut, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif de Melun.

Article 17. Dérogation aux documents généraux

Par dérogation a l'article 1 du CCAG PI, il n‘est pas prévu d'article récapitulant les dérogations du présent
document au CCAG auquel il se référe.

Fait en un seul original a ,le

Signature du titulaire ou, cas de groupement, de la totalité des membres du groupement, sauf si les cotraitants
ont donné mandat au mandataire pour signer en leurs noms et pour leurs comptes

Acceptation de I'offre

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement
Le pouvoir adjudicateur

Au Kremlin Bicétre, le

67, avenue de Fontainebleau

94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél: 0188 28 88 00
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