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PREAMBULE

L'université d’Aix-Marseille est désignée dans le présent marché sous l'appellation « Aix-Marseille Université »,
« AMU », « administration » ou encore « pouvoir adjudicateur ».

L’'opérateur économique retenu pour réaliser les prestations est désigné dans le présent marché sous l'appellation
« titulaire » quel que soit le lot concerné.

Sauf spécification particuliere, le marché est désigné indifféremment dans le présent reglement de la consultation
« marché » quel que soit le lot concerné.

Sauf spécification particuliére, lensemble des dispositions du présent cahier des clauses administratives particulieres
s’appliquent a 'ensemble des lots.

Le marché est passé en application du Code de la commande publique du 01/04/2019.

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE - ALLOTISSEMENT

1.10bjet

Le présent marché a pour objet les travaux de modification des installations de chauffage et rafraichissement du
batiment « llot Bernard Dubois » d’Aix — Marseille Université.

1.2 Allotissement (articles L2113-10 a L2113-11 du code de la commande publique) :

Sans objet

ARTICLE 2 : PROCEDURE - FORME

2.1 Procédure de passation

Une procédure adaptée en application des dispositions mentionnées au 1° de l'article R. 2123-1 du Code de la
Commande Publique relatif aux marchés dont la valeur estimée HT du besoin est inférieure aux seuils européens et
des articles R2123-4 a R2123-6 du Code de la Commande Publique.

2.2 Forme du marché - Techniques particuliéres d’achat

Il s’agit d’'un marché simple a prix forfaitaire.

ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE - DEMARRAGE DES PRESTATIONS

v DUREE:
Il s’agit d’'un marché non reconductible.
Le marché prend effet a la date de réception de sa notification par le titulaire pour une durée de neuf (9) mois.

v'  DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LE DEMARRAGE DES PRESTATIONS :

Démarrage des prestations: une fois le marché notifié et ayant pris effet, les travaux (y compris la période de
préparation) relatifs au marché s'exécutent a compter de la date indiquée dans I'ordre de service (OS) délivré par le
maitre d'oeuvre. Les travaux s’exécutent en site inoccupé.
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v' DELAIS EXECUTION :

Délai d’exécution Point de départ Période
N° Sites Batiments . du délai d’intervention
maximum .. -
d’exécution possible
Le délai d’exécution
des prestations est
celui sur lequel le
titulaire s'est engagé
dans le cadre de son Date indiquée
. offre (DPGF_ Annexet , d .
Saint . . dansl'ordre de | A partir
M215_01 llot Bernard Dubois alacte .
Charles service de d’octobre

d’engagement) dans
la limite de 6 mois
maximum a compter
de la date indiquée sur
I'OS notifié par le
Maitre d’ceuvre.

démarrage

Le délai d’exécution du marché comprend :

- la période de préparation d’'un (1) mois comprise dans le délai d’exécution des travaux par dérogation a
I'article 28.1 du CCAG-Travaux;

- toutes sujétions d’études, d’approvisionnement et d’'installation de chantier,

- les congés payés;

- la période d’exécution des travaux y compris les essais, la période nécessaire aux opérations préalables a la
réception;

- lerepliement des installations de chantier et la remise en état des lieux.

La période de préparation pourra étre réduite a la demande du titulaire.

La date prévisionnelle de début des travaux est: Octobre 2025 (information donnée a titre indicatif et non
contractuelle).

Il est entendu que les travaux seront également réalisés durant la période de fermeture du site prévue au mois de
décembre hors jours fériés.

Prolongation des délais d’exécution

La prolongation des délais d’exécution est mise en ceuvre conformément aux dispositions de l'article 18.2 du CCAG-
Travaux.

Le nombre de journées d'intempéries prévisibles est fixé a trente (30) jours ouvrés pour la durée totale du marché.

Le délai mentionné ci-dessus est établi en considérant comme étant normalement prévisibles les intempéries et
autres phénomenes naturels ci-apres, lorsqu’ils ne dépassent pas les intensités ci-apres :

Nature du phénomeéne Intensité limite et durée

Pluie Plus de 10 mm d’eauentre7het17 h

Vent Supérieure a 60 km/h pendant5hentre 7h et17 h

Gel Température extérieure inférieure a — 7°C a 7 h et encore inférieure a
-2°Ca10h.

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique la plus proche de
Marignane.
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ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les documents contractuels régissant le marché sont énumérés par
ordre décroissant d'importance, selon I'ordre de citation ci-dessous :

= L’acte dengagement (AE) et son annexe financiére la décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF) ;

= Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

= Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP);

= Le Cahier des clauses Administratives générales (CCAG-TVX) applicables aux marchés publics de travaux en
vigueur lors du mois d’établissement des prix (référence Arrété du 30 mars 2021 NOR : ECOM2106871A) ;

= Leplan;

= Le Plan Général de Coordination par batiment;

= Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications, postérieurs a la notification du marché ;

= L'offre du titulaire.

En cas de contradiction ou de divergence entre les documents contractuels, ils prévalent dans I'ordre dans lequel ils
sont énumérés ci-dessus. Seul I'exemplaire original de ces documents conservé dans les locaux du pouvoir
adjudicateur, fait foi.

ARTICLE 5: LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations s’exécutent dans le batiment llot Bernard Dubois situé au 5/7 boulevard Maurice Bourdet — 13 001
Marseille (N°ABYLA M215_01)

La description des ouvrages, équipements, travaux a réaliser ainsi que leurs spécifications techniques est détaillée
dans le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP).

Réglementation : toutes les mesures seront prises par le titulaire du marché pour répondre a la réglementation et les
normes en vigueur dans I'exécution des prestations.

La vérification des prestations se fera conformément a I'article 8 du CCAP.

VARIANTES : [X] NON[ ] oul.

PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S) - (PSE): |X| NON I:' Oul.

PRESTATIONS SIMILAIRES :

Conformément a larticle R2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés de travaux ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titre du marché initial pourront étre passés aupres
du titulaire du marché.

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE

H Responsabilité

Pour 'ensemble des prestations objet du marché, le titulaire concerné est tenu de respecter les exigences prévues
dans les documents contractuels régissant le marché (délai, colt, qualité). A cet effet, AMU se réserve le droit de
refuser une prestation qui se révélerait non conforme a ses exigences dans I'exécution des prestations attendues.
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Pour 'ensemble de ses obligations, le titulaire ne peut nullement mettre en avant une quelconque défaillance de ses
éventuels sous-traitants. Le titulaire est le seul responsable de la bonne exécution du marché. Les personnels et sous-
traitants affectés par le titulaire a I'exécution des prestations objet du présent marché demeurent en toutes
circonstances, placeés sous l'autorité, la direction et la surveillance exclusives du titulaire.

Le titulaire, du fait de sa faute ou de sa négligence, peut étre déclaré responsable de la mauvaise exécution ou de
linexécution des obligations mises a sa charge, sauf si cette mauvaise exécution ou inexécution résulte d’'un cas de
force majeure tel que défini ci-aprés ou encore si elle résulte du fait de 'administration.

De fagon expresse sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, ceux habituellement retenus par la
jurisprudence des cours et tribunaux francais.

En cas de difficultés ou de mauvaise exécution des prestations, objet du présent marché, le titulaire avise dans les
plus brefs délais le service concerné d’AMU par un courrier motivé expliquant la nature de ces difficultés ou encore les
raisons qui ne lui ont pas permis d’assurer la bonne exécution du marché. Il présente les conditions et les moyens qu'il
entend mettre en ceuvre pour respecter ses engagements.

En cas de violations des obligations mentionnées ci-dessus, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire

Le titulaire, son personnel (le cas échéant ses sous-traitants) qui ont acces aux locaux de 'administration sont
nommeément autorisés et soumis pendant leur séjour aux mémes régles de discipline que les agents de
'administration. La non-application par le titulaire ou son personnel des mesures de sécurité prévues peut entrainer la
résiliation du marché a ses torts dans les conditions définies au présent document.

Le titulaire doit satisfaire a I'obligation de conseil et de mise en garde. A ce titre, il sS’engage, notamment a:
- répondre a toute demande de renseignements émanant de I'administration et communiquer a celle-ci tout
conseil et toute information qu'il estime nécessaire concernant les prestations relatives au présent marché ;

- apporter tout le soin et toute la diligence nécessaire a I'exécution des prestations faisant I'objet du présent
marché;

- demander a AMU toute information ou renseignement qu'il juge nécessaire a la bonne exécution des
prestations.

H Lutte contre le harcélement sexuel

Conformément a I'art. 222-33 du Code pénal, le titulaire et ses sous-traitants devront avoir une attitude respectueuse
de la dignité des personnels et usagers des ERP fréquentés.

H Accés aux locaux et espaces universitaires

Le titulaire, son personnel, le cas échéant ses sous-traitants, devant avoir acces aux locaux et espaces universitaires
sont nommément autorisés et soumis pendant leur séjour aux mémes régles de discipline que les agents de
I'Université. La non-application par le titulaire ou son personnel des mesures de sécurité prévues peut entrainer la
résiliation du marché a ses torts dans les conditions définies au présent document.

B Confidentialité

Se reporter a l'article 5 du CCAG-TVX.
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H Clause sociale

Aix-Marseille Université souhaite utiliser sa commande publique comme un outil de lutte contre le chomage et
I'exclusion socio-professionnelle.

Conformément a I'article 20.1.2 du CCAG-Travaux le titulaire doit réaliser une action d’insertion permettant I'accés ou
le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles.

Le titulaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires d'insertion ci-

dessous:
Nombre
L d’heures
Lot Intitulé des travaux . L.
d’insertion a
réaliser
Travaux de modification des installations de chauffage et
. rafraichissement du batiment « llot Bernard Dubois » d’Aix — Marseille
Sans objet . L 190 heures
Université.

Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), les
heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.

7.4.1 Public bénéficiaire de la clause sociale d’insertion

Par dérogation a I'article 20.1.1 du CCAG-Travaux, les personnes visées par I'action d’'insertion professionnelle relévent
notamment de I'une des catégories suivantes:
1) Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par 'Etat :
e Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé; salariés des entreprises adaptées, des
entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
e Personnes prises en charge dans les structures d’'insertion par l'activité économique (IAE) mentionnées a
I'article L .5132-4 du code du travail, c’est-a-dire ;
- Mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail
temporaire d’insertion (ETTI)
- Salariées d’'une entreprise d'insertion (El), d’'un atelier chantier d’insertion (ACI) ;
e Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
e Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics
d’Insertion et de Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxieme Chance (E2C) ;
e Personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l'insertion et la qualification
(GEIQ)
e Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi pénitentiaire de
I'agence du travail d’intérét général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées a un emploi
aupres d’'un concessionnaire de I'administration pénitentiaire.

2) Personnes répondant a des critéres d’éloignement du marché du travail :

e Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage) sans activité ou en activité
partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

o Bénéficiaires du RSA en recherche d’'emploi;

e Personnes ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés au sens de l'article L.5212-
13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de
I'obligation d’emploi;

e Bénéficiaires de lallocation spécifique de solidarité (ASS), de lallocation adulte handicapé (AAH), de
I'allocation temporaire d’attente (ATA), de I'allocation veuvage, ou de l'allocation d'invalidité ;

e Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’'emploi :

-Sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du systéme scolaire
depuis au moins 6 mois

-Diplémés, justifiant d’'une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire ou de
I’enseignement supérieur ;
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e Demandeurs d’emploi senior (plus de 50 ans) ;

e Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV ou Garantie Jeunes;

e Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi et en recherche d’emploi
depuis plus de 6 mois;

e Personnes ayant un statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

e Personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur proposition motivée de Péle emploi, des maisons de
I'emploi, des plans locaux pour linsertion et 'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

D’autres personnes, rencontrant des difficultés particulieres d’insertion professionnelle, peuvent, sur avis motivé du
facilitateur, étre considérées comme relevant des publics prioritaires.

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la realisation des heures
d’insertion.

7.4.2 Modalités de mise en ceuvre de I’action d’insertion professionnelle du titulaire

Par dérogation a I'article 20.1.2 du CCAG-Travaux, I'action d'insertion professionnelle peut étre mise en ceuvre par le
titulaire selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

e  Par une embauche directe en contrat a durée indéterminée (CDI), en contrat a durée déterminée (CDD)
par l'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat
d'apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via I'embauche directe sont
comptabilisées durant I'exécution du marché a compter de la date d'embauche et pour une période
maximale de deux ans;

e Parla mise a disposition de salariés en insertion via le recours a une association intermédiaire (Al), ou a
une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou & une entreprise de travail temporaire adapté
(ETTA), ou a un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ), ou a une entreprise
de travail temporaire (ETT) ;

e Par le recours a la sous-traitance ou au groupement d'opérateurs économiques avec une entreprise
d'insertion (El), un atelier chantier d'insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et
service d'aide par le travail (ESAT), une entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI), ou un
travailleur indépendant handicapé (TIH).

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l'interlocuteur unique de Aix-
Marseille Université pour le suivi d'exécution de la clause d'insertion.

A l'issue du marché, le titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure des personnes en
insertion.

La liste des structures d’insertion par l'activité économique est communicable, a titre indicatif, par le facilitateur
clauses sociales désigné.

Apres la notification du marché, le titulaire indiquera, en relation avec le facilitateur clauses sociales, les modalités
opérationnelles d’exécution et le planning détaillé de mise en ceuvre de la clause sociale et désignera son propre
correspondant insertion.

7.4.3 Globalisation des heures d’insertion

Si, dans un méme bassin d'empiloi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant une clause
d'insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprés de Aix-Marseille Université la globalisation des heures d'insertion,
afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées de I'emploi.

7.4.4 Dispositif d’accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, Aix-Marseille Université a développé un appui technique
notamment avec le facilitateur suivant : 'association Emergence(S).

Vos interlocuteurs :

Pour Marseille :
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Monsieur Johan TILMANT (Facilitateur) / jtilmant@emergences-asso.fr

Madame Olecia BADALIAN (Chargé d’animation) / obadalian@emergences-asso.fr

Madame Nesrine BELHADI (Chargé d’animation) / nbelhadi@emergences-asso.fr

Madame Sepopo FREITAS (Chargé d’animation) / sfreitas@emergences-asso.fr

Les coordonnées du/des facilitateur(s) clauses sociales seront précisées au titulaire du marché aprés notification.

Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :
e D’accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence ...)
et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en ceuvre de la clause d'insertion
(embauche directe, mise a disposition, etc.) ;
e D’identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
e D’organiser le suivi des publics;
e De mesurer et de communiquer auprés de I'Université et du titulaire sur les réalisations.

7.4.5 Suivi et contréle de I'action d’insertion

Conformément aux articles 20.1.4.2 a 20.1.4 du CCAG-Travaux :

e Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d'insertion professionnelle,
interlocuteur privilégié de I'acheteur et du facilitateur.

o Allinitiative d’Aix-Marseille Université, une réunion de mise au point de I'action d'insertion est organisée avec
le titulaire et le facilitateur, lors de la réunion de lancement. Elle est mise en place aprés notification du
marché. Durant toute la période d'exécution du marche, Aix-Marseille Université peut organiser avec le
titulaire et, le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d'insertion.

e Le titulaire fournit mensuellement au facilitateur les renseignements propres a permettre le contréle de
I'exécution et I'évaluation de l'actionen complétant le formulaire informatique sur la plateforme de
déclaration UP Clause via un lien communiqué par le facilitateur.

e Par ailleurs un contréle sur pieces pourra étre réalisé par le facilitateur en cours d’exécution du marché. Le
titulaire est tenu de tenir a sa disposition les bulletins de salaire de chacun des mois travaillés pour chaque
personne bénéficiaire de la clause d’insertion.

Les autres clauses du CCAG sur le contréle de I'exécution de I'action d'insertion (bilans) et les difficultés d’exécution
sont applicables. Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de I'action d'insertion.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités définies a l'article 11.5
du présent document.
En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, Aix-Marseille Université peut procéder a la
résiliation du marché.

Le titulaire notifie au Pole des marchés publics d’Aix-Marseille Université toute difficulté pour assurer son engagement
a l'adresse suivante : nathalie.agius@univ-amu.fr.

Dans ce cas, I'Université, avec I'appui du facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour
atteindre les objectifs d'insertion.

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d'indices, |'entreprise attributaire peut demander au maitre
d'ouvrage la suspension ou la suppression de la clause d'insertion sociale. En cas de difficultés économiques qui se
traduisent par le recours a de l'activité partielle, a I'engagement d'une procédure de licenciement pour motif
économique ou a l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, I'Université annule la clause d'insertion
sociale. Cette annulation est subordonnée a la communication d'une copie des documents afférents a ces difficultés,
transmis a la DREETS ou au juge.

H Interlocuteurs privilégiés

Pour I'exécution du marché, les interlocuteurs privilégiés de la maitrise d’ceuvre/maitrise d’ouvrage/titulaire du
marché de travaux (ci-apres « les parties ») sont désignés lors de la premiére réunion de chantier.

CCAP - MAPA AMU64-2025 - Opération de travaux de modification des installations de chauffage et
rafraichissement du batiment « Ilot Bernard Dubois » d’Aix — Marseille Université Page 9 sur 23



Ces personnes auront, au quotidien, la responsabilité de veiller a I'application des stipulations du marché.

Les Parties se tiennent informées, dés qu'elles en ont connaissance et dans un délai maximum de sept (7) jours a
compter de la connaissance de I'événement, de toute indisponibilité de leur(s) interlocuteur(s) privilégié(s), qu'il
s'agisse d'événements prévisibles (congés, réunions professionnelles...) ou fortuits (maladie, accident...). Les Parties
s'engagent a prendre toutes les mesures nécessaires pour pallier cette indisponibilité et assurer la continuité des
prestations dans les mémes conditions de qualité et de délai.

Le changement du ou des interlocuteurs privilégiés du titulaire donnera lieu a une information préalable de I'Université
dans un délai maximum de dix (10) jours a compter de la connaissance de I'événement. Le nouvel interlocuteur
privilégié devra, en pareil cas, présenter les capacités et compétences nécessaires pour accomplir la mission.

En outre, I'Université se réserve le droit de demander au titulaire, en motivant cette demande, de remplacer le ou les
interlocuteurs privilégiés, en particulier, si I'un ou plusieurs d'entre eux ne donnaient pas satisfaction a I'Universiteé.

B Période de préparation

Conformément aux dispositions de larticle 28.1 du CCAG-travaux, il est procédé, pendant cette période, aux
opérations énoncées ci-apres :
- élaboration par la maitrise d'oeuvre, aprés consultation des titulaires, du calendrier détaillé des travaux;
- établissement par les titulaires, et présentation au visa d’AMU et du maitre d’ceuvre du projet des installations
de chantier et des ouvrages provisoires ;
- établissement par les titulaires, du P.P.S.P.S et du plan de prévention ;
-  établissement par les titulaires, des plans d’exécution et présentation au maitre d’ceuvre pour visa.

Au début de la période de préparation, une réunion dite « préparatoire » et a laquelle sont convoquées le (les)
titulaire(s) est organisée par AMU. Il y est traité des points suivants :

- présentation des intervenants ;

- mise au point du calendrier détaillé des travaux.

B Documents et Plans d’exécution

Le titulaire doit établir d’aprés les piéces contractuelles, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels
que plans d’exécution, notes de calculs, études de détails, ainsi que les notices techniques sur les matériels et
matériaux qu’il propose d’installer. A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure
responsable des conséquences de toute erreur de mesure.

Les plans, notes de calculs, études de détails, notices techniques et autres documents établis par les soins ou a la
diligence du titulaire sont soumis a I'approbation du représentant du maitre d’'ouvrage. L'ensemble de ces documents
doit également étre visé par le maitre d’ceuvre.

Lors de la réeunion préparatoire, AMU précise et compléte la liste des documents a fournir.

Le titulaire ne peut commencer I'exécution d’'un ouvrage qu’aprés avoir regcu I'approbation ou le visa de la maitrise
d’ceuvre. A défaut le maitre d’ceuvre ou AMU peut lui demander de reprendre a ses frais les travaux non conformes
qui ont été réalisés.
Le titulaire doit remettre I'ensemble des plans d’exécution.
Ces plans sont obligatoirement réalisés sur support informatique, Format PDF et ces supports sont remis en cours et
en fin de travaux aux Maitre d’Ouvrage.
Chaque entreprise met ses équipements a jour a partir des fichiers réalisés par la MOA.
Les plans d’exécution et de recollement des entreprises sont également remis :

v' 1exemplaire Maitrise d’ceuvre

v" 1exemplaire Chantier

H Installation, organisation, hygiéne et sécurité du chantier
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=  Par dérogation a l'article 31.12 du CCAG Travaux, dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les
obligations énumérées a l'article 31 sont a la charge du titulaire du présent marché. Le titulaire doit prévoir
des vestiaires et sanitaires dimensionnés pour 'ensemble des intervenants du chantier quel que soit le lot.

= Letitulaire est responsable de la mise en place et du maintien des dispositifs de protection réglementaire.
Il est spécifié que le titulaire fait son affaire personnelle de la mise en ceuvre des mesures propres, tant a
'hygiéne qu’a la sécurité du chantier et se conforme a la réglementation en vigueur. En outre, il doit se
conformer aux dispositions préconisées par les représentants du maitre d’ouvrage.
Par ailleurs, il applique toutes les prescriptions prévues en Plan Général de Coordination pour la Sécurité et
la Protection de la Santé (PGCSPS) et son annexe.

= Le titulaire a sous sa responsabilité de mettre en ceuvre 'ensemble des mesures nécessaires et préventives
contre les risques d'incendie dont notamment :
- nejamais stocker de matériaux ou matériel inflammable ;

- etavoir en permanence sur le lieu de travail un extincteur adapté aux risques.

= Les travaux sont conformes aux dispositions du reglement de sécurité contre les risques d’incendie, ils
contribueront a améliorer la sécurité des utilisateurs et répondront aux prescriptions de la Sous-Commission
Départementale de Sécurité et aux normes d’hygiene et de sécurité.

H Réunions de chantier

Le maitre d’ceuvre organise une réunion de chantier hebdomadaire a laquelle tous les titulaires ont I'obligation d’étre
présents. Toutefois, suivant 'avancement des travaux, le maitre d’'ceuvre peut décider de ne pas convoquer tous les
opérateurs économiques. Dans ce cas, il le spécifie dans le compte-rendu de la réunion de chantier précédente.

ARTICLE 8 : OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION ET RECEPTION

Les opérations préalables a la réception et la réception des travaux s’effectuent conformément aux dispositions du
chapitre 5 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, les plans et documents visés audit article (le Dossier des Ouvrages Exécutés —
DOE) devront étre remis au maitre d’ceuvre en trois exemplaires au plus tard a la date de la derniére séance des
opérations préalables a la réception (O.P.R.).

Par dérogation a I'article 41.1 du CCAG, le titulaire n’a pas besoin d’aviser le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre de la
date a laquelle il estime que les travaux sont achevés. C’est le maitre d’ceuvre qui convoque directement le titulaire aux
opérations préalables a la réception.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre d'ceuvre a AMU, le
RLPA décide si la réception est ou non prononceée et si elle est prononcée avec réserves. Il notifie, alors, cette decision
au titulaire du marche.

Le maitre d’'ouvrage peut prononcer des réceptions partielles des ouvrages.
ARTICLE 9: PRIX

9.1 Forme et contenu des prix

Forme : Le marché est conclu a prix forfaitaires.

Les montants des prestations sont mentionnés dans la décomposition de prix globale et forfaitaire (annexe 1 de l'acte
d’engagement). Tous les montants sont assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) selon les taux et regles en
vigueur au moment de I'exécution de la prestation. L'unité monétaire est I'euro.
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En application de I'article 9.1.1 du CCAG-travaux, les prix sont réputés « comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et
bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA). »
Les prix sont réputés « tenir compte les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :

- delutilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au

déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- delaréalisation simultanée d'autres ouvrages.
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de I'ouvrage. »

En complément des dispositions du CCAG-Travaux:

- Les frais correspondants a I'évacuation, aux transports et aux décharges publiques sont inclus dans I'offre
de prix. Le nettoyage est étendu au cheminement et circulation d'accés au chantier et de ses abords
immédiats.

- Les prix sont également réputés comprendre I'ensemble des coits relatifs a la mise en ceuvre des
mesures sanitaires de prévention du covid19.

Le paiement du marché est donc exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la mission.
Le prestataire s’engage a ne percevoir aucune autre remunération dans le cadre de la réalisation de la prestation.

L’entreprise est également réputée avoir une connaissance suffisante du terrain d'implantation des ouvrages pour
proposer un prix adapteé.

Les répercussions sur le prix du marché, des variations des éléments constitutifs du cout des travaux sont réputées
réglées par les stipulations ci-apreés.

Toute prestation non réalisée fera I'objet d’'une réfaction du montant du marché du titulaire.

9.2 Nature des prix

9.2.1 Nature des prix

Les prix sont révisables

Dans ce cas, les prix sont révisés comme indiqué ci-dessous.

La révision des prix est mensuelle.

Le titulaire adresse au maitre d’ceuvre sa proposition de prix révisés. Celle-ci est vérifiée avant d'étre acceptée par
'administration ou son représentant.

S'il le souhaite, le titulaire peut ne pas appliquer la révision de prix sur les acomptes mensuels et présentez le calcul
avec son projet de décompte final.

Choix de I'index de référence :

L’index de référence, choisi en raison de sa structure pour la variation des prix des travaux est I'index national ci-
apres : BT41

Le montant de chaque acompte est révisé par I'application d’'un coefficient de révision donnée par la formule
suivante :
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P =Po*(0.15+0.85* (BTn-3/BTo)
Dans laquelle :
P = Prix révisé HT.
Po = Prix initial du marché HT.
BTo = Index du mois Mo d’établissement des prix.
BTn = Index du mois correspondant au mois d’exécution des travaux.

dans laquelle BTo et BTn-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois n-3 par I'index de référence
BT, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur de plus de trois
mois au mois zéro. -

L'index de référence BT41 est publié sur le site de 'INSEE, le mois n étant le mois de réalisation des prestations.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois Mo qui est la date indiquée
sur ’Acte d’Engagement.

9.2.2 Clause de réexamen
Conformément a I'article R2194-1 du Code de la Commande Publique, le marché fait I'objet de clauses de réexamen.

Les parties conviennent gu'il pourra y avoir réexamen des dispositions du marché et/ou des prix a la demande de
I'une ou l'autre Partie.

Et sous réserve que les modifications sollicitées ne résultent pas d'une faute du titulaire, les Parties devront se
rencontrer dés que possible et au plus tard dans le mois a compter de la survenance de I'événement pour revoir, le
cas échéant, les termes du présent marché.

Le marché peut faire 'objet d’'un réexamen par les Parties dans les cas suivants :

» Une modification de la législation et/ou de la réglementation ayant des conséquences sur I'exécution du
marché.

» Une évolution technologique rendant nécessaire la modification de la DPGF (par ex: substitutions d’'un
modele a l'autre ou ajouts d’'un nouveau matériel).

» Ladisparition d’'un indice utilisé dans la formule de révision de prix du présent marché.

Les Parties se concertent pour procéder au réexamen et, le cas échéant, trouver un accord, sur les éventuelles
modifications a apporter au marché.

La modification du marché donne alors lieu a un accord de volonté matérialisé par un avenant, quel que soit le
montant de la modification apportée.

Dans le cas ou un accord ne saurait étre trouvé entre les Parties, le marché pourra alors étre résilié par le pouvoir
adjudicateur pour motif d'interét général.

9.3 Cession de créance et nantissement

Afin de permettre au titulaire de céder ou nantir sa créance relative au présent marché, le pouvoir adjudicateur, sur
demande expresse du titulaire, lui remet les documents suivants selon les modalités du code de la commande
publique :

- soit une copie de l'original du marché public revétue d'une mention diment signée par lui indiquant que cette
piéce est délivrée en unique exemplaire ;
- soit un certificat de cessibilité conforme a un modéle défini par arrété du ministre chargé de I'économie.
Le titulaire doit effectuer sa demande par courrier électronique a I'adresse suivante :
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dcp-dc4@univ-amu.fr

9.4 Garantie financiére

Chaque versement, autre que l'avance, fera I'objet d’'une retenue de garantie égale au % indiqué ci-dessous du
montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours d'exécution
conformément aux dispositions du code de la commande publique.

Le pourcentage de la garantie financiére versée au titulaire du présent marché :
- 5% si le titulaire n’est pas une PME.
- 3% si le titulaire est une PME.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par:
une garantie a premiére demande
ou par une caution personnelle et solidaire

L’objet ainsi que montant de la garantie a premiére demande ou de la caution personnelle et solidaire sont égaux a
celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent.

Les originaux des garanties a premiere demande ou des cautions personnelles et solidaires doivent étre envoyés a
'adresse suivante :

Aix-Marseille Université
Agence Comptable
Poéle Facturier
3, Place Victor Hugo 13331 Marseille Cedex 03

ARTICLE 10 : MODALITES DE REGLEMENT

10.1 Rémunération de la prestation

La rémunération du titulaire sera calculée en appliquant les prix indiqués sur la décomposition de prix global et
forfaitaire (DPGF).

Le réglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d’acomptes mensuels.

Conformément a I'article 12 du CCAG-TVX, les demandes de paiement mensuelles au maitre d'ceuvre sont faites sous
la forme d'un projet de décompte.
Ce projet de décompte comprend :

- Travaux et autres prestations du marché (selon avancement du chantier) ;

- Approvisionnements;

- Primes éventuelles ;

- Remboursement des débours incombant au maitre de l'ouvrage dont le titulaire a fait l'avance, le cas

échéant, au titre de l'article 26.4 du CCAG-Travaux.

Le projet de décompte mensuel sera transmis en trois exemplaires au maitre d’oeuvre.
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Les acomptes ne constituent pas des paiements a caractére définitif et pourront faire I'objet de rectifications par le
maitre d’ceuvre. Une fois accepté ou rectifié par le maitre d’oeuvre, le projet de décompte devient alors le décompte
mensuel.

C’est sur proposition de I'état d’acompte par le maitre d’ceuvre que le pouvoir adjudicateur réglera les sommes
qu’il admet.

10.2 Facturation

10.2.1 Mentions obligatoires sur les factures

Les paiements sont effectués selon les régles de la comptabilité publique, sur présentation de facture.

La facture doit obligatoirement étre libellée au nom du pouvoir adjudicateur (Aix-Marseille Université) et
comporter les mentions obligatoires indiquées aux dispositions de I'article D2192-2 du code de la commande
publique.

Outre les mentions lIégales, la facture portera IMPERATIVEMENT les mentions suivantes :

La date d'émission et numéro de la facture.

La désignation du destinataire de la facture :
Aix-Marseille Université
Agence Comptable
Service Facturier - 01BATIMENT
3, place Victor Hugo
13331 Marseille cedex 3

Nom complet et adresse de I'émetteur de la facture.
L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture.

Le numéro du compte bancaire ou postal, tel que précisé sur I'AE.

Les prestations facturées (soit pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise, selon le cas
les prix unitaires et les quantités ou bien les prix forfaitaires).

Date a laquelle est effectuée la livraison de biens ou la prestation de service (ou les travaux).

Le cas échéant, référence d’inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers.
Le cas échéant, numéro de SIREN ou de SIRET de I'émetteur de la facture

Le numéro SIRET d’Aix-Marseille Université : 130 015 332 00013

Le cas échéant, numéro d'identification TVA de I'assujetti ayant effectué la livraison du bien ou la prestation
de service (ou travaux).

Taux de TVA appliqué, montant de la taxe a payer et par taux dimposition, le total HT et la taxe
correspondante mentionnés distinctement sauf si régime particulier ; le total TTC (montant en €).

Le cas echéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

En cas de régime particulier, (exonération, auto liquidation ou application de la marge bénéficiaire), la référence a la disposition
pertinente de la réglementation EPN sur le territoire duquel est réalisée I'opération ou a la disposition correspondante de la sixieme
directive TVA. Dans ce cas, les factures sont établies par le prestataire en HT. Mentions particuliéres selon le cas :

-En cas de franchise de base : « TVA non applicable, article 293B du code général des impéts »
-En cas d’autoliquidation : « TVA due par la client » + référence a l'article 283 du CGl ou a l'article 21-la de la 6e
directive TVA

La facture doit également mentionner obligatoirement un numéro d’engagement juridique (ou « numéro de
bon de commande SIFAC » commencant par 45xxxxxx), point d'entrée indispensable de notre systéme
d'information financier et comptable. La référence de commande est une information essentielle, en
I'absence de laquelle, le service facturier qui doit traiter votre facture, se trouve dans l'impossibilité d'identifier
le responsable de la commande et la ligne budgétaire qui supportera la dépense.
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® Laréférence de bon de commande doit figurer sur la facture ET étre saisie dans le champ « Références /
n° d’engagement » sur le portail CHORUS PRO.

Si une facture ne contient pas ces mentions et indications, elle pourra faire I'objet d’'un rejet.

10.2.2 Modalités de dépot des factures

Conformément aux dispositions du code de la commande publique (articles L2192-1 a L2192-4 et R2192-3), |e titulaire
ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de
paiement sur le portail mutualisé de ’'Etat CHORUS PRO.

Les factures sont déposées directement a destination du poéle facturier de I'agence comptable de l'université sur le
portail de dématérialisation des factures CHORUS PRO : https://chorus-pro.gouv.fr

— Les factures envoyées par mail ou par ticket, ou transitant via d’autres services que le péle facturier seront
systématiquement rejetées avec pour motif le dépot obligatoire sur le portail CHORUS PRO.

10.2.3 Le suivi des factures

Le suivi de I'évolution du statut de votre facture depuis la plateforme CHORUS PRO s’effectue en cliquant sur 'icone «
Suivi de traitement » dans l'onglet « Consultation de facture ».

Pour toute requéte, le titulaire formulera sa demande en créant un ticket sur le site de l'université, en précisant le
numéro de bon de commande, la date et le numéro de votre ou de vos facture(s), le ou les montant(s) (vous devrez
créer un compte avec une adresse électronique):

https://ent.univ-amu.fr/esup-helpdesk/stylesheets/welcome.faces

Les requétes formulées par courriel, courriers ou appels téléphoniques ne pourront pas étre traitées.

10.2.4 Documentation sur le processus facturation dAMU

Des documents d'information sont disponibles sur le site de 'agence comptable d’AMU :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/espace-fournisseurs
https://www.univ-amu.fr/fr/public/tuile-assistance
https://www.univ-amu.fr/fr/public/fournisseurs-marches-de-travaux
https://www.univ-amu.fr/fr/public/assitance-deposer-une-facture-de-marche-de-travaux

et notamment le mode opératoire pour créer une requéte aupreés du service facturier :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/creer-une-requete-aupres-du-service-facturier

10.3 Délai global de Paiement

Le mode de réglement est le virement administratif.

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées (apres «service fait»), conformément aux
dispositions des articles R2192-10 a R2192-11.
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Le délai global de paiement sur lequel s’engage le pouvoir adjudicateur est de trente (30) jours francs.

Le délai court a compter de la réception de la facture, si la livraison/prestation a été effectuée et acceptée avant cette
date. Si la prestation intervient aprés réception de la facture, le délai de paiement court a compter de la date de
constatation de I'exécution des prestations.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité :
- des intéréts moratoires, dont le taux est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage ;
- une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de quarante (40) euros.

Ce délai peut étre suspendu dans les conditions décrites au décret cité ci-dessus, si le représentant du pouvoir
adjudicateur constate que la demande de paiement ne comporte pas I'ensemble des piéces et des mentions prévues
par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq
jours suivant la mise en paiement du principal.

Modalité de financement: Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées sur fonds propres de
I'établissement.

10.3 Avance

Conformément aux dispositions des articles R2191-3, R2191-5 et R2191-6 a R2191-10 du Code de la Commande
Publique, et sauf refus du titulaire dans I'acte d’engagement et en I'absence de mesures conjoncturelles contraires,
une avance est verseée au titulaire.

Par dérogation a Iarticle 10.1 du CCAG-Travaux (option A), le pourcentage de 'avance versé au titulaire du présent
marché:

- 5% si le titulaire n’est pas une PME.

- 10% si le titulaire est une PME.

Conditions de versement de I'avance :

Dans le cas d’'un marché simple a prix forfaitaire ou d'un marché a tranche, une avance est versée au titulaire lorsque
le montant initial du marché (ou de la tranche affermie) est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois.

Modalités de remboursement de I'avance R2191-11 a R2191-12 du Code de la Commande Publique :

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours a partir de la notification de
'acte portant commencement d’exécution des marchés au titre desquels est accordée cette avance (soit a compter
de la notification du marché/de la tranche affermie ou de 'OS de démarrage, conformément a l'article R2192-24 du
code de la commande publique).

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant cumulé des prestations exécutées atteint 65% du
montant TTC du marché (de la tranche affermie). Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues
au titulaire. Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant cumulé des prestations exécutées atteint 80% du
montant TTC du marché (de la tranche affermie).

ARTICLE 11: PENALITES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, aucune exonération n’est prévue.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, aucun plafonnement du montant total des pénalités n’est prévu.
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Par dérogation a I'article 19 du CCAG-Travaux, des pénalités sont automatiquement appliquées dans les cas suivants,
sur simple constatation :

Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation, le titulaire encourt
une pénalité fixée a 350 €HT par jour de retard.

Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. Les comptes rendus de chantier valent convocation des
entreprises dont la présence est obligatoirement requise.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 150 €HT.

La pénalité pourra étre appliquée a titre provisoire.

Retard dans les délais d’exécution du marché

En cas de dépassement des délais d’exécution contractuels, une pénalité journaliére d’'un montant de 400 € HT
s’appliquera, sans mise en demeure préalable, dés le premier jour de retard constaté.

Le titulaire supportera l'intégralité des frais de garde du chantier et autres frais directs ou indirects liés au retard.

Ce retard est constaté par la maitrise d’ceuvre par rapport au calendrier détaillé d’exécution.

Les pénalités peuvent étre appliquées sur le paiement d’'un acompte, a titre provisoire. Elles sont levées si le titulaire
rattrape son retard par la suite. Les pénalités provisoires deviennent définitives au plus tard lors de I'établissement de
Décompte Général

Pendant exécution des travaux

En cas de non-respect des stipulations prévues dans le CCTC et/ou CCTP, il sera appliqué une pénalité journaliére
par infraction de 120 € HT sur le décompte mensuel qui suit l'infraction. Il s’agira des défauts et/ou manquements
suivants sans que cette liste soit exhaustive :

- Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale du chantier ;

- Travaux sur le domaine public sans signalisation ou protection efficace ;

- Des défauts d'utilisation de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier;

- Des défauts de nettoyage des zones de chantier, de leurs acceés, des voies publiques, des domaines privés
ou publics a proximité des zones d'intervention ;

- Des défauts de signalisation ou protection efficace pour les travaux effectués sur le domaine public ;

- Dépot de matériel, matériaux, terres, gravois, en dehors des zones prescrites (zones de stockage indiquées
dans le Plan d’Installation de Chantier) ;

- Du non-respect de la législation concernant la sécurité et notamment carence de protection efficace de
zones d’intervention et isolement de la zone chantier, des matériels de chantier, permis feu, etc. liste non
exhaustive.

La/les pénalité(s) pourra/pourront étre appliquée(s) a titre provisoire.

Pénalités pour non-respect de la clause sociale

En cas de non-respect des obligations imputables au titulaire du marché, celui-ci se verra infliger par action sociale
non réalisée, une pénalité égale a 5% du montant HT du marché dont il est le titulaire, et a minima égale a 1500,00 €
HT.

En cas d'absence ou de refus de mise a disposition des renseignements propres a permettre le contrdéle de I'exécution
de l'action sociale, Aix-Marseille Université procédera a une mise en demeure du titulaire. En cas de mise en demeure
restée infructueuse, le titulaire subira une pénalité égale a 50 euros par jour de retard.
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Le recours a la sous-traitance n'exonére pas le titulaire de ses obligations en matiére de clause sociale. S'il peut
partager une partie de l'effort lié a I'action sociale, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne
remontée d'information.

Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient a ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les
stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

ARTICLE 12 : DOCUMENTS A PRODUIRE EN COURS D'EXECUTION

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Par dérogation a l'article 37.2 du CCAG-Travaux, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement
et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier au plus tard le jour de la réception des
travaux sans mise en demeure préalable.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a I'article 37 du CCAG-
Travaux, sans préjudice d'une pénalité journaliére de 200 € HT.

Retard dans les levées de réserves aprés réception des ouvrages

En cas de retard dans la levée des réserves aprés réception des prestations, le titulaire n'ayant pas satisfait a
'ensemble de ses obligations contractuelles dans le délai imparti par le maitre d’ceuvre lors de la réception des
travaux une pénalité de 150 € HT par jour de retard sera appliquée.

L’ensemble de ces pénalités sont, dans un premier temps, appliquées de fagon provisoire sur les acomptes versés au
titulaire. Le Maitre d’'Ouvrage décide par la suite de les rendre définitives ou de lever leur application. Cette décision

est prise au plus tard lors de I'établissement du Décompte Général.

Retard dans la remise du DOE

En cas de retard dans la remise du DOE par le titulaire du présent marché, une pénalité journaliere d’'un montant de 50
€ HT s’appliquera, sans mise en demeure préalable, dés le premier jour de retard constaté.

Pénalités de lutte contre le travail dissimulé

Conformément a l'article 93 de la loi N° 2011-525 du 17 mai 2011, une pénalité peut étre appliquée au titulaire s'il ne
s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L. 8221-5 du code du travail.

Le montant de cette pénalité est égal a 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues
en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

Exécution des prestations par un autre prestataire aux frais et risques du titulaire

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le pouvoir adjudicateur
le mettra en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui sera notifiée par courrier avec
accusé de réception.

Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux sera ordonnée, a ses frais et risques. Le
titulaire n'est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a 'exécution des prestations effectuées a ses
frais et risques. Il devra néanmoins fournir toutes informations recueillies et moyens mis en ceuvre dans le cadre de
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'exécution du marché initial et qui seraient nécessaires a I'exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir
adjudicateur.

L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I'exécution des prestations aux frais et
risques du titulaire, sera a la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profitera pas.

En cas de défaillance d’'un des membres du groupement d’opérateur économique titulaire du marché, le pouvoir
adjudicateur mettra en demeure le mandataire du groupement qui sera tenu de se substituer au membre du
groupement défaillant dans les deux semaines qui suivent I'expiration du délai imparti a ce membre, si ce dernier n'a
pas déféré a la mise en demeure.

Par dérogation a I'article 52.7.2 du CCAG-Travaux, si cette mise en demeure reste sans effet, le pouvoir adjudicateur
invitera les entreprises conjointes a désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le
délai d'une semaine. Le nouveau mandataire, une fois désigné, sera substitué par modification du marché a I'ancien
dans tous ses droits et obligations.

ARTICLE 12 : Documents a produire en cours d’exécution

Assurance

Conformément a larticle 8 du CCAG-TVX, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers. Pour les ouvrages de construction autres que ceux
mentionnés a l'article L.243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité
décennale.

Justificatifs sociaux
En application de l'article R2143-8 du Code de la Commande Publique le titulaire produit, le cas échéant, les piéces
prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail, tous les six mois

jusqu'a la fin de ’exécution du marché.

Modifications relatives a la situation au titulaire du marché

Le titulaire est tenu de communiquer, sans délai et par écrit, a 'université tout changement ayant une incidence sur le
statut de la société (changement de dénomination sociale, fusion, absorption...) y compris les changements d’intitulé
du compte bancaire sur lequel sont effectués les paiements des sommes dues au titre du présent marché.

En cas de changement de dénomination sociale du titulaire :
En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en informer AMU par écrit et
communiquer un extrait Kbis mentionnant ce changement, dans les plus brefs délais ainsi qu’'un RIB le cas échéant.

En cas de nouvelle entreprise née de la fusion ou de I'absorption du titulaire :

Le transfert du marché a la société née de la fusion ou de I'absorption de I'entreprise titulaire ne peut s’'opérer de plein
droit sans agrément préalable d’AMU et constatées de maniére expresse par le pouvoir adjudicateur (modification
prévue a l'article R2194-6 du Code de la Commande Publique, acte spécial signé).

Le titulaire doit en informer AMU dans les plus brefs délais et produire 'ensemble des documents et renseignements
qui seront demandés par I'administration, concernant la nouvelle entreprise a qui le marché est cédé, notamment :
copie de 'annonce légale, pouvoir de la personne habilitée a engager la société, RIB, extrait Kbis, attestations fiscales
et sociales, attestation sur 'honneur signée indiquant que le repreneur ne tombe pas sous le coup des interdictions de
soumissionner, justifications de références identiques a celles demandées dans 'avis d’appel a la concurrence relatif
au marché, etc.

ARTICLE 13 : CO-TRAITANCE ET SOUS TRAITANCE
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13.1 Sous-traitance

13.1.1 Généralité

Si le titulaire envisage de confier au cours du marché I'exécution de certaines prestations a un ou a plusieurs sous-
traitants, celui-ci doit obtenir préalablement a toute intervention du sous-traitant, 'acceptation de chaque sous-
traitant et 'agrément de leurs conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur (utilisation recommandée du
formulaire DC4 « Déclaration de sous-traitance »).

La déclaration de sous-traitance sera signée par la personne habilitée a engager le titulaire. Elle sera accompagnée
de documents permettant d’apprécier les capacités professionnelles, techniques et financiéres de la société
présentée pour la réalisation des prestations sous-traitée (comme par exemple une liste de référence, des certificats
de capacités professionnelle, le chiffre d’affaires global annuel, les moyens humains, techniques ou matériels, etc.).
'ensemble des éléments nécessaires a remettre a I'appui de la demande de sous-traitance sont mentionnés a l'article
R2193-3 du Code de la Commande Publique

Le titulaire présentant un sous-traitant pendant I'exécution du marché, envoie la Déclaration de sous-traitance en
originale ainsi que I'ensemble des documents permettant d’apprécier les capacités du sous-traitant par tout moyen
permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date a I'adresse suivante :

1.  Si le document est signé au moyen d’une signature électronique valide (Rappel : le scan d’une signature
manuscrite ne vaut pas signature électronique), le formulaire DC4 peut étre transmis par courrier électronique a
'adresse suivante : dcp-dc4@univ-amu.fr

2. Sile document est signé de maniére manuscrite, il est transmis en original par courrier a 'adresse suivante :
Aix-Marseille Université
Direction de la commande publique — PAFM

58, bd Charles Livon - 13284 Marseille Cedex 07

Avec envoi en copie par courrier électronique a I'adresse suivante : dcp-dc4@univ-amu.fr

Dans les deux cas:

Les documents permettant d’apprécier les capacités professionnelles, techniques et financiéres du sous-traitant
(liste de référence, moyens humains et techniques, chiffre d’affaire, etc.) sont transmis en méme temps que le
formulaire DCA4.

Les mentions suivantes doivent obligatoirement apparaitre sur le formulaire de demande d’agrément de sous-
traitance :

- Le numéro de procédure AMU61-2025

- Le numéro de marché 2025xxxx tel qu'indiqué dans I'acte d’engagement.

La sous-traitance est prévue conformément aux dispositions des articles R2193-3 a R2193-122 du Code de la
Commande Publique. La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

Le recours a un intervenant extérieur par le titulaire ne peut donner lieu a une modification des tarifs horaires
appliqués.

13.1.2 Modalités de paiement direct

Si le sous-traitant remplit les conditions mentionnées a l'article R2193-3 du Code de la Commande Publique, le
sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la
réception et d’en déterminer la date ou la dépose auprés du titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours a compter de de la date de réception ou du récépissé pour donner son
accord ou notifier son refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, a 'acheteur.
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Le sous-traitant adresse eégalement sa demande de paiement a 'acheteur accompagnée des factures et de la preuve
que le titulaire a bien recu la demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.

L’acheteur adresse au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Remarque: lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation Chorus Pro mentionné a l'article 2 de
I’ordonnance n°® 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, il y dépose sa
demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours a compter de ce dépét pour
accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation.

L’acheteur procede au paiement du sous-traitant dans le délai prévu a I'article 10.3 du CCAP. Ce délai court a compter
de la réception par I'acheteur de I'accord du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné
au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception
par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisieme paragraphe ci-dessus.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

Cette demande de paiement devra comporter :

= Les noms du titulaire et du sous-traitant,

= |Lesréférences de l'acte spécial : n°, montant TTC, taux de T.V.A,, prestations sous-traitées,

=  Mois des prestations sous-traitées,

=  Numérotation de I'attestation (nombre de demandes de paiement présentées sur le méme acte spécial).

= Le montant TTC a régler directement, le taux de la TVA appliqué a ce montant, le taux de variation de prix inclus
dans ce montant.

13.2 Cotraitance

Si'opérateur économique s’est présenté sous la forme du groupement conjoint, le mandataire est solidaire.
Le mandataire du groupement conjoint est ainsi solidaire, pour I'exécution du marché public, de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard de I'acheteur.

ARTICLE 14 : RESILIATION

Le marché pourra étre résilié conformément aux dispositions prévues au chapitre 7 du CCAG-TVX.
La résiliation prend effet a la date fixée dans la décision, ou a défaut a la date de sa notification.

Changement de situation des opérateurs économiques au regard des interdictions de soumissionner

En application de I'article L2395-2 du Code de la Commande Publique, lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution
du marché, placé dans I'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2341-1 a L. 2341-3 et L. 2341-5, il informe
sans délai I'acheteur de ce changement de situation. L'acheteur peut alors résilier le marché.

Le titulaire ne peut prétendre au versement d’aucune indemnité en cas de résiliation.

ARTICLE 15 : DIFFERENTS ET LITIGES

Différends

Préalablement a tout recours contentieux, le Comité Consultatif Inter Régional de

Reéglement Amiable pourra étre saisi, soit par le pouvoir adjudicateur, soit par le titulaire dans les conditions fixées au
chapitre VIl « Réglement alternatifs des différents » de la partie reglementaire du Code de la Commande Publique.

Coordonnées du Comité Consultatif Inter Régional de Réglement Amiable :
Préfecture de la région Provence - Alpes - Cote d'Azur

Secrétariat général pour les affaires régionales

Place Félix-Baret

CS 80001

13282 MARSEILLE Cedex 06
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Secrétariat du comité : Catherine PIETRI
Courriel: catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr /Tél.: 04.84.35.45.54

L’expert amiable doit formuler ses propositions et tenter de concilier les parties dans un délai d’'un mois a compter de
la saisine. Il établit un rapport. Ce rapport ne peut servir dans le cas d’'une procédure d’expertise contentieuse ou dans
le cadre d’un recours contentieux. En cas de conciliation, les parties s'engagent a signer une transaction.

Litiges
Les litiges éventuels sont réglés par les lois et reglements du droit francgais.

AMU et le titulaire déclarent élire domicile a leurs siéges respectifs et s’en remettre au tribunal administratif de la ville

de Marseille pour le réglement des litiges éventuels afférents au présent marché.

Le Tribunal Administratif de Marseille est seul compétent pour connaitre des litiges qui pourraient survenir lors de

I'exécution du présent marché.

Coordonnées du Tribunal Administratif de Marseille :

31, rue Jean-Francois Leca, 13002 Marseille

Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr

Téléphone : 04 9113 48 13 / Télécopie : 04 91811387/ 89

ARTICLE 16 : DEROGATION AU CCAG-TVX

L’article 3 du présent CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG-Travaux.
L’article 4 du présent CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG-Travaux.
L’article 7 du présent CCAP déroge a l'article 31.12 du CCAG-Travaux.
Article 7.4.1 du présent CCAP déroge a l'article 20.1.1 du CCAG-Travaux
Article 7.4.2 du présent CCAP déroge a I'article 20.1.2 du CCAG-Travaux

L’article 8 du présent CCAP déroge aux articles 40 et 41.1 du CCAG-Travaux.

L’article 10.3 du présent CCAP déroge a l'article 10.1 du CCAG-Travaux.
L’article 11 du présent CCAP déroge a l'article 19 du CCAG-Travaux.
L’article 13.1.1 du présent CCAP déroge a l'article 3.6.1.2 du CCAG-Travaux.
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