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1G

énéralités

Cette premiére partie définit les bases de dimensionnement et les objectifs a
atteindre par les installations dues au titre du présent lot.

1.1 Présentation

1.1.1 Objet des travaux

Les travaux du présent lot portent sur les installations de plomberie et de ventilation de la laverie a
réaliser dans le cadre du réaménagement du restaurant du personnel administratif situé au 25 rue
de la Boudronnée - 21000 Dijon.

Les travaux comprendront essentiellement :

Plomberie sanitaire :

Consignation, déconnexion et dépose des réseaux existant de plomberie pour les
équipements en place dans la laverie,

Consignation déconnexion et dépose des réseaux de plomberie pour les équipements en
place dans la cafétéria,

Reprise des alimentations d’eau froide brute et eau froide adoucie depuis réseaux
existants cheminant en sous-sol desservant :

- les appareils de lavage dans la Laverie,

- les postes en attentes selon demande du lot cuisines dans la laverie,

- Les machines a café dans la zone restaurant,

- La fontaine a eau

Distribution intérieure d’eau chaude sanitaire et bouclage depuis les réseaux existants en
sous-sol situés sous le restaurant, avec alimentations en attentes au droit des nouveaux
postes et des appareils sanitaires situés en laverie,

Création de nouveaux réseaux aériens d’évacuations eaux usées et eaux vannes depuis les
nouveaux appareils sanitaires, fontaine a eau et machines a café sur réseaux collecteurs en
sous-sol,

Evacuations aériennes des EUg cuisines, plonge batterie, annexes et laverie, avec
raccordements sur réseaux collecteurs existants cheminant sous plafond du sous-sol,
Traitements des effluents gras des cuisines et laverie : installations existantes non
modifiées (Pour Mémoire),

Ventilation :

Dépose et évacuation des installations existantes de ventilation mécanique du lave
batteries et de la plonge située dans la zone laverie actuelle,

Ventilation de la zone laverie par Centrale d'introduction d’air neuf filtré et préchauffé
existante sur diffuseurs, extraction par hotte et tourelle d’extraction (F400-60) asservis et
pilotés par variateurs de fréquence existants,
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- Modification des réseaux de ventilation de compensation et extraction pour raccorder a
nouveau les équipements de la laverie dans son nouvel emplacement.

Chauffage
- Dépose du chauffage dans la zone de I'actuelle cafétéria (futur laverie)

- Dépose du radiateur existant dans la laverie et repose dans la future laverie comprenant
reprise du réseaux acier noir, remplacement du té de réglage et vanne + téte
thermostatique.

- Dépose des 2 diffuseurs dans le SAS c6té nord du restaurant

- Installation de chauffage depuis réseau CTA restaurant a proximité comprenant réseaux de
soufflage et reprise et bouches d’extraction et soufflage installé dans un nouveau faux
plafond.

- Installation d'une soude d’ambiance sur le rideau d’air chaud Frico électrique existant

1.1.2 Phasage des travaux

Pendant les travaux le restaurant sera complétement arrété.

1.1.3 Classement du batiment

Suivant le reglement de sécurité contre I'incendie relatif aux établissements recevant du public, le
batiment est classé : \
e 11/ 5T W de 4¢me catégorie.

1.1.4 Constitution du dossier

Le dossier du présent lot comporte :
- L’ensemble du dossier général,
- La présente notice descriptive des travaux a réaliser pour le lot Chauffage Ventilation,
Plomberie,
- Le cadre de bordereau
- Les plans guides de principe :
- PCVO01 : plan Rdc et Sous-sol — réseaux de plomberie chauffage et ventilation
- PCV02 : Schéma de principe de ventilation des cuisines
- LeCCTPdeslots1ab5
- Les plans Architectes existants et projet.

Les entreprises consulteront avec profit le dossier architecte, du diagnostic amiante et ceux des
autres bureaux d’études afin d'y vérifier les prestations dues au présent lot.

1.1.5 Intervenants

Maitre d'Ouvrage : ]
- DRFIP DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR
- 1Bis Place de la Banque - 21 042 DIJON CEDEX
- Tel : 03.80.59.59.14 - guillaume.mertzweiller@ddgfip.finances.gouv.fr

Architecte :
- BRUN’O CONCEPT
- 13C Carrer Sant Vicence 17 851 MAIA DE MONTCAL - ESPAGNE
- Tel : 06 20 01 02 04 - Email : valerie@brun-o.eu

BE ACOUSTIQUE :
- ALLEGRO ACOUSTIQUE
- 18 Rue du Colonel Quantin - 21 000 DIJON
- Tel : 06 8557 24 87 - Email : contact@allegro-acoustique.fr

Contréleur technigue :
- APAVE
- 5 avenue jules ferry - 69 780 MOINS
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- Tel : 06 03 70 53 24 - Email : aurelien.jacque@apave.com

Coordinateur SPS :
- APAVE
- 5 avenue jules ferry - 69 780 MOINS
- Tel : 06 09 96 43 48 - Email : christophe.babinski@apave.com

Bureau d’études Fluides :
- DGET
- 39, avenue du 14 juillet - 21300 Chendve
- Tél. : 03 80 59 69 69 — Email : courrier@dget.fr

1.1.6 Liste des lots

Numéros et intitulés :
- Lot N°0O1 : DEMOLITION et PROTECTION de CHANTIER
- Lot N°02 : DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS/ACOUSTIQUES -REVETEMENTS
MURAUX/ACOUSTIQUES - PEINTURE - NETTOYAGE
- Lot N°03 : MENUISERIES INTERIEURES
- Lot N°04 : REVETEMENTS DE SOL - FAIENCES
- Lot N°05 : ELECTRICITE - LUMINAIRES
- Lot N°06 : PLOMBERIE -VENTILATION - CHAUFFAGE

1.2 Bases de calculs Plomberie

1.2.1 Débits sanitaires

Les débits pris en compte pour le dimensionnement des réseaux de distribution et d'évacuation
seront calculés par I'entreprise de la facon suivante (méthode générale du DTU 60.11 P1-1-2 et P2) :
Pressions

La pression statique sera, dans tous les cas obligatoirement inférieurs a 4 [bar] au point de puisage.

Les installations seront concues pour obtenir une pression minimale de 1 bar a I'entrée de chaque
appareil ou groupe d’appareils.

Ces dispositions devront étre validées par I'entreprise a la réalisation, en fonction de la pression
effective ou projetée qui sera délivrée par le concessionnaire a l'issue de la réalisation globale du
projet, dans les conditions les plus défavorables (heures de pointe de soutirage pour le réseau).

Il sera prévu, en fonction de la pression du réseau public et des dimensionnements des installations,
des détendeurs ou régulateurs de pression lorsque nécessaire.

1.2.2 Diameétres minimaux

Les installations répondront en particulier aux dispositions prévues par le DTU 60.11 (NF P 40-202),
relatif au dimensionnement des canalisations d’alimentation eau froide et eau chaude.
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Postes cuisine-laverie

Nomenclature des attentes EF, EFa et ECS, suivant demandes du lot équipements de cuisines (a
valider par 'entreprise en phase préparation) :

Fluides Evacuation
Jo - EF
Rep Désignation EF brut Adou (553) Vidange | Caniveau
(THS8)

Laverie
Ca.S | Caniveau inox de sol 2110
LB Lave batterie ©220/27 | ©20/27 2100
LMF | Lave-mains a commande fémorale @15/21 @15/21 250
P.Def | Poste de lavage et de désinfection @20/27 @20/27

Salle de Restauration
MaC | Machine a café (x2) 915/21 240
FE Fontaine a eau 215/21 240

Positions exactes / altimétries a valider en phase exe avec le cuisiniste.

Préconisation du cuisiniste (a vérifier en phase EXE par l’entreprise) :
- Toutes les vannes d'arrét seront du type 1/4 T sortie male - Pressions EC/EF Minimum 2
Bar et Maximum 4 Bar - Les vidanges au sol seront arasées a 2 cm du sol / socle ou défini,
- Encastrements des amenées d'eau, vidange, électricité au maximum des possibilités du
cloisonnement,

1.2.3 Calorifuge des réseaux de distribution d’eau chaude

Réseaux

Les réseaux de distribution devront présenter un niveau d’isolation minimum, afin de limiter les
pertes linéiques :
- de classe 4, pour ceux situés hors volume chauffé,
- de classe 3, pour ceux situés en volume chauffé, sous habillages, gaines techniques ou faux
plafonds

L'entreprise respectera les valeurs minimales suivantes, exprimées a partir d’un isolant de
conductivité thermique égal a :
- 41 mW/m.K (valeur conductivité a + 70°C) pour les coquilles (B.-s3,d0),
- 34 mW/m.K (valeur conductivité a + 20°C) pour les manchons en mousse (B.-s3,d0),
jusqu’au DN32

@ extérieur des tubes nus <34 mm| 42 mm | 48 mm

Epaisseur isolant réseaux hors 40 mm | 40 mm | 40 mm
volumes chauffés
Coquilles de laine minérale

@ extérieur des tubes nus 21mm | 27 mm | 34 mm | 42 mm
Epaisseur isolant réseaux en 19mm | 25mm | 32 mm | 32 mm
volume chauffé (sous habillage,
GT et FP)
Manchons en mousse M1
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Accessoires

Les robinetteries et accessoires seront également calorifugés par ensemble préformés démontables
du commerce. A défaut, le présent lot prévoira une isolation par plagues en mousses M1 découpées
a la demande et soigneusement encollées, suivant configuration de I’équipement. Les plaques
isolantes devront permettre d’actionner les poignées de manceuvre des vannes isolées.

1.2.4 Régimes de températures ECS

Production et distributions des installations collectives :
- Sortie ballon ECS (minimum/Maximum) ......ccooiviiiiieieinennenne. 55/60 °C
- Température minimale de retour de boucle en tous points........... 50 °C

1.2.5 Risques légionelles et brilures :

L'installation existante de production est existante et non remplacée. Celle-ci date de 1995 et
antérieur au DTU 60.11 P1-2 de 2013. C’est pourquoi la partie bouclage de la nouvelle installation
sera dissociée de |'existant.

La nouvelle installation tiendra compte :

Action préventive

Les installations de production et de distribution d’eau chaude sanitaire devront respecter les
exigences de l'arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'article 36 de I'arrété du 23 juin 1978 et de la
circulaire interministérielle DGS/SD7A/DSC/ DGUHC/DGE/DPPR/n°126 concernant la prévention des
risques liés aux |égionelles et les risques liés aux briilures. Un premier limiteur de température
(60°C, aquastat de ballon) est existant en chaufferie. Ce dispositif permettra de distribuer
collectivement I'eau chaude a plus de 50°C dans les réseaux bouclés (action préventive anti-
Iégionellose).

Spécificité des antennes de bouclage ECS

Les antennes et les robinets de réglage rajoutés seront dimensionnés pour :

- Maintenir une température minimale de 50°C en tout point du réseau bouclé (température
de distribution moyenne de 55°C, avec départ a 58°C maxi, compte tenu de la présence de
canalisations en acier galvanisé dans les zones existantes),

- Maintenir une vitesse minimale de 0,2 m/s dans chaque branche,

- Assurer un passage minimal de particules de 1 mm d’épaisseur dans I'organe de réglage.

1.2.6 Pentes des réseaux

Les pentes minimales a donner aux réseaux d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales

seront :
- Raccordements d'appare€ils ......ccoviiiiiiiiciici 0,010 m/m
- Collecteurs horizontaux aériens EU .......cccviviviiiiiiiiiinininnnns 0,015 m/m
- Collecteurs horizontaux aériens EUg ......coovevvviviiiiinennnnnnns. 0,020 m/m
- Réseaux enterrés — sans objet (PM).....cocovvviniiniiiiininneninnen. 0,020 m/m

1.2.7 Vitesses maximales

Pour les circuits ouverts (eau froide et eau chaude sanitaire), les vitesses maximales seront :

- TéSEAUX €N SOUS-SO| ..euuiiirirititiieiiiiie it ire e iereaenenenanens v <1,5[m/s]
B £ =11t 10 Dl 1) =Y o <1 | v <1,5[m/s]
- raccordements appareilS.......cviiiiiiiiiiiii v<1,0[m/s]
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1.3 Bases de calculs ventilation

1.3.1 Généralités

La ventilation générale existante et réemployée pour traiter la laverie est de type double flux sur
CTA SF existante et tourelle d’extraction dédiées aux cuisines du site permettant :
- d’éliminer le CO2, les odeurs, la vapeur d’eau (néfaste pour la santé et la conservation du
béati) et les COV qui peuvent étre présents dans les matériaux d'aujourd’hui,
- de maintenir I’équilibrage aéraulique existant (Chauffage/Ventilation)

1.3.2 Débits de ventilation

Laverie
Air neuf :
- Provenant du transfert du restaurant Qv théorique............ 1 500 m3/h
- Provenant de la CTA LaVeri€ ...covviiiiiiiiiiii i eaeaas 1 500 m3/h
Air extrait :
- Hotte lave-vaisselle .....ocviiiiiii 1 500 m3/h
- Bouches d'extraction .......cccooiiiiiiiiiiii 1 500 m3/h

D’apres les plans de I'existant que nous avons récupérer les 1500 m3/h complémentaires sont
récupéré dans le restaurant.

La tourelle d’extraction de la laverie prend en compte 3245 m3/h pour le renouvellement d’air dans
le restaurant.

Principe de fonctionnement a confirmer aprés dépose des faux plafonds non visitable.

D’aprés les plans existant le débit d’air neuf apporté dans le restaurant est de 4500m3/h.

1.3.3 Vitesses et dimensionnements

Les réseaux seront dimensionnés de telle facon que les dépressions a l'arriére des bouches
respectent les contraintes acoustiques indiquées au § « Niveaux sonores ».

Les vitesses d’air dans les conduits seront limitées aux valeurs suivantes :

A l'intérieur des batiments :

m D 250 i e 4,00 m/s
- D315 et AU-AEIA .o 4,50 m/s
- @355 et au-dela ..ccciiiiiii 5,00 m/s

Pour les conduits rectangulaires, le choix se fera a partir de vitesses similaires, appliquées au
diamétre équivalent.

1.3.4 Niveaux sonores

Intérieurs batiment

Les types de ventilateurs, les choix de points de fonctionnement des ventilateurs, la constitution des
réseaux, le type de bouches utilisées et les réglages de l'installation seront réalisés afin que le bruit
recu ne dépasse pas :

- Plonge-batterie. . ..o 55 dB(A)

S LAV 48 dB(A)
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1.3.5 Installations existantes de ventilation

La ventilation de la zone Laverie est actuellement assurée :

Extraction
- Une hotte d’extraction 1000 x 1500 au-dessus du lave batterie, dont le fonctionnement
aujourd’hui est satisfaisant.
- Deux bouches d’extraction complémentaire pour I’équilibrage des débits avec le chauffage
ventilation de la salle de restauration.
- Une tourelle d’extraction en toiture pilotée par une régulation SIEMENS implantée dans le
local CTA restaurant au R-1 du batiment. ( PV/GV)

Soufflage/Compensation
- Deux bouches soufflage de compensation
- Une CTA de compensation avec batterie chaude pour toute la partie Cuisine + Laverie. (
régulation de débit en PV/GV)
- La compensation d‘air restante du local provient du restaurant

Régulation / principe d’utilisation

La mise en marche/arrét et la régulation de température est géré par la régulation SIEMENS située
dans le local CTA au sous-sol. Le panneau de visualisation SIEMENS est un PXC36ED. Un panneau de
contrdle PV/GV sur I’'ensemble de la ventilation est accessible dans les cuisines.

Principe des travaux

Dans le cadre du nouvel aménagement du restaurant, le principe de fonctionnement de la ventilation
des cuisines et du restaurant restera inchangé et non remplacé. C’est pourquoi seul les gaines et
bouches seront déplacées pour garder le méme équilibrage des débits.

1.3.6 Installations existantes de plomberie

La production d’eau chaude sanitaire est réalisée actuellement avec 2 ballons ECS a accumulation de
1000 L et une résistance de 10 kW pour chaque ballon. Celle-ci est située a I'emplacement d'une
place de parking au sous-sol a proximité de l'acces par le sous-sol au batiment.

L’eau chaude est Adoucie a TH8/9°f et un réseau d’eau froide adoucie avec ce méme Th alimentant
la cuisine et la laverie.

La distribution d’eau chaude est protégée par un mélangeur thermostatique.

Aujourd’hui la distribution est faite en multicouche alors que la sous-station ECS est réalisée en acier
galvanisé mais sans injection de produit filmogéne pour protéger les réseaux.

Un bouclage est présent sur site avec une panoplie équipée d’'une pompe. L'équilibrage du bouclage
est réalisé par des Té de radiateur. Le collecteur principe est en diamétre 16 intérieur. Au regard du
nombre de boucle et de cette section nous ne pourrons pas réutiliser le collecteur de bouclage
existant.

1.3.7 Reportage Photos

Pupitre commande Ventil Hotte Laverie Grilles de soufflage restaurant
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Armoire élec CTA

Sous-sol Gaines en sortie du local CTA Plomberie sous la laverie existante

- y

1.4 Bases de calculs Electricité

1.4.1 Nature du réseau

Raccordement au réseau ENEDIS existant

Schéma de liaison a la terre ( S.L.T. ) : TT.
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1.4.2 Besoins pour le lot Electricité

Il n'est pas prévu de nouveaux équipements demandant une alimentation électrique.
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2 Description des installations

Ce chapitre définit les principes des installations. Les entreprises se reporteront
également utilement aux regles professionnelles, DTU, normes, Avis Techniques,
qui ne sont pas repris in-extenso ici pour des raisons de place disponible.

2.1 Plomberie sanitaire

2.1.1 Travaux préparatoires et déposes d’installations de Plomberie

Principes

D’une facon générale, il sera prévu la dépose de l'intégralité des réseaux existants non réemployés
d’eau froide, eau chaude sanitaire et d’évacuations dans la zone restructurée du restaurant.

Seront prévus au titre du présent lot :
- Les interventions au Rdc,
- Les interventions au sous-sol.
- Les déposes et évacuations des réseaux de plomberie obsolétes cheminant en sous-sol,

Aucune installation existante inutile ne devra étre laissée en place.

La prestation prévoira toutes les interventions provisoires nécessaires telles que la mise en place de
vannes d’isolement sur les réseaux d’alimentation pour la reprise des distributions a maintenir.

Les nouvelles alimentations et évacuations des nouveaux équipements a raccorder seront assurées
par des nouveaux réseaux insensibles a la corrosion, placés en paralléle des anciens circuits (voir §
Distributions et évacuations).

Le présent lot prévoira obligatoirement un repérage préalable des installations de distribution
existantes pour identifier clairement (par marquage si nécessaire) les interventions a réaliser sur les
réseaux actuels, dans le respect des phases d’interventions pour le maintien des services et usages
dans les autres zones en fonctionnement, y compris celles du sous-sol.

Le présent lot prévoira a sa charge les isolements, vidanges et déconnections préalables de tous les
circuits existants non réutilisables dans le cadre des travaux de restructuration.

Les circuits obsolétes seront identifiés aprés déposes lorsque nécessaire des zones équipées de faux
plafonds, puis marqués par le plombier avant d’effectuer les travaux de déposes.

La prestation intégrera les travaux modificatifs permettant d’assurer le maintien en fonctionnement
des alimentations et évacuations existante des autres locaux (vestiaires, douches, WC...).

Nota : les autres antennes du restaurant situées en dehors de la zone restructurée, devront
également étre maintenues en fonctionnement.

Les rebouchages des parois existantes, apres déposes et enlévement des réseaux de plomberie (EF b
et a, EC, EU, EV et supports) seront a la charge du présent lot, pour assurer la reconstitution du
coupe-feu de traversée entre niveaux.

Travaux de déposes

Les prestations du présent lot comprendront :

DGET SAS - RGE études thermiques - Qualification OPQIBI N°17 06 3489 Page 13/28



37A005 - Réaménagement du restaurant du personnel administratif 27/05/2025
Lot N°06 - Plomberie - Chauffage - Ventilation

- Le repérage des circuits existants a maintenir sous PH du sous-sol,

- Les isolements, vidanges, sectionnement et consignation des circuits existant EFb, EFa,
ECS, Bcl et EU non réutilisable, avec mise en place de vannes d’isolement préparatoire au
droit des antennes a maintenir,

- La dépose des réseaux de distribution d’eau froide brute et adoucie, ECS bouclée, eaux
usées, eaux vannes, compris supports, accessoires et robinetteries au droit des terminaux
du rdc et des antennes cheminant en sous-sol,

- L'évacuation des réseaux, accessoires et appareils déposés non réutilisables en décharge
spécialisée.

- Les anciens équipements mis a disposition du MOA.

Alimentation en eau du chantier

Utilisation des points de puisages existant.

2.1.2 Distributions d’eau

L'origine de la distribution EF brute et adoucie, ainsi que la distribution d’eau chaude bouclée de la
du restaurant est localisée en sous-sol, dans un local sous-station spécifique situé sur I'emplacement
d’une place de voiture.

L'eau froide brute et I'eau froide adoucie pour la laverie sera repris depuis les collecteurs existants
dans la circulation.

L'alimentation en EFSb des 3 machines a café et de la fontaine a eau sera repris depuis une vanne
en attente depuis le sous-sol.

L’'ensemble de ces réseaux seront réalisés en multicouches avec des raccords sans réduction de
section.

Il sera tenu compte notamment de la hauteur libre des plénums de faux plafonds et de la présence,
des réseaux existants a maintenir.

Les distributions d’eau desserviront :

Eau froide brute :
- Les 3 machines a café
- La fontaine a eau
- Le poste de désinfection en laverie
- Lelavabo en laverie

Eau froide adoucie (TH 8 a 9°F) : provenant de la sous-station ECS en sous-sol
- Laverie vaisselle : 1 attente pour machine a laver a chargement frontal pour adoucisseur
(adoucisseur hors le présent lot),

Eau chaude sanitaire :
- Le lave-main de la laverie,
- Laverie vaisselle : 1 attente pour machine a laver a chargement frontal pour adoucisseur
(adoucisseur hors le présent lot),

Le présent lot devra établir, dés le début du chantier et lors de la période de préparation, une
coordination étroite avec les autres lots pour donner tous les éléments nécessaires a |'établissement
de la synthése des réseaux, en particulier au droit des points critiques, lors des croisements, pour
les nouvelles antennes en faux plafond du Rdc.

Distributions intérieures d’eau froide

Les postes seront alimentés a partir des collecteurs existants cheminant en sous-sol.

La distribution intérieure sera effectuée :
- canalisation principale : en aérien dans les locaux au sous-sol,
- réseaux terminaux : directement au droit des appareils, avec attentes sur vannes.

Les percements par carottages dans les parois et planchers existants, pour les passages des
canalisations compris fourreaux de traversées et rebouchages soignés, seront a la charge du présent
lot.

Pour chaque antenne commune, il sera mis en place :

DGET SAS - RGE études thermiques - Qualification OPQIBI N°17 06 3489 Page 14/28



37A005 - Réaménagement du restaurant du personnel administratif 27/05/2025
Lot N°06 - Plomberie - Chauffage - Ventilation

- un robinet d'isolement avec vidange a I'origine, complété d'une étiquette signalétique de
repérage,

- un purgeur avec isolement en partie haute et en extrémité,

- un dispositif anti-bélier avec isolement en extrémité,

Chaque local ou groupe d’appareil sera également équipé d’un robinet d’isolement accessible pour la
maintenance. Ces robinets seront installés de facon a permettre une utilisation aisée pour la
maintenance et seront fidélement repérés sur les plans DOE a établir par I’'entreprise.

Toutes les robinetteries et autres équipements (clapets anti-retours...) placés sur des canalisations
collectives seront certifiés NF robinetterie de batiment

Les réseaux seront réalisés :

- Réseaux principaux en sous-sol : tubes multicouches en matiére synthétique et en
aluminium,

- Antennes : tubes multicouches en matiére synthétique et en aluminium, pour les trongons
aériens non apparents, situés en faux plafonds, en gaines ou sous habillages,

- Tubes cuivre écroui pour les trongons apparents exclusivement,

- Tube cuivre recuit ou tube PER sous fourreau annelé, avec jeu de 30%, pour les troncons
encastrés dans les cloisons.

Toute liaison apparente disgracieuse de canalisations sera systématiquement refusée par la
maitrise d’ceuvre. Le présent lot devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour se
coordonner avec le lot cloisons afin de prévoir la mise en place correcte de ses liaisons (réservations,
calage des positions, timing d’intervention...).

Les réseaux seront revétus de manchons anti-condensation en mousse, qualité M1, de 9 [mm]
d’épaisseur pour tous les trongons aériens en sous-sol et ceux placés sous habillages ou gaines
techniques ou faux plafonds.

Une coordination sera effectuée en début de chantier avec le lot cloisons pour le passage des fluides
encastrés.

Dans les locaux de travail et de production, les alimentations individuelles, aériennes ou encastrées,
seront laissées en attente au droit des appareils avec robinet ¥4 tour en attente au-dessus du
sol, de 0,10m a 1,20m ou encastrées, suivant besoins définis par le lot Cuisines.

Les robinets d'isolement seront complétés en aval de clapets anti-retour a visser. Le cuisiniste
raccordera ses terminaux en aval par flexible inox.

Pour les postes alimentant le lave-vaisselle, il sera prévu en complément des vannes en attentes, un
pré-mélangeur installé par le présent lot et réglé par I'utilisateur pour limiter - si nécessaire - la
température d’entrée machine a 50°C.

Il sera également prévu des attentes pour les postes de désinfection de la laverie. Les dispositifs
disconnecteurs en aval des robinetteries d’attentes sont hors le présent lot.

La peinture de finition sur les canalisations apparentes sera hors le présent lot.

Distribution d’eau chaude centralisée

Tous les postes nécessitant de I’'eau chaude sanitaire seront alimentés par une distribution
centralisée et bouclée, créée depuis la limite de la sous-station actuelle du sous-sol (production semi
instantanée avec ballons électrique tampon sanitaire de 2 x 2000 litres.

Le recyclage sera assuré par la panoplie de recyclage existante de la chaufferie. Une vérification du
débit de recyclage lié a la nouvelle configuration des antennes sera réalisée avant le démarrage des
travaux.

L'origine de cette distribution se fera a partir de 2 piquages réalisés :
- sur la canalisation de sortie d’eau chaude sanitaire en sous-station,
- sur la panoplie de bouclage ECS, pour le recyclage,

Le cheminement des réseaux sera effectué en paralléle et suivant le méme principe que celui adopté
pour l'eau froide sanitaire brute et adoucie.

Les distributions intérieures seront organisées de telle maniére que chaque zone puisse étre dotée
de robinets d'isolement afin de faciliter les opérations de maintenance, comme pour |'eau froide (voir
ci-avant).
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Toutes les robinetteries et autres équipements (clapets anti-retours...) placés sur des canalisations
collectives seront certifiés NF robinetterie de batiment

Dans les parcours communs horizontaux et paralléles avec I'eau froide, les canalisations d’eau
chaude seront toujours placées au-dessus des canalisations d’eau froide.

La distribution des lavabos et lave-mains sera inférieure a 50°C afin d’éviter tout risque de br{ilures
(dispositif limiteur de température intégré aux robinetteries).

Les réseaux seront réalisés :

- Réseaux principaux en sous-sol : tubes multicouches en matiére synthétique et en
aluminium,

- Antennes : tubes multicouches en matiére synthétique et en aluminium, pour les trongons
aériens non apparents, situés en gaines ou sous habillages ou en faux plafonds,

- Tubes cuivre écroui pour les trongons apparents exclusivement,

- Tube cuivre recuit ou tube PER sous fourreau annelé, avec jeu de 30%, pour les trongons
encastrés dans les cloisons.

Ils seront calorifugés (suivant diamétre et tableau du § 1.2.4) par manchons en mousse, qualité M1
de 25 a 32 mm d’épaisseur, pour les antennes principales et secondaires cheminant sous PH du
sous-sol, en gaine techniques ou faux plafonds ou habillages des volumes chauffés.

Les percements par carottages dans les parois et planchers existants, pour les passages des
canalisations (@ < a 100 mm), compris fourreaux de traversées et rebouchages soignés, seront a la
charge du présent lot.

Bouclage ECS

Tant pour le confort qu’au titre de la lutte contre la Iégionellose, I'ensemble du réseau d’eau
chaude sanitaire sera bouclé, sur tout son parcours, a I’'exclusion des antennes terminales dont la
contenance en eau est inférieure a 3 litres.

Les canalisations principales des réseaux collectifs d’ECS seront maintenues en température par une
boucle de recyclage a la valeur minimale de 50 °C (chute maximale autorisée de 5°C dans le circuit
ECS).

Ils seront installés en parallele des circuits d’eau chaude, suivant le méme principe, et seront de
construction identique pour la nature du tube et le calorifuge.

Les boucles seront raccordées depuis la sous-station ECS avec l'installation d'une pompe de bouclage
en paralléle de la pompe existante.

Les antennes et les robinets de réglage de type ACS seront dimensionnés pour :

- maintenir une température minimale de 50°C en tout point du réseau bouclé (température
de distribution moyenne de 55°C),

- assurer une vitesse comprise entre 0,2 et 0,5 m/s dans les branches de retour de boucles,
avec une vitesse minimale de 0,2 m/s dans chaque branche (limitation des risques de
développement du biofilm et I'accumulation de dépots),

- que le diameétre des troncons du collecteur retour sera choisi de maniére a ce que la vitesse
soit inférieure a 1 m/s,

- assurer un passage minimal de particules de 1 mm d’épaisseur dans lI'organe de réglage (le
Kv des vannes sera choisi pour garantir cette exigence).

En complément, les antennes seront équipées :
- d’une vanne d’isolement en amont de la vanne de réglage,
- d’un piquage avec robinet de purge entre la vanne de réglage et la vanne d’isolement.

Ce dispositif permettra d’assurer le nettoyage des vannes d’équilibrage (maintenance préventive de
I'encrassement) par inversion ponctuelle du sens de circulation de |'eau sur le retour de bouclage
concerné et purge manuelle du circuit**,

**jsolement vanne d‘arrét amont, mise en place d’un flexible raccordé sur un récipient et ouverture vanne de
purge pour écoulement libre de I'eau du réseau de bouclage a contre-courant dans le récipient.

Le titulaire du présent lot devra coordonner le tracé des réseaux, ses interventions et les
réservations nécessaires avec les autres intervenants.

DGET SAS - RGE études thermiques - Qualification OPQIBI N°17 06 3489 Page 16/28



37A005 - Réaménagement du restaurant du personnel administratif 27/05/2025
Lot N°06 - Plomberie - Chauffage - Ventilation

2.1.3 Appareils sanitaires

Les prestations de dépose/repose d’appareils sanitaires réemployés seront a la charge du présent
lot. L'entreprise prévoira de donner ses réservations au lot platrerie pour les renforts nécessaires en
cloisons.

2.1.4 Analyse d’eau

Le présent lot réalisera une analyse de I'eau aprés robinetterie, a I'issue des travaux et apres ringage
des installations (analyse D1). Cette analyse devra porter au minimum sur les mémes points que les
analyses effectuées avant les compteurs, ainsi que sur la dureté de I'eau.

Les tests sont effectués par batiment, sur le poste sanitaire le plus éloigné par rapport au point
d’alimentation d’eau dans la partie restructurée, ainsi que sur une zone choisie aléatoirement.

En cas d’écarts constatés dans les analyses, le Maitre d'ouvrage ménera les actions nécessaires
pour les lever.

Ces résultats devront étre communiqués a I’'établissement et au maitre d’ouvrage.

2.1.5 Evacuations des eaux usées

Les eaux usées provenant des attentes des postes de la laverie +appareils, situés dans les zones
restructurées seront collectés sur des nouvelles antennes raccordées sur les réseaux existants
cheminant sous PH des locaux du sous-sol, compris adaptations.

Les points a évacuer sont les suivants :
- Laverie vaisselle : 1 caniveau de sol, 1 lave-vaisselle, 1 lave-mains a commande non
manuelle et
- Restaurant : 3 attentes pour machine a café, 1 attente fontaine a eau,

Les eaux provenant des appareils servant au lavage des plats et de la vaisselle (marmites et
sauteuses, plonges, lave-vaisselle, lave-batteries, siphons des locaux gras) seront collectés sur un
réseau spécifique raccordé sur le réseau raccordé au séparateur a graisses existant.

Le présent lot assurera :
- Les raccordements aériens des vidanges entre siphons des appareils et siphons du lot
cuisine et les réseaux sous PH du sous-sol,
- La réalisation des ventilations primaires en extrémité des réseaux (aérateurs a membrane),
- Les liaisons aériennes cheminant sous plafond du sous-sol, entre les arrivées et les
raccordements sur les réseaux existants.

Les réseaux d’évacuations seront de nature différente en fonction de I'utilisation :

- EU grasses (cuisson & laverie - plonge batterie) :
- en fonte SMU Plus (tenue a la température et agressivité chimique) ou en tube PVC HTA
depuis les attentes au sol et sous dalle, siphonnées ou non, pour les trongons individuels
provenant du lave-vaisselle, du lave-batterie, du four mixte et des caniveaux de sol de la
sauteuse, ainsi que tous les trongons communs situés en aval de ces vidanges, jusqu’au
raccordement sur les circuits existants évacuant les effluents vers I'appareil de traitement
des graisses existant,
- en PVC NF-Me pour les vidanges des plonges, tables avec bacs et siphons de sols,
jusqu’aux collecteurs communs en fonte SMU,

- EU non grasses : en PVC-NF Me, depuis les attentes jusqu’aux collecteurs communs
existants en sous-sol.

La pente des canalisations EU grasses sera au minimum de 2%, afin d’éviter les accumulations
possibles de graisses. Les connexions sur les collecteurs principaux seront réalisées avec des coudes
a 45° et Tés a 135° et des tampons de nettoyage seront prévus a chaque changement de direction.

Les raccordements des réseaux PVC seront faits par collage, aprés nettoyage des deux parties.
La dilatation des réseaux sera absorbée dans des boites de dilatation a raccordement par joint a
levre caoutchouc.

Les raccordements des réseaux fonte seront faits par assemblage mécanique et la dilatation des
réseaux sera absorbée dans des boites de dilatation a raccordement par joint a lévre caoutchouc.
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Des tampons de dégorgement seront installés de fagon a permettre I'accés aux réseaux et leur
nettoyage.

La répartition des taches sera la suivante :
- le siphon de sol de I'espace poubelles extérieur est fourni et posé par le cuisiniste,
- il est raccordé par le présent lot au moyen d’un réseau aérien dans le sous-sol.

Les traversées de planchers des réseaux Pvc seront faites dans des fourreaux en PVC d'un diamétre
intérieur supérieur d'au moins 10 mm au diamétre extérieur du tube, et d'une longueur telle qu'il
fera saillie de 5 mm sur le parement de plafond, et la hauteur des plots magonnés + 10 mm.
L'espace entre fourreau et tube sera garni d'un matériau résilient. Le plombier devra les fourreaux
de traversées, les rebouchages entre fourreaux et trémies.

Les attentes de la zone cuisine seront prolongées verticalement, en extrémités des antennes, pour
se raccorder sur des sorties de ventilations primaires existantes ou sur aérateurs a membrane sous
avis technique (suivant configuration, mais en dehors des locaux de préparation des repas).

2.1.6 Evacuation des eaux pluviales

Sans objet

2.1.7 Installations de gaz naturel

Sans objet

2.2 Chauffage-Ventilation

2.2.1 Travaux préparatoires et déposes

Généralités
L'opération sera réalisée en une seule phase avec un batiment occupé. En revanche pendant les
travaux, I'ensemble du restaurant sera fermé.

Une attention particuliére de |'entreprise adjudicataire sera exigée afin de réduire les nuisances
pendant le chantier. Ils ne devront pas diminuer les moyens de sécurité et les possibilités d'acces
des secours.

A défaut, et suivant les impératifs liés aux plannings établis, elles seront effectuées de facon &
limiter les nuisances.

Le systeme de chauffage et ventilation du restaurant est complétement indépendant des bureaux.
L'installation sera consignée pendant les travaux.

Des travaux au sous-sol sont a prévoir. L'entreprise devra prévoir toutes les protections nécessaires
pour protéger les étagéres et archives en place.

L’'organisation du chantier devra également permettre de limiter les interventions majeures dans les
zones non concernées par le chantier.

Les réseaux et équipements non réutilisés devenus (ou déja) obsolétes seront déposés en
totalité.

Principes de fonctionnement de |'installation existante

Le chauffage de la partie restaurant est réalisé avec une CTA simple flux comportant un caisson de
mélange raccordé a une prise d’air neuf et une reprise d’air. Une batterie chaude, une batterie froide
pour la climatisation, un caisson moteur. L’extraction d’air vicié est réalisée par la tourelle
d’extraction de la laverie. Cette tourelle traite également I’évacuation des buées de la laverie.

La compensation de la laverie est quant a elle réalisée par la CTA Cuisine et le transfert d’air entre le
restaurant et la laverie. L'air transféré dans la laverie provient de la CTA restaurant.
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La laverie est équipée d’un radiateur permettant de compléter le chauffage et tempérer le local
pendant I'arrét des CTA.

Objet des travaux

Dans le cadre du projet de réaménagement du restaurant la laverie est déplacée. Les travaux du
présent porteront uniquement le déplacement des réseaux de ventilation du restaurant modifiés par
le déplacement de la laverie. Le chauffage déconnecté a I'emplacement de la future laverie sera
recréé a I'emplacement de I’'ancienne laverie.

Description des travaux préparatoires et de déposes des installations de chauffage

Dépose des réseaux de chauffage provenant de la CTA a I'emplacement de la future laverie.
Comprenant, les diffuseurs, les gaines de soufflages et reprises, les suspentes, ainsi que tous les
éléments non réemployés.

Dépose soignée du radiateur dans la laverie pour réemploi dans la future laverie comprenant la barre
de protection. Remplacement du robinet de radiateur, té de réglage et téte thermostatique.
Intégration des renforts dans la cloison de la laverie pour la repose du radiateur. Les renforts
prendront en compte la repose de la protection de celui-ci.

Dépose des réseaux de chauffage provenant de la CTA a I'emplacement de la laverie. Comprenant,
les diffuseurs, les gaines de soufflages, les suspentes, ainsi que tous les éléments non réemployés.
Déconnexion de la gaine de soufflage en sous-sol, réfection de la gaine de soufflage, reprise du
flocage et rebouchage au ciment I'ancien passage de la gaine.

= Reprise des caissons placo a la charge du lot cloison placo.

Dépose des réseaux de chauffage comprenant gaine et diffuseurs dans le SAS d’entrée c6té nord.

Dépose d'installations de ventilation et travaux préparatoires

Dépose soignée de la hotte actuelle pour réemploi dans la future laverie.

Une vérification de la place nécessaire a la laveuse sera a prévoir pour s’assurer que la machine
puisse fonctionner correctement. Dépose des gaines de raccordement comprenant rebouchage sur le
collecteur.

Dépose de gaines et diffuseurs de repises complémentaires en faux plafond comprenant toutes les
équipements non réemployés.

Dépose du réseau de ventilation en @160 permettant de ventiler anciennement I'espace machine a
café. Rebouchage au ciment de la traversé de dalle aprés dépose.

Les réseaux et équipements seront conditionnés et évacués en décharge spécialisée avec respect du
tri sélectif.

2.2.2 Chauffage

a

Energie

L'énergie utilisée pour le chauffage est issue de la chaufferie existante du sous-sol, raccordée au
réseau de chauffage URBAIN.

Le chauffage de la zone RESTAURANT est actuellement réalisé par la CTA simple flux spécifiquement
dédiée. Cette CTA est composée d’une batterie chaude, d’'une batterie froide alimentée par un
groupe EG de marque DAIKIN en toiture, d’une filtration, d’'un moteur ventilateur.

L'ensemble de la régulation est de marque SIEMENS. Une sonde de soufflage, une sonde de reprise,
une sonde extérieure et une régulation de ventilation a 2 vitesses permet de gérer la température.
Cette installation sera inchangée.

Le chauffage de la zone Cuisine/Laverie est actuellement réalisé par la CTA simple flux
spécifiquement dédiée. Cette CTA est composée d'une batterie chaude, d'une filtration, d'un moteur
ventilateur. L'ensemble de la régulation est de marque SIEMENS. Une sonde de soufflage, une sonde
de reprise, une sonde extérieure et une régulation de ventilation a 2 vitesses permet de gérer la
température. Cette installation sera inchangée.
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Présence d’un radiateur dans la laverie permettant de compléter ou assurer le chauffage en
complément de la CTA.

Distributions/Emissions

Pour rappel, le principe d’équilibrage des débits ne sera pas modifié. L'objectif de la modification de
I'installation permettra de prendre en compte les nouveaux équipements de laverie ainsi que
I'extraction hygiénique (débits suivant RSD Dijon).

A I'emplacement de I'ancienne laverie, création d’'un nouveau réseau de gaine de chauffage repris
depuis le collecteur situé au centre du restaurant. Comprenant les gaines spiralées, raccords a joints
et tous les supports. Fournitures et pose de diffuseur a jet hélicoidale obtenu par le plenum de la
bouche accompagné de régulateur de débit automatique par bouche. Le supportage de ces bouches
sera consolidé par des cable métalliques fixé eux méme sur une structure porteuse. Rebouchage des
piquages non réutilisés sur les collecteurs restant en place.

Dans la zone entrée a proximité de la futur zone laverie fournitures et pose de diffuseur a jet
hélicoidale obtenu par le plenum de la bouche accompagné de régulateur de débit automatique par
bouche (1x Soufflage et 1 reprise). Réalisation d’un réseau de gaine spiralées permettant de
raccorder ces bouches sur les collecteurs respectifs comprenant, tous les supportage nécessaire,
raccords a joints et piéces d’adaptations nécessaires.

Pour mémoire comme auparavant, il est prévu un transfert d'air de 1 500 m3/h du restaurant vers la
laverie. Ce principe de fonctionnement est maintenu.

Repose du radiateur dans la nouvelle laverie, comprenant le remplacement du té de réglages, le
corps de vannes et sa vanne thermostatique. L'entreprise se coordonnera avec le lot platrerie pour
donner ses réservations de renfort dans la cloison. Une coordination sera également a prévoir avec
le lot revétement de sol pour la traversé en dalle des réseaux. Les résilient sur les réseaux de
chauffage seront a la charge du présent lot. Prolongement du réseau de chauffage en acier noir
depuis I'ancienne laverie jusque dans la nouvelle laverie comprenant tous les supportages et
protection du mobilier de la DRFIP. Ces réseaux seront calorifugés en mousse M1 d’épaisseur 25mm.
Les points bas comporteront un robinet de vidange. Les purges seront assurées en points hauts par
les purgeurs automatiques.

2.2.3 Traitement des circuits chauffage

La majorité des installations existantes étant maintenues en place, il est considéré que les réseaux
de chauffage sont fonctionnels, propres et bien entretenus.

L'entreprise effectuera un ringage a I'eau claire avec une pompe spécifique puis le nettoyage - afin
d’éliminer les dépots les plus importants - de tous les nouveaux trongons qu'il aura installé.

La procédure sera la suivante : le trongon concerné sera nettoyé en faisant circuler un produit
nettoyant (dans le respect des matériels installés) de préférence a chaud et toutes vannes ouvertes,
pendant un temps suffisant et adapté, fonction du produit utilisé.

A l'issue de ce nettoyage, I'entreprise vidangera le trongon puis réalisera a nouveau un ringage a
I'eau claire.

Coordination a prévoir avec le mainteneur pour valider le mode opératoire.

2.2.4 Rideau d’air chaud

Actuellement, il y a un rideau d’air chaud au droit de la porte d’entrée donnant directement sur le
parking extérieur. Un SAS non fermé est prévu autour de ces entrées sorties. Pour éviter un
disfonctionnement du rideau d’air chaud et des surchauffes, I’'entreprise doit prévoir la fourniture et
pose d’un thermostat d’ambiance complémentaire sur |'appareil de marque FRICO longueur 0.8m de
type apparent.

2.2.5 Ventilation de la zone Laverie

Les collecteurs d’extraction et compensations sont positionnés en sous-sol, les nouveaux réseaux
débuteront depuis ces collecteurs pour remonter dans la nouvelle laverie. En prévision, 2 carottages
sont a prévoir (1 x @ 450 et 1 x @ 355). L'entreprise prendra en charge les frais d’études par le
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bureau d’'étude structure pour valider la faisabilité. Ci-dessous I'entreprise et le contact référent
transmis par le MOA :

BOURGOGNE STRUCTURE,
Monsieur Franck BUZENET
tel 03 80 73 30 58 Email: be@bourgogne-structure.fr

Soufflage

Le nouveau réseau de soufflage sera réalisé en gaine spiralée @355 (a valider en phase exe par
I’entreprise). Le recoupement au feu sera réalisé par l'installation d’un clapet coupe-feu 2h au droit
du passage de dalle avec la commande installée en sous-sol. Enfin le réseau en sous-sol sera
calorifugé par flocage coupe-feu 1h.

Dans la laverie cette gaine alimentera 2 bouches de soufflage 600 x 600 type DAP40 avec Plénum
avec un régulateur de débit par bouche de 750m3/h.

En complément sur le réseau, il sera prévu des trappes de visite en quantité suffisante pour accéder
a I'ensemble du réseau dans la laverie.

Reprise

Le nouveau réseau de reprise sera réalisé en gaine spiralée @450 (a valider en phase exe par
I’entreprise). Le réseau en sous-sol sera calorifugé par flocage coupe-feu 1h.

Dans la laverie cette gaine alimentera 2 bouches de soufflage 600 x 600 type DAP40 avec Plénum
avec un régulateur de débit par bouche de 750m3/h. En plus de ces 2 bouches le réseaux récupérera
I'extraction de la hotte existante et réinstallée par le présent lot au-dessus du lave batterie. Le débit
de la hotte sera régulé automatiquement a 1500m3/h par un registre fixe installé dans la hotte.

La position exacte de la hotte sera a confirmer avec le fabricant du lave batterie en phase chantier.

En complément sur le réseau, il sera prévu des trappes de visite en quantité suffisante pour accéder
a I'ensemble du réseau dans la laverie.

PM : Gaine technique de protection en placo autour des réseaux de ventilation verticaux est hors le
présent lot.
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3 Obligations de l'entreprise

Les principaux devoirs de I'entreprise sont décrits ici. Ce chapitre devra donc étre
soigneusement étudié avant la remise de la proposition, certaines clauses pouvant
se traduire une influence financiere.

3.1 Normes et reglements

Les travaux seront réalisés conformément aux regles de l'art et a la réglementation en vigueur dans
son édition la plus récente au moment de la signature des marchés.

3.2 Travaux compris

Tous les travaux et taches annexes nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot seront
réputés inclus dans I'offre de I'entreprise.

3.2.1 Etudes et calculs d’exécution

Les études d'exécution des installations du présent lot seront a la charge de I'entreprise
adjudicataire. L'entreprise devra fournir, avant démarrage des travaux, les notes de calcul ther-
mique, et les plans d'exécution, afin d'étre agréés par le bureau d'études. Cet agrément ne dégage
en aucun cas la responsabilité de I'entreprise quant a I'exactitude de ces calculs.

Dans la remise de son offre, I'entreprise devra préciser si les études d’exécution seront réalisées en
interne, et dans ce cas les moyens en personnel et en outils de calculs informatiques dont elle
dispose. Dans le cas contraire, elle précisera le nom du bureau d’études qui les réalisera.

Les plans d’exécution comportent les éléments suivants :
Généralités :
- Devis quantitatif détaillé,

- Notes de calculs d’exécution,
- Implantation des terminaux au 1/50.

Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie :
- Tracés des réseaux et gaines (bifilaire), indications des diamétres, débits, sections et
niveaux principaux,
- Positionnement des principaux accessoires (robinetterie, dispositifs de réglage, clapets,
piéges a sons...)
- Coupes et détails nécessaires.

3.2.2 Plans d’atelier et de chantier

Ces plans resteront a la charge de I'entreprise adjudicataire, qui devra les fournir a l'issue de la
période de préparation de chantier.

Tous les lots :
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- Adaptations résultant des marques et type de matériels retenus par les entreprises et
agréés par le Maitre d’Ouvrage, I'équipe de Maitrise d’ceuvre et le Contréleur,

- Spécifications complémentaires liées aux méthodologies propres a I'entreprise, aux
marques de matériels,

- Notes de calcul résultant de variantes ou méthodologies d’entreprises,

- Plans des réservations,

- Plans de détails de chantier : supports, accrochages...

- Locaux techniques : plans de détail d’équipement intérieur des locaux : matériels, gaines,
canalisations, serrurerie intérieure, faux planchers éventuels, socles,

- Gaines techniques : détails d’organisation,

- Choix des matériels et appareillages : définition des marques et types de matériels suivant
les caractéristiques définies dans le dossier de projet.

Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie :
- Tronconnages, pieces de transformation, assemblages, détails de raccordement des
appareils, suspensions, accrochages, dispositifs de dilatation, calfeutrements, isolations
- Schémas d’armoires électriques spécifiques, schémas de régulation et d’équilibrage

3.2.3 Dépose des installations existantes

Toutes les installations de plomberie, chauffage, ventilation, électricité seront déposées au titre du
présent lot. Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de conservé tout matériel déposé. Dans le
cas contraire, ces matériels deviendront la propriété de I'entreprise adjudicataire qui sera chargée de
leur évacuation et mise en décharge.

3.2.4 Percements

D’une facon générale les percements dans les parois existantes (murs béton et plancher), seront
réalisés par le présent lot. Pour les petits percements de @ < a 100 mm, les percements dans les
parois courantes seront réalisés au titre du présent lot. Ils seront réalisés a I’'aide de matériels
portatifs.

Les percements présentant une dimension pouvant mettre en péril la structure du batiment devront
faire I'objet d’'une étude particulieére, approuvée par un bureau d’étude de structure et le bureau de
controle de l'opération.

Les percements :
- dans les nouvelles parois en béton ou en agglomérés pleins
- dans toutes les parois qui nécessitent des renforts de structure (linteau, jambages,...)

seront étudiés par le titulaire du présent lot pendant la période de préparation

3.2.5 Essais, réglages et mise en service des installations

En fin de travaux, l'installation sera soumise a un programme d'essais systématiques, permettant de
tester I'ensemble de ses constituants. Pour réaliser ce programme, I'entreprise fournira les moyens
techniques nécessaires en personnel, matériel et moyens de mesure.

Dans la remise de son offre, I'entreprise devra préciser si les controles et essais seront réalisés en
interne, et dans ce cas les moyens en personnel et en matériel de mesure dont elle dispose. Dans le
cas contraire, elle précisera le nom de la société qui les réalisera.

L'entreprise informera le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre, le bureau de contréle, le bureau
d'études des dates de ces essais, afin qu'ils y déléguent éventuellement un représentant.

Les essais seront conduits conformément aux essais COPREC ou aux documents d’attestations
d’essais de fonctionnement de I’AQC pour les installations de ventilation mécanique contrélée simple
flux (pour la plomberie et la VMC simple flux, ces attestations d'essais de fonctionnement se
substituent aux anciens PV COPREC).

Il s'agit de la vérification finale avant la réception, réalisée par I'entreprise sur ses équipements pour
s'assurer de leur bon fonctionnement dans les conditions normales d'utilisation. Ces attestations et
PV permettent ainsi d’éviter des pertes de temps pour corriger des malfacons et de réduire les colts
de non qualité.
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Rappel des essais AQC a réaliser :

CH-A : Réseaux aérauliques

CH-H : Réseaux hydrauliques
ECS : Production-distribution-ECS

CH-H : réseaux-hydrauliques

CH-RE : radiateur-eau-chaude

PB1-Evacuations-Interieures-Batiment

PB2-Reseaux-Eaux-Interieurs-Batiment

VMC1 : Ventilation mécanique contrdlée simple flux.

VMC?2 : Ventilation mécanique controlée double flux.

Réglages, essais complémentaires :

Chauffage :

régulation, par leurs fabricants respectifs

Equilibrage hydraulique, avec mesures des débits

Températures aux points caractéristiques des installations

Fonctionnement de tous les appareils motorisés, avec vérification des caractéristiques
électriques

Analyse d’eau de chaque circuit indépendant : PH, TA, TAC, ClI, Conduction, Bactéries, FE,
AL, CU

Test d’étanchéité de tous les réseaux. Ce test sera confirmé lors des opérations de
réception. L'entreprise fournira une pompe d’épreuve et cing flexibles avec manométre et
robinet d’isolement, le personnel nécessaire, pour pouvoir mettre en pression cing réseaux
simultanément.

Ventilation :

Equilibrage aéraulique, avec mesures des débits sur les bouches les plus défavorisées, et
les plus favorisées,

Vérification des types de bouches mises en place,

Caractéristiques aérauliques et électriques des ventilateurs,

Niveaux sonores.

Plomberie :

Désinfection des réseaux au permanganate de potassium, avec préparation la veille de la
solution concentrée (prévoir 150 mg/m3), ringage préalable pendant deux heures, injection
de la solution, temps de contact 48 heures, ringage pendant 24 heures,

Epreuve des joints et canalisations d’alimentation en eau froide et chaude : maintien en
eau pendant 24 heures avant I’'essai, mise sous pression égale a une fois et demi la
pression de service pendant 15 mn, puis 30 mn,

Mise en charge générale des réseaux d’eau au moins 48 heures avant la réception, et
vérification de I'absence de pertes d’eau,

Essais d’étanchéité des réseaux d’évacuation, sous une pression de 0,4 bars,
Températures de distribution d’eau, bon fonctionnement du maintien en température.

Test d’étanchéité de tous les réseaux. Ce test sera confirmé lors des opérations de
réception. L'entreprise fournira une pompe d’épreuve et cing flexibles avec manométre et
robinet d’isolement, le personnel nécessaire, pour pouvoir mettre en pression cing réseaux
simultanément.

Toutes les prises de mesure réalisées en vue de ces essais resteront en place, pour un éventuel
contrdle ultérieur.

3.2.6 Supports et fixations

Le supportage de tous les éléments fournis et posés par le présent lot (tuyauteries, conduits,
appareillages, etc....) seront réputés inclus dans l'offre.
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Le supportage sera entierement réalisé avec des composants spécialisés du commerce. Chaque
support sera réglable, et comportera un élément anti-vibratile. Ces derniers seront choisis pour
assurer la sécurité du supportage, méme en cas de disparition de I'élément caoutchouc, en cas
d'incendie par exemple. Leur dimensionnement sera effectué en tenant compte d'une part du poids
des installations propres, remplies de leur fluide définitif, d'autre part des surcharges occasionnelles
prévisibles. Les supports devront permettre les déplacements dus aux dilatations, sans bruit, ni
efforts.

Les fixations seront choisies en fonction de la nature du support et des charges a reprendre. Un
coefficient de sécurité, de valeur minimale de trois, sera appliqué.

- Supports MUPRO ou équivalent.

- Eléments anti-vibratiles PAULSTRA-HUTCHINSON ou équivalent.

- Fixations HILTI ou équivalent :

- Béton : chevilles métalliques a expansion, HKD,

- Matériaux tendres : chevilles polyamide, HG,

- Matériaux creux : chevilles métalliques a déploiement, HHD.

3.2.7 Etiquetage, repérage

Tous les équipements recevront un étiquetage en dilophane gravé de fagon identique au repérage du
schéma affiché.

Les réseaux recevront un repérage par repérage de teintes conventionnelles, norme NF X-08-100 :

1 [ H I [ H 1

- 1 : couleur de fond
- 2 : couleur détat
- 3 : couleur d'identification

EXEMPLES :

Chauffage :

= Fond.. vert-jaune
T 7= noir
- Identification .....cooeie i orangé-gris
Eau froide :

= Fond.. vert-jaune
e = - | P rose moyen
- Identification .o e neant
Eau chaude sanitaire

S FONd . vert-jaune
R = 7= ) gris clair
= IdentifiCation ..vi.veii e orangé-gris

3.2.8 Habilitation des intervenants

Suivant le décret n°® 88-1056 du 14 novembre 1988 - article 46 prescriptions au personnel - et I’
UTE C 18-510 « Recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique », le personnel de
I’entreprise adjudicataire (y compris intérimaires) sera habilité par I'entreprise en fonction de ses
interventions (BT et HT).

3.2.9 Controle des installations électriques

Les frais de vérification des installations électriques seront réglés par le maitre d’ouvrage.

Conformément a I'annexe III de l'arrété du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, I'objet et I'étendue
des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le
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contenu des rapports relatifs aux dites vérifications, I’'entreprise adjudicataire fournira au bureau de

controle, les documents nécessaires a la réalisation des vérifications des installations réalisés.

Les frais de CONSUEL et de COSAEL sont a la charge du présent lot.

3.2.10 Dossiers des ouvrages exécutés

Au moment de la livraison des installations, I'entreprise fournira les documents suivants :

- La notice de conduite et d'entretien des installations, sur papier et sous forme de fichiers
compatibles au format .pdf. Cette notice comportera une description du fonctionnement des
installations, toutes les références des matériels mis en ceuvre, les coordonnées des fabri-
cants et des fournisseurs de piéces détachées, le calendrier d'entretien, les consignes en
cas de panne ou de situation climatique exceptionnelle.

- Les notices techniques - en langue frangaise - fournies par les fabricants des appareils.

- Les fiches de maintenance - en langue francaise - fournies par les fabricants des appareils.

- Les fiches de mise en service, comportant les réglages effectués.

- Les avis techniques, les certificats de conformité, les procés-verbaux de classement des
appareils et des matériaux mis en ceuvre.

- Les rapports d’essais et controles.

- Le certificat de conformité gaz.

Ces documents seront fournis sous la forme suivante :

- un exemplaire numérique (clé USB) sous forme de fichiers au format DWG des plans
d'exécution et des schémas des coffrets électriques remis a jour en fonction des
installations réalisées et au format PDF pour les autres documents. Cet exemplaire sera
fourni au BE pour validation avant fourniture des exemplaires papiers.

- Autant d’exemplaire papier que défini par le maitre d’ouvrage.

3.2.11 Eco-contribution

Eco-contribution selon le décret N°2005-829 du 20/07/2005 relatif a la composition des équipements
électriques et électroniques et a I'élimination des déchets issus de ces équipements modifié par le
décret N° 2007-1467 du 12 octobre 2007.

3.3 Travaux non compris au présent lot

Les indications mentionnées ci-aprés n’ont aucun caractere limitatif. Les entrepreneurs, de par leurs
qualifications professionnelles, sont tenus de compléter et de prévoir dans I'établissement de leurs
offres, tous les travaux nécessaires au parfait achevement de leurs ouvrages.

Maitre d’ouvrage :

- Frais de raccordements aux concessionnaires

- Désignation et rémunération du bureau de contréle pour vérification des installations
électriques (mission de vérification électrique et d'établissement d’un certificat de
conformité pour l'obtention d’un consuel).

- Fourniture et pose des éventuels extincteurs.

- La fourniture d'une éventuelle nouvelle hotte

- La fourniture de lave main et de poste de désinfection

- Tous les appareils en laverie ( lave batterie, adoucisseurs en laverie,...)

Lot N°01 : Démolition et protection de chantier

- Installation provisoire de chantier principale suivant P.G.C.S.P.S,

- Démolitions et enlevement d’ouvrages de gros ceuvre et de second ceuvre aprés
consignations et neutralisation par le lot 05 des réseaux existants cheminant au Rdc au
droit des zones d’interventions,

- Démolitions et enlévement d’ouvrages de second ceuvre (menuiseries, plafonds, faux
plafonds, doublages, cloisons, revétements de sol, faiences, ...), aprés consignations et
neutralisation par le lot 06 des réseaux existants cheminant au Rdc et en sous-sol au droit
des zones d’interventions,

- Dépose du siphon de sol actuel en laverie comprenant rebouchage.
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Lot N°02 : Doublages/Cloisons - Plafonds acoustiques — Revétement muraux - Nettoyage

Ouverture et fermeture gaines techniques existantes pour raccordements des fluides par le
lot 06 sur les canalisations existantes de chauffage Ventilation,

Réalisation des gaines techniques pour passages des réseaux de plomberie, chauffage et
ventilation,

Création de gaines techniques d’habillage des réseaux de ventilation, chauffage et
plomberie, compris chevétres en ossature métallique,

Coordination avec les lots techniques pour intégration des conduits de ventilation, bouches,
canalisations chauffage-plomberie, chemins de cables et luminaires en faux plafonds,
Décaissés des faux plafonds pour passages ponctuels des fluides dans les différentes zones,
localisations suivant plans de I'architecte et du bureau d’études techniques,

Calepinage des faux plafonds suivant les implantations des luminaires de I'électricien et des
bouches de ventilation du lot 08,

Réalisation de soffites suspendus sur ossature métalliques pour habillages des réseaux de
chauffage et de ventilation si besoin,

Découpes des faux plafonds, suivant indications des lots techniques, compris ajustements
nécessaires, pour mise en place des terminaux de ventilation (localisations et nombre
suivants plans),

Coordination avec le présent lot pour qu’il puisse réaliser dans de bonnes conditions les
cordons d’étanchéité en périphérie des fourreaux de pénétration et sortie des canalisations
dans les parois

Lot N°03 : Agencement Menuiserie

Fourniture et pose du mobilier
Toutes les reservations nécessaires pour les lots fluides et électricité,

Lot N°04 : Revétement de sol — Faiences

Réalisation de joints d'étanchéité silicone qualité sanitaire, compris primaire d'accrochage si
nécessaire et nettoyage, entre appareils et revétements muraux en faience,

Réservations dans les faiences pour les incorporations des robinetteries ou des sorties de
tubes d’alimentations et vidanges murales,

reprise d’étanchéité au droit des faiences et percements ou découpes de carreaux
nécessaires a la fixation des équipements techniques,

Incorporation et pose des siphons de sol dans les locaux de la zone cuisine, laverie et
locaux annexes,

Peinture sur canalisations apparentes au RDC.

Lot N°O5 : Electricité — Luminaires

Consignation des équipements nécessaires
Coordination avec le present lot 06 PCV

Lot N°06 : Plomberie - Chauffage - Ventilation

Présent lot

3.4 Choix des matériels

3.4.1 Certifications

Dans le cadre de la réglementation thermique, les performances des produits utilisés devront faire
I'objet de certifications par des laboratoires indépendants.

La liste compléte de produits agréés, des certifications, peuvent étre obtenues aupres du CSTB.

3.4.2 Marques et type de matériels proposés

Les marques et types matériels définis dans les piéces de consultation définissent un niveau de
qualité, un choix technique ou esthétique.
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Les choix de matériels seront effectués conformément aux prescriptions de la présente notice et
cadre de bordereau, dans des gammes de fabricants renommés et reconnus pour leur qualité de
fabrication et leur robustesse. Les matériels bas de gamme, issus de la distribution sans référence
de fabricant seront proscrits.

Les entreprises joindront a leur offre la liste des marques, types et références exactes
de matériel qu’elles proposent de mettre en ceuvre.

Les entreprises pourront proposer plusieurs matériels. Dans ce cas, le choix du matériel a installer
sera fait pendant la période de préparation de chantier par le Maitre d’Ouvrage, assisté du bureau
d’études, dans la liste proposée.

Le matériel choisi ne pourra plus étre modifié, méme par un matériel équivalent, par I'entreprise. Le
non-respect de cet engagement entrainera le remplacement des matériels non conformes et la prise
en charge par l'entreprise de tous les frais annexes, en particulier les frais de reprise d’études et
plans.

Le Maitre d’Ouvrage, I'Architecte, le Bureau d’études pourront demander un changement de marque
et/ou type de matériel apres signature des marchés, sous réserve d’accord de I’'entreprise.

3.5 Visite des lieux

L'évaluation de la prestation a réaliser nécessite une visite du batiment existant.
A ce titre les entreprises devront prendre rendez-vous avec I'établissement.

Il est rappelé que les entreprises devront prévoir I'intégralité des prestations nécessaires a la bonne
réalisation des travaux du présent lot, et qu’elles ne pourront en aucun cas se prévaloir d’'une
absence de visite préalable pour justifier des manquements entrainant des plus-values dans leur
réponse.

(| |
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