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DEMOLITION et PROTECTION de CHANTIER
DOUBLAGES/CLOISONS - PLAFONDS/ACOUSTIQUES -
REVETEMENTS MURAUX/ACOUSTIQUES —
PEINTURE/NETTOYAGE

AGENCEMENT/MENUISERIE

REVETEMENTS DE SOL - FAIENCES

ELECTRICITE — LUMINAIRES

PLOMBERIE — CHAUFFAGE — VENTILATION

N

ook w

Le présent CCTP a pour objet la restructuration du restaurant administratif situé dans les
locaux du Centre des Finances Publiques 25 rue de la Boudronnée a Dijon (21).

Le restaurant est situé en RDC surélevé (5 marches depuis le parking avant) d’'un
Etablissement Recevant du Public de type W et de catégorie 3, construit en 1974 et rénové
en 1994.

Le restaurant accueille en moyenne 200/250 convives par jour (personnel administratif de
I'établissement)

Le projet consiste en la refonte des espaces de salle & manger, le déplacement de la
laverie et a la création d’un sas ouvert d’isolation thermique au niveau des portes donnant
sur I'extérieur.
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00-PRESCRIPTIONS GENERALES

00.1- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

00.1-1. LISTE DES LOTS

1. DEMOLITION et PROTECTION de CHANTIER
DOUBLAGES/CLOISONS — PLAFONDS/ACOUSTIQUES -
REVETEMENTS MURAUX/ACOUSTIQUES —
PEINTURE/NETTOYAGE

AGENCEMENT/MENUISERIE

REVETEMENTS DE SOL — FAIENCES

ELECTRICITE — LUMINAIRES

PLOMBERIE — CHAUFFAGE — VENTILATION

N
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00.1-2. LISTE DES PLANS
PLANS Architecte d’Intérieur
PLANS Fluides
00.1-3. LISTE DES INTERVENANTS

Maitre d’ouvrage :
DRFIP 21 — Représenté par Guillaume MERTZWEILLER —
drfip21.ppr.immobilier@dafip.finances.gouv.fr

Architecte d’intérieur :
VALERIE BRUNEAU — BRUN’O CONCEPT — valerie@brun-o.eu —
06.20.01.02.04

BET Fluides :
DGET SAS — ROMAIN MICHOULIER — rm@dget.fr — 06.72.91.43.19
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BET Acoustique :
ALLEGRO ACOUSTIQUE : SYLVIE SUAREZ - contact@allegro-
acoustique.fr — 06.95.24.75.12

Bureau de Contréle :
APAVE — AURELIEN JACQUE - aurelien.jacque@apave.com —
06.03.70.53.24

Coordinateur SPS :
APAVE — CHRISTOPHE BABINSKI — christophe.babinski@apave.com —
06.09.96.43.48

00.1-4. PROGRAMME DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet la restructuration du restaurant administratif
situé dans les locaux du Centre des Finances Publiques 25 rue de la
Boudronnée a Dijon (21).

Le restaurant est situé en RDC surélevé (5 marches depuis le parking
avant) d’un Etablissement Recevant du Public de catégorie 3, construit en
1974 et rénoveé en 1994,

Le restaurant accueille en moyenne 200/250 convives par jour (personnel
administratif de I'établissement)

Le projet consiste en la refonte des espaces de salle a manger, le
déplacement de la laverie et a la création d’'un sas ouvert d’isolation
thermique au niveau des portes donnant sur I'extérieur.

00.1-5. CLASSEMENT DE SECURITE

Conformément a l'arrété du 31 janvier 1986 modifié le 18 aolt 1986, relatif
a la protection contre l'incendie des batiments d'habitation, le projet est
classé en ERP de type 3.


mailto:contact@allegro-acoustique.fr
mailto:contact@allegro-acoustique.fr
mailto:aurelien.jacque@apave.com
mailto:christophe.babinski@apave.com
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00.1-6. CONTRAINTES DU SITE OCCUPE ET SECURISE

01. Illestrappelé alintention des entrepreneurs que les travaux se dérouleront
dans un milieu occupé et dans un site en exploitation. L’entrepreneur devra donc
prendre toutes les mesures nécessaires a la protection des personnes et adapter
ses méthodologies de travail pour garantir, en toute seécurité, le bon
fonctionnement et le libre accés a I'établissement pendant toute la durée du
chantier.

02.

03. L'entreprise devra se plier aux régles de sécurité et aux horaires de travail
imposés par le réglement du site.

04. Horaires du site 7h30 — 18h30

05. Le port de badge est obligatoire : badge nominatif et individuel.

06. Avant le démarrage des travaux, l'entreprise devra communiquer a la
DRFiP maitrise d’'ouvrage les noms des personnes menées a intervenir pendant
les travaux

07. Les accés quotidiens du site sont définis selon la charte de sécurité établie
par I'exploitant. L’entreprise devra prendre connaissance de cette charte et
imposer le respect des obligations stipulées a son personnel (engagement via le
plan de prévention établi avec le maitre d'ouvrage afin de gérer la co-activité
entre les entreprises réalisant les travaux et l'administration utilisatrice des
locaux).

08. Le déroulement des travaux ne doit pas interférer avec le systeme anti-
intrusion du site.

09. Circulation, stationnement, déchargement et évacuation des déchets
10. Le parking devant le site est a usage du public.

11. Les places nécessaires a l'entreprise devront étre définies préalablement
aux travaux pour étre réservées (zone stationnement existante réservée aux
entreprises située a l'arriere du batiment).

12. L’accés au chantier se fera par la porte c6té quai de déchargement du
restaurant a larriere du batiment de méme que [I'évacuation et
approvisionnement du chantier

13. En cas de nécessité I'évacuation ou approvisionnement par la sortie de
secours du restaurant se fera en dehors des heures d’ouverture au public. En
cas de nécessité de déchargement ou évacuation des déchets par les fenétres
sur I'arriére du batiment (c6té voies ferrées), la zone devra impérativement étre
protégée et une attention particuliere sera apportée a lisolation thermique
extérieure.

14. L'acces au chantier viale parking devant le CFiP n'est accessible que
pour des véhicules de moins de 3,5 tonnes
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15. Le détail des contraintes est spécifié dans le CCTP de chaque lot

Sanitaires et vestiaires et restauration:

Un local vestiaires avec table, chaises et douche situé au niveau du parking souterrain
pourra étre mis a la disposition de l'entreprise ainsi que des sanitaires situés au rez-de-
chaussée a proximité du chantier. (sanitaires réservés aux entreprises).

L'entreprise devra garder les locaux propres.

Le personnel des entreprises retenues pourra se restaurer sur place dans le local mis
a sa disposition.

00.1.7 PERFORMANCES ET LABELS

Electricité :
Les caractéristiques de l'installation devront répondre aux exigences de la
NFC15-100.

Accessibilité des personnes a mobilité réduite :
Le restaurant, concerné par le présent DCE n’est pas accessible au public,
il est uniquement réservé au personnel de I'établissement.

00.1.8 PRESENTATION DES OFFRES

La proposition de prix devra étre rigoureusement conforme au présent
CCTP et étre rédigée sur le cadre de bordereau de prix joint, en y faisant
apparaitre les prix unitaires, sous peine d'exclusion.

Par ailleurs, il est précisé que les quantités fournies dans le cadre de
I'appel d’offres sont données a titre indicatif. || appartient aux entreprises
d’effectuer leur propre vérification pour la remise de leur offre. Toutes
erreurs ou omissions se placeraient donc sous la responsabilité de
I'entreprise qui ne pourrait prétendre a des travaux supplémentaires étant
donné le caractere forfaitaire de leur offre.

Les références a des marques d'appareils sont données a titre indicatif
pour fixer le niveau qualitatif.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra faire état de l'imprécision des
plans, des descriptifs et des documents annexes, ou d'omission, s'il y a
lieu, afin de refuser d'exécuter tout ou partie des ouvrages nécessaires au
complet achevement et a la parfaite utilisation des équipements. Il lui
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appartient donc d'apprécier I'importance et la nature des travaux a réaliser,
et de suppléer, par ses connaissances professionnelles, aux détails et
prestations dont I'emplacement, la nature et la qualité seraient
implicitement inclus dans le cadre d'une réalisation normale des travaux.

00.1.9 HYGIENE ET SECURITE

L’opération est soumise aux nouvelles dispositions en matiére de sécurité
et de protection de la santé.
Classement de I'opération : Chantier de 3*™¢ catégorie

Obligations de I'entreprise :

a) Relation avec le coordonnateur de sécurité

- Faciliter I'intervention du coordonnateur de sécurité dans sa mission, c'est a

dire informer les employés de l'entreprise du réle du coordonnateur de

sécurité.

- Faire respecter les obligations de sécurité a ses employés et sous-traitants.

- Obligation de participer aux réunions organisées par le coordonnateur de
sécurité.

b) Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.)

- Rédiger le P.P.S.P.S. dans les trente jours apres I'ordre de service.
- Archiver le P.P.S.P.S. 5 ans apres la réception des travaux

- Diffuser le P.P.S.P.S au Maitre d'Ouvrage, au Maitre d'Oeuvre, au
coordinateur de sécurité, a l'inspection du travail, a I'O.P.P.B.T.P., a la
C.R.A.M., a la Médecine du travail, au délégué du personnel ou au comité
d'entreprise, au conducteur de travaux et au chef de chantier.

c) Relations avec les sous-traitants de l'entreprise

-Le sous-traitant de l'entreprise doit, dans un délai de trente jours a
compter de la signature de son contrat, établir un (P.P.S.P.S.).

Ce délai est ramené a 8 jours pour les travaux de second-oeuvre lorsqu'il s'agit
d'une opération de batiment.

d) Collége inter-entreprise de sécurité, de santé et des conditions de travail

(C.L.S.S.C.T)

- sans objet

e) Plan général de coordination (P.G.C.)
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- L'entrepreneur doit prendre connaissance du P.G.C., le respecter et le faire
respecter.
- Ce document est une piece contractuelle du marché.

00.1.10 PROTECTION DES OUVRAGES

Les entreprises devront prévoir toutes dispositions destinées a la protection
de leurs ouvrages jusqu'a la réception en phase de chantier. Les ouvrages
livrés devront étre livrés exempts de tous chocs, rayures, heurts, salissures.
Selon nécessité, les ouvrages seront nettoyés, lavés voire refaits ou remplacés
par les entreprises de chaque lot concerné.

00.1.11 ECHANTILLONS

Les entrepreneurs sont tenus de présenter, durant la période de préparation, a
'agrément du maitre d’ceuvre et du maitre d'ouvrage tous plans, épures ou
gabarits nécessaires a I'exécution de leurs travaux, de méme que tous modeles
ou échantillons qui leur seraient demandés sans qu'ils puissent prétendre de ce
fait a une indemnité particuliere quelconque. Toute commande de matériel ou
exécution de travaux sera assortie de l'obtention de la validation du maitre
d'ceuvre et du maitre d'ouvrage sur les éléments transmis en temps utile par
I'entreprise.

00.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

00.2.1- CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Les présents C.C.T.P (Cahiers des Clauses Techniques Particulieres) ont pour

but de faire connaitre le programme général de la construction et le mode de

batir. lls forment un tout et devront étre connus dans leur ensemble par chacun

des entrepreneurs.

- Les entrepreneurs des divers lots déclarent avoir pris connaissance de tous

les fascicules constituants un unique descriptif, ainsi que des plans et des

documents généraux de référence dont les prescriptions ont valeur

contractuelle sauf si les libellées du présent devis descriptif y apportent

explicitement dérogation.

- Tous les ouvrages nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages
et au parfait fonctionnement des installations doivent étre prévus par les
entrepreneurs et exécutés conformément aux regles de lart. Les
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entrepreneurs suppléeront par leurs connaissances professionnelles aux
détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et descriptions.
- En conséquence, les entrepreneurs ne pourront en aucun cas arguer que des
erreurs ou omissions aux plans ou CCTP les dispensent d'exécuter
intégralement tous les ouvrages nécessaires a l'achevement complet des
travaux et installations.
- Chaqgue entrepreneur devra en outre se rendre sur les lieux en vue d'examiner
'emplacement du terrain, de ces acceés, les contraintes dues a
'environnement, 'état des constructions avoisinantes éventuelles, et tous
éléments pouvant entrainer des sujétions d'exécution.
- L'entrepreneur remettra ainsi son prix forfaitaire en parfaite connaissance des
lieux et des contraintes éventuelles.

00.2.2- REFERENCES TECHNIQUES ET EXIGENCES :

Les prescriptions techniques générales en vigueur le jour précédent la date de
soumission telles que définies dans les pieces écrites et notamment:

Les Documents Techniques Unifiés, (D.T.U. cahiers des charges, cahiers

des clauses spéciales et regles de calculs) Les Normes Francaises
A.F.N.O.R. NF.

Thermique : respect de la RT 2012 )
Acoustique : Exigences suivant type de batiments Electricité :
respect de la NFC 15-100 Réglementation PMR applicable aux
ERP

La conception technique des ouvrages et le choix des matériaux ainsi que leur
mise en oeuvre devront permettre d'atteindre les performances exigées dans
les différents C.C.T.P.

Les procédés ou matériaux ne bénéficiant pas d'Avis Technique devront étre
soumis a l'approbation du contréleur technique et en tout état de cause
couverts par assurance spéciale.

Nota : L'énumération dans les différents C.C.T.P. des documents techniques,
(D.T.U. - Normes AFNOR ou autres), n'‘est qu'un simple rappel et ne saurait
étre limitative.

Il appartient aux entreprises de se référer a I'ensemble de ces documents
techniques connus applicables au présent projet et ce dans leur derniére
mise a jour.



BRUN'D

architecte d’intérieur Z

1dd3

AMENAGEMENT DU RESTAURANT — Centre des Finances Publiques, 25 rue de la Boudronnée a Dijon

00.2.3- VERIFICATION DES DOCUMENTS :
Avant toute exécution, les entrepreneurs devront vérifier toutes les cotes des
dessins qui, leur sont et leur seront remis. lls signaleront, en temps utile &
I'architecte, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire ainsi que les
changements qu'ils jugeraient utiles d'apporter.
lls provoqueront tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui leur
semblerait douteux, non conforme aux régles de l'art et aux prescriptions
légales.
Faute de se conformer a ces prescriptions, ils deviendront responsables de
toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution ainsi que des conséquences
qui en résulteraient. Aussi, aucun travail supplémentaire ni aucun travail refait
provenant des erreurs ou omissions ne fera l'objet d'un supplément de prix.

00.2.4- COLLABORATION DES ENTREPRISES :
L'architecte établit, pour étre remis aux entreprises, les plans d'exécution du
projet adopté. Les entrepreneurs devront constamment se préoccuper d'avoir a
leur disposition et de mettre a celle de leur personnel, les plans et détails dans
leur plus récente mise a jour ; ils veilleront également a supprimer les
exemplaires périmeés.
Les entrepreneurs devront, de leur coté, remettre a l'architecte les dessins
d'exécution d'ouvrages particuliers a leurs corps d'état.
En ce qui concerne la coordination de I'exécution des travaux, les entrepreneurs
se reporteront au Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)

00.2.5- RESERVATIONS - PERCEMENTS :

Cette question sera réglée dans son ensemble comme suit :

D'une facon générale, les entrepreneurs de chaque corps d'état devront en
cours de chantier, donner en temps voulu, a I'entrepreneur intéressé toutes les
indications concernant les sujétions dues a leurs propres travaux sans que
I'architecte n'ait a intervenir.

Dans le détall, les dispositions prévues sont les suivantes:

a) Les trous, percements, trémies, niches, feuillures, saignées, etc... a
réserver dans le béton arme, lors du coulage du béton, seront communiqués
par chaqgue entrepreneur intéressé a l'entrepreneur de maconnerie dans le
mois qui suivra l'ordre de commencement des travaux.
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b) Les mémes trous dans le béton armé, pratiqués apres coup pour
guelques raisons que ce soit, impossibilité ou omissions d'indications
seront exécutés par le macgon, mais aux frais des différentes
entreprises.

c)Les trous dans les ouvrages de macgonnerie seront exécutés par les
différentes entreprises, a leurs frais, a moins qu'une indication n'ait été fournie
avant montage de la maconnerie permettant de réserver ces trous.

00.2.6- SCELLEMENTS - BOUCHEMENTS — RACCORDS
Les scellements, les bouchements de réservations seront exécutés par les
différentes entreprises et a leurs frais sauf pour les réservations demandées au
GO
Les longueurs de scellements et par conséquent les profondeurs des
trous seront proportionnées a la résistance. Les pieces en bois seront
normalement scellées au platre ; les autres au mortier de ciment
PORTLAND.
Toutefois, les scellements de piéces en aluminium ou en alliage léger a base
d'aluminium seront obligatoirement exécutés en ciment fondu, qui seul,
n'attaque pas I'aluminium.

00.2.7- NETTOIEMENT DU CHANTIER ET ENLEVEMENT DES
GRAVOIS :

Suivant précisions du P.G.C.
Chaque entrepreneur doit le nettoyage de son chantier au fur et a mesure de
l'avancement, la sortie et I'évacuation de ses gravats.

00.2.8- PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX :

Les entrepreneurs sont tenus d'employer les produits prescrits dans les
différents C.C.T.P.
lIs pourront avant la mise en oeuvre proposer des produits de substitution, au
Maitre d'oeuvre qui appréciera s'il y a équivalence en performances et qualités
ou similitude.
Dans le cas ou le Maitre d'oeuvre estimerait qu'il n'y a pas similitude entre les
produits proposeés et les produits prescrits, les entrepreneurs seraient tenus de
fournir les produits prescrits.

11
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Chaque entrepreneur pourra étre tenu de présenter a l'architecte avant mise en
oeuvre, les certificats ou les factures de ses fournisseurs garantissant I'origine
des matériaux ou des fournitures et la qualité conforme au C.C.T.P.

Les éléments ou ensembles non traditionnels devront posséder I'agrément
provisoire du C.S.T.B. (Avis Technique en cours de validité) sauf accord écrit de
I'Architecte et du Maitre de I'ouvrage.

Chaque entrepreneur devra, apres approvisionnement, prendre toutes mesures
utiles pour assurer la parfaite conservation des matériaux et fournitures afin de
pouvoir répondre au moment de leur mise en oeuvre de leur état et de I'absence
de vices cachés.

00.2.9- MARQUES COMMERCIALES :

Dans les différents C.C.T.P. certaines prestations sont définies a l'aide d'une
marque commerciale:

a) Margue imposée:

Si la margque n'est pas suivie de la mention "ou équivalent” I'entrepreneur doit
obligatoirement répondre avec la marque imposée.

I peut néanmoins proposer une autre marque que sa compétence
professionnelle lui suggére mais dans ce cas, cette proposition doit figurer en
variante a sa proposition de base.

b) Marque suivie de la mention "ou équivalent":

Si la marque est suivie de la mention "ou équivalent" I'entrepreneur peut
proposer une autre marque, qu'il doit faire figurer clairement dans son offre.
Toutefois dans les documents "marché”, la mention "ou équivalent" sera
systématiquement supprimée ou réputée supprimée.

L'entrepreneur sera alors engagé sur les marques qui figureront dans ces
documents, sans qu'il n‘ait la possibilité de les substituer par la suite, sauf par
voie réglementaire.

00.2.10- DELAIS — PLANNING :
Les délais sont fixés par le Cahier des Prescriptions Spéciales ou le Cahier
des Clauses Administratives Particuliéres. Au début du chantier, le planning
général sera mis au point dans les conditions indiquées au méme cahier.
Planning prévisionnel en ANNEXE du présent CCTP

12
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00.2.11- CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES
En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée
d'assurer le contrdle des matériaux et de leur mise en oeuvre.
Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises, doit étre réalisé a
différents niveaux.
Au niveau des fournitures, quelque soit leur degré de finition, I'entrepreneur
s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes
et aux spécifications complémentaires éventuelles au marche.
Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures
qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux
déformations mécaniques sont convenablement protégées.
Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau
de la conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter
par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres
prestations. Au niveau de la fabrication et de mise en oeuvre, le responsable
des contrbles internes de l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite
conformément aux D.T.U. ou régles de l'art.
Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais
imposés par le D.T.U. et les regles professionnelles et les essais particuliers
supplémentaires exigés par les pieces écrites.

00.2.12- CONTROLE TECHNIQUE DES OUVRAGES
Les documents de références loi du 4 Janvier 1978 entrée en vigueur le
19 Janvier 1979. Documents techniques COPREC N°1
Contréle technique de type "PS+S+Hand" concernant les dispositions figurant
dans les cahiers des charges et visant des essais et vérifications de
fonctionnement des installations effectuées par les entreprises.

00.2.13- CONTROLE SUIVANT LES FICHES COPREC

- Les résultats de ces essais effectués par les entreprises seront transcrits sur les
proces verbaux établis suivant les modeles figurant dans le document technique
COPREC N°2.

Les documents COPREC a prendre en compte sont ceux publiés dans leur
derniere mise a jour

: Echantillonnage,

C.H. :chauffage

E.L. . installations électriques

P.B. : plomberie
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R.A. : réseau d'alimentation en eau

R.E. : réseau d'évacuation

V.M. :ventilation mécanique

CA : Conditionnement d’air

AT : réseaux de distribution collective et radiodiffusion

L'exécution des essais et vérifications figurant sur cette liste ne dispense pas les
entreprises d'effectuer les autres essais et vérifications qui peuvent leur incomber
en application de la réglementation en vigueur ou des clauses de marcheé.

Ces PV seront a transmettre au bureau de contréle au moins une semaine avant
la réception

00.2.14- DOE ET DIUO
L'ensemble des entreprises doit la fourniture de ses DOE et DIUO en:
- 2 exemplaires papier
- 2 exemplaires informatique (CD ou clé USB) avec format des plans en DWG
(Autocad) et en PDF, format PDF pour les notices techniques, fiches produits,
proces verbaux, notices d'utilisation et d'entretien...

Les DOE devront étre constitués par:
- les plans de récolement

- essais COPREC

- composition des matériaux

- PV de classement

- Avis techniques

- Notices de fonctionnement

- Garanties constructeur

- Notes de calculs

- Fiche d'entretien

Remise impérative lors de la réception des travaux
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01 DEMOLITIONS ET PROTECTION DE CHANTIER

01.1 GENERALITES

01.1.1 - DOCUMENTS DE REFERENCES

Les documents indiquées au C.P.C. (Lot 0)

01.1.2 — CONNAISSANCE DES LIEUX
L'Entrepreneur est censé s'étre assuré personnellement sur place de la nature
des lieux et toutes sujétions en résultant. En particulier, lui sont parfaitement
connus :
-Le terrain et ses sujétions propres.
-Les limites de propriétés et leur constitution
-Les réseaux divers existants, demande de DICT
-Les modalités d'acces a la voirie, les possibilités et les difficultés de circulation et
de stationnement.
-Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité
sur le domaine public.
-Les taxes d'occupations de voirie sont a la charge de I'entreprise
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou des omissions puissent la
dispenser d'exécuter tous les travaux de sa profession ou fassent I'objet d'une
demande de supplément sur ses prix.
L'entreprise assure I'entiere responsabilité des travaux gqu'elle exécute.
En outre, et ce dés la remise des offres, I'entreprise fera toutes remarques
nécessaires concernant les exigences des prestations imposées par les
réglementations, normes, regles de lart, services concessionnaires et
administrations et qui ne figureraient pas sur les documents constituant le
présent dossier, (plans, piéces écrites, etc..)
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01.1.3 — SURVEILLANCE ET SECURITE

01.1.4 — PROTECTIONS PROVISOIRES EN PHASE

CHANTIER

L'Entrepreneur du présent lot prend toutes les précautions nécessaires pour
éviter d'endommager les ouvrages des autres corps d'état ainsi que les
différents éléments des ouvrages existants En cas de dommages faits par
'Entrepreneur ou par des personnes ou organismes placés sous sa
responsabilité, celui-ci doit la réfection, voire le remplacement partiel ou total des
parties endommagées, a ses frais. L'Entrepreneur supporte en outre les
conséquences pécuniaires qui résultent d'un éventuel retard, dans les travaux
du présent lot ou de tout autre corps d'état, causeé par ces dommages.

01.1.5-BATIMENTS EXISTANTS :

Le projet s’inscrivant dans un périmétre construit, I'entrepreneur devra la
réalisation de ces ouvrages en respect des béatiments existants. Toutes les
dispositions particuliéres liées a I'exécution des travaux et nécessaires au respect
des batiments ou de la sécurité publique seront implicitement incluses dans I'offre
L’entrepreneur devra assurer la protection des batiments existants contre les
dégradations éventuelles engendrées par I'exécution des travaux. Cette
protection s’entend également au niveau des toitures et de tous les éléments
sous-jacents au projet.

L’entrepreneur du présent lot sera tenu pour responsable de lintégralité des
dégradations qui pourraient se produire dans les immeubles existants du fait de
ces travaux ou de protections insuffisantes.

01.1.6 - RAPPEL DES TEXTES REGLEMENTAIRES

Outre les documents de références mentionnés au C.P.C.(lot 0) les ouvrages
devront répondre aux prescriptions des documents techniques unifiés D.T.U.,
Normes Francaises et reglements en vigueur, et ce dans leur derniére mise a
jour. L'ensemble des documents réglementaires est censé étre connu de
I'entrepreneur et certains reglements ne sont rappelés dans le présent C.C.T.P.
gu'a titre exceptionnel, pour attirer I'attention sur un document de parution récente,
ou sur un détail technique particulier; Ceci afin d'éviter de retranscrire
intégralement un texte figurant dans des documents réputés connus de
I'entreprise.

Il est notamment rappelé que la Nouvelle Réglementation Acoustique (N.R.A.) est
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applicable.

Les charges d'exploitation devront étre conforme a la norme NFP 06-001. En cas
de locaux a utilisations multiples, la valeur la plus élevée de la charge sera prise
en considération. En cas de changement de destination d'un local, il sera défini
une valeur pondérée a partir d'une étude préliminaire a produire par
I'entrepreneur.

01.1.7 — TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Les tolérances dimensionnelles seront propres a chaque type d'ouvrages, elles
devront étre conforme aux prescriptions des DTU

01.1.8 — CANALISATIONS ET RESEAUX

Documents normatifs:

- D.T.U. 20.1 - Ouvrages en maconnerie de petits éléments, parois et
murs.

- D.T.U. 26.1 - Enduit au mortier de liants hydrauliques (Cahier
des charges, erratum et additif, Cahier des clauses spéciales).

- D.T.U. 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
(Cahier des charges, Cahier des clauses spéciales).

- D.T.U. 60.1 - Plomberie sanitaire et additif.

- D.T.U. 60.33 - Evacuation des eaux usées et eaux vannes.

Qualité des tuyaux et accessoires:

Les tuyaux et accessoires doivent étre titulaires de la marque de qualité N.F.
lorsque cette marque existe.

Canalisations en PVC:
-NF.P.16.352 : Eléments de canalisation en P.V.C. non plastifié pour
l'assainissement.
- NF.T.54.002 : Eléments de canalisation en matiere plastique.
- NF.T.54.003 : Tubes en P.V.C. non plastifié. Spécifications
géneérales.
- NF.T.54.028 : Assemblage par collage. Caractéristiques
dimensionnelles.
- NF.T.54.030 : Raccords moulés en PVC non plastifié, série
écoulement.
- NF.T.54.031 : Assemblage simple a bague d'étanchéité pour
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canalisation d'écoulement. Caractéristiques dimensionnelles.
- NF.T.54.037 : Assemblages a bague d'étanchéité pour
canalisation d'écoulement. Aptitude d'emploi.
Spécifications.
- NF.T.54.041 : Bagues d'étanchéité en élastomere pour
assemblages d'éléments de canalisation en matiere plastique.

Assemblage par un bout de lisse et une emboiture fagconnée en usine et munie
d'une bague d'étanchéité en élastomere ; 2 bouts lisses et un assemblage par
manchon ayant 2 anneaux d'étanchéité. Pour les tuyaux de faible diametre,
l'assemblage peut étre réalisé par un bout lisse et une emboiture faconnée en
usine avec assemblage réalisé par collage a froid. Les adhésifs seront ceux
recommandés par les fabricants de tuyaux (adhésif a solvant fort).

Si la hauteur du recouvrement des canalisations est inférieure & 80 cm, il doit
obligatoirement étre utilisé des tuyaux de la série I.

01.1.9-DOE

Dans la période suivant la réception des travaux et dans un délai maximum de
2 semaines a dater de cette réception, les entreprises devront constituer un
dossier d’exécution complet exact et définitif des réalisations effectuées.
Ce dossier comprendra :

- La totalité des plans et documents nécessaires a la représentation graphique

et écrite des ouvrages effectués.
- Tous les plans détaillés d’exécution et note de calcul pour tous les corps
d’état

- Tous les schémas, listes, bordereaux, modes d’emploi, références utiles
a la parfaite connaissance des réalisations effectuées, a leur exploitation et
leur entretien

- L’indication des marques et des références de modéles des matériaux et
matériels mise en ceuvre, avec les renseignements complets sur leurs
fournisseurs, leurs installations et éventuellement les organismes chargés du
service apres vente.
Et d’'une facon générale, tous les éléments dont la possession est nécessaire a
I'exploitant pour assurer au mieux la gestion et I'entretien des immeubles a lui
remettre et pour exercer éventuellement tous recours qui s’avéreraient
nécessaires dans le temps.

Ce dossier sera établi en quatre exemplaires papier et un sous format
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informatique (CD) et soumis au maitre d’ceuvre qui aprées I'avoir approuvé le
remettra au Maitre d’Ouvrage.

Les proces-verbaux de classement au feu des matériaux mis en ceuvre par les
entreprises seront fournis au Maitre d’ceuvre avant la réception des travaux.

01.2 —INSTALLATION

01.2.1- INSTALLATION DE CHANTIER

Réalisation suivant principe défini avec le coordonnateur SPS et norme NFP0O3-
001

01.2.2- EVACUATIONS DES DECHETS

Chague entreprise est responsable de I'évacuation de ses déchets

01.3— DEMOLITIONS DIVERSES

Les démolitions diverses intérieures suivantes sont a la charge de
I'entreprise:

- Démolition des cloisonnements intérieurs et doublages non
conserveés (murs et faux-plafonds selon plans et coupe ci-dessous —
en rouge ce qui sera déposé en prenant soin de maintenir l'intégrité
des éléments restants — découpes propres)

- Dépose et évacuation des portes non conservees.

- Dépose et évacuation des équipements spécifiques (laverie) et
robinetteries, canalisations apparentes en sol et mur, aprés coupure
des réseaux et isolaton par le détenteur du lot 6
Plomberie/Chauffage/Ventilation (certains équipements seront
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récupéres, conservés et remis en place dans le nouveau local comme
la hotte d’extraction, le convoyeur, la table de tri, table de sortie
machine...)

- Dépose des syphons de sol et des attentes non conservées, compris
les dés magonnés.

- Démolition des murs et murets non conserves selon localisation

- Dépose des installations électriques et cablages associés non
conservés aprés désaccouplement et isolement par le détenteur du lot
5 Electricite.

- Dépose et évacuation des revétements muraux existants.

- Dépose et évacuation des habillages des poteaux.

- Dépose et évacuation des éléments agencés non conservés :
cloisonnettes, meuble fontaine/micro-ondes, café (+ dépose
plateforme support)... agencement en extrémité de la ligne de
distribution (apres la caisse).

- Evacuation des gravats et mise en décharge

Localisation :
Démolitions diverses intérieures nécessaires au projet, selon plans

Unité ensemble - ens
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02- DOUBLAGES/CLOISONS - PLAFONDS/ACOUSTIQUES -
REVETEMENTS MURAUX/ACOUSTIQUES -
PEINTURE/NETTOYAGE

02.1- GENERALITES

02.1.1- DOCUMENTS DE REFERENCE
Les documents de référence indiqués au C.P.C.

02.1.2- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux et ouvrages faisant I'objet du présent lot concernant
'ensemble des cloisons de distribution, parements de finitions et faux-plafonds.

02.1.3- REGLES DE CONSTRUCTION
Outre les documents de références mentionnés au C.P.C. les ouvrages devront
répondre aux prescriptions des documents techniques unifiés D.T.U., Normes
Francaises et reglements en vigueur, et ce dans leur derniére mise a jour.
L'ensemble des documents réglementaires est censé étre connu de
I'entrepreneur et certains reglements ne sont rappelés dans le présent C.C.T.P.
gu'a titre exceptionnel, pour attirer 'attention sur un document de parution
récente, ou sur un détail technique particulier; Ceci afin d'éviter de retranscrire
intégralement un texte figurant dans des documents réputés connus de
I'entreprise.
Il est notamment rappelé que la Nouvelle Réglementation Acoustique (N.R.A.)
est applicable.

02.1.4- ETENDUE DES PRESTATIONS
L'ensemble des fixations nécessaires pour les liaisons sur les structures bois,
meétalliques et béton. Les finitions et raccords apres passage des autres corps
d'états.
Les nettoyages soignés des locaux apres intervention et enlévement des
gravois aux décharges. Le repérage des descentes et des sorties de filerie du
lot électricite.
Le repérage des gaines et canalisations du lot Chauffage et VMC.
Les pieces métalligues ou bois et renforts nécessaires pour les fixations
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d'ouvrages des autres corps d'états (Plomberie, Electricité Chauffage VMC).
La pose des huisseries et batis ainsi que des poteaux d'abouts de cloison quand
ces derniers sont incorporés aux cloisons de ce lot

La pose des manchons acoustiques d'entrées d'air fournis par le lot VMC Les
ouvrages tels qu'ils sont décrits ci-apres.

02.1.5- IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge l'implantation de ses ouvrages.

02.1.6- MISE EN CEUVRE
Qualité des matériaux
Les matériaux non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique.
Stockage et mise en ceuvre
Les matériaux devront étre stockés a l'abri des intempéries et des chocs.

Les cloisons et doublages non traditionnels devront étre posées
conformément aux D.T.U. et prescriptions techniques de chaque fabricant et
de l'avis technique.

L'utilisation de retardeur de platre est rigoureusement interdite.

L'état de surface de ces cloisons et les plafonds et en particulier les joints
devront étre tels qu'ils permettront I'application des revétements intérieurs de
finition par le peintre sans préparations complémentaires a sa charge autres
gue celles qui résultent d'un enduit platre traditionnel.

02.1.7- PLAQUES SPECIALES - POSE EN LOCAUX
HUMIDES

Plaques hydrofuges type PLACOMARINE lorsque situées dans des locaux
humides.

Pose des doublages et cloisons en plagues hydrofugées selon cahier du CSTB
3477 de septembre 2003:

dans les locaux classés eb+ selon le " classement des locaux en fonction de
I'exposition a I'humidité des parois " publié dans le Cahier du CSTB 3335, avril
2001, les dispositions des amendements aux DTU 25.41 (référence NF P72-
203-1/A1) et 25.42 (référence NF P72-204-1/A1) rappelées ci-apres doivent
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étre respectées :

L'ensemble des parois verticales apparentes du local classé EB+ doivent étre
revétues de plaques de platre hydrofugées de type H1 conformes a la norme
NF P72-302et aux spécifications de I'annexe 5 bis du Reglement de la marque
NF " Plaque de parement en platre " (NF 081). Celles-ci peuvent soit comporter
le marquage NF soit étre suivies dans le cadre d'un Avis Technique ; dans le
cas de parements multiples, la prescription précédente ne s'applique qu'a la
plague extérieure ; pour les cloisons séparant un local EB+ d'un local EA ou EB,
seul le parement situé c6té local EB+ est concerné par les dispositions
précédentes ; pour les cloisons et contre-cloisons a ossature métallique, les
dispositions complémentaires suivantes doivent étre prises en pied : dans le cas
de pose sur sol brut, interposition sous les rails d'un film polyéthyléne
d'épaisseur minimum 100 p et de largeur suffisante pour dépasser le sol fini d'au
moins 2 cm (apres réalisation des chapes et revétements de sol) ; dans tous les
cas, sur sol brut ou sur sol fini, protection vis a vis du passage de I'eau sous les
cloisons : par 2 cordons de joint mastic paralléles sur les bords du rail ou joint
central en bande de mousse imprégnée. Celle-ci est disposée entre le rail et le
sol ou entre le film polyéthyléne et le sol.

pour les complexes de doublage, les dispositions complémentaires suivantes
doivent étre prises en pied :

- sur sol brut ou sur sol fini, aprés calfeutrement, mise en place d'un cordon de
joint mastic entre la plaque et le sol, sur la périphérie du local concerné (5 a
10 mm d'épaisseur)

02.2- PENTES 2% AUTOUR DU CANIVEAU LAVERIE

Réalisation de pentes de 2% environ sur une largeur de 1m autour du caniveau
par mortier chape (enduit fibré, imperméable).

Localisation et dimensions:

Selon plans

02.3- DES MACONNES AU SOL autour des ATTENTES FLUIDES
EN LAVERIE :

Réalisation de dés maconnés, hauteur environ 70mm (la référence sera la
hauteur des plinthes a gorge) autour des attentes plomberie en laverie, pour
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remontées d’étanchéité (Lot 4 Revétements de sol) et protection mécanique.

Localisation et dimensions:

Selon plans

02.4 - CLOISONS DE DISTRIBUTION - CF 1h

02.4.1- CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48 — CF1h
Exécution des cloisons de distribution type Placostil ou Prégymétal 98/48 ou
équivalent, composeées :

- 2 parements double BA13

- une ossature 48mm (rail+montant)

- isolation laine de verre 45mm

- Entraxe montant selon hauteur

- Joints : Suivant la technique a bandes et enduits.

- Accessoires en acier galvanisé et profils en plastique rigide

- Ensemble bénéficiant d'un PV Coupe Feu 1 Heure

- Protection des pieds de cloisons dans les pieces d'eau par U PVC ou
feutre bitumé 27 S ou polyane de 100 microns de largeur suffisante pour étre
relevé derriere les plinthes.

NOTA : prévoir des parements Placomarine sur socle magonné d’environ 70mm
(la référence sera la hauteur pour les plinthes a gorge — LOT 4 Revétements de
sol) pour les cloisons des piéces humides, cuisine, laverie avec traitement des
joints.

Localisation :

Selon plans — Placomarine pour les cloisons de la laverie.

02.4.2- CLOISONS A OSSATURE METALLIQUE - CF 1h

« Profilés en métal finition laqué blanc similaire a I'existant en facade du
présent local salle a manger, remplissage composite, assemblage par
sertissage et collage, parcloses en aluminium adaptes a I'épaisseur du
vitrage, agrafes inox de maintien du vitrage en fond de feuillure.
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« Remplissage :
* Vitrage simple en verre feuilleté pour utilisation intérieure EI60
* Panneaux pleins en allege

e Finitions :
e Thermolaquage selon gamme RAL ou teintes spéciales

e Mise en ceuvre :
« Pose entre cloison légere
o Fixation par vis auto-taraudeuse sans cheville
e Bourrage laine minérale en périphérie
e Couvre-joints de finition en aluminium ou joints silicones neutres

02.4.3- PORTE A 2 VANTAUX Largeur 1400mm — CF1/2h

« Profilés ouvrant et dormant en métal finition laqué blanc
« Remplissage composite
e Assemblage par sertissage et collage
« Parcloses en aluminium adaptées a |'épaisseur du vitrage (cété paumelles
OuU Opposé aux paumelles)
« Agrafes inox de maintien de vitrage en fond de feuillure
Remplissage
« Remplissage vitrage simple pour utilisation intérieure
Finition
o Thermolaquage selon gamme RAL ou teintes spéciales

Caracteristiques
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Paumelles a clamer aluminium ou paumelles en applique 3 lames avec
réglage 3D

Serrure encastrée 1 ou 2 points (anti-panique)

Systeme de maintien des vantaux en position ouverte - DAS ouvert
Barre anti-panique avec béquille extérieure (issue de secours)
Ferme-porte a glissére en applique ou encastré sur chaque vantail avec
sélecteur de fermeture

Localisation et dimensions :

Selon plans

SAS ouvert issues de secours en fagade

Cloison avec porte a 2 vantaux de sortie de la ligne de distribution du self

02.4.4- PORTE LAVERIE / SAS CUISINE EI30

Portes hydrofuges, CF EI30, insensibles a la corrosion, imputrescibles,
résistantes aux chocs, aux rayures, aux produits de nettoyage.

Huisserie Inox 304, vantail en stratifi€ compact

Joints intumescents sur le vantail et I'huisserie.

Oculus EI30 sur la porte de la laverie donnant directement en salle a
manger (coté convoyeur)

Caractéristiques

Paumelles a clamer inox

Serrure encastrée 1 point

Béquille intérieure et extérieure

Ferme-porte a glissére en applique ou encastré sur chague vantail avec
sélecteur de fermeture

Protections basses en inox, hauteur environ 0.90m sur les faces
intérieures des portes (cbté laverie et intérieur SAS cuisine)

Les portes coupe-feu et pare-flammes bénéficieront d'un classement d'un
laboratoire agréé et les proces-verbaux d'essais seront exigeés.

Localisation et dimensions :
Selon plans
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02.4.5- CHASSIS VITRES FIXES A OSSATURE METALLIQUE -

CF 1h

o Chassis vitrés fixes horizontaux pour lumiere naturelle en second jour
dans la laverie. Dimensions indicatives 1200x450mm, mise en place a 1.90m
du sol.

« Profilés en métal finition laqué blanc similaire a I'existant en fagade du
présent local salle a manger, remplissage composite, assemblage par
sertissage et collage, parcloses en aluminium adaptes a I'épaisseur du
vitrage, agrafes inox de maintien du vitrage en fond de feuillure.

« Remplissage :
* Vitrage simple en verre feuilleté pour utilisation intérieure EI60

e Finitions :
e Thermolaquage selon gamme RAL ou teintes spéciales

e Mise en ceuvre :
« Pose entre cloison légere
e Fixation par vis auto-taraudeuse sans cheville
e Bourrage laine minérale en périphérie
« Couvre-joints de finition en aluminium ou joints silicones neutres

02.5- PLAFONDS

02.5.1- PLAFONDS ACOUSTIQUES EN DALLES DEMONTABLES
600x600 de TYPE ECOPHON

Ensemble de plafonds droits comportant :

- Dalle de dimensions 600x600mm a parement lisse micro-poreux, type Focus de
Ecophon ou equivalent

- Ossature métallique de type T24

- Compris traitement fongicide et insecticide

Coefficient d’absorption alpha w du matériau absorbant a fournir au moins égal a

1 Compris toutes sujétions de fixation et de raccordement

Plaques posées a bord a bord et disposées perpendiculairement a I'ossature

La prestation devra inclure tous les calfeutrements d'étanchéité en rives des parois

conformément aux prescriptions du D.T.U. 25.42, afin d'éviter toute circulation d'air

dans les vides de construction et plus particulierement en rives des parois

extérieures.

Isolant avec parement pare-vapeur disposé vers l'intérieur de la piéce.
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Prévoir toutes découpes et calfeutrements nécessaires pour passages de
canalisations, gaines de ventilations, gaines électriques, spots d’éclairement et
divers suivant nécessité.

Localisation :

Selon plans — En salle & manger

02.5.2- PLAFONDS HYGIENES ACOUSTIQUES EN DALLES
DEMONTABLES 600x600 de TYPE ECOPHON

Ensemble de plafonds droits comportant :

- Dalle de dimensions 600x600mm a parement lisse, type Hygiéne Performance
de Ecophon ou equivalent

- Ossature métallique de type T24 avec surface peinte protégée contre les taches,
résistante aux détergents usuels et désinfectants, répond au nécessité de
nettoyage humide et fréquent.

- Compris traitement fongicide et insecticide

Coefficient d’absorption alpha w du matériau absorbant a fournir au moins égal a

0.95 Compris toutes sujétions de fixation et de raccordement

Plaques posées a bord a bord et disposées perpendiculairement a I'ossature

La prestation devra inclure tous les calfeutrements d'étanchéité en rives des parois

conformément aux prescriptions du D.T.U. 25.42, afin d'éviter toute circulation d'air

dans les vides de construction et plus particulierement en rives des parois

extérieures.

Isolant avec parement pare-vapeur disposé vers l'intérieur de la piéce.

Prévoir toutes découpes et calfeutrements nécessaires pour passages de

canalisations, gaines de ventilations, gaines électriques, spots d’éclairement et

divers suivant nécessité.

Localisation :

Selon plans — Local LAVERIE

02.5.3- PLAFONDS EN PLAQUES de TYPE BA13 (jouées) et
ENCOFFREMENT DE GAINES TECHNIQUES

Remise en état des jouées des faux-plafonds non déemontables en plagues de
platre existants et conservés, selon état apres mise a jour a la dépose des surfaces
de faux-plafonds supprimées, au droit des cloisons déposées et des habillages
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des poteaux non conserveés.

Localisation :

Selon plans

Il est prévu au présent lot la réalisation de la gaine technique d’encoffrement des
réseaux d’extraction et de compensation nécessaires au nouvel emplacement de
la laverie. L’ensemble sera réalisé en plaques hydrofuge de type 2 plaques de
Placomarine sur ossature métallique. Section intérieure de la gaine technique
500x1000mm.

Localisation :

Selon plans

02.6- DIVERS

02.6.1- POSE DES HUISSERIES
A la charge du présent lot, la pose des huisseries métalliques ou bois dans les
cloisons de distribution, huisseries fournies par le menuisier qui en assurera la
réception (fourniture au présent lot — ref. 02.2.5), la pose des trappes en plafonds
ou cloisons (fourniture au présent lot).

L'attention de I'entrepreneur est particulierement attirée sur la fixation des batis
qui devra étre trés soignée. A charge du présent lot les traitements des joints
entre batis et cloisons.

02.6.2- ARRETES

Protection par bandes armées sur angles ouverts compris toutes sujétions de
mise en ceuvre et enduit de finition.

02.6.3- RACCORDS
En fin de chantier et avant l'intervention du peintre, I'entreprise procédera a
tous les raccords d'enduit, de cloisons, doublages, plafond, isolation etc...
détériorés par les autres corps d'état et par les démolitions. Ces raccords
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devront assurer la continuité de l'isolation thermique et des degrés coupe-feu.

02.6.4- TRAPPES D’ACCES EN PLAFOND

02.6.5- MISE EN CEUVRE

La pose des menuiseries sera conforme aux D.T.U. et normes en vigueur.

La pose des huisseries des portes incorporées a la magconnerie est a la
charge du présent lot, compris profils de calfeutrements éventuels (1/4 de
rond, chantplats...).

L'entreprise du présent lot devra assurer la stabilité de ses ouvrages en attente
de scellements et en vérifier I'aplomb avant la prise complete du mortier de
scellement.

Les scellements sont a réaliser par le titulaire du présent lot. Réception du
support, selon spécifications du D.T.U.

Conditions hygrométriques selon article 4.01.82. du D.T.U. 36.1.

Protection des ouvrages en cours d'exécution par tous moyens a la
convenance de I'entreprise.

02.6.6- BUTOIRS DE PORTES
Butoirs de portes, en caoutchouc et aspect inox fixation murale (pas de

percement de I'étanchéité au sol dans la laverie).
référence: Butée de type 6090 ASSA ABLOY
Localisation :

Au droit des portes battante créées sur un mur ou une cloison

Unité —u

02.6.7- PLINTHES BOIS DROITES

Plinthes droites réalisées en médium de 10 mm d'épaisseur Hauteur 70mm en
parties horizontales

Fixation a la colle et a la pointe.

Finition parfaitement rabotée et poncée avec dessus Iégérement arrondi pour
finition & peindre. Joint acrylique de finition en partie haute

Localisation :

Plinthes droites en périphérie des espaces de salles a manger.
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Métre linéaire — ml

02.6.8 - ORGANIGRAMME DES CLES

Organigramme des clés avec cylindres V5 de VACHETTE équipant les portes:
- intérieures du présent lot

Tous les cylindres sont a fournir par le présent lot aux différents corps d'états
concernés. Il appartient donc au titulaire du présent lot de vérifier dans chaque
CCTP les équipements a fournir.

Par type de clé ci-dessus, il y aura lieu de prévoir la fourniture de cylindres et 3 clés
de référence "Vachette V5" Fourniture d'une clé passe général en 5 exemplaires

Localisation :

selon demande du maitre d'ouvrage
Unité ensemble - ens

02.7- REVETEMENTS MURAUX ACOUSTIQUES

Fourniture et mise en ceuvre de panneaux absorbants acoustiques thermoformés
en fibres 100% polyester, avec revétement de finition Cat.A avec réaction au feu
de classe 1. Fixation par velcros horizontaux et finitions latérales par profil en L du
fabricant.

Classement au feu B,s2,d0

- Coefficient d’absorption alpha w du matériau absorbant a fournir au moins égal a
0.25 - Largeur 130cm - poids 2,5kg/m?2 - Nettoyage avec détergents adaptés selon
les prescriptions du fabricant.

Préalablement a la pose, les fonds seront préencollés ou imprimés par un primaire
sur fonds absorbant Coloris et motifs au choix de I'Architecte dans la gamme

Le titulaire du présent lot se rapprochera du lot électricité pour assurer la
cohésion d’aspect et finition des panneaux muraux avec les suspensions
acoustiques avec et sans éclairage (voir ECLAIRAGE SALLE A MANGER - Lot
5)

Localisation : selon plan des revétements muraux

Métre carré - m2
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02.8- PEINTURE - NETTOYAGE

02.8.1- DOCUMENTS DE REFERENCE

Les documents de référence indiquées au C.P.C.(lot 0).

02.8.2- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent chapitre comprennent I'ensemble des travaux de
peinture et revétements muraux tels que décrits ci-apres.

02.8.3- LIMITES DES PRESTATIONS
02.8.3.1- Prestations du présent lot

Les réceptions des supports et subjectiles,

Les travaux préparatoires nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.
L'impression avant pose des ouvrages prévus livrés bruts de menuiserie.

Les retouches de peinture aprés ajustage des différents éléments de menuiserie, Les
contrdles de I'humidité relative avant toute exécution sur les subjectiles,

Les échafaudages et les agres nécessaires a I'exécution de ses ouvrages, Les
nettoyages de mise en service.

02.8.3.2- Prestations hors lot
Les raccords de platre de finition dus par chaque corps d'état,
Les ouvrages de vitrerie et de miroiterie sauf s'ils sont précisés dans les
descriptions ci-apres.
Le préchauffage pour assechement des supports et subjectiles, sauf si des
précisions contraires sont notifiees au C.C.A.P. de l'opération.

02.8.4- RECEPTION DES SUPPORTS

Chaque fond usuel de la construction posséde des caractéristiques spécifiques dont
dépend le choix des produits et des systemes de peinture a utiliser.

Les documents officiels définissent de facon précise les subjectiles sains, aptes a
étre peints, et il convient de s'y référer dans les cas douteux : I'entrepreneur de
peinture doit s'assurer des subjectiles et ne pourra incriminer ceux-ci dans les
désordres relatifs a ses travaux : pour ce faire il est en droit de demander une
réception contradictoire :
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a) Soit qu'il demande une reprise dans la limite des tolérances officielles.

b) Soit qu'il exécute la reprise située au-dela des tolérances officielles, dans ce cas, il
est en droit de demander une compensation justifiée, le réeglement des travaux se
faisant directement entre les corps d'état intéresses.

La réception des supports consiste a:

1 contrble des états de surface,

1 contrdle des tolérances de planimétrie, 1 contréle de I'hygrométrie.

En cas cas de degré d’hygrométrie trop important, I'entreprise devra en aviser le Maitre
d'Oeuvre et prendre les dispositions qui s'imposent ou surseoir a I'exécution.

02.8.5- NATURE ET PREPARATION DES SUPPORTS

Les subjectiles peuvent étre classés en trois groupes:

Les subjectiles poreux (platres, mortiers de chaux ou de ciment, bétons, bois bruts,
cartons, etc...), Les subjectiles non poreux, métaux et alliages principalement,

Les ouvrages livrés imprimés ou prépeints d'usine suivant précisions du
C.C.T.P.

Tous les subjectiles non livrés imprimés ou prépeints nécessitent une mise en

état tres soignée avant mise en peinture. L'intervention par le présent lot devra

se faire avant pose, soit sur le chantier, soit dans les ateliers de I'entrepreneur.
Celle-ci consiste a interposer, entre le subjectile et la premiére couche de
peinture, 1 couche présentant une adhérence parfaite au subjectile et
constituant une base d'accrochage pour la premiére couche de peinture.

Elle doit toujours débuter par un dégraissage et un nettoyage minutieux du support. Les
ouvrages suivants seront livrés avec une préparation d'usine a savoir:

Les portes d'entrées sont livrées prépeinte, destinées a recevoir une laque.

Les menuiseries extérieures PVC sont prévues livrées avec protection
définitive d'usine.

Les portes courantes de distribution sont prévues livrés préenduites et
prépeintes, avec huisseries comportant une peinture d'apprét.

02.8.6- PRINCIPES D'EXECUTION

Les travaux seront exécutés a la brosse ou au rouleau conformément aux
régles de l'art. lls pourront étre mécanisés suivant le procédé AIRLESS ou
autre en ajustant les matériaux compatibles avec les systemes et la
fabrication.

Marques: Les produits de peinture référencés dans le descriptif ci-aprés sont
de marque LA SEIGNEURIE ou GAUTHIER ou équivalent

Les peintures devront présenter un ecolabel européen et une tres faible teneur
en COV
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Il est toutefois possible de présenter une autre marque a l'agrément du Maitre-
d'Oeuvre. A charge pour I'entreprise d'établir que le produit proposé permet des
performances au moins équivalentes a celles des produits en référence.

En outre l'attention de I'entreprise est attiré sur les points suivants:

Les travaux de peinture, tant a I'extérieur qu'a l'intérieur, qui auraient eu a souffrir
des conditions atmosphériques en cours d'exécution ou de séchage, seront
refusés et I'entrepreneur en doit la réfection sans indemnités.

Les supports en béton et enduits ciment, apres vérification de la planéité
conformément au D.T.U. 26.1. recevront un enduit garnissant a prévoir par le
présent lot.

Tous les travaux préparatoires, tels que égrenage, poncage au papier de verre,
rebouchage, calfeutrage, masticage, etc.. sont réalisés avec le plus grand soin,
afin que les peintures soient uniformes.

Les lignes de repérage, tracées ou battues au cordeau, les dessins au crayon ou
a la craie, sont supprimés par un grattage ou un pongage soigné.

Toutes les boiseries sont soigneusement poncées, brossées et époussetées
avant d'étre peintes ou vernies.

Les rechampissages au droit des matériaux différents ou de tons
différents seront exécutés d'une maniére parfaite. Si les couches dues ne
couvrent pas suffisamment les surfaces peintes et ne dissimulent pas
complétement les rebouchages, il sera appliqué une ou plusieurs couches
complémentaires et ce sans supplément de prix.

02.8.7- DOE

Dans la période suivant la réception des travaux et dans un délai maximum de
2 semaines a dater de cette réception, les entreprises devront constituer un
dossier d’exécution complet exact et définitif des réalisations effectuées.
Ce dossier comprendra :
- Latotalité des plans et documents nécessaires a la représentation graphique
et écrite des ouvrages effectués.
- Tous les plans détaillés d’exécution et note de calcul pour tous les corps
d’état
- Tous les schémas, listes, bordereaux, modes d’emploi, références utiles
a la parfaite connaissance des réalisations effectuées, a leur exploitation et
leur entretien
- L’indication des marques et des références de modeles des matériaux et
matériels mise en ceuvre, avec les renseignements complets sur leurs
fournisseurs, leurs installations et éventuellement les organismes chargés du
service apres-vente.
-Et d’'une fagon générale, tous les éléments dont la possession est
nécessaire a I'exploitant pour assurer au mieux la gestion et I'entretien des
immeubles a lui remettre et pour exercer éventuellement tous recours qui
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s’avéreraient nécessaires dans le temps.

Ce dossier sera établi en quatre exemplaires papier et un sous format
informatique (CD) et soumis au maitre d’ceuvre qui apres I'avoir approuvé le
remettra au Maitre d’Ouvrage.

Les procés-verbaux de classement au feu des matériaux mis en ceuvre par les
entreprises seront fournis au Maitre d’ceuvre avant la réception des travaux.

02.9- TRAVAUX INTERIEURS

02.9.1- PEINTURE SUR BOIS NU

Travaux comportant:

-Réception du support et brossage.

-Avant pose : 1 couche d'impression.

-Rebouchage, poncage, dégraissage

-Finition 2 couches de INOTEXSATIN de SEIGNEURIE

-Peinture garnissante, tendue a la brosse.

-Aspect satiné.

-Teintes au choix au choix de l'architecte dans la gamme LE CHROMATIC
-Finition courante de type B

Localisation :
Pour les boiseries intérieures, a savoir:

-Les huisseries et batis des portes des distributions
-Les vantaux des portes de distribution

-Huisseries et trappes d'acces techniques

- Plinthes médium

02.9.2- PEINTURE SUR MURS ET PLAFONDS - FINITION
MATE LESSIVABLE

Sur support platre, plaques a peindre, ou enduit pelliculaire:
Niveau de prestation des fonds conforme a la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)
Finition courante de type B
Référence : HYDROSOFT ou équivalent
-Travaux préparatoires : Pongcage, dépoussiérage
-1 couche INOTEX IMPRESSION (ou MUROPRIM)
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-2 couches de peinture HYDROSOFT aspect mat velours en phase aqueuse
-Teintes au choix de I'Architecte

Localisation :

L'ensemble des murs et plafonds du projet concernés par les travaux

Métre carré - mz

02.9.3 - PROTECTIONS MURALES PVC

Fourniture et pose collée de plaques de protection PVC en périphérie du local
laverie créé :

Plaques PVC couleur, non feu (classement M1), épaisseur minimum 2mm avec
haute résistance aux impacts, aux rayures et a l'usure. Coloris au choix de
I'architecte dans la gamme.

Finition matifiée de la surface, hauteur 1,30m.

Fixation par encollage a la colle acryliqgue ou polymer selon recommandation du
fabricant. Joints thermosoudés entre les plaques.

02.9.4- PEINTURE SUR CANALISATIONS

Travaux comportant:

-Dégraissage, brossage.

-Impression 1 couche d'accrochage.

-Finition 2 couches de finition, laque alkyde satinée
-Aspect satiné.

-Teintes au choix.

-Finition courante de type B

Localisation :

Les canalisations apparentes PVC, Cuivres ou PER

Unité ensemble — ens
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02.9.5- JOINTS ACRYLIQUE

Mise en oeuvre d'un joint Acrylique blanc en pourtour des toutes les menuiseries
Intérieures

Localisation :
Ensembles des Menuiseries Intérieures

Unité ensemble — ens

02.9.6- PEINTURE SUR METAL
Niveau de prestation des fonds conforme a la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)
Référence : SEIGNEURIE ou équivalent
- Travaux préparatoires : dégraissage, grattage, brossage des éventuelles
parties corrodées, dépoussiérage
- Retouches ponctuelles a I'aide de PRIVIGOR 664, sur les parties remise a nues
-2 couches PANTINOX SR9
- Teintes aux choix de I'Architecte dans la palette du fabricant
- Finition courante de type B

Localisation :

Unité ensemble - ens

02.10- NETTOYAGE

02.10.1- GENERALITES

02.10.1.1- DOCUMENTS DE REFERENCE

Les documents de référence indiquées au C.P.C.(lot 0).

02.10.1.2- CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux du présent lot concernent les nettoyages de pré-livraisons et
livraisons décrit ci-apreés.
Avant le nettoyage, le présent lot devra établir un constat de I'état des sols,
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murs, plafonds, meubles et autres équipements du batiment

02.10.2- DESCRIPTION DES PRESTATIONS

02.10.2.1- NETTOYAGES DE LIVRAISON
Les Nettoyages de livraison seront menés jusqu'a entiere satisfaction du Maitre
d'Oeuvre réalisation, par tous les moyens ayant regus son agrément.
L'entrepreneur doit assurer en sus tous les nettoyages protections et réfections
de ses propres ouvrages. Les nettoyages comprendront toutes les opérations
prévues dans le DTU notamment les opérations de lavage et nettoyage avec des
produits appropriés.
- Des verres et profilés (compris gorges) des menuiseries
- Des sols, plinthes, murs et plafonds
- Des portes, quincailleries, serrures (aspect de bon fonctionnement)
-Des appareils sanitaires, des ferrures, et robinetteries, des canalisations

apparentes

- Des seuils et appuis de baies (y compris feuillures)
- Des gaines techniques, des appareillages électriques et des luminaires
- De toutes traces intérieures et extérieures
-Dépose et évacuation des protections provisoires restantes (films, cartons,
adhésifs...) Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes traces

Localisation :
Unité ensemble — ens

02.10.2.2- PHASAGE DES TRAVAUX
Le Nettoyage se fera en 2 phases suivant le rythme des livraisons:
1 - Dégrossi pour lI'exécution des listes des réserves de tous les corps d'état
2 - Finitions apreés la levée des réserves.
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03- AGENCEMENT/MENUISERIE

Le présent marché d’agencement et équipements spécifiques a pour objet :
- La fourniture des plans d’exécution, des prototypes et échantillons
- La fourniture, livraison, manutention, répartition et montage...
- La fourniture, pose et raccordement des nouveaux équipements pour
I'exploitation du restaurant de I'établissement

Lors de la réalisation des plans de détails, I'entreprise devra préciser le calpinage
et le sens de pose des panneaux pour choix et validation par le maitre d’ceuvre.
Les panneaux avec dessin géométrique seront coupés au démarrage d’'un motif.
Tous les composants (bois stratifié, verre stadip, dessus résine...) des ouvrages
décrits ci-aprés sont a la charge du titulaire du présent lot.

Il sera prévu au présent lot la mise en place des équipements existants, mis a

disposition par I'établissement: Machines a café, micro-ondes et fontaine
(raccordement sur attentes au LOT 6 Plomberie, Chauffage, Ventilation).

DESCRIPTION

03.1 - FINITION EXTREMITE DE LA LIGNE DE DISTRIBUTION
EXISTANTE.

- Habillage menuisé du muret existant en extrémité de la zone de
distribution (aprés le four a pizza), avec plinthe inox en partie basse pour éviter
les remontées humides possibles. Devant, mise en place d’'un panneau menuisé,
eépaisseur 50mm, avec plinthe inox qui viendra habiller le dos de I'emplacement
de la personne en caisse et se poursuivra en recouvrement du muret
précédemment recouvert.

Finitions stratifiés aspect bois et unis, chants visibles plaqués et plinthes inox (les
panneaux supports en mélaminés ne descendront pas jusqu’au sol ou seront
protégés des éventuelles remontées humides).

Localisation en extrémité de la ligne de distribution.
Finitions stratifiées gamme de type EGGER ou équivalent, aspect bois et unis
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03.2 - MEUBLE MENUISE D’HABILLAGE DU CONVOYEUR DE
DEPOSE DES PLATEAUX

Ensemble menuisé, finition stratifié et chants visibles plaqués ABS coordonnés.
Les joues de cbté seront pourront s’ouvrir sur charniéres, facon porte, pour
permettre 'accés aux organes techniques du convoyeur, selon les prescriptions
du prestataire en charge de la mise en place du convoyeur.

La partie centrale basse sera ouverte a la largeur des modules de tri des déchets,
positionnés devant le convoyeur.

Plinthes inox de 100mm en partie basse.
La hauteur totale correspondra a la hauteur la plus basse des faux-plafonds
(faux-plafond central, au niveau des poteaux, non démontable) -20mm pour

faciliter la mise en place de I'habillage.

Localisation devant le convoyeur a plateaux
Finitions stratifiees gamme de type EGGER ou équivalent, aspect bois et unis
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03.3 - MEUBLE VERRES - MICRO-ONDES

Ensemble menuisé, finition stratifiée :
- Ensemble en panneaux stratifiés épaisseur 20mm.
- Dessus épaisseur 30mm et chants visibles plagués ABS coordonnés.

Le meuble viendra se positionner sur 2 faces d’'un poteau (cotes et angle a
relever sur site). Un dosseret stratifié, chant plaqué de finition viendra assurer
une finition parfaite entre le dessus et le poteau, ainsi que des filers minces
stratifiés verticaux de finition entre le meuble et le poteau.

Dessous du meuble fermé sur la périphérie.

Plinthes inox de 100mm en partie basse.

Dessus, réalisation et mise en place d’'une ossature menuisée avec 4 étagéres
légerement inclinées pour la présentation des verres. Des tubes métalliques
lagués epoxy sur la longueur serviront de butées pour la tenue des verres.
Localisation selon plans

Finitions stratifiees gamme de type EGGER ou équivalent, aspect bois et unis
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03.4 — MEUBLE MACHINES A CAFE - FONTAINE — MICRO-
ONDES

\
N
0,30 m
\
|
|

0,0ﬁm 062m :'I“ Il

Ensemble menuisé, finition stratifiée :
- Ensemble en panneaux stratifiés épaisseur 20mm.
- Dessus épaisseur 30mm et chants visibles plagués ABS coordonnés,
également pour les étagéres supérieures qui recevront les tasses.

Le meuble viendra se positionner sur de part et d’autre d’un poteau (cotes et
angle a relever sur site). Un dosseret stratifié, chant plaqué de finition viendra
assurer une finition parfaite entre le dessus et le poteau, ainsi que des filers
minces stratifiés verticaux de finition entre le meuble et le poteau.

Plinthes inox de 100mm en partie basse.

Sur une partie, le meuble permettra la mise en place des 3 machines a café
existantes, la présentation des tasses, sucrettes...

La facade arriere montera a 300mm au-dessus du dessus du meuble pour
préserver la tranquillité des convives déjeunant a I'arriére.

Dessous : 4 portes avec serrure, 1 étagere intermédiaire sur la longueur et en
fond dans le meuble, retrait technique pour le raccordement aux attentes
électriques et EF/EU + emplacement pour cartouches de traitement de I'eau.
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Dessus, 2 étageres pour les tasses, maintenues par ossature tubulaire carrée
laguée epoxy, formant aussi protection anti-chute des tasses sur les cotes.

De l'autre c6té du poteau, le meuble permettra l'incorporation de la fontaine
réfrigérée existante, panneau démontable a I'avant pour accés aux attentes et
technique. Grilles de ventilation menuisées intégrées avant et arriere (ventilation
du groupe froid de la fontaine).

A cOté dessous ouvert avec 1 étagere intermédiaire pour des carafes.

Finitions stratifiées gamme de type EGGER ou équivalent, aspect bois et unis
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04- REVETEMENTS DE SOL - FAIENCE

04.1- GENERALITES

04.1.1- DOCUMENTS DE REFERENCE
Les documents de référence indiquées au C.P.C.(lot 0).

04.1.2- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent chapitre comprennent la réalisation des sols PVC en
lames et Iés, grés cérame et faience murale.

04.1.3- MATERIAUX
lls devront avoir un avis technique et étre acceptés par la Commission
Technigue de I'assurance. lls devront en outre répondre a la classification UPEC
des locaux dans lesquels ils sont utilisés
Colles: en conformité aux décisions du C.S.T.B. et aux prescriptions des
fabricants.

04.1.4- MISE EN OEUVRE
Suivant DTU, avis technique du C.S.T.B. et Cahier du C.S.T.B.(cahier n° 35),
suivant spécifications du fabricant pour obtenir la garantie totale.

04.1.5- SUPPORTS

Les supports sont composés d'un plancher béton, ou du revétement en grés
cérame existant selon localisations.

04.1.6- RECEPTION CONTRADICTOIRE DES SUPPORTS
Les supports sont acceptés en l'état par l'entreprise de ce présent lot, les
préparation préalables éventuelles sont a la charge du présent lot.

04.1.7- TOLERANCES DE PLANITUDE

Revétements de sols
lIs ne devront pas présenter de flasches :
Supérieurs a 5 mm sous la regle de 2 m présentée en tous sens. Supérieurs a 1 mm
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sous la régle de 0,20 m.

Revétements muraux

Supérieurs a 2 mm sous la régle de 2 m a l'intérieur. Supérieurs a 5 mm sous la régle
de 2 m a I'extérieur.

Laverie : il sera nécessaire de respecter les pentes créées au LOT 2 pour
I'évacuation des eaux vers le caniveau de sol de la laverie.

04.1.8- PROTECTION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES
Leur protection sera assurée par tous moyens a la convenance de l'entreprise.
L'entrepreneur assurera le nettoyage des revétements avant réception. Pour les sols
souples moquettes, PVC, l'entreprise prévoira dans son offre une protection par
polyane et cartons suivant nécessité et demande de la maitrise d'oeuvre

04.1.9- LIMITES DES PRESTATIONS
04.1.9.1- Ouvrages du présent lot

La réalisation de tous les revétements de sols décrits ci-aprés.
Les plans de calepinage, lesquels seront exigés avant toute exécution. L'absence de
ceux-ci pourrait conduire a un refus total ou partiel des ouvrages et leur reprise en
incomberait a I'entreprise.
Toutes les sujétions pour la réalisation des ouvrages décrits ci-aprés La protection
des ouvrages jusqu'a réception
Les traits de niveaux seront réalisés par le présent lot et devra aussi les barres de
seuils et joncs de finition entre les matériaux.
Le caniveau de la laverie sera fourni et mis en place par le présent lot afin de garantir
les recouvrements d’étanchéité entre les différents éléments au sol.

04.2- PREPARATION DE SOL ET RAGREAGE FIBRE pour SOLS
PVC en LES et LAMES

Sur les revétements de sol en gres cérame existants :
- L'ancien sol ne doit pas présenter de traces d'humidité.
- Les sols existants seront dépoussiérés, grattés et lessivés

Planéité
Les écarts de planéité du support préparé doivent étre inférieurs ou égaux a 5
mm sous une régle de 2 m et 2 mm sous une régle de 0,2 m.
Les écarts de planéité liés aux démolitions de cloisons, doublages... seront
rattrapés avec un ragréage d'épaisseur adapté.

Un ragréage complet de la surface est a prévoir
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Etat de surface
Le support préparé ne doit pas présenter de trou ou de saignée. Dans le cas
contraire :

o les rebouchages localisés sont effectués la veille avec le mortier-colle
jusqu'a 10 mm d'épaisseur apres application du primaire adapté au
support ;

e les trous et saignées de plus de 10 mm d'épaisseur sont rebouchés la
veille au mortier " a recouvrement rapide " apres application du primaire
adapté au support ;

. les surfaces déposées supérieures a quelgues m2 sans excéder 10 m2
par piece sont reprises apres application du primaire adapté a la nature
du sol : soit avec un produit de dressage bénéficiant d'un Avis Technique
favorable

o raccord de chapes selon nécessité au droit des cloisons démolies, bacs
a douches.

Traitement des fissures

- par produit sous avis techniques sur les fissures éventuelles du support

existant

Localisation :
Ragréage fibré a prévoir sur I'ensemble des zones faisant I'objet de la mise en place de
sol souple et tapis d’entrée.

04.3- REVETEMENT DE SOLS PVC EN LES

Fourniture et pose de revétement de sol vinylique sur mousse en Iés:
Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2

- affaiblissement acoustique Delta Lw =19 dB

Pose collée sur ragréage 5 Kg/m2 de classe P3, prévu a ce lot mise en oeuvre
conforme aux prescriptions du Cahier des Charges de préparation des
ouvrages en vue de la pose des revétements de sols minces du C.S.T.B. (N'35,
fascicule 286). Collage a I'’émulsion acrylique. Lés en pose bord a bord dans
le méme sens et toutes sujétions de coupes.

Localisation :
Dans la salle a manger selon plan des Revétements de sol de type GENTLE
de NTGRATE ou équivalent.

NOTA: Présence de joncs métalliques inox a chaque changement de revétement de sol
Métre carré - m?
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04.4- REVETEMENT DE SOLS PVC EN LAMES COLLEES

Fourniture et pose de revétement de sol vinylique sur mousse accoustique en
lames:

Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2

- affaiblissement acoustique Delta Lw =19 dB

Pose collée sur ragréage 5 Kg/m2 de classe P3, prévu a ce lot mise en oeuvre
conforme aux prescriptions du Cahier des Charges de préparation des
ouvrages en vue de la pose des revétements de sols minces du C.S.T.B. (N'35,
fascicule 286). Collage a I'’émulsion acrylique. Pose bord a bord dans le et
toutes sujétions de coupes.

Localisation :
Dans la salle a manger selon plan des Revétements de sol de type lames aspect
bois a coller, référence produit gamme Rigid Acoustique Création 55 de Gerflor
ou équivalent.

NOTA: Présence de joncs métalliques inox a chaque changement de revétement de sol
Métre carré - m?

04.5- TAPIS D’ENTREE EN LAMES GRAND TRAFFIC

Fourniture et pose du tapis d’entrée de type ROMAT GT de ROMUS ep.12mm,
Bfl-s1. Anthracite ou équivalent.

Structure enroulable, pose & méme le sol avec rampe de récupération du
niveau avec sol salle a manger.

Localisation :
Dans la salle a manger SAS ouverts

04.6- PREPARATION DE SOL ETANCHEITE ARMEE SOUS GRES
CERAME pour la LAVERIE

Réalisation d’'un Systéme d’Etanchéité Liquide armé par treillis sous carrelage
(SEL) sous avis Technique du CSTB en cours de validité (CSTB 13/18-1413
Enduit d’étanchéité) en utilisation horizontale et verticale pour les remontées.
Réception des supports et essai d’adhérence du produit au préalable pour
contrdle de la cohésion.

Réalisation aprés mise en place au mortier de scellement du caniveau de
la laverie qui sera a fournir au présent lot.

Caniveau inox a grille 400x400, a platine large 12cm environ permettant la
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reprise d’étanchéité et sortie verticale.

Platine d’étanchéité fixée au sol selon les recommandations du fabricant (inox :
dégraisser, passer un abrasif et dépoussiérer).

Raccordement aux évacuations avec platine en natte d’étanchéité ou
membrane d’étanchéité débordante en périphérie.

Relevé d’étanchéité au pied des cloisons, dés... sur une hauteur minimum de
7cm (hauteur de référence sera la hauteur des plinthes a gorge).

Les produits SEL ne sont en général pas circulables sans protection, le grés
cérame assurant sa protection sera posé en continuité de I'ouvrage et dans le
respect rigoureux des temps de séchage indiqués par le fabricant.

Dans la premiére couche SEL, renfort armé par treillis (ou natte d’étanchéité —
SPEC) sur 'ensemble de la surface (lés treillis en chevauchement entre eux de
5 a 10cm) avec relevé d’étanchéité en périphérie du local + dés et renforts par
bandes au niveau des angles, liaisons sol-murs et points singuliers.

04.7- GRES CERAME ANTIDERAPANT et PLINTHES A GORGE:

-Revétement en Grés cérame anti-dérapant R11 de pleine masse, 60 x 60 cm,
ler choix.

-Classement U4. P4S. E3. C2.

-Réf : GAMME PERFORMANCE de NOVOCERAM ou équivalent

-Finition anti-dérapante R11

-Les coloris au choix de I'Architecte dans la série du fabricant.

-Pose collée au mortier colle spécialement adapté a l'usage des locaux
humides, sous Avis Technique du CSTB en cours de validité. Le détendeur du
présent Lot respectera a la pose du gres cérame les pentes nécessaires vers le
caniveau.

- Pose sur les pentes réalisées autour du caniveau par le lot N°2.

-Joints en résine epoxy

-Plinthes a gorge assorties de 70 a 80 mm de hauteur, posées par double
encollage au mortier colle spécialement adapté a I'usage des locaux humides.
Joints base résine epoxy.

-Nettoyage apres pose.

Localisation :

Laverie
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04.8- PROFILS D'ARRET ET DE LIAISON

- Arrét droit de type ADP-32 de ROMUS ou équivalent, finition aluminium, a
chaque changement de revétement souple.

Localisation : en salle a manger entre les sols souples en Iés et en lames.

NOTA: les barres de seuils standard a recouvrement sont proscrites

Metre linéaire — ml

- Arrét dénivelé de type ADC de ROMUS ou équivalent, finition aluminium
au passage des portes entre gres cérame (laverie) et sol PVC en salle a manger

Localisation : passage des portes Laverie/cuisine, avec salle & manger (transitions grés
cérame vers sol souple)

NOTA: les barres de seuils standard a recouvrement sont proscrites

Meétre linéaire - ml

04.9- PREPARATION DES SUPPORTS POUR POSE FAIENCES
EN LAVERIE

Les surfaces intérieures des cloisons de la laverie recevront un Systéme de
Protection d’étanchéité sous carrelage (SPEC) sur toute la hauteur, composé
au minimum des éléments suivants :

- Barriere d’étanchéité liquide

- Bandes ou natte d’étanchéité dans les angles et les remontées, collée avec
enduit hydrofuge.
Ensemble garanti en tant qu’étanchéité sous faience, selon DTU 52-1) en
utilisation verticale.

04.10- FAIENCES

Les mortiers colles employés seront adaptés aux supports et aux revétements
utilises.

Revétement en carreaux de faience.
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Réf: BRANCO 197x397mm mate — CV3934 de PAVIGRES ou équivalent.
Pose au mortier-colle adapté aux locaux humides.

Profils d'arréts et d’angle en PVC blanc

Joints en résine epoxy

Localisation :

Laverie

Métre carré -
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05- ELECTRICITE

05.1- OBJET DES TRAVAUX:

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures
nécessaires a la réalisation d'une installation d’électricité COURANTS FORTS
ET COURANTS FAIBLES pour 'aménagement du restaurant administratif.

05.2- ETENDUE DES OUVRAGES:

Les travaux a réaliser comprennent la fourniture et la pose de I'ensemble des
installations électriques intérieures et extérieures :

- La mise en place d’un coffret électrique provisoire de chantier devant assurer la
distribution du courant électrique en régime 240/380V pour I'ensemble des corps
de métiers intervenant sur le chantier. Ce coffret €lectrique devra répondre aux
normes

de sécurité du travailleur et a la NF C 15100.

- La mise en place d’'un systeme d’éclairage provisoire du chantier par luminaires
type tube fluorescents placés en plafond et alimentés provisoirement par le
présent lot.

Le présent lot devra prévoir 'ensemble de la prestation suivante :

- La mise en place d’un coffret électrique, reprenant 'ensemble des protections
électriques.

- La mise en place des équipements et appareillages électriques (lustrerie,
appareillage etc...)

- Mise en place du systeme éclairage de sécurité

- Mise en place du systéme d’alarme incendie avec mise en place de flashs
lumineux

- La réalisation de linstallation courants faibles Téléphone et informatique
(réseau banalisé VDI)

Ces installations sont représentées au travers des documents suivants :

- Un ensemble de plans techniques en phase conception

- Un cahier des clauses techniques patrticulieres (présent document)

- Un quantitatif sommaire

Sont hors projet et hors lot :
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* Tout matériel actif (réseau informatique/téléphonique, switchs, hubs,
serveurs,routeurs,box,...)

* Tout micro-ordinateurs, écrans, etc...

* Les autocommutateurs téléphoniques.
* Postes téléphoniques (fixes, DECT).

* Toute connectique en aval des prises.
* Bornes et tout équipement DECT.

* Bornes et tout équipement WI-FI.

* Toute installation d’alarme intrusion.

* Toute installation de vidéo-surveillance.
* Toute installation de vidéo-projection.

* Toute installation de visioconférence.

* Toute installation de sonorisation.

05.3- PROPOSITIONS DE L'ENTREPRENEUR

bY

Les propositions se rapportant a l'exécution des travaux d'installations
électriques, courant forts, remises par I'Entrepreneur doivent étre établies en
conformité avec les normes et réglements en vigueur, étant entendu que
I'Entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leur importance, de
leur nature et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et
professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans et le présent
devis descriptif. L'Entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la
main d'oeuvre qualifiée et tout l'outillage nécessaire a la réalisation de ses
travaux dans les délais prescrits au planning général.

L’Entrepreneur s’engage également a prendre connaissance de I'ensemble des
pieces écrites régissant les régles de cet appel d’offre: CCAG et CCAP rédigés
par la Maitrise d’'oeuvre. Il devra également prendre connaissance du contenu
des CCTP des autres corps d’état, afin d’avoir connaissance des limites de
prestations de chacun, et de connaitre la teneur générale des prestations ayant
des retombées directes ou indirectes sur le lot électricité:

- Lot Cloisons, Doublages, Faux-plafonds

- Etc .... (Liste non limitative)

L'Entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au présent dossier
d'appel d'offres: Cahier des clauses administratives générales, Cahier des
clauses technigues générales et Cahier des clauses techniques particuliéres.
D'une fagon générale, I'Entrepreneur ne pourra invoguer une omission non
signalée, ni une mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir
ou de monter un dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de
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l'installation qui devra étre livrée en parfait état de marche et réalisée en
respectant parfaitement les régles de I'Art et les normes en vigueur.

Toute anomalie constatée devra étre aussitot signalée par courrier ou télécopie
aux Maitres d'oeuvres, Architectes ou Bureaux d’Etudes.

05.4- DOCUMENTATION GRAPHIQUE A FOURNIR PAR
L'ENTREPRENEUR

A l'appel d'offres:

- un devis qualitatif chiffré et éventuellement compléte,

- les pieces administratives nécessaires aux marchés privés

- Les éléments techniques nécessaires aux concessionnaires

Avant le démarrage des travaux:

- La note de calcul des niveaux d’éclairement des locaux et parties communes
du batiment

- Le bilan de puissance électrique.

Durant les travaux:

Pieces administratives contractuelles: L'Entreprise soumissionnaire du présent
lot doit, dans le délai imposé d'un mois au plus, avant le début de I'exécution des
travaux, fournir pour accord, au Maitre d'Oeuvre, le dossier d'exécution en trois
exemplaires.

Un exemplaire lui sera retourné avec l'accord ou avec les modifications
éventuelles. Le dossier sera mis a jour en tenant compte des observations et
délivré au Maitre d'Oeuvre, en trois exemplaires.

Ce dossier sera composé des pieces suivantes, les plans indiquant:

- I'implantation du matériel et de I'appareillage

- le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections

- les détails de mise en oeuvre cotés suivant la réalisation

Les plans de chantiers avec plans de détails des installations techniques
particulieres

Les schémas comportant :

- le tracé unifilaire des circuits de distribution,

- le tracé multifilaire des circuits de commande,

- les plans de borniers,

- les caractéristiques des appareils de protection (calibre, ICC, etc)

Les documents suivants:

- les références, caractéristiques, etc...de tout lI'appareillage,

- le calcul des tensions de contact,

- le calcul des chutes de tension,
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- le carnet de cables comprenant longueurs, sections, numérologie des bornes,
etc...
- les calculs d'éclairement, conformes aux spécifications du C.C.T.P.

En fin de travaux

L'Entreprise doit fournir, le jour de la réception des travaux :

- les plans et schémas des installations, mis a jour en 4 exemplaires dont 1
reproductible

- le procés-verbal d'essais selon documents COPREC 1 et 2.

- le dossier de maintenance (lorsque les normes applicables I'exigent)

- Le dossier complet du SSI

- La recette du réseau intérieur informatique.

La réception ne pourra étre prononcée qu'a cette condition.

05.5- CONDITIONS MINIMA A RESPECTER POUR L'EXECUTION

La présente installation électrique répondra aux exigences concernant les
installations électrique dans les ERP.

L'installation électrique désignée doit également satisfaire :

- Au décret du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs,

- Pour les locaux accessibles au public :

- A l'arrété du 25 juin 1980 relatif au reglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les E.R.P.

- Aux prescriptions E.D.F (Régionales et locales) suivant les directives
éventuelles du centre de distribution local.

05.6- ELEMENTS ET BASES DE CALCULS

L’entrepreneur du présent lot a a sa charge les prestations techniques suivantes:
- Bilan de puissance des installations électriques

- Schémas électriques (réalisation des nouveaux shémas et mise a jour des
schémas existants)

- Plans d’exécution (-mission EXE a charge du présent lot)

- Notes de calculs des niveaux d’éclairement pour les locaux intérieurs

- Carnet d’échantillons etc...

- Liste non limitative.

Ces prestations seront présentées a la Maitrise d’oeuvre avant le démarrage du
chantier et constituera le dossier technique qui fera I'objet du VISA de la part de
I'équipe de Maitrise d’OEuvre.
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05.7- DEMARCHES - RAPPORTS AVEC L'ADMINISTRATION

L'Entrepreneur du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires,
avant I'exécution de ses travaux et a ses frais, auprés des Services Techniques
intéresseés (réseau électricité — réseau téléphone etc...).

L'Entrepreneur du présent lot assistera aux vérifications avant la mise en service
et exécutera, a ses frais, les modifications éventuelles qui seraient nécessaires
pour rendre ses installations conformes aux normes, aux réglements et au
présent C.C.T.P. approuvé.

Les plans, contre calques, schémas, notes de calculs a remettre pour I'obtention
des certificats de conformité, pour la mise sous tension, pour les contrdles etc....
ainsi que tous les frais afférents, sont a la charge du présent lot.

Les frais de contrble et de vérification de conformité par un organisme agréé
(bureau de contréle agréé), en vertu du décret n°72.1120 du 14 décembre 1972,
sont a la charge du présent lot qui devra inclure cette prestation dans ses prix
unitaires. Il

pourra s'il le désire ressortir cette prestation a part en fin de bordereau a partir
du moment ou cette somme reste incluse dans la remise de prix global et
forfaitaire.

05.8- MATERIELS REGLEMENTAIRES

L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour I'exécution de ses travaux, du matériel
de premiére qualité portant la marque nationale ou européenne de conformité
aux normes NF ou CE. En I'absence de marques citées au présent descriptif, la
qualité du matériel proposé doit étre garantie par la présentation d'un certificat
de conformité, délivré par un Organisme habilité a cet effet.

Les appareils d'éclairage équipés de tubes fluorescents seront obligatoirement
compenseés, les condensateurs ne comporteront pas de diélectrique liquide.

05.9- PRESTATIONS ANNEXES AU PRESENT LOT

L'Entreprise devra:

- le montage et démontage de tous engins matériels et matériaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages du présent lot,

- les percements, saignées, branchements, tamponnages scellements et rebouchages
nécessaires a la réalisation des ouvrages du présent lot

- la protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou
appareils du présent lot, ainsi que la peinture définitive.
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- L’alimentation et la protection électrique de I'ensemble de ses installations a partir des
attentes du lot électricité

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses
travaux sur la solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient
apparaitre par la suite.

Plans de chantiers et plans de détails des installations techniques
Réalisation des schémas électriques des installations intérieures conformément
aux obligations réglementaires.

BILAN DE PUISSANCE

La réalisation du/des bilans de puissance des différents tableaux est a la charge
de I'entreprise du présent lot.

Les documents seront communiqués au bureau de contrble et adressés en copie
a la Maitrise d’Oeuvre par l'entrepreneur du présent dés qu’il aura regu
confirmation du Maitre d’Ouvrage qu’il est adjudicataire du présent marché.

05.10- CONTROLE - ESSAIS - RECEPTION ET MISE EN
SERVICE

Contrdle des installations:

A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des
appareils et réseaux. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait
insuffisante sera systématiqguement refusé.

Essais et Réception:

L'Entrepreneur doit, a cet effet, le personnel et le matériel pour procéder a ces
essais. |l assistera aux vérifications faites par I'Organisme de Contr6le a ses frais.
Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par
I'Entrepreneur.Les résultats des vérifications feront I'objet d'un rapport détaillé qui
sera signé par le Maitre d’oeuvre et I'Entrepreneur.

Mise en service:

L'Entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective
des installations, il assistera le service technique d'entretien pour donner toutes
les indications nécessaires a la bonne marche de l'installation.

Rédaction du certificat d’auto-contr6les COPREC

05.11- GARANTIE CONTRACTUELLE

La période de garantie est la période contractuelle, a compter de la date de
réception.
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Garantie du matériel:

Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.
Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés,
contre tous vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de
l'installation, tant dans I'ensemble que dans les détails. Toute piece ou élément reconnu
défectueux sera remplace.

En cas de défectuosité d'un appareil, la période de garantie sera prolongée d'une durée
égale a celle de l'indisponibilité.

Aucun remplacement partiel ne sera admis.

05.12- TRAVAUX HORS LOT

Le présent lot est exempt des travaux ci-apres désignés:
- Trappes d'acces aux faux-plafonds
- la peinture définitive des canalisations et gaines apparentes

05.13- COORDINATION - SECURITE DU TRAVAIL

Obligation est donnée au présent lot pour se mettre en rapport avec les autres
corps de métiers pour coordonner les interventions communes en respectant les
obligations de sécurité des travailleurs et de controle.

L’Entrepreneur devra prévoir le matériel pour réaliser les travaux dans le plus
grand respect des regles de sécurité du travail.

05.14- CONCEPTION DES INSTALLATIONS ELECTRICITE

Energie disponible:

Courant Basse Tension, Triphasé 400 V/ Monophasé 230 V - 50 Hertz.

Le neutre sera distribué. Le régime du neutre Basse tension est du type « Neutre
direct a la terre » : schéma TT.

Le titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre de prix, 'ensemble des
prestations techniques permettant d’alimenter en courant provisoire le chantier
jusqu’a la mise sous tension définitive. |l devra également assurer a ses frais, le
contrble de

ses installations électriques.

TELEPHONE/INFORMATIQUE : vérification encaissement self suite dépose
agencement existant en extrémité de la distribution.
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TELEVISION: Sans objet

ALARME INCENDIE:

Batiment nécessitant un complément de I'équipement d’alarme existant
- Reprogrammation du SSI pour intégrer les nouveaux équipements.

ECLAIRAGE DE SECURITE:

Le systéme d’éclairage de sécurité par blocs autonomes BAES piloté par le SSI
sera complété en adéquation avec les nouveaux cloisonnements.

Le matériel sera adapté aux conditions particulieres des locaux (IP et IK renforcés
pour les entrepots et locaux humides).

05.15- PRESTATIONS TECHNIQUES RELEVANT DU PRESENT
LOT

L’entrepreneur du présent lot doit les prestations techniques suivantes:

- Bilan de puissance

- Schémas électriques

- Plans d’exécution

- Notes de calculs des niveaux d’éclairement pour les locaux intérieurs

- Carnet d’échantillons

Ces prestations seront présentées a la Maitrise d’oeuvre avant le démarrage du
chantier et constituera le dossier technique qui fera I'objet du VISA de la part de
I'équipe de Maitrise d’OEuvre.

05.16- INSTALLATIONS DE CHANTIER

Installations électriques de chantier comprenant comptage, coffret, protections,
alimentations.

- Mise en place d’'un coffret électrique provisoire de chantier devant assurer la
distribution du courant électrique en régime240/380V pour 'ensemble des corps
de métiers intervenant sur le chantier. Ce coffret €lectrique devra répondre aux
normes

de sécurité du travailleur et a la NF C 15100.

- La mise en place d’'un systéeme d’éclairage provisoire du chantier par luminaires
type LED étanches (ou par guirlandes LED étanches) placés en plafond et
alimentés provisoirement par le présent lot.

Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenue I'entreprise sera
assuré par celle-ci au fur et a mesure de lI'avancement des travaux.
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05.17- ORIGINE DES INSTALLATIONS

Les alimentations électriques seront réalisées depuis le tableau électrique du
restaurant/cuisine existant

Equipement & la charge du titulaire du présent lot.

- Matériel alimenté par le TD:

. Circuits lumiéres

. Circuit éclairage de sécurité

. Circuits PC

. Circuit d’alimentation des équipements spécifiques.

05.18- DISTRIBUTION PRINCIPALE

Chemins de cébles

Les chemins de céables seront du type MECAFIL de marque MECAFABLON,
compris accessoires pour changement de direction et accessoires de pose ou de
marque UNEX dans le cas de CDC en PVC. lIs seront fixés par l'intermédiaire de
consoles murales ou, lorsque nécessaire, suspendus par l'intermédiaire de tiges
filetées. Les courants forts seront séparés des courants faibles. Les cables seront
montés dans le chemin de céable, de facon a pouvoir étre remplacés
individuellement.

lls seront dimensionnés de maniere a ce que 30 % minimum de la section utile
soit laissée libre.

Chemins de cables en acier galvanisé ou en PVC type M1. Les CDC CFA
(véhiculant des cables informatiques), seront équipés d’un cable de terre en
cuivre nu de section 25mm?2. Ce cable sera raccordé au CDC par I'intermédiaire
de raccords a visser en laiton ou systeme techniquement équivalent.

Goulottes P.V.C.

Dans les locaux "nobles" n'étant pas équipés de faux plafonds, et pour les
parcours verticaux au droit des armoires électriques, la distribution verticale
cheminera sous goulottes évolutives P.V.C & angles variables, avec couvercles
et cloisons de séparation. Les goulottes seront du type DLP ou équivalent. A
I'intérieur des goulottes, les cables seront maintenus par agrafes.

Elles seront dimensionnées de maniere a ce que 30 % de la section utile soit
laissée libre .

Cébles

La distribution principale sera réalisée par cables de la série U1000 R2V de
section appropriée, posés dans les chemins de cébles et goulottes précités. Ou
en cables Ho7 placés dans des fourreaux type ICT ou équivalent
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La chute de tension dans les cables ne devra pas excéder 2,5% jusqu'en armoire
et 5% au point de livraison.

Les cables seront identifiés a chaque tenant, aboutissant et & chaque
changement de direction par systémes de repérages LEGRAND type DUPLIX ou
équivalent a fixation par colliers COLRING.

Les dérivations seront effectuées sous boitier réglementaire sans épissure et
sans soudure .

Cables U1000 R2V sous conduit encastré dans des saignées au présent lot,
compris rebouchages

Cables U1000 R2V ou Ho7 sous conduit ICO posé dans le doublage des cloisons
Cables U1000 R2V ou Ho7 sous conduit ICT gris noyé dans les dalles, murs ou
cloisons, au coulage du béton.

Cables U1000 R2V posé sur chemin de cables dans le vide des plafonds, en
plinthes.

Dans les locaux techniques, les canalisations seront impérativement en céable
U1000 R2V posées sous conduit et sur chemin de cables

Les conditions d’emploi des cables sont indiquées dans le chapitre 51
PARAGRAPHE 521, 522, 527, 528 et 529 de la NFC15100. Le neutre a toujours
une section égale au conducteur de phase.

La section des conducteurs cuivre n’est jamais inférieure a:

1,5 mm? protection disjoncteur divisionnaire de calibre 15 A

2,5 mm? protection disjoncteur divisionnaire de calibre 25 A

4 mm?2 protection disjoncteur divisionnaire de calibre 32 A

6 mm? protection disjoncteur divisionnaire de calibre 40 A

10 mm? protection disjoncteur divisionnaire de calibre 63 A

16 mm? protection disjoncteur divisionnaire de calibre 80 A

Traversées de parois verticales ou horizontales:

Les traversées seront obturées de telle maniére qu'elles ne diminuent pas le
degré coupe-feu des parois considérées. Au niveau des chemins de cables, le
procédé de calfeutrement devra permettre une pose aisée de cables
supplémentaires.

Les boites de dérivation seront impérativement dissociées pour les circuits
lumiére et les circuits prise de courant ou force.

Montage encastré ou dans le vide des plafonds, les boites de dérivation devront
rester accessibles et démontables.

05.19- EQUIPEMENT DES LOCAUX
Dans le cadre du présent projet, il est prévu l'installation d’éclairage intérieur :

05.19.01- APPAREILS D'ECLAIRAGE
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Les niveaux d'éclairement seront conformes aux recommandations relatives a
I'éclairage intérieur rédigees par I'A.F.E. (Association Frangaise de I'éclairage).
Le choix des coloris de la lustrerie quand cela est possible est laissé a l'initiative
de la Maitre d’ceuvre.

L’Entrepreneur du présent lot devra se rapprocher des autres corps de métier,
afin de coordonner la pose de la lustrerie, et afin d’adapter le mode de pose aux
spécifications du support (suspentes tiges filetées, pause en faux-plafonds
etc....).

Il devra également prendre connaissance du cheminement des canalisations
hydrauliques, des cheminements des gaines et autres équipements et s’assurer
de la pose de la lustrerie en fonction du calpinage du plafond.

Le matériel devra répondre a 'arrété du 4 juin 1973:

Classement fil incandescent 850°C dans les circulations

Classement fil incandescent 750°C dans les autres locaux

L’ensemble de la lustrerie mis en oeuvre devra étre compatible avec des
systémes d’allumage a détection de présence.

L’entrepreneur du présent lot devra veiller a respecter les conditions suivantes :
- Indices IP (suivant NF EN 60529) et IK (suivant NF EN 50102) adaptés a la
nature des lieux et en conformité avec les contraintes imposées par la NFC 15
100.

- Pour les encastrés de sol (si le projet en contient), le présent lot devra veiller
respecter les conditions de sécurité (risques de brllures) et devra veiller
respecter les conditions et recommandations concernant les appareils :

o Drainage en pied

o Encastrement étanche

- Pour les encastrés de plafonds, le présent lot devra veiller a respecter le degré
coupe feu des plafonds, particulierement lorsqu’il est prévu des luminaires
encastrés. Le présent lot devra dans le cas précis de traversée de plafond CF,
assurer la restitution du degré CF du plafond par mise en place d’un coffrage CF
au dessus du

luminaire:

o Coffre coupe feu placo monté a la mousse coupe feu.

o Boitier coupe feu d’encastrement

- Pour les encastrés de plafonds, le présent lot devra veiller a assurer la mise en
place de structures spécifiques placées au dessus des luminaires afin d’assurer
I'écartement des isolants thermiques qui ne devront pas étre en contact direct
avec les luminaires encastrés.

Boitier coupe feu d’encastrement

Dans la mesure ou le constructeur le propose, les équipements fluo seront de
type a ballast électronique a cathode chaude.

Les transformateurs des lampes TBT seront de type électroniques.

a
a
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REPERAGE LUSTRERIE :

SALLE A MANGER

1. Dans faux-plafonds plaques de platre existants conservés :

En lieu et place des downlights encastrés existants, mise en place de
DOWNLIGHTS LED de type ELSON CL 27/40W — 3000K de EPSILON Plus,
diamétre 205mm, ou équivalent.

2. Dans faux-plafonds neufs en dalles 600x600 :
DOWNLIGHTS LED IP23 de type ELSON C 27/40W — 3000K de ESPILON Plus,
diamétre 240mm, ou équivalent.

. Suspensions acoustiques avec et sans éclairage :
Avec éclairage : Suspensions acoustiques de type ANDAMANE de SLALOM sur
Lampe LED longueur 1500mm coordonnées du méme fabricant — 3000K —
Combinaisons de disques acoustiques de diamétre 400, 700 et 1200mm selon
plan.
Panneaux acoustiques classé au feu B-s2,d0, base matériau 100% recyclé,
fibres polyester.

Sans éclairage : Suspensions acoustiques de type ANDAMANE DE SLALOM
Disques acoustiques de diamétre 400, 700 selon plan.

Panneaux acoustiques classé au feu B-s2,d0, base matériau 100% recyclé,
fibres polyester.

Les hauteurs seront définies en temps voulu, selon le volume disponible dégagé
a la dépose des faux-plafonds non conserveés.
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LAVERIE

. Dans faux-plafonds neufs en dalles 600x600 hygiéne :
DOWNLIGHTS LED IP65 de type NIX 40W — 4000K de ESPILON Plus, diamétre
235mm, ou équivalent.

05.19.02- APPAREILLAGE ELECTRIQUE

Appareillage apparent ou encastré dans tous les cas ou cela est possible de
marque LEGRAND série CELIANE et de type PLEXO étanche des
etablissements LEGRAND pour les locaux humides et pour l'appareillage
extérieur.

L’appareillage sera le plus possible positionné en encastré pour des raisons
esthétiques.

Un échantillon de I'appareillage sera présenté au Maitre d’Ouvrage avant pose.
Cet échantillonnage devra comprendre:

Un inter SA + un poussoir + une prise de courant + une prise RJ - Une prise USB
etc...

Hauteurs d'implantation de I'appareillage

Par rapport au sol fini, les hauteurs d'implantation de I'appareillage sont :

- interrupteurs, commutateurs, boutons poussoirs: 1,20 m

- prises de courant (locaux techniques): 1,20 m

- prises de courant (autres locaux): 0,40 m

- prises de courant (Bureaux, vestiaires etc...): 0,25 m

- prises TV + conjoncteurs + PC pour TV 1,20 m

En fonction des obligations réglementaires et des préconisations diverses
(exigences réglementaires), la hauteur de I'appareillage pourra étre différente de
la présente préconisation. La définition précise sera effectuée en accord avec le
Maitre d’ouvrage et I'Architecte a la réalisation.

N.B :

Toutes les prises de courant 10/16A + T seront du type a éclipse. Tout
I'appareillage électrique sera fixé par vis (fixation par griffes interdite). Le présent
lot devra assurer le scellement des boitiers dans les cloisons. Il devra également
inclure dans la présente remise de prix, les saignées éventuelles ou
encastrements nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des réseaux tout en
assurant le respect des régles de sécuritée de la NFC15100 et des regles
acoustiques.

D’une maniere générale, I'ensemble de l'appareillage électrique répondra aux
obligations rencontrées dans les locaux humides.
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Le petit matériel et I'appareillage utilisé devront posséder un indice de protection
IP xxx, conformément au tableau 51A de la C15100 relative au choix et mise en
oeuvre des matériels et canalisations en fonction des influences externes.

Les équipements électriques seront alimentés depuis le TD restaurant/cuisine.
Le présent lot devra intégrer toutes les sujétions de distribution pour le passage
des alimentations diverses. Il devra également prévoir 'ensemble des sujétions
diverses pour mise en sécurité (exemple : mise en place de coquilles autour des
spots encastrés placés dans les faux plafonds pour restitution du degré coupe
feu éventuel des plafonds)

05.19.03- ECLAIRAGE DE SECURITE

Référence normative :

- NF EN 60 598-2-22 : norme européenne de conception des luminaires
d'éclairage de sécurité

- NF C 71-800 : aptitude & la fonction des BAES d’évacuation dans les ERP et
ERT soumis a la réglementation

- NF C 71-801 : aptitude a la fonction des BAES d’ambiance, dans les ERP et
ERT soumis a la réglementation

- NF C 71-805 : aptitude a la fonction des BAES pour batiments d’habitation
soumis a la réglementation

- NF C 71-820 : systéme de test automatique pour appareils d’éclairage de
sécurité

- Guide BP 96-101 sur l'accessibilité aux personnes handicapées : référentiel
de bonnes pratiques sur I'évacuation des personnes en situation de handicap
dans les établissements recevant du public.

Certification

Certifies a la marque de qualité “NF AEAS performance SATI” (Systéme
Automatique de Test Intégré).

L’éclairage de sécurité des locaux objets des travaux, sera assuré au moyen de
blocs autonomes technologie LED a fonction BAES. L’éclairage de sécurité
sera choisi dans la gamme SATI de chez LEGRAND ou techniguement
equivalent de la série eco 2 SATI équipé des systemes SATI a LED pour un
éclairage de type C non-permanent.

BAES pour montage drapeau plafond
BAES pour montage applique murale
BAES pour montage suspendu par cables
BAES pour montage drapeau mural
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Matériel livré avec pictogrammes.

Distribution:

Les cables d'alimentation des caissons seront du type U1000 RO2V non-
propagateur de la flamme et seront répartis sur au moins deux circuits différents
permettant une alimentation en alternance des points lumineux. Le cablage de
la télécommande sera en cable U1000R2V section 2 x 1,5mm?2.

Les blocs autonomes seront alimentés a partir de circuits spéciaux distribués en
aval de la protection et en amont de la commande des circuits des zones
considérées. Le systeme déclairage de sécurité sera raccordé au SSI.

La signalisation sera réalisée par étiquettes normalisées écrites blanches sur
fond vert.

Signalétique

Eclairage de balisage

Fourniture et pose de pictogrammes normalisés (systeme international)
assurant la signalétique d’évacuation et d’orientation des BAES.

Signalétique complémentaire

Fourniture et pose de pictogrammes normalisés complémentaires (systéme
international) assurant la signalétique d’évacuation et d’orientation des issues
de secours fixés en plafond sur chainettes ou sur les parois verticales assurant
la

fonction de balisage du cheminement vers les issues de sorties de secours.

05.20- TELEPHONE / INFORMATIQUE / INTERPHONE

Origine des installations :
Origine des installations courants faibles: Installation existante, modification si
nécessaire suite dépose agencement extrémité du self, de I'alimentation caisse
de la ligne de distribution.

05.21- SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

DETECTION ET ALARME INCENDIE

ARRETS URGENCE - FORCE et VENTILATION
Arrét urgence coupure électrique LAVERIE — Machine a laver
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Le présent lot devra équiper le local laverie d’'une coupure générale électrique
par coffret coup de poing de marque LEGRAND compris sujétions de cablages
et de relayage au présent lot + étiquetage — IP44.

Localisation selon les réservations transmises par le prestataire en charge de la
fourniture de la nouvelle machine a laver et de la mise en place du convoyeur a
plateaux.

05.22- ESSAIS ET MISES AU POINT

L’Entrepreneur du présent lot, aprés avoir effectué les essais préalables, devra
fournir le dossier de récolement des installations avec I'ensemble des notes de
calculs

Une initiation du Maitre d’'ouvrage au fonctionnement et a I'entretien des
installations sera assurée par le présent lot.

Cette prestation devant étre intégrée dans la présente remise de prix.
L’Entrepreneur du présent lot aura a sa charge le passage du consuel ou
organisme officiel de contréle pour la vérification de 'ensemble des installations
électriques.

L’entrepreneur privilégiera le bureau de contréle qui aura été choisi par le Maitre
d’Ouvrage pour assurer le contréle électrique des installations intérieures.
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06- PLOMBERIE — CHAUFFAGE - VENTILATION

Voir Documents CCTP et DPGF LOT 6 — DGET - Bet Fluides
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