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1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Tranche conditionnelle 

 
La présente opération fait l’objet d’une tranche conditionnelle. Cette tranche a pour objet le 
remplacement de certaines menuiseries extérieurs sur la façade Nord au RDC, comprenant 
également tous les travaux accessoires d’autres lots.  
Au chiffrage, bien dissocier cette zone et respecter le DPGF.  
 

1.2 Étendue des travaux 

1.2.1 Travaux à réaliser 

Les travaux à réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants : 
 Dépose de menuiseries extérieures et de matériaux ayant de l’amiante suivant rapport 
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2 TRAVAUX – DESAMIANTAGE  
 
L’entreprise aura à sa charge le désamiantage présent marché. Cette prestation sera réalisée conformément 
à la réglementation en vigueur et notamment aux prescriptions du code du travail et au code de la santé 
publique. 
Le désamiantage porte sur les matériaux contaminés décrit dans le rapport plomb et amiante joint au 
présent DCE. 

2.1 Plan de retrait 

Etablissement du plan de retrait conformément aux exigences réglementaires. 
 

2.2 Installation de chantier 

Mise en œuvre de l’installation de chantier adapté pour le temps 
 

2.3 Retrait des matériaux contaminés 

Retrait par tout moyen adapté des matériaux contaminé par l’amiante. 
 

2.4 Traitement des déchets 

Traitement et suivi des déchets contaminés jusqu’au site de destruction. 
 

2.5 Métrologie 

Réalisation de toutes les mesures de contamination réglementaires. 
 

LOCALISATION 

 

2.5.1 Menuiserie repère MEX 1  

 
LOCALISATION :   

 Menuiseries en base – Plan P01 
 Menuiseries option 1 

 

2.5.2 Menuiserie repère MEX 2 

 
LOCALISATION :  Menuiseries en base – Plan P01 

 

2.5.3  Menuiserie repère MEX 3 

 
LOCALISATION :  Menuiseries en base – Plan P01 

 
 


