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Travaux Restaurant phase 2 CCTP Lot 1: Menuiseries extérieures
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Travaux Restaurant phase 2 CCTP Lot 1: Menuiseries extérieures

1 GENERALITES

1.1 Tranche conditionnelle

La présente opération fait 'objet d’'une tranche conditionnelle. Cette tranche a pour objet le
remplacement de certaines menuiseries extérieurs sur la fagade Nord au RDC, comprenant
également tous les travaux accessoires d’autres lots.

Au chiffrage, bien dissocier cette zone et respecter le DPGF.

1.2 Etendue des travaux

1.2.1 Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
e Dépose de menuiseries extérieures et de matériaux ayant de I'amiante suivant rapport
002AC144371-7
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Travaux Restaurant phase 2 CCTP Lot 1: Menuiseries extérieures

2 TRAVAUX - DESAMIANTAGE

L’entreprise aura a sa charge le désamiantage présent marché. Cette prestation sera réalisée conformément
a la réglementation en vigueur et notamment aux prescriptions du code du travail et au code de la santé
publique.

Le désamiantage porte sur les matériaux contaminés décrit dans le rapport plomb et amiante joint au
présent DCE.

2.1 Plan de retrait

Etablissement du plan de retrait conformément aux exigences réglementaires.

2.2 Installation de chantier

Mise en ceuvre de l'installation de chantier adapté pour le temps

2.3 Retrait des matériaux contaminés

Retrait par tout moyen adapté des matériaux contaminé par I'amiante.

2.4 Traitement des déchets

Traitement et suivi des déchets contaminés jusqu’au site de destruction.

2.5 Métrologie
Réalisation de toutes les mesures de contamination réglementaires.

LOCALISATION

2.51 Menuiserie repére MEX 1

LOCALISATION :
e Menuiseries en base — Plan P01
e Menuiseries option 1

2.5.2 Menuiserie repére MEX 2
LOCALISATION : Menuiseries en base — Plan P01

2.5.3 Menuiserie repére MEX 3

LOCALISATION : Menuiseries en base — Plan P01
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