>+ GROUPE3iL

Marché public de travaux

FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN TERRAIN
MULTISPORTS DANS L’ENCEINTE DU GROUPE 3iL

Marché passé selon une procédure adaptée en application des articles R.2123-1,
et des articles R.2123-4 & l'article R.2123-6 du code de la commande publique.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P)

(COMMUN A TOUS LES LOTS)

Date limite de réception des offres : VENDREDI 27 JUIN 2025
Heure limite de réception des offres : 12 h 00
Lieu de réception des offres :

Profil acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr
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Pouvoir Adjudicateur

Groupe 3iL
43 rue de Sainte-Anne
BP 834
87015 LIMOGES CEDEX 1

Représentant du pouvoir adjudicateur (Mandataire)

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
16 Place Jourdan - CS 60403
87011 LIMOGES CEDEX

Comptable Assignataire

Monsieur le Trésorier de la Chambre de Commerce et d’Industrie
16 Place Jourdan — CS 60403
87011 LIMOGES CEDEX
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet de la consultation

L'objet de la présente consultation concerne la fourniture et l'installation d’un terrain multisport dans
I'enceinte du Groupe 3iL situé 43 rue de Sainte-Anne 87000 Limoges, conformément aux dispositions
des Cahiers des clauses Techniques Particulieres (CCTP) joint.

Le lieu d’exécution des prestations :

Groupe 3iL
43 rue de Sainte-Anne
87000 LIMOGES

1.2 - Décomposition en tranches et en lots

Le marché ne contient pas de tranche.
Le présent marché comporte deux lots :

e Lot 1: Terrassement
e Lot 2: Fourniture et installation d’un terrain multisports

Les candidats peuvent présenter une offre pour un lot ou pour plusieurs lots ou pour 'ensemble des
lots. Les offres seront examinées lot par lot, les lots seront attribués, soit a une entreprise, soit
separément a plusieurs entreprises, soit plusieurs lots a la méme entreprise.

1. 3 - Intervenants

Le maitre de l'ouvrage est :
Groupe 3iL
43 rue de Sainte-Anne- 87000 Limoges

Représenté par son mandataire : Chambre de Commerce et d’Industrie de Limoges et Haute-
Vienne 16 Place Jourdan 87000 Limoges

ARTICLE 2 - FORME ET PROCEDURE

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles R.2123-1,
et des articles R.2123-4 a l'article R.2123-6 du code de la commande publique.

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous :

— Le Réglement de consultation commun a tous les lots (RC)
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— L'acte d'engagement pour chaque lot (ATTRI1)

—Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a tous les lots ;
— Le Cahiers des clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

— La trame du mémoire technique

— La notice d'information DUME

— Les documents DC1, DC2,

Le marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l'intégralité des obligations
des parties. Ses dispositions prévalent sur celles qui figureraient sur les documents de réponse, lettres
ou autres documents échangés entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire, préalablement a la signature
du présent marché.

A noter que le CCAG/TRAVAUX applicable aux marchés de travaux publics étant réputé connu des
entreprises répondant au présent marché n’est pas joint matériellement au dossier de consultation des
entreprises.

Ce document est téléchargeable sur :
https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-et-techniques

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra
s’y intégrer.

Il en est ainsi sans que cette liste soit exhaustive, des conditions d’achat ou de location, des conditions
de vente, des conditions figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les documents
commerciaux.

Le document applicable sera celui en vigueur a la date de remise des offres fixé par le reglement de
consultation.

Les prestations, objet du présent marché, devront étre conformes :

- aux dispositions et spécifications techniques des CCTP

- aux normes frangaises homologuées ou a d’'autres normes applicables en France, en
vertu d’accords internationaux, en vigueur le premier jour du mois précédant la date
limite de réception des offres

- aux normes frangaises ou a des normes internationales existantes dans un autre Etat
membre de I'Union Européenne, transposant les normes européennes, en vigueur
pendant la durée d’exécution du marché.
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ARTICLE 4 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION

4.1 Durée du marché - Délai d’exécution

Le délai d'exécution du marché commence a compter de la date de notification. Durée du chantier
estimée : 2 mois.

Date de livraison : 30/09/2025

La réception des travaux est prévue la semaine 41.

4.2 - Lieu de livraison

Les travaux devront étre exécutés a I'adresse suivante :

Groupe 3iL
43 rue de Sainte-Anne
87000 LIMOGES

4.3 - Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées. Les candidats doivent présenter une offre conforme au dossier de
consultation.

4.4 - Type de contractant exigé

L'offre des candidats sera présentée par une entreprise seule (titulaire unique) ou par un groupement.
L’acheteur souhaite que le groupement, s'il devient titulaire du marché, adopte la forme solidaire. La
forme de ce groupement ne peut pas étre exigée au stade de la candidature.

En conformité avec les dispositions des articles R.2142-19 a R.2142-24 et R.2142-26; R.2142-27 et
2143-3 du code de la commande publique, il est rappelé que :

* un méme prestataire peut présenter une candidature soit a titre individuel, soit en qualité de
membre d’un (ou de plusieurs) groupement(s), mais qu'il ne peut en aucun cas cumuler ces deux
qualités en réponse a une méme consultation,

* l'un des prestataires doit étre désigné comme mandataire pour représenter I'ensemble des
membres vis-a-vis de I'acheteur, et coordonner les prestations des membres du groupement,

* un méme prestataire ne peut pas étre mandataire de plus d'un groupement en réponse a une
méme consultation.

Aprés analyse des offres, si un groupement pressenti pour étre titulaire du marché n'est pas de forme
solidaire, 'acheteur imposera que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire de ses membres.

4.5 - Délais de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé a quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la date limite fixée pour
la réception des offres.
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4.6 — Mode de réglement et modalités de financement

Les sommes dues au titulaire et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront
payées dans un délai global de trente (30) jours a compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.

Le mode de reglement est le virement bancaire.

Sur demande du ou des attributaires du marché, une avance pourra étre versée en application des
articles R.2191-3 a R.2191-10, R.2191-13, et R.2191-15 & R.2191-18 du Code de la commande
publique.

Le marché est financé par le Groupe 3iL.

4.7 - Conditions particuliéres d’exécution

Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par I'article R.2113-7
du code de la commande publique.

ARTICLE 5 - SOUS TRAITANCE

La sous-traitance sera autorisée dans les conditions prévues par les articles L.2193-1, L.2193-3,
L.2193-8 et L.2193-9 du code de la commande publique.

La sous-traitance de I'exécution de certaines parties du marché est possible a condition d'avoir obtenu
de la personne publique contractante I'acceptation préalable de chaque sous-traitant et I'agrément de
ses conditions de paiement. Les sous-traitants sont soumis a I'accord préalable de la Chambre de
commerce et d’'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne.

La sous-traitance est régie par la loi du 31 décembre 1975 et par les articles L.2193-1, L.2193-3,
L.2193-8 et L.2193-9 du code de la commande publique qui prévoit le paiement direct de la personne
publique cocontractante au bénéfice du sous-traitant déclaré et ce dés que le montant du contrat de
sous-traitance atteint 600 € TTC.

Le sous-traitant peut étre présenté soit au stade de la candidature, soit au stade de I'offre, ou encore au
stade de I'exécution de la prestation.

Les sous-traitants devront fournir lors du dépét de leur offre un dossier complet comprenant I'ensemble
des pieces demandées aux candidats dans l'avis d’appel public a la concurrence nécessaire a
I'agrément des sous-traitants.

Si ces sous-traitants ne sont pas encore désignés au jour du dép6t de l'offre, le candidat a I'obligation
d’indiquer dans I'acte d’engagement le détail des prestations et le montant éventuel de prestations qu'il
envisage de sous-traiter par la suite, au cours de I'exécution du marché.

ARTICLE 6 - EXECUTION DES PRESTATIONS

Pour toute remise d’une offre, la visite du site est facultative.

Les candidats pourront ainsi se rendre compte sur place des prestations a effectuer et ne pourront
arguer d’'une méconnaissance des lieux pour limiter leurs interventions ultérieurement.
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Le titulaire aura ainsi estimé toutes les difficultés inhérentes au marché et ne pourra prétendre a aucune
indemnité supplémentaire pour défaut d’information. De méme, il ne pourra induire des imprécisions,
d’erreurs, omissions ou contradictions du présent réglement de consultation pour justifier une demande
de supplément.

Pour prendre rdv merci de contacter le service logistique du Groupe 3iL a logistique@3il.fr

Une attestation de visite sera remise aux candidats a 'issue de la visite le cas échéant et celle-ci devra
étre jointe au dossier lors de la remise des offres.

L’entrepreneur est libre de choisir ses fournisseurs a condition que les produits livrés correspondent aux
prescriptions du présent marché. Chaque entreprise ou le groupement s’engage, au quotidien, a
maintenir la propreté du chantier et doit s’assurer du respect des instructions de l'article 99.7 du
Réglement Sanitaire Départemental. Chaque titulaire prendra possession du terrain dans 'état ou il le
trouve lors de son intervention et est responsable de tous les dégéats causés par leurs personnels,
appareils et véhicules :

a la voie publique, aux bordures de trottoirs,

aux voies privées, espaces verts, bordures et plantations privées,
a la propriété des tiers,

etc...

ARTICLE 7 - GENERALITES ET DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

7.1 - Définition du marché

Sur le site de formation du Groupe 3iL, il est nécessaire de réaliser les travaux d’aménagement d’un
terrain multisports.

Ces travaux devront prendre en compte tant dans la conception que dans la réalisation les contraintes
spécifiques liées a un établissement accueillant du public.

7.2 - Déroulement de la prestation

Le début prévisionnel des prestations a assurer est fixé a compter de la date de notification (début / mi-
juillet).

Les travaux se dérouleront dans un délai global de deux (2) mois.
L’entrepreneur est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier fixés par la maitrise d’ouvrage aux jours
et heures qui seront impératifs.

ARTICLE 8 - PRIX DU MARCHE

8.1 - Présentation des prix
Les prix seront présentés :

a) a lacte d'engagement ATTRI1 et si besoin a son annexe DC4 en cas de sous-
traitance, un acte d’engagement par lot

b) au devis détaillé que remettra le candidat
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8.2 - Contenu des prix
Les prix présentés a 'acte d'engagement et au devis sont réputés comprendre :

- toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi
que tous les frais afférents au conditionnement, a I'emballage et au transport jusqu’au lieu de
livraison des différents sites précisés dans le présent dossier de consultation des entreprises,

- la réalisation des prestations telles que définies dans le présent dossier de consultation des
entreprises,

- toutes sujétions comprises pour une exécution compléte et soignée des prestations
demandées,

Aucun frais supplémentaire ne peut s’y ajouter.

8.3 - Détermination des prix de réglement
Les prix figurant sur le devis détaillé de chaque lot seront donnés en euros hors taxes.

Le soumissionnaire est réputé avant la remise de son offre :

- avoir contrélé toutes les indications portées dans le présent cahier des charges, notamment
celles données par les piéces écrites; s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes,
concordantes.

Tout ce qui serait indiqué dans les piéces écrites du dossier remis au titulaire mais ne figurant
pas sur les annexes ou réciproquement, aura la méme valeur que si les indications
correspondantes étaient portées sur 'ensemble des documents.

- s'étre entouré de tous les renseignements utiles aupres du pouvoir adjudicateur.

En outre, le soumissionnaire du marché reconnait formellement que les prix qu'il a consentis tiennent
compte de toutes les prestations décrites au sein du présent dossier de consultation des entreprises
ainsi que des prestations, garanties et obligations résultant du marché, des impéts, des taxes et
redevances en vigueur, et de toutes charges et aléas pouvant résulter de I'exécution du marché.

Aucun frais supplémentaire ne peut s’y ajouter. Le montant TTC s’entend au taux de TVA en vigueur
lors de I'exécution de la prestation.

8.4 - Dispositions sur les prix

En cas de discordance constatée dans l'offre, les indications portées en lettres a 'acte d’engagement
prévaudront sur toutes les autres indications de ['offre.

Si des erreurs de multiplication, d’addition ou de report sont constatées dans le devis, le montant total
ne sera pas rectifié pour le choix de I'offre la plus avantageuse.

ARTICLE 9 - REVISION DE PRIX

Le marché sera conclu a prix ferme dans les conditions mentionnées aux articles R.2112-15 a R.2112-
17 du code de la commande publique.
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ARTICLE 10 - MODE DE REGLEMENT - FACTURATION

Les sommes dues seront payées en euros dans un délai global de 30 jours & compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement.

Le mode de réglement est le virement bancaire.
Le marché est financé par le Groupe 3iL

Les factures seront libellées en euros et adressées via la plateforme CHORUS PRO (référence du
marché 20252706 et Siret 397 704 628 00015).

Les factures afférentes au paiement seront libellées en euros et établies en un original et deux copies
portant, outre les mentions Iégales, les indications suivantes :

- les nom et adresse du titulaire,

- le numéro de son compte bancaire ou postal (en cas de
changement de coordonnées bancaires, le prestataire en avisera I'administration
par courrier auquel sera joint un relevé d’identité bancaire ou postal),

- le numéro et la référence du marché,

- la désignation compléte des produits, leur conditionnement et leur
qualité,

- I'adresse de livraison,

- le montant des prix unitaires hors taxes,

- le taux et le montant de la TVA,

- le montant total TTC,

- la date,

La facture sera libellée en euros. Le réglement des prestations se fera en euros.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d’établissement en France,
il facturera ses prestations hors TVA, et 'administration lui communiquera un numéro d’identification
fiscale.

La monnaie de compte du marché est I'euro.

Les offres des candidats et tous les documents relatifs au présent marché seront entiérement rédigés

ARTICLE 11 - ASSURANCES

Le titulaire doit étre couvert par un contrat d’assurance, en cours de validité et contracté auprés d’une
assurance de solvabilité notoire, au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1241 et 1242
modifiés du Code Civil ainsi quau titre de sa responsabilité professionnelle, garantissant les
conséquences pécuniaires qu'il pourrait encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés
a l'occasion de I'exécution des prestations, objet du présent marché.

II doit produire, dans le délai de 15 jours a compter de la notification du marché et a toute demande du
pouvoir adjudicateur, une attestation de son assureur en cours de validité indiquant la nature et la durée
de la garantie.
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Le titulaire s'engage a informer expressément le pouvoir adjudicateur de toute modification de son
contrat d’assurance, pour quelque motif que ce soit, et a lui remettre, immédiatement, une nouvelle
attestation.

ARTICLE 12 - DELAI D’EXECUTION - PENALITES

12.1 Délai d’exécution

Le délai d'exécution du marché commence a compter de la date de notification. Durée du chantier
estimée : 2 mois.

Date de livraison : 30/09/2025

La réception des travaux est prévue la semaine 41.

12.2 Pénalités

12.2.1 Pénalités de retard
En cas de retard dans I'achévement des travaux, le titulaire subira des pénalités journaliéres.

L’application des pénalités ne dispensera pas I'Entrepreneur d’exécuter les prestations incriminées.

Les différentes pénalités visées au présent article peuvent éventuellement se cumuler. Elles sont non
plafonnées.

Par dérogation a I'article 19 du CCAG-Travaux, les pénalités sont dues dés le premier euro.

Les pénalités sont prononcées au profit du Groupe 3iL par son exécutif. Elles sont notifiées a
I'Entrepreneur et au comptable assignataire des paiements.

Les pénalités seront payées par déduction opérée sur la premiére facture présentée par I'Entrepreneur
postérieurement au constat du manquement.

Le Groupe 3iL peut en outre réclamer a I'Entrepreneur les sommes correspondant aux frais engagés
pour pallier les défaillances de I'Entrepreneur, notamment en cas de non-réalisation d’'une prestation
prévue par le CCTP ou le mémoire technique de I'Entrepreneur.

Les pénalités de retard, calculées par jour calendaire, seront appliquées sur simple constatation écrite
(courrier, mail, compte-rendu etc.) du retard, sans mise en demeure préalable, et jusqu'a
I'accomplissement des obligations contractuelles auxquelles elles font référence (réception des
informations par le maitre d’ouvrage, intervention de I'Entrepreneur, réparation, etc.).

Par dérogation aux dispositions de I'article 19 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans
I'exécution des travaux, il est appliqué une pénalité journaliere fixée a 100 €.

12.2.2 Pénalités pour absence aux réunions de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les
rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre. En cas d’absence a la réunion de chantier, le
titulaire encourt une pénalité fixée a 150 €.

12.2.3 Pénalités pour infraction aux prescriptions de Sécurité et Protection de la Santé
des Travailleurs (le cas échéant)
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- Pénalités pour non-respect des prescriptions du coordonnateur SPS
En cas de non-observation des prescriptions mentionnées par le coordonnateur SPS, I'entrepreneur
pourra subir sans préjudice des sanctions prévues par la loi N°93-1418 du 31 décembre 1993 et ses
décrets d’application, les pénalités suivantes :

Le non-respect de la prescription pourra engendrer pour I'entrepreneur une pénalité journaliére de
300 €, jusqu’au jour du respect de la prescription.

Le non-respect de la prescription pourra entrainer un arrét de chantier aux frais et aux torts exclusifs du
titulaire.

- Pénalités pour non remise des PPSPS
Indépendamment des dispositions prévues par la loi N°93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets
d’application, I'entrepreneur pourra subir une pénalité journaliere de 100 €, pour non remise dans les
délais des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.). Les pénalités sont
encourues du simple fait de la constatation écrite du retard par le coordonnateur SPS, sans mise en
demeure.

12.2.4 Pénalités pour défaut de présentation d’attestations d’assurances

En cas de retard ou de refus dans la remise des attestations d'assurance, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1000 €.

12.2.5 Pénalités pour non-respect d’un ordre de service
En cas de non-respect d'un Ordre de Service, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire fixée a 100 €.

12.2.6 Pénalités pour retard dans la remise des documents d’études d’exécution et
plannings de réalisation

Dés le démarrage des travaux, 'Entreprise réalisera ses études d'exécution et un planning précis des
interventions. Ce planning sera mis a jour sur demande de la MOE, en concertation avec les différents
Intervenants.

En cas de non remise de ce planning mis a jour dans les 5 jours suivant une demande du Maitre
d'ceuvre, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200 €.

12.2.7 Pénalités pour non-nettoyage du chantier

Durant la période d'exécution des travaux, I'Entreprise prévoira un nettoyage complet du site deux fois
par mois (évacuation des déchets, ...).

En cas de non-nettoyage, ces opérations seront faites aux frais du titulaire sans préjudice d'une pénalité
forfaitaire de 1 000 €, et ce conformément aux articles 37.2 et 37.3 du CCAG-Travaux.

12.2.8 Pénalités pour non-respect des obligations relatives au suivi et a la gestion des
déchets

En cas de non-respect de I'obligation définie a I'article du présent document, le titulaire sera redevable
d’'une pénalité forfaitaire de 1 000€.

12.2.9 Pénalités pour non-respect des obligations lors des périodes de mise en service et
période d’observation

En cas de non-respect des obligations qui incombent au titulaire lors de la période de mise en service et
période d'observation, le titulaire sera redevable d’une pénalité journaliére fixée a 100€.
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12.2.10 Pénalités pour retard dans la remise des documents aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire,
une retenue sera opérée dans les conditions stipulées a l'article 20.5 du CCAG-Travaux sur les
sommes dues au titulaire.

Le montant de cette retenue est fixé a 500 €.

12.2.11 Pénalités pour retard dans le repli de chantier

Le repliement des installations de chantier devra étre réalisé dans un délai de 2 semaines a compter du
constat d'achévement de construction.

En cas de retard, une pénalité de 500 € par jour de retard sera appliquée.

12.2.12 Pénalités pour non remise en état des lieux

La remise en état des lieux devra étre réalisée dans un délai de 1 mois a compter du constat
d'achévement de construction.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire sans préjudice d'une pénalité
forfaitaire de 1000 €, et ce conformément aux articles 37.2 et 37.3 du CCAG Travaux.

12.2.13 Autres pénalités diverses
II'est par ailleurs prévu pour l'application des pénalités suivantes :

e Pénalité journaliére (calendaire) de 100 € pour retard de production de pieces techniques (plan,
note de calcul ...) ou administratives demandée par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre, le
bureau de contréle ou le coordonnateur SPS

e Pénalité journaliére (calendaire) de 100 € pour retard de réponse au VISA du contrbleur
technique ou du maitre d'ceuvre.

o Pénalités journaliére (calendaire) de 200 € pour non-respect des horaires de chantier indiqués
aux CCTP.

12.2.14 Pénalités en cas de manquement a la réglementation relative au travail dissimulé

Une pénalité pourra étre appliquée au titulaire s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux
articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail.

La pénalité sera de :

e 5 % du montant du contrat en cas de travail dissimulé, tel que défini a l'article L. 8222-1 du
Code du travail.

e 5 % du montant du contrat en cas de travail dissimulé, tel que défini a l'article L. 8222-1 du
Code du travail, d’un mineur soumis a l'obligation scolaire.

Conformément a l'article R. 8222-3 du Code du travail, la pénalité¢ sera appliquée aprés mise en
demeure du titulaire, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser sa
situation au regard du code du travail, restée sans réponse dans les 15 jours.

La mise en demeure indiquera la nature de linfraction, le fait que le maitre d’'ouvrage envisage
I'application de la pénalité correspondante et le montant de la pénalité.

Le titulaire doit pouvoir consulter les éléments de son dossier pouvant étre utiles a sa défense.
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Le Groupe 3iL se réserve toutefois le droit d’opter pour la résiliation du contrat aux frais et risques du
cocontractant a l'issue de la mise en demeure restée sans réponse.

ARTICLE 13 - RESILIATION

Le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues au chapitre 7 du CCAG Travaux.
Seules les stipulations du CCAG Travaux, relatives a la résiliation, sont applicables.

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une
autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert, est subordonnée a la
réception immédiate par le Maitre d'ceuvre, des documents énumérés a larticle 2.23 du CCAG,
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de
son enregistrement légal.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-3, R.2142-3,
R.2142-4, R.2143-11, R.2143-12, R.2143-16 du code de la commande publique ou de refus de produire
les piéces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 a 8 du Code du Travail conformément a l'article
R.2143-8 du code de la commande publique, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions
de résiliation prévues par le marche.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur, sans préjudice des droits & exercer contre lui en
cas d'insuffisance.

Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre de 'ouvrage.

ARTICLE 14 - DEROGATION AU CCAG/TRAVAUX

L’article 12 du présent CCAP déroge aux dispositions de I'article 19 du CCAG-Travaux.
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