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LOT N°09 : PLOMBERIE SANITAIRES / CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT

09.01 GENERALITES

09.01.01 DEFINITION DU PROJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet de définir les prestations
relatives a la phase DCE au lot N° 09 :

PLOMBERIE SANITAIRES / CHAUFFAGE - VENTILATION

Prévues dans le cadre de :

RESTRUCTURATION DU BATIMENT H
DITEP L’ALOUETTE

9 rue Etoubleau
85 000 LA ROCHE SUR YON

MAITRE D’OUVRAGE de I'opération :

UGECAM « BRETAGNE — PAYS DE LOIRE »
2, Chemin du Breil
44 814 SAINT HERBLAIN Cedex

09.01.02 ETENDUE DES OUVRAGES

09.01.02.01 Obligations de I’entrepreneur

Le responsable de l'entreprise adjudicataire prévoira dans le cadre de sa proposition
forfaitaire, I'ensemble des prestations nécessaires au parfait achévement des installations qui
seront livrées compléetes et en ordre de marche.

L'entrepreneur sera censé avoir pris connaissance de I'ensemble des éléments constituant le
dossier d’appel d’offre et établira sa proposition en toute connaissance de cause.

L’entrepreneur ne pourra arguer que le présent dossier de consultation comporte des lacunes
ou erreurs, il devra par ailleurs le compléter de toute visite, relevé ou calcul complémentaire.

L'entrepreneur établira avant toute intervention un dossier d’exécution complet comprenant
les plans de réservations, les plans d’exécution, les notes de calculs et tous documents
demandés par le Maitre d’ceuvre.

La responsabilité de I’entreprise doit étre couverte par une assurance « police individuelle de
base — garantie décennale » et « responsabilité civile ».
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09.01.02.02 Normes et réglements

L’entrepreneur exécutera les travaux dans le respect des normes, décrets et réglementations
en vigueur ainsi que des regles de I'art.

Principales réglementations (liste non limitative) :
- Cahier des prescriptions Techniques Générales (CSTB)
- Documents Techniques Unifiés :

. DTU 60.1 et additifs : Plomberie sanitaire pour batiments a usage d’habitation

. DTU 60.11 et additifs : Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et
d’évacuation des eaux pluviales

. DTU 60.2 et additifs: Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées et d’eaux
pluviales

. DTU 60.31 et additifs : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide
avec pression

. DTU 60.33 et additifs: Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié :
évacuation d’eaux usées et d’eaux vannes

. DTU 60.5 et additifs : Canalisations en cuivre — Distribution d’eau froide et d’eau
chaude sanitaire, évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique

. DTU 61.1 et additifs : Installations des gaz

. DTU 65.4 et additifs : Chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés

. DTU 65.9 et additifs : Installations de transport de chaleur ou de froid et d’eau chaude
sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et batiments

. DTU 65.10 et additifs: Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et
canalisations d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales a I'intérieur des batiments

. DTU 65.11 et additifs : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central
concernant le batiment

. DTU 65.20 et additifs : Isolation des circuits, appareils et accessoires. Température de
service supérieure a la température ambiante.

. DTU 68.1 et additifs : Installations de ventilation mécanique contrélée

. DTU 68.2 et additifs Exécution des installations de ventilation mécanique contrélée

. DTU 70.1 et additifs Exécution des installations électriques

. Cahier CSTB 36-15 — V3 : Systeme de Ventilation
- Documents R.E.E.F.
- Réglementation thermique RT2012
- Normes Francaises relatives aux travaux réalisés pour le présent projet et notamment :

e NFS 15-100
e NFS61-114
e NFS 61201
e NFS 61-820
e NFS 62201
e NFP41201
e NF-2AP

e NF-EN 1281

e NFEN 858-1
e NFEN 858-2

- Documents divers :
. Eurocode 8
. normes AFNOR
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. les normes CE

. réglement sanitaire départemental

. documents AQC

. réglement de sécurité contre les risques d’incendie

. recommandations EDF et GDF

. consignes des concessionnaires, Services Publics et commission de sécurité

. consignes et regles APSAD

. avis du Bureau de Controle

. code du travail

. Décrets, Arrétés, circulaires et lois relatives aux travaux de Plomberie, Chauffage,
rafraichissement et Ventilation

09.01.03 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

09.01.03.01 Qualité des matériaux

Les matériels et matériaux mis en ceuvre seront de toute premiere qualité, ils seront neufs. Ils
devront satisfaire aux exigences définies au présent CCTP et respecteront les normes et
réglementations en vigueur.

L'entreprise, dans I'éventualité d’utilisation d’outillage ou de moyen technique breveté, sera
entiérement responsable pour tout préjudice survenant en phase de travaux ou en période
d’exploitation.

09.01.03.02 Echantillons

Pendant la période de préparation, I'adjudicataire du présent lot devra proposer a I'agrément
du MAITRE D’CEUVRE un carnet d’échantillons regroupant tous les équipements et accessoires
prévus mis en ceuvre ; suivant demande du MAITRE D’OUVRAGE, il pourra étre demandé a
I’entreprise de présenter également quelques échantillons.

Le carnet d’échantillons sera constitué des fiches techniques et commerciales des produits
proposés.

En préambule a ce document, un tableau spécifiant les points suivants sera inséré :
- prescription prévue au CCTP (marque, type et référence).
- produits proposé par I'entreprise (marque type et référence si matériel différent).

Dans I’éventualité ou I'entrepreneur proposerait des équipements différents des prescriptions
du CCTP, il devra alors présenter :

- les documentations techniques et commerciales des produits prescrits.

- les documentations techniques et commerciales des produits proposés.

Le MAITRE D’'OUVRAGE validera ensuite les échantillons avec ou sans remarque.
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09.01.03.03 Dossier des ouvrages exécutés

En fin d’exécution des travaux, 'entrepreneur devra remettre au MAITRE D’CEUVRE un Dossier
des Ouvrages Exécutés comprenant, outre les plans de recollement, les notices techniques des
matériaux mis en ceuvre, les coordonnées des fournisseurs et une notice regroupant les
directives relatives a la conduite et a I'entretien des installations.

Ce document sera remis au BET S.L.V.l. pour validation, puis en 1 exemplaire au M.O.A. via un
lien de dépot sécurisé fourni par le M.O.A.
La remise de ces documents conditionnera la réception des travaux.

IMPORTANT :

Le Dossier des Ouvrages Exécutés devra comporter toutes les informations relatives au
réglage des équipements :
e Tableau récapitulatif des réglages des différents équipements de réglage.
e Tableau reprenant les consignes des différents équipements de régulation (chauffage /
ventilation, eau chaude sanitaire).
e Tableau des débits de ventilation.

Les plans de récolement devront étre les plus précis possible notamment en termes de
repérage des vannes d’isolement, cheminements des canalisations.

Une présentation exhaustive du Dossier des Ouvrages Exécutés sera réalisée en présence du
MAITRE D’OUVRAGE et du MAITRE D’CEUVRE, tout manquement sera repris par I'entreprise
étant entendu que ce document est un élément essentiel pour la conduite et la pérennité de
I'installation.

La remise de ces documents conditionnera la réception des travaux.

09.01.03.04 Information
Préalablement a la réception des travaux, I'entrepreneur devra informer I’exploitant futur sur

la conduite et I'entretien des installations réalisées. Tous les moyens en matériel et en main
d’ceuvre seront mis a la disposition suivant avis du MAITRE D’CEUVRE.

09.01.03.05 Protection des ouvrages et nettoyage des locaux

L'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages et devra laisser les locaux dans lesquels il
est intervenu, en parfait état de propreté jusqu’a la réception des travaux.

Dans cette optique, il devra :
e la protection par carton, polyane ou tout autre moyen efficace des locaux et mobiliers
e Un nettoyage complet et rigoureux des locaux concernés allant de I'enléevement de
tous les gravats jusqu’a un dépoussiérage basique
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L’enlévement des gravois, leur évacuation a la décharge ainsi que les droits de décharges sont
a la charge du présent lot.

Les appareils, accessoires sanitaires et les radiateurs seront protégés d’un film de protection
durant toute la durée du chantier, les WC seront obturés afin d’en interdire I'utilisation.

Les bouches et gaines de ventilation seront protégées, filmées de facon a éviter a la poussiere
de chantier d’encrasser les réseaux.

09.01.03.06 Controles et essais

Préalablement a la réception, I'adjudicataire du présent lot devra réaliser tous les essais
nécessaires.

Le titulaire du présent lot procédera aux essais d’Attestations d’essais de fonctionnement
(documents AQC publiés depuis le 09/2016), les résultats de ces essais doivent étre consignés
dans des proces-verbaux qui seront envoyés en deux exemplaires au Bureau de Contréle et
qui seront également intégrés au DOE

09.01.03.07 Garanties

D'une maniére générale, les conditions de réception, ainsi que les garanties de bon
fonctionnement et de parfait achéevement des travaux devront étre conformes aux lois en
vigueur relatives a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction.

La garantie biennale entre immédiatement en vigueur dés que la Réception définitive est
prononcée. Elle définit la responsabilité du bon fonctionnement des équipements.

Toutefois, pendant une période d'un an, l'installateur doit la garantie de parfait achevement.

La garantie biennale prendra effet a la date de la réception. Durant cette période,
I'entrepreneur reste responsable de son installation, sauf des conséquences de la non-
observation des instructions, de la malveillance et de I'usure normale. |l procédera aux reprises
des installations (pieéces et main d’ceuvre), nécessaires, sur simple notification justifiée du
Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes
nouvelles séries d'essais qu'il juge nécessaire, apres en avoir averti I'entreprise en temps utile.
Elle doit procéder a ses frais (pieces et main-d’ceuvre), au remplacement de tous éléments
défectueux de I'installation.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :
> les réparations qui sont les conséquences d'un abus d'usage ;
> les dommages causés par les tiers.

Il reste entendu que tout vice de l'installation, méme décelé postérieurement a cette période,
est réputé imputable a I'entrepreneur qui devra la réparation des dommages causés, tant a
I'installation qu'aux tiers.
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09.01.04 INFORMATIONS RELATIVES AU MARCHE

09.01.04.01 Présentation de I'offre

L’entreprise devra remettre son offre en suivant le schéma du cadre du Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire sur lequel devront apparaitre les prix unitaires.

L'entreprise devra impérativement présenter une solution de base respectant les directives
des piéces constitutives du dossier d’appel d’offre. Les éventuelles solutions variantes que
proposerait I'entrepreneur devraient d’une part respecter la finalité des prescriptions prévues
en base et d’autre part englober toutes les incidences sur les travaux des autres corps d’état.

09.01.04.02 Non-concordance des plans

En cas de non-concordance des plans techniques et des plans architectes, ces-derniers
resteront prioritaires étant entendu que les plans techniques ne constituent que des schémas
explicitant les principes de I'installation du lot considéré.

09.01.04.03 Mission du bureau d’Etudes

La mission du Bureau d’Etudes comprend :

- I’établissement du CCTP.

- L’établissement du cadre du DPGF.

- L’établissement des plans de principe projet (PRO-EXE).

- Le suivi partiel de I’exécution en chantier pour le lot considéré.

Le marché de I'entreprise a pour objet la réalisation des travaux sur la base d’études de
projet (PRO)

09.01.04.04 Visite du site

Les soumissionnaires devront impérativement effectuer une visite sur place préalablement a
la remise de leur offre.

Le représentant de I|'entreprise se devra d’apprécier toutes les sujétions liées a
I’environnement. Le titulaire du marché ne saurait se prévaloir postérieurement a la
conclusion de l'appel d'offres, d'une connaissance insuffisante des lieux, de I'environnement
du batiment, des moyens d'acces, des réseaux d’origine.

Tous les soumissionnaires devront impérativement effectuer une visite sur place pour
apprécier chacune des taches prévues dans le présent Cahier des Charges ; un rendez-vous
préalable sera pris aupres de I'établissement. La date de la visite sera fixée par le MAITRE
D’OUVRAGE.

En complément de cette visite obligatoire, I'entreprise pourra se rapprocher du MAITRE
D’GEUVRE pour informations complémentaires ou précisions sur la nature des travaux;
contact : S.L.V.l. (02-51-79-20-60).
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Les soumissionnaires joindront a leur offre une attestation de visite diiment visée par un
représentant de I’établissement, en ’absence de cette attestation, I'offre de I'entreprise ne
sera pas prise en compte.

09.01.04.05 Coordination

Les travaux seront réalisés dans le cadre du planning établi par I'OPC et en coordination avec
les entreprises titulaires des autres lots.

Les réservations, attentes et incidences techniques diverses non prévues a ce lot, feront I'objet
d’une coordination avec les travaux des autres corps d’état, et ce suffisamment t6t pour
permettre le bon déroulement des taches.

Sans avis contraire de I'entreprise du présent lot, signalé en temps utile aux autres lots, les
conditions de mise en ceuvre des différents équipements suivant le CCTP T.C.E. seront
considérées comme acceptées. Toutes modifications qu’il jugera nécessaire apres coup, seront
a sa charge, y compris les incidences consécutives a ces modifications.

Le titulaire du présent lot devra s’engager a mettre a la disposition du chantier les équipes
nécessaires au respect du planning.

09.01.05 LIMITES DES PRESTATIONS

09.01.05.01 Prestations incombant a I’entreprise

- Toutes les sujétions de déchargement, de manutention des matériels et matériaux
nécessaires a I'exécution des travaux.

- Toutes les protections des matériels mis en ceuvre jusqu’a la réception des travaux.

- Tout l'outillage et tous les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux dans le
respect du code du travail.

- L'enlevement de tous les gravats provenant des travaux de |'entreprise.

- Le nettoyage des installations du présent lot.

- Les percements dans les ouvrages magonnés neufs lorsque I'adjudicataire n’aura pas
signalé en temps utile ses réservations ; apres accord de I'ingénieur béton ou I'entreprise
de GROS (EUVRE, les réservations seront réalisées soit par le titulaire du présent lot suivant
les directives du lot GROS (EUVRE soit exécutées pour le compte du titulaire du présent lot
par le titulaire du lot GROS CEUVRE.

- Rebouchages de I'ensemble des réservations demandées et percements effectués.

- Les percements en parois existantes.

- Les percements en structures légéres.

- Les fourreaux de traversées des parois, lorsque le fourreau traversant une paroi en contact
avec un local non chauffé, il sera calorifugé.

- La peinture de 2 couches d’antirouille de tous les éléments métalliques oxydables.

- La dépose et la repose des corps de chauffe pour mise en place des revétements muraux.

- La signalisation aux couleurs conventionnelles et le repérage des canalisations et organes
constitutifs de I'installation.

- Les essais et vérifications suivant les documents AQC.

- Les réglages et équilibrages des installations de Plomberie, Chauffage/Ventilation.
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- La mise en service des installations et leur surveillance pendant I'année de parfait
achevement.

- La mise a disposition du Maitre d’ceuvre du personnel et des équipements nécessaires aux
différents essais et controles.

- Frais et démarche pour obtention du Consuel électrique.

- Branchement eau froide de chantier.

09.01.05.02 Prestations n’incombant pas a I’entreprise

PLOMBERIE / SANITAIRE

- Les canalisations d’eaux usées et d’eaux vannes sous dallage et enterrées extérieur (seules
les canalisations aériennes dans le batiment sont au titulaire du présent lot).

- Les canalisations d’eaux pluviales en intérieures et extérieures compris naissances EP.

- Fourniture et pose des regards d’eaux usées, d’eaux pluviales et siphons de sol.

- Les accessoires sanitaires, a I'exception de ceux nécessaires au respect de la réglementation
PMR.

- La peinture des canalisations apparentes.

- Les plans de travail des cuisines.

- Les plans de toilettes des chambres.

- Les gaines techniques, coffres d’habillages et faux plafond pour la dissimulation des réseaux
de plomberie.

- Toutes trappes diverses.

- Les sujétions de traversées de toiture, costieres, collerettes, reprises d’étanchéité et pose
des chapeaux de ventilation primaire pour les réseaux d’eaux usées (seule la fourniture est
a la charge du titulaire du présent lot).

- Les liaisons équipotentielles (lot électricité).

- Le joint de finition au droit des appareils sanitaires lorsque le carreleur intervient
postérieurement.

CHAUFFAGE - VENTILATION

- Les gaines techniques, coffres d’habillages et faux plafond pour la dissimulation des réseaux
de chauffage - rafraichissement.

- Toutes trappes diverses.

- La peinture des canalisations apparentes.

- Les alimentations électriques pour les équipements de chauffage / ventilation (lot
ELECTICITE).

- Les liaisons équipotentielles (lot ELECTRICITE).

09.01.06 NOTE COMPLEMENTAIRE

Le présent CCTP fait parfois mention d’'une marque de matériel, ceci afin de déterminer un
niveau de prestation, les entrepreneurs pourront donc proposer des équipements équivalents,
il pourra alors leur étre demandé de produire tous les justificatifs attestant de la similitude des
produits.

SL‘\II DITEP L’ALOUETTE — Restructuration du Batiment H LA ROCHE SUR YON (85 000)
nmd S W § CCTP - Phase DCE - lot n°09: PB - CHV page 9-



Afin d’éviter des répétitions fastidieuses, il ne sera pas systématiquement répété les termes
« similaire » et « équivalent » lorsqu’un niveau de prestation sera précisé par une marque de
fabrique.

09.01.07 LISTE DES PLANS ANNEXES AU PRESENT CCTP

Liste des plans annexés au présent CCTP :
e Plan CV 01 : Plan d’ensemble Chauffage — Ventilation Echelle : 1/50

e Plan PS 01 : Plan d’ensemble Plomberie-Sanitaires Echelle : 1/50
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09.02 BASE DES CALCULS

09.02.01

TRAVAUX DE PLOMBERIE

09.02.01.01 Distribution d’eau : débits de base — diameétres des canalisations

Appareil Débit eau froide Débit eau chaude Diameétre
Lavabo / vasque 0.201/s 0.201/s 12/14
Evier / plonge 0.201/s 0.201/s 12/14
WC 0.121/s - 12/14
Lave-vaisselle 0.101/s - 12/14
Robinet de puisage 0.331/s - 14/16

Les hypothéses de simultanéité seront calculées suivant les directives du DTU n° 60.11 en
fonction du nombre d’appareils et suivant la formule suivante :

Y=

0.80/ Vx-1

Y = coefficient de simultanéité

X = nombre d’appareils

Nota : pour x inférieur ou égal a 5, la méthodologie suivra les directives du paragraphe 2-12

Les diamétres des tuyauteries seront calculés afin de disposer d’une pression résiduelle
minimale de 8 mCE a I'appareil le plus défavorisé et d’'une pression maximale de 30 mCE a
I"appareil le plus favorisé.
La vitesse de circulation de I'eau dans les canalisations d’eau froide et d’eau chaude ne devra
pas excéder :
2 m/s pour les canalisations enterrées
1.5 m/s pour les canalisations en gaine technique
1 m/s pour les canalisations intérieures

09.02.01.02 Evacuations : débits de base — diamétres des canalisations

Appareil Débit Diamétre minimum
Lavabo / vasque 0.751/s 40
Evier 0.751/s 40
WC 1.501/s 100
Lave-vaisselle 0.401/s 40

Les diametres des canalisations seront calculés suivant le DTU 60.11 — paragraphe 3, les

collecteurs EU et EV seront considérés avec un remplissage de 5/10

une vitesse d’écoulement inférieure a 1.5 m/s.

éme

et une pente assurant

Sl
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09.02.02 TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Réglementations thermiques applicables

RT 2005 existant

Le réaménagement est soumis a la RT 2005 RENOVATION, calculs « élément par élément »
(garde-fous uniquement).

L'arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique
des batiments existants détermine les modalités d'application de I'article R. 131-28 du code de
la construction et de I'habitation. Il s"applique aux travaux pour lesquels la date d'acceptation
des devis ou de passation des marchés, ou, a défaut, la date d'acquisition des équipements,
systemes et ouvrages, est postérieure au 31 octobre 2007.

Les dispositions du présent arrété ne s'appliquent pas aux batiments ou parties de batiments
qui, en raison de contraintes particuliéres liées a un usage autre que d'habitation, doivent

garantir des conditions particuliéres de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.

Les dispositions du présent arrété ne s’appliguent pas aux batiments situés dans les
départements d’outre-mer.

Il faudra satisfaire a exigences de I'article R 131-28

R parois mise en ceuvre 2 R parois minimale
U,, mise en ceuvre < U,, maximal

Qualité thermique des parois

Les coefficients “ U ” et “ ¢ ” de transmission thermiques des parois et liaisons seront calculées
a partir des compositions de ces parois définies dans les prestations des autres lots (se
reporter au CCTP tout corps d’état).

10.01.01 TRAVAUX DE VENTILATION

Les travaux de ventilation mécanique seront conduits afin de satisfaire aux exigences de la
réglementation et notamment :
e Décret N°2011-1728 du décembre 2011 modifié par le décret 2015-1000 du 17 ao(t
2015, relatif a la surveillance de la qualité de I’air dans certains ERP.
o Reéglement Sanitaire Départemental Type (RSDT)
e Arrété du 08.10.87 (mis a jour le 01.04.88) relatif au contréle périodique des
installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail
o Arrété du 20.12.21 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrdles
et mesures permettant de vérifier la conformité de I'aération et de I'assainissement
des locaux de travail prescrits par I'agent de contréle de I'inspection du travail
e Normeset DTU
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Toutes les précautions seront prises pour éviter les transmissions de bruits et de vibrations a
I'intérieur et a I'extérieur du batiment.

Exigences acoustiques :

Les niveaux sonores a l'intérieur (logements) et a I'extérieur du batiment (extracteurs) seront
conformes aux textes de références suivants :

o Arrété du 23 juillet 2013 modifiant I'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de
classement des infrastructures de transports terrestres et a I'isolement acoustique des
batiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,

o Décret du 31 aolt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),

e Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments
d'habitation,

e Circulaire du 28 Janvier 2000 relative a I'application de la réglementation acoustique
dans les batiments d'habitation neufs,

e Arrété du 24 décembre 2015 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des
batiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

e Arrété du 27 novembre 2012 relatif a la prise en compte de la réglementation
acoustique applicable en France métropolitaine aux batiments d’habitation neufs.

Selon I'arrété du 30 juin 1999, le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, ne doit pas
excéder a l'intérieur des locaux :
e 30 dB(A) dans les piéeces principales et 35 dB(A) dans les cuisines d’'un logement
lorsque le bruit est engendré par :

o une ventilation mécanique (bouches d’extraction comprises) en position de
débit minimal.

o par les équipements collectifs du batiment (ascenseurs, vide ordure,
chaufferie, ...)

o par un équipement individuel d’un logement dans des conditions normales de
fonctionnement.

o NOTA : exception a 35 dB(A) dans les pieces principales et 50 dB(A) dans la
cuisine d’un logement lorsque le bruit est engendré par un appareil individuel
de chauffage ou de climatisation. Si la cuisine est ouverte sur une piéece
principale LnAT ne doit pas excéder 40 dB(A) pour un fonctionnement a
puissance minimale.

En considérant un fonctionnement permanent des équipements techniques, I'émergence
globale a respecter en limite de propriété des riverains potentiellement les plus exposés est :

e De jour: niveau sonore = niveau ambiant + 5 dBA

e De nuit : niveau sonore = niveau ambiant + 3 dBA

Les émergences spectrales a respecter a l'intérieur des pieces principales des logements des
riverains sont :

Fréequence 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz ‘ 2 kHz 4 kHz

Emergence maximale +7dB +7dB +5dB +5dB +5dB +5dB

Le calcul des niveaux de bruits admissibles en limite de propriété du voisinage exposé par le
projet, suppose la réalisation d’une campagne de mesures acoustiques de jour comme de nuit
afin de caractériser I’environnement sonore du site.
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09.03 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PLOMBERIE SANITAIRES

Principe des installations existantes :

Les installations de PLOMBERIE des 2 ex-logements sont basées sur le méme principe :

Pénétration générale eau froide en cellier au droit des chaudiéres actuelles.
Distribution PLOMBERIE a partir des celliers en faux plafonds, jusqu’aux collecteurs
de la distribution en sol situés dans les placards attenants aux WC PMR :

o Distribution eau froide et eau chaude en tube cuivre écroui en faux-plafond ;
le maintien en température du réseau eau chaude est assuré par des cables
chauffants.

o Distribution encastrée en tube cuivre recuit entre les collecteurs et les
appareils sanitaires.

A noter que la production d’eau chaude sanitaire a été neutralisée, la distribution d’eau
chaude ne concerne plus que la chambre de veille et est assurée par un ballon électrique a
accumulation de petite capacité.

Principe des travaux :

Dans le cadre des présents travaux, il sera prévu :

De neutraliser les équipements sanitaires existants.

De reprendre les origines de la distribution d’eau froide depuis les pénétrations
actuelles ; pour mémoire, les installations pouvant étre réutilisées le seront.
Supprimer le maintien en température des réseaux d’eau chaude (ruban
chauffant) et de créer des réseaux de bouclage ECS.

De reprendre la distribution actuelle pour I'adapter a la nouvelle configuration des
locaux.

09.03.01 TRAVAUX PRELIMINAIRES - DEPOSE

Le titulaire du présent lot aura en charge les travaux préparatoires suivants :
- Neutralisation, dépose et évacuation de I'ensemble des équipements sanitaires ne
concourant plus dans la future installation, et notamment :

Les 2 cuvettes de WC accessibles PMR du rez-de-chaussée.

Les 2 lave-mains des sanitaires PMR du rez-de-chaussée.

L’évier de la chambre de veille, ainsi que le ballon d’eau chaude sanitaire placé
sous le plan.

Le lavabo et la douche de la chambre de veille.

Les 12 lavabos des chambres de I'étage.

Les deux salles de bains (baignoires et lavabos) de |'étage.

Les 2 cuvettes de WC de |'étage.

- L’ensemble du calorifugeage du réseau de distribution d’eau chaude, en faux plafond du
rez-de-chaussée, ainsi que les cables chauffants de maintien en température, y compris
neutralisation des alimentations électriques.

- Les canalisations de distribution EF et ECS ne concourant plus dans la future installation ;
pour mémoire, les remontées existantes vers les lavabos de I'étage seront partiellement
conservées lorsqu’une vasque est mise en place en remplacement.

- Lesraccordements des chaudiéres, prévues remplacées.

- Les collecteurs de distribution seront prévus neutralisés et déposés.
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L’entreprise devra également la neutralisation des attentes EU et EV ne concourant plus dans
la future installation, les travaux suivants seront prévus :

- Bdchage du sol pour dégager la canalisation.

- Mise en place d’un bouchon PVC, qui sera diment repéré sur les plans de recollement.

- Rebouchage du sol pour mis en place des revétements

Tous les rebouchages et calfeutrements liés a la dépose des anciens équipements ou a la mise
en ceuvre des nouvelles installations seront a la charge de I'entreprise.

Nota :

Pour I'ensemble des équipements et accessoires déposés, suivant avis du MAITRE D’OUVRAGE,
les appareils seront soit évacués par |'entreprise, soit mis a disposition du MAITRE
D’OUVRAGE ; en ce cas, la dépose sera soignée et adaptée a une future réutilisation.

IMPORTANT :

e Les reprises des dégats qui pourraient étre occasionnés sur les autres ouvrages seront
a la charge du titulaire du présent lot.

o Afin de mieux apprécier I'étendue des travaux une visite du site est a réaliser.

e Avant neutralisation des équipements concernés par les travaux et prévus conservés,
le titulaire du présent lot effectuera les essais de fonctionnement nécessaires, il devra
signaler par écrit au MAITRE D’'OUVRAGE et au MAITRE D’CEUVRE tout
dysfonctionnement, en absence de cet écrit, les équipements seront considérés
opérationnels et conformes, leur remise en service en adéquation avec la
réglementation en vigueur sera alors exigée.

09.03.02 APPAREILS SANITAIRES

Les appareils sanitaires et robinetteries seront retenus parmi les marques courantes et
répondant aux cotes et tolérances pour une bonne aptitude a I'emploi et garantissant
I'interchangeabilité des éléments constitutifs.

Les marques spécifiées sont données a titre indicatifs, les soumissionnaires pourront proposer
des matériaux équivalents.

Les appareils sanitaires seront de couleur blanche et les robinetteries seront chromées.

Les joints d’étanchéité seront a la charge du présent lot.

Les siphons des appareils sanitaires auront une garde d’eau minimale de 50 mm.

REZ-DE-CHAUSSEE

09.03.02.01 WC accessible PMR (2 u)

- Pack de cuvette de WC « au sol » de marque SANINDUSA type AVEIRO réf. 103919,
comprenant:
e Cuvette céramique au sol surélevée.
— e Réservoir céramique avec mécanisme, « double touche », fonctionnement 3 / 6
litres.
e Robinet d’arrét.
e Abattant THERMODUR a charniéres inox.
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e Fixations.
- Pipe de raccordement PVC.
o - Barre de reléevement murale réalisée en aluminium gaine ABS antibactérien, dimensions
@34 - 400 x 400 avec angle a 135 ° et 3 points d’accroche de marque PRESTO réf. 60581.
- Barre de tirage de porte de WC réalisée en aluminium gaine ABS antibactérien,
dimensions @ 34 — longueur 300 mm de marque PRESTO réf. 60451

NOTA :
La couleur des accessoires sanitaire sera proposée, pour choix, au MAITRE D’OUVRAGE
suivant palette du fabricant et sera différenciée de la faience.

09.03.02.02 Lavabos accessibles PMR (2 u)

- Lavabo céramique de marque SANINDUSA, type NEW WCCARE, réf.:
129320, dim. 652 x 580 cm

- Fixations

- robinet mitigeur, pose sur plage, avec limiteur de température et poignée
rallongée de marque GROHE, type EUROECO SEQUENTIEL, réf. : 32 790

- bonde a grille standard

- siphon a culot démontable en laiton chromé

[C
/ 2]
Joint d’étanchéité et de finition / ’
1 &

09.03.02.03 Douche accessibles PMR (2 u)

—

s

Pour mémoire : douches de type « a l'italienne », receveur hors présent lot.

- Colonnes de douche a robinet mitigeur thermostatique temporisé avec
commande sensitive (alimentation secteur 230V avec transformateur), de
marque PRESTO, réf. : 88886

- Main courante et de maintien de marque PRESTO, réf. 60743, dim. 750 x
750 x 1150 réalisée en tube lisse avec protection antibactérienne

- Sieges de douche relevable muraux avec béquille de marque PRESTO, réf. :
60 584

- Accessoires de fixation

09.03.02.04 Lavabo d’angle accessible PMR (1 u)

- Plan de vasque, modele « angle », réalisé en SOLID SURFACE, de marque
TOPDECO, modeéle DIAMANT, avec vasque ovale soudée LxIxP:
465x370x90 mm, remontée murale 2 faces 50 mm « a congé », retombée
100 mm. Dimensions 650x650 suivant plan architecte.

- Fixations

- robinet mitigeur, pose sur plage, avec limiteur de température et poignée
rallongée de marque GROHE, type EUROECO SEQUENTIEL, réf.: 32 790,

vidage a clapet // }
- bonde a grille standard /./ %
- siphon a culot démontable en laiton chromé / ’
- Joint d’étanchéité et de finition y
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09.03.02.05 Evier a encastrer (2 u)

- Evier acier inoxydable a encastrer de marque NORD- INOX finition « anti-
rayures », avec 1 cuve 1/2 et 1 égouttoir, réf. SPARTA 105 AR, dimensions

100 x 50,
- Robinet mitigeur chromé avec bec tube orientable, douchette extractible
« 2 jets», limiteur de débit, de marque GROHE type EUROSMART V7
COSMOPOLITAN, réf. 31 481 001 ",\
- Ensemble de vidage avec siphon ‘
- joint d’étanchéité HF

Pour mémoire, le plan de travail et le mobilier de cuisine ne seront pas a la charge du titulaire
du présent lot.

09.03.02.06 Evier a poser (1U)

- Evier acier inoxydable a poser de marque NORD- INOX, avec 1 cuve et 1
égouttoir, réf. FL9CBCC, dimensions 900 x 60.

- Robinet mitigeur chromé avec bec tube orientable, douchette extractible
« 2 jets», limiteur de débit, de marque GROHE type EUROSMART
COSMOPOLITAN, réf. 31 481 001.

- Meuble sous évier, de marque NEOVA, réalisé en panneaux hydrofuges,
épaisseur 19 mm, avec 2 portes, charniéres invisibles, réf.:
S09N0209Siphon polypropyléne a culot démontable.

- Joints de finition.

Localisation : en cellier.

ETAGE

09.03.02.07 WC (2 u)

- Pack de cuvette de WC « au sol » de marque SANINDUSA type AVEIRO réf. 103917,
comprenant :
e Cuvette céramique au sol.
e Réservoir céramique avec mécanisme, « double touche », fonctionnement 3 / 6
litres.
e Robinet d’arrét.
e Abattant THERMODUR a charniéres inox.
e Fixations.
- Pipe de raccordement PVC.

09.03.02.08 Douche 80 x 80 (6u)

- Receveur de douche céramique, dimension 80x80 cm a poser au sol, de marque
SANINDUSA, type MORAIRA, réf. : 107170
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- Colonnes de douche a robinet mitigeur thermostatique temporisé avec
commande sensitive (alimentation secteur 230V avec transformateur), de marque
PRESTO, réf. : 88886

- Bonde de douche a sortie verticale

- Joint d’étanchéité

09.03.02.09 Douche 90 x 90 (1u)

- Receveur de douche céramique, dimension 90x90 cm a poser au sol, de marque
SANINDUSA, type MORAIRA, réf. : 107250

- Colonnes de douche a robinet mitigeur thermostatique temporisé avec
commande sensitive (alimentation secteur 230V avec transformateur), de marque
PRESTO, réf. : 88886

- Bonde de douche a sortie verticale

- Joint d’étanchéité

09.03.02.10 Porte de douche d’angle 800mm (6 u)

- Porte de douche d’angle avec 2 volets ‘(1 coulissant, 1 fixe) avec vitrage
transparent largeur 80cm (hauteur: 190cm) de marque KINEDO type
SMART EXPRESS réf. PA1921CTNE constituée des éléments suivants :

e Profilés et poignée chromé
e verre de 6 mm d’épaisseur traité anti-calcaire
- joint d’étanchéité

09.03.02.11 Porte de douche droite 900mm (1 u)

- Porte de douche droite pivotante (intérieur / extérieur) avec vitrage
transparent largeur 90cm (hauteur: 190cm) de marque KINEDO type
SMART EXPRESS réf. PA1902CTNE constituée des éléments suivants :

e Profilés et poignée chromé
o verre de 6 mm d’épaisseur traité anti-calcaire
- joint d’étanchéité

09.03.02.12 Lavabos des cabinets de toilettes (3 u)

- Lavabo céramique de marque SANINDUSA, type AVEIRO, réf. : 103300, dimensions : 550

" x 455 avec kit de fixation et enjoliveur trop plein
= - Robinetterie de marque PRESTO, type NEO DUO PRESTOGREEN, montage sur plage,
mitigeur, réf. : 68052, temporisation 7/11 s ~—it
- Siphon laiton chromé o

- Bonde agrille 4
- Fixations

- Joint d’étanchéité X
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09.03.02.13 Plans de vasques des salles d’eau (4 u)

"

- Plan de vasque, modele, réalisé en SOLID SURFACE, de marque l‘- & - %
TOPDECO, modele JASPE, avec vasque rectangle LxIxP : 513x333x80 mm,
remontée murale 3 faces 50 mm «a congé », retombée 100 mm. Q
Dimensions suivant plan architecte et vérification in situ.

- Robinetterie de marque PRESTO, type NEO DUO PRESTOGREEN, montage sur plage,
mitigeur, réf. : 68052, temporisation 7/11 s

\ - Siphon laiton chromé

- Bonde agrille

- Fixations

- Joint d’étanchéité

09.03.02.14 Vasques des chambres (5 u)

}\ - vasque céramique a encastrer par le dessus de marque SANINDUSA, type TEJO, réf.:
108360, dimensions : 560 x 4497 avec trop plein
’ - Robinetterie de marque PRESTO, type NEO DUO PRESTOGREEN, montage sur plage,
mitigeur, réf. : 68052, temporisation 7/11 s it
- Siphon laiton chromé )

- Bonde agrille A
- Fixations

- Joint d’étanchéité

09.03.02.15 Hotte (2 u)

Au droit de chaque cuisine, une hotte sera prévue, elle aura les caractéristiques suivantes :
- Mise en ceuvre murale — marque : COMFREE
- 4 vitesses, débit maximum 650 m3/h.
- Fonctionnement en recyclage.
- Classe énergétique : A+++

«=u  Implantation : Au droit de I'emplacement des plaques suivant mise au point avec le MAITRE
D’OUVRAGE.

09.03.02.16 Robinet de puisage (3 u)

— - Robinet de puisage mural, avec patére de fixation, RAN @ 20/27, laiton brossé @ 15/21.
Y - Clapet antipollution de marque SOCLA, type HA 216 mis en place sur le raccordement du
\) robinet.
- Vanne d’isolement- intérieure pour de robinet extérieur placée dans le cellier, la vanne
sera de type % de tour 3 boisseau sphérique @ 15/21.

Localisation :
Les robinets de puisage seront prévus :
- Dans le garage du logement SUD.
- Dans le cellier du logement NORD.
- En extérieur au droit du cellier du logement NORD.
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09.03.02.17 Attentes M.A.L. (3 u)

- robinet de machine a laver laiton chromé avec nez fileté y compris patére murale
chromée

- siphon PVC BLANC DN 40 de marque NICOLL gamme « PVC BLANC» avec bouchon de
vidange y compris bouchonnage provisoire par manchon et bouchon PVC.

Localisation :
Les attentes seront prévues :
- sans les 2 éviers des cuisines
- Dans le cellier du logement NORD.

09.03.02.18 Attente fontaine (1 u)

Dans la cuisine du SALON 2, une attente pour fontaine de distribution sera prévue, elle
comprendra :

- Vanne d’isolement % de tour a boisseau sphérique @ 15/21.

- Attente EU @ 40. Cette attente sera bouchonnée par bouchon PVC non collé.
Les raccordements se feront a partir de I’évier du cellier.

09.03.02.19 Renforts de cloisons

Pour la mise en ceuvre des appareils sanitaires muraux et équipements spécifiques, le titulaire
du présent lot mettra en place des renforts de cloison exécutés en montants en bois traité
incorporé entre les 2 peaux de la cloison ; le titulaire du présent lot sera responsable du bon
accrochage de ces équipements.

09.03.03 DISTRIBUTION EAU FROIDE / EAU CHAUDE

Principe de l'installation :

e Eau froide sanitaire
La distribution d’eau froide de chaque entité prendra son origine sur l'installation Ila
canalisation d’alimentation au droit des chaudiéres actuelles, les sujétions de raccordement
avec vanne d’isolement seront prévues.
La distribution du logement SUD sera reprise sur 'arrivée existante dans la future Chambre
PMR 1 du Studio, la canalisation sera ramenée dans le garage au niveau de la chaudiere neuve.

e Eau chaude sanitaire
L’origine de distribution d’eau chaude sanitaire se fera en au niveau des chaudiéres placées,
dans le garage du logement SUD et dans le cellier du logement NORD.

09.03.03.01 Origine de l'installation eau froide

e Logement SUD
Sujétions de reprise de I’arrivée existante PEHD en sol, y compris blichage du sol pour dégager
I'arrivée, afin de décaler au plus prés de la cloison.
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09.03.

09.03.

Sl

Le titulaire du présent lot prévoira :
e Vanne d’isolement % de tour #20/27 au droit de la sortie de sol.
e Vanne d’isolement % de tour $20/27 dans le garage, cette vanne constituant I'origine
de la distribution d’eau froide.
e (Clapet anti-pollution SOCLA type EA 251 @#20/27.
e Filtre a tamis @ 20/27 avec robinet de rincage.
e Régulateur de pression DESBORDES, type 10bis @ 20/27.

e Logement NORD
Sujétions de reprise de l'arrivée existante PEHD en sol et dépose des accessoires de
raccordements aval a la vanne existante, y compris dépose de la vanne générale.
Le titulaire du présent lot prévoira :
e Vanne d’isolement % de tour $20/27 dans le garage, cette vanne constituant I'origine
de la distribution d’eau froide.
e Clapet anti-pollution SOCLA type EA 251 @#20/27.
e Filtre a tamis @ 20/27 avec robinet de ringage.
e Régulateur de pression DESBORDES, type 10bis @ 20/27.

03.02 Origine de l'installation eau chaude

La distribution eau chaude des 2 entités sera reprise sur les départs des chaudieres neuves
prévues au § CHAUFFAGE.

Sur les départs généraux, des vannes d’isolement % de tour a boisseau sphérique @ 20/27
seront mises en place.

03.03 Distribution intérieure eau froide, eau chaude et recyclage

Note préliminaire :

Concernant les canalisations apparentes, un soin particulier sera apporté a la qualité de
finition des installations ; le MAITRE D’CEUVRE se réserve le droit de refuser les portions de
canalisations non réalisées dans le respect des regles de I'art.

Les canalisations de distribution aériennes seront réalisées en tube cuivre écroui, assemblage
soit par brasure, soit par sertissage pour limiter 'usage des chalumeaux, y compris raccords,
supports, fourreaux en traversées des parois.

e Canalisations Cuivre :

o Assemblage par brasure :
Les canalisations seront assemblées par brasure au Castolin ou au fil d’argent, la soudure a
I’étain étant proscrite.

o Assemblage par sertissage :
Les canalisations seront assemblées par des raccords a sertir de marque VIEGA ou équivalent,
les raccords, I'outillage et tous les accessoires seront référencés dans le processus de mise en
ceuvre du fabricant pour maintenir les garanties légales de I’ensemble ; dans I'éventualité ou
I’entreprise ne respecterait pas ces consignes, elle sera entierement responsable en cas de
désordres. Elle produira, dans le cadre de son carnet d’échantillons, toutes documentations
des tubes, raccords et outillage.
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o Canalisations encastrées :
Les canalisations encastrées, en particulier pour les raccordements terminaux, seront réalisées
en tube cuivre recuit, les tuyaux seront placés sous fourreaux, les brasures seront réalisées en
dehors des parois. Le titulaire du présent lot aura a sa charge les sujétions de saignées et de
rebouchages des parois impactées.

o Généralités :
Les canalisations seront en tube cuivre écroui, elles seront placées sur colliers a contrepartie
démontable avec bague néoprene. Les raccords seront, soit des éléments du commerce soit
réalisés par faconnage, dans ce cas il ne sera toléré aucune gercure ni repli.
Aux traversées de parois les canalisations seront placées sous fourreaux, ces fourreaux devront
dépasser des parois.
Les diametres des fourreaux seront choisis afin de minimiser le jeu entre tube et fourreau,
néanmoins le jeu résiduel sera obturé par bouchage en matériau résilient.
Les supports seront suffisamment rapprochés pour éviter toute fleche, ils seront protégés
contre la corrosion.

Le titulaire du présent lot devra toutes les réservations aux traversées des parois.

09.03.03.04 Calorifugeage des canalisations

Les canalisations d’eau froide placées en local technique, gaine technique, faux-plafonds, en
combles, en élévation dans le local ou dans tout local non chauffé seront calorifugées par des
coquilles de mousse de marque INSULTUBE type M1 épaisseur 19 mm. La pose sera faite avec
joints collés, les coudes seront exécutés avec coupes adéquates.

Les canalisations d’eau chaude et de recyclage placées, gaine technique, faux-plafonds, en
combles ou dans tout local non chauffé seront calorifugées par des coquilles de mousse de
marque INSULTUBE type M1 épaisseur 32 mm. La pose sera faite avec joints collés, les coudes
seront exécutés avec coupes adéquates.

09.03.03.05 Robinetterie et accessoires

Les accessoires suivants seront prévus sur l'installation :

- Anti bélier type « a piston a gonflage permanent », de marque WATTS, série 15 a mettre
en place au droit de chacune des 2 chaudiéres, en points hauts des locaux, sur
I"alimentation générale eau froide.

- Vannes d’isolement de type % de tour a boisseau sphérique a prévoir :
e Enrez-de-chaussée :
o @ 20/27 sur les alimentations EF et EC de de la SDB du logement du RDC.
o @ 15/21 sur les alimentations EF et EC du WC PMR du RDC.
o @ 15/21 sur les alimentations EF et EC de la SDB PMR de la chambre PMR.
o @ 15/21 sur les alimentations EF et EC des 2 éviers des 2 cuisines.
e EnEtage:
o @ 15/21 sur les alimentations EF et EC des salles de bains des chambres 1, 2,7 et
8. Ces vannes seront placées en faux-plafond accessible du rez-de-chaussée.
o @ 15/21 sur les alimentations EF et EC des salles de bains et WC.
o @ 15/21 sur les alimentations EF et EC de la salle d’eau de la chambre veilleur
bains des
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o @ 12/17 sur les alimentations EF et EC des lavabos des chambres. Ces 10 vannes
seront placées sous les vasques en étage.

Les vannes mises en ceuvre seront munies de la marque de certification du Syndicat Général
des Industries Mécaniques et Transformation des Métaux, elles seront de marque ARCO.

Les réseaux devant étre vidangeables, des vannes seront prévues a cet effet, elles seront de

type % de tour a boisseau sphérique de marque ARCO @ 12/17 ou @ 15/21 et seront repérées
suer les plans de recollement.

09.03.03.06 Bouclage eau chaude sanitaire

Note préliminaire :

Chaque installation comportera un réseau de BOUCLAGE ECS, ces-derniers seront
dimensionnés suivant les consignes du DTU 60.11, il sera notamment prévu :

- 1 pompe de bouclage dans le local technique.

- Lesvannes d’équilibrage pour le raccordement du réseau de bouclage.

- Les mitigeurs terminaux placés au plus prés des points de puisage.

- Lesrobinetteries et accessoires nécessaires au bon fonctionnement de I'installation.

A noter que les consignes réglementaires de diameétres et de vitesses de fluide devront étre
conformes.

e Pompes de bouclage ECS
Les circuits de bouclage ECS seront équipés d’'une pompe de circulation, elles auront les
caractéristiques suivantes :
Marque : WILO
Type : STRATOS PICO-Z-20/1.6
Débit : 360 I/h
Pression : 3.0 bars

o Accessoires du réseau de bouclage ECS
Afin d’éviter les retours d’eau chaude dans le réseau de distribution eau froide des clapets
anti-retour seront mis en ceuvre :
- Enaval de la pompe de bouclage ECS.
- Surl'alimentation générale eau froide.
- Sur les alimentations eau froide et eau chaude du mitigeur général.
La pompe de bouclage sera placée ente vannes d’isolement % de tour @ 20/27.

La conception du réseau de bouclage ECS sera le suivant :
- Raccordement du réseau de bouclage sur les antennes de distribution ECS, au plus prés
des points de puisage:

e Vanne d’équilibrage de débit de marque IMI, type STA-D @ 12/17 avec débit de
chaque vanne réglé a 120 I/h en faux-plafond sur les antennes de chaque
raccordement

Vannes d’équilibrage en aval de la pompe de bouclage :

e (B 12/17, débit 270 I/h raccordée sur la canalisation EF de I'alimentation du ballon
ECS.

e (12/17, débit 90 I/h raccordée sur la canalisation EF du mitigeur général.

- Purgeurs automatiques en points hauts de circuit de distribution et de bouclage.
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Tous les accessoires du réseau de distribution ECS et de bouclage seront de type ACS.

Le réseau devant étre vidangeable, des vannes de purge seront prévues en tous points
judicieux, ces vannes seront repérées.

Des vannes de prise d’échantillon de marque OVENTROP, type AQUASTROM P, Dn 10 seront
mises en place : 4

- Surle retour de bouclage ECS. -4
- Surle départ ECS. |

e Mitigeur thermostatique
Sur le départ ECS de chaque entité, un mitigeur thermostatique sera mis en place, les mitigeurs
seront de marque THERMADOR, type JRGUMAT, plage de réglage 45 — 65 °C, @ 20/27.
Les mitigeurs seront placés entre vannes d’isolement % de tour a boisseau sphérique @ 20/27,
un by-pass avec vanne d’isolement sera mis en place *pour entretien du mitigeur.

Le titulaire du présent prévoira les sujétions de vidange et remise en eau des installations.

09.03.04 EVACUATION DES EAUX USEES — EAUX VANNES

Les travaux d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes seront réalisés suivant les
directives du DTU 60-1 et devront permettre d’assurer les débits préalablement décrits pour
chaque appareil.

Les réseaux d’évacuation seront réalisés en tuyaux PVC — EU — NF Me conformes a la norme
NF T 54013, les raccords seront conformes a la norme N FT 54030.

Les tubes seront assemblés par collage et tous les accessoires seront des produits
manufacturés, le faconnage, le cintrage, la transformation par chauffage seront interdits.

Le titulaire du présent lot devra tous les percements, saignées et rebouchages.

09.03.04.01 Evacuation des appareils en intérieur

Les évacuations des appareils sanitaires seront réalisées en tubes PVC de marque NICOLL et
seront prévues pour résister a des températures de 95 °C en écoulement intermittent.

Tous les accessoires seront prévus afin d’assurer un entretien aisé des canalisations, les
tampons de dégorgement seront judicieusement placés. Le supportage des canalisations sera
réalisé par des colliers NICOLL, ces colliers seront de type a lyre pour les diametres inférieurs a
50 mm et de type a contrepartie démontable pour les diametres supérieurs.

Le titulaire du présent lot prévoira également les adaptations sur les attentes au sol, soit
prévues par le titulaire du lot GROS (EUVRE, soit existantes. Un té avec tampon de visite sera
mis en ceuvre au droit de chaque raccordement sur les attentes au sol. Le titulaire du présent
lot veillera IMPERATIVEMENT a ce que les tés de pied de chute permettent les raccordements
éventuels futurs d’appareils sanitaires, notamment pour le local Tisanerie.
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Les réseaux seront mise en ceuvre avec une pente minimum de 1.5%.

Aux traversées de parois les canalisations seront placées sous fourreaux, ces fourreaux devront
dépasser des parois (3 cm pour une paroi verticale, 5 cm pour une paroi horizontale) ; les
diametres des fourreaux seront choisis afin de minimiser le jeu entre tube et fourreau,
néanmoins le jeu résiduel sera obturé par bouchage en matériau résilient.

Les supports seront suffisamment rapprochés pour éviter toute fleche, ils seront protégés
contre la corrosion; un support sera prévu au droit de chaque raccordement de colonne,
I’écartement entre les supports ne sera pas supérieur a 1m 50, les supports des réseaux
cheminant le long des voiles seront réalisés avec équerre reprise sur le mur et collier, les
colliers de supportage seront en acier galvanisé avec feutre.

09.03.04.02 Ventilation primaire

La ventilation primaire des réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes sera
assurée par des aérateurs a membrane, de marque NICOLL, type CEP du diamétre des
canalisations, 2 ventilations seront prévues, le titulaire effectuera la mise au point pour
optimiser le positionnement de ces équipements en fonction de la configuration des réseaux
enterrés ; pour mémoire, prévus dans les coffres d’habillage des bati-supports de WC.

Les canalisations de ventilation primaire seront réalisées en PVC — EU - NF Me et seront
maintenues par des colliers a contrepartie démontable.
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09.04 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CHAUFFAGE

Principe des installations existantes :
Les installations de CHAUFFAGE des 2 ex-logements sont basées sur le méme principe :

- Chaudiere existante situées dans le BUREAU EDUCTEUR du logement SUD et dans
le CELLIER du logement NORD. Ces chaudiére sont installées avec ballon de
production ECS déporté et positionné a proximité immédiate des générateur, ces
installations de production d’eau chaude ont été neutralisées, déconnectées et ne
peuvent plus étre remises en service.

- Distribution PLOMBERIE a partir des celliers en faux plafonds, jusqu’aux collecteurs
de la distribution en sol situés dans les placards attenants aux WC PMR :

o Distribution chauffage en tube cuivre écroui en faux-plafond.
o Distribution encastrée en tube cuivre recuit entre les collecteurs et les
radiateurs.

La régulation de la température ambiante des chambres de |'étage est assurée par :
- Des thermostats placés dans les chambres.
- Des robinets a téte thermostatiques placés sur les collecteurs placés dans les
actuels placards. Ces systéemes de régulation ont été neutralisés.
Les radiateurs du rez-de-chaussée sont équipés de robinets thermostatiques.

Principe des travaux :
Dans le cadre des présents travaux, il sera prévu :
- De neutraliser et de déposer les 2 chaudiéres existantes et I'ensemble des
accessoires.
- De neutraliser les ensembles de régulation de I'étage.
- De remplacer la totalité des robinets existants.

Pour mémoire, les radiateurs conserveront principalement leur positionnement actuel, les
collecteurs de distribution existants seront donc conservés.
Toutes les adaptations pour mise en ceuvre de chaudieres neuves seront prises en charge ; les
nouvelles chaudiéres seront positionnées :
- En garage du logement SUD, raccordements a prévoir entre le garage et I'actuel
BUREAU EDUCATEUR.
- Encellier du logement NORD, en lieu et place de la chaudiere actuelle.

09.04.01 TRAVAUX PRELIMINAIRES - DEPOSE

Le titulaire du présent lot aura en charge les travaux préparatoires suivants :

- Neutralisation, dépose et évacuation des chaudiéres et de I'ensemble des accessoires, y
compris les préparateurs ECS.

- Dépose de I'ensemble des radiateurs, ces corps de chauffe seront réutilisés dans la
future installation, le titulaire du présent lot effectuera le ringage des radiateurs. Les
équipements (robinets, tés de réglage purgeurs et vidange) seront remplacés.

- Le titulaire du présent effectuera également un ringcage des principales canalisations de
distribution.

Les réseaux de chauffage seront vidangés, I'entreprise prévoira le remplissage aprés réalisation
des travaux de chauffage.
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Pour le logement SUD, la chaudiere étant déplacée dans le garage, I'entreprise prévoira les
modifications du raccordement gaz a partir du coffret en facade du garage, ainsi que les
sujétions pour raccordement de la nouvelle chaudiére sur les réseaux existants dans le
BUREAU EDUCATEUR.

Les ventouses et tous les accessoires seront déposés, les percements de facades seront
diiment rebouchés.

Les collecteurs de distribution seront conservés, les antennes condamnées seront neutralisées
par vannes d’isolement % de tour a boisseau sphériques bouchonnées, les accessoires de
régulation, (régulateurs, tétes de régalage) seront déposées et évacuées.

Les raccordements terminaux des radiateurs seront repris afin de mettre en ceuvre des
robinets thermostatiques @ 15/21 ; pour mémoire, les robinets existants sont en diamétre
12/17

Tous les rebouchages et calfeutrements liés a la dépose des anciens équipements ou a la mise
en ceuvre des nouvelles installations seront a la charge de I'entreprise.

Nota :

Pour I’'ensemble des équipements et accessoires déposés, suivant avis du MAITRE D’OUVRAGE,
les appareils seront soit évacués par l'entreprise, soit mis a disposition du MAITRE
D’OUVRAGE ; en ce cas, la dépose sera soignée et adaptée a une future réutilisation.

IMPORTANT :

e Les reprises des dégats qui pourraient étre occasionnés sur les autres ouvrages seront
a la charge du titulaire du présent lot.

e Afin de mieux apprécier I'’étendue des travaux une visite du site est a réaliser.

e Avant neutralisation des équipements concernés par les travaux et prévus conserveés,
le titulaire du présent lot effectuera les essais de fonctionnement nécessaires, il devra
signaler par écrit au MAITRE D’OUVRAGE et au MAITRE D’CEUVRE tout
dysfonctionnement, en absence de cet écrit, les équipements seront considérés
opérationnels et conformes, leur remise en service en adéquation avec la
réglementation en vigueur sera alors exigée.

09.04.02 PRODUCTION DE CHALEUR

09.04.02.01 Chaudieres

Des chaudieres neuves seront mises en place, elles seront prévues pour
fonctionnement au gaz naturel, type « a condensation » ; elles auront
les caractéristiques suivantes :

- Marque : ATLANTIC

- Type : NAEMA 3 DUO l
- Puissance : 25 kW

- Double service (chauffage et ECS accumulée)

- Corps de chauffe en inox avec condenseur inox intégré.
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- Capacité du ballon ECS : 45 litres
- brlleur modulant a pré-mélange.
- Echangeur ECS inox

Les chaudieres seront prévues avec dosseret de mis en ceuvre, raccordements par douilles
fournies par le fabricant.

La régulation de chaque chaudiére sera de type SMART ADPAT avec sonde de température
extérieure filaire

Les chaudieres seront équipées des accessoires suivants :

- Disconnecteur de remplissage, y compris vanne d’isolement % de tour.
- Pot a boues magnétique placée sur le collecteur « retour ».

- Kit de remplissage y compris vanne d’isolement % de tour.

- Ensemble des filtres « chauffage ».

La mise en service de la chaudiere sera assurée par le fabricant ou un organisme agréé, un
procés-verbal de mise en service sera remis au MAITRE D’CEUVRE.

09.04.02.02 Conduit de fumées

La prise d’air comburant et I'évacuation des fumées seront assurées, pour chaque chaudiére,
par une ventouse horizontale, mise en place en lieu et place de la ventouse existante du
générateur ECS existant pour le logement NORD et en traversée du mur de facade du garage
pour le logement SUD ; percement a prévoir par le titulaire du présent lot.

Toutes les adaptations seront a prévoir.

L’ensemble de chaque ventouse sera de type concentrique @ 60/100 mm, de marque

ATLANTIC (option du fabricant) horizontal et comportera tous les accessoires nécessaires
(coude, piece de raccordement, terminal mural etc).

09.04.03 DISTIBUTION CHAUFFAGE

09.04.03.01 Canalisations de distribution

Note préliminaire :

Concernant les canalisations apparentes, un soin particulier sera apporté a la qualité de
finition des installations ; le MAITRE D’CEUVRE se réserve le droit de refuser les portions de
canalisations non réalisées dans le respect des regles de I’art.

Les canalisations de distribution aériennes seront réalisées en tube cuivre écroui, assemblage
soit par brasure, soit par sertissage pour limiter 'usage des chalumeaux, y compris raccords,
supports, fourreaux en traversées des parois.

L'entreprise prendra en compte les sujétions de piquages a réaliser pour les radiateurs
déplacés.

SL‘\II DITEP L’ALOUETTE — Restructuration du Batiment H LA ROCHE SUR YON (85 000)
nmd S W § CCTP - Phase DCE - lot n°09: PB - CHV page 28-



e Canalisations Cuivre :

o Assemblage par brasure :
Les canalisations seront assemblées par brasure au Castolin ou au fil d’argent, la soudure a
|’étain étant proscrite.

o Assemblage par sertissage :
Les canalisations seront assemblées par des raccords a sertir de marque VIEGA ou équivalent,
les raccords, I'outillage et tous les accessoires seront référencés dans le processus de mise en
ceuvre du fabricant pour maintenir les garanties légales de I'ensemble ; dans I'éventualité ou
I'entreprise ne respecterait pas ces consignes, elle sera entierement responsable en cas de
désordres. Elle produira, dans le cadre de son carnet d’échantillons, toutes documentations
des tubes, raccords et outillage.

o Canalisations encastrées :
Les canalisations encastrées, en particulier pour les raccordements terminaux de certains
corps de chauffe, pourront étre réalisées en tube cuivre recuit, les tuyaux seront placés sous
fourreaux, les brasures seront réalisées en dehors des parois. Le titulaire du présent lot aura a
sa charge les sujétions de saignées et de rebouchages des parois impactées.

o Généralités :
Les canalisations seront en tube cuivre écroui, elles seront placées sur colliers a contrepartie
démontable avec bague néopréne. Les raccords seront, soit des éléments du commerce soit
réalisés par faconnage, dans ce cas il ne sera toléré aucune gercure ni repli.
Aux traversées de parois les canalisations seront placées sous fourreaux, ces fourreaux devront
dépasser des parois.
Les diametres des fourreaux seront choisis afin de minimiser le jeu entre tube et fourreau,
néanmoins le jeu résiduel sera obturé par bouchage en matériau résilient.
Les supports seront suffisamment rapprochés pour éviter toute fleche, ils seront protégés
contre la corrosion.
Pour rappel, les raccordements terminaux des radiateurs seront repris pour remplacement des
robinets de radiateurs.

Le titulaire du présent lot devra toutes les réservations aux traversées des parois.

09.04.03.02 Calorifugeage

Les canalisations de chauffage placées en local technique, gaine technique, faux-plafonds, en
combles, en élévation dans le local ou dans tout local non chauffé seront calorifugées par des
coquilles de mousse de marque INSULTUBE type M1 épaisseur 19 mm dans les locaux chauffés
et de 32 mm dans les locaux non chauffés (cellier, garage). La pose sera faite avec joints collés,
les coudes seront exécutés avec coupes adéquates.

09.04.03.03 Robinetteries et équipements

e  Circuit « CHAUFFAGE » :
Pour le raccordement du circuit radiateurs, il sera prévu :
- 2vannes d’isolement de type % de tour a boisseau sphérique @ 26/34.
- 2 thermometres de type industriels a colonne 200 mm avec verre grossissant et
boitier métallique, de marque SIKA.
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e  Circuit « SANITAIRE » :
Pour le raccordement du circuit sanitaire, il sera prévu :
- 1 vanne d’isolement de type % de tour a boisseau sphérique @ 20/27 sur
I"alimentation eau froide.
- vanne d’isolement de type % de tour a boisseau sphérique @ 20/27 sur le départ
ECS.

En tous points bas des réseaux de chauffage, seront mis en place des vannes de vidange de
type % de tour ; ces vannes seront prévues pour permettre un écoulement des vidanges vers le
réseau d’évacuation.

En tous points haut du réseau de chauffage, des purgeurs automatiques 3/8”’, de marque

PNEUMATEX, type ZUPW, garanti 5 ans seront mis en ceuvre, une vanne d’isolement sera
placée en amont de chaque purgeur.

09.04.04 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ELECTRICITE

Le titulaire du présent lot assurera le raccordement des chaudiéres et de I'ensemble des
accessoires a partir des alimentations amenées a proximité par le titulaire du lot ELECTRICITE.

Le titulaire du présent lot reprendra I'étiquetage des coffrets de coupure extérieurs existants.
Lors de sa visite préalable a la remise de son offre le titulaire du présent lot aura apprécié
toutes les sujétions de raccordement nécessaires au raccordement réglementaire des
générateurs.

Toutes les installations électriques seront réalisées suivant la NF C 15-100.

Les chemins de cables seront dimensionnés afin de conserver une disponibilité de 30%
minimum.

Les traversées de parois se feront sous fourreau avant rebouchage en matériau intumescent.

e (Cablage
La distribution électrique sera réalisée en cables U1000 R2V avec conducteur de terre posés
sur chemin de cables en téle d’acier galvanisée ou sous tube IRO (uniquement pour les

descentes verticales sur un seul appareil).

Les chemins de cables seront dimensionnés afin de conserver une disponibilité de 30%
minimum.

Les liaisons de la sonde extérieure seront réalisés en cable type SYT 1 (ou cable téléphone
suivant préconisations des fabricants de capteurs).

Les traversées de parois se feront sous fourreau avant rebouchage en matériau intumescent.
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e Divers
Les canalisations métalliques, I'armoire, la porte du local, et d’'une maniére générale les
équipements métalliques seront raccordés au réseau de terre. Chaque raccordement au
réseau sera indépendant et les connexions seront visibles.

Chaque composant de I'armoire sera repéré par étiquette gravée.

09.04.05 DISTRIBUTION GAZ

L'alimentation gaz des chaudiéres sera prévue :

- A partir du coffret extérieur pour le logement SUD.

- A partir de I'alimentation de I'actuelle chaudiére pour le logement NORD.
Les vannes et accessoires seront remplacés.

La distribution de gaz sera réalisée en tube cuivre écroui, les canalisations seront placées sur
colliers a contrepartie démontable avec bague néopréne. Les raccords seront, soit des
éléments du commerce soit réalisés par faconnage, dans ce cas il ne sera toléré aucune

gercure ni repli.

Aux traversées de parois les canalisations seront placées sous fourreaux, ces fourreaux devront
dépasser des parois (1 cm pour une paroi verticale, 3 cm pour une paroi horizontale).

Les diametres des fourreaux seront choisis afin de minimiser le jeu entre tube et fourreau,
néanmoins le jeu résiduel sera obturé par bouchage en matériau résilient.

Les supports seront suffisamment rapprochés pour éviter toute fléche, ils seront protégés
contre la corrosion.

Les canalisations seront peintes aprées dégraissage, aux couleurs conventionnelles.

Au raccordement de chaque chaudiére, une vanne d’isolement « spécial gaz » @ 20/27 sera
mise en place.

09.04.06 EMISSION DU CHAUFFAGE

Note préliminaire :
Les corps de chauffe existants, en acier de marque FINIMETAL, type REGGANE seront
conservés apres ringage.

09.04.06.01 Radiateurs

Les radiateurs seront conservés ; pour mémoire, le titulaire du présent lot devra :
- Leringage des radiateurs (prévu au § DEPOSE).
- Larepose des radiateurs aprés mise en ceuvre des revétements muraux.
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- Les retouches de peinture pour les corps de chauffe présentant de la vétusté ;
I’entreprise aura en charge la fourniture et mise en ceuvre de la peinture, de
marquer FINIMETAL.

09.04.06.02 Robinetterie des radiateurs

Le nouveau diamétre de raccordement des radiateurs sera @ 15/21.
Les radiateurs seront équipés de robinetteries de marque DANFOSS :

e d’un robinet thermostatique avec (bulbe intégré) avec téte renforcée type
collectivité « Anti-vandalisme » RA 2920. Variation temporelle = 0,50 K.

e d’un corps a débit préréglé avec butées de températures haute et basse, type RA-IN.

e d’un coude ou té de réglage

e d’un purgeur d’air

e d’unrobinet de vidange

En fonction de la configuration des réseaux, les corps de robinets seront de type « DROIT »,

« EQUERRE », « EQUERRE INVERSE » ou « ANGLE ».

L’entreprise effectuera le réglage des butées de température suivant les consignes du
MAITRE D’OUVRAGE.
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09.05 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES VENTILATION

Principe des installations existantes :
Les 2 entités du batiment disposent actuellement d’ensembles de ventilation comprenant :
- Un extracteur de marque ALDES, type VEKITA 700 placé en combles.
- Des entrées d’air en baies vitrées.
- Des bouches d’extraction dans les locaux a pollution spécifique.
- Unréseau de gaines acier galvanisé.

Principe des travaux :
Dans le cadre des présents travaux, il sera prévu :
- De conserver les extracteurs existants. Pour mémoire, le rejet de I'air vicié de
chaque extracteur se fait par grille en pignons et sera conservé.
- Deremplacer la totalité des entrées d’air en menuiseries.
- Deremplacer les bouches d’extraction
- Deremplacer les réseaux de gaines.

09.05.01 TRAVAUX PRELIMINAIRES - DEPOSE

Le titulaire du présent lot aura en charge les travaux préparatoires suivants, pour chaque

entité :
- Neutralisation, dépose et évacuation des entrées d’air et bouches d’extraction
existantes.
- Neutralisation, dépose et évacuation des gaines d’extraction placées en aval du
ventilateur.
- Dépose de l'extracteur afin d’effectuer un dépoussiérage et I'entretien du
ventilateur.

- Dépoussiérage des gaines de rejet et de la grille murale.

L'entreprise prévoira également I'ensemble des percements nécessaires a la mise en ceuvre
des nouveaux réseaux et au rebouchage des réservations désormais non utilisées.

Tous les rebouchages et calfeutrements liés a la dépose des anciens équipements ou a la mise
en ceuvre des nouvelles installations seront a la charge de I'entreprise.

Nota :

Pour I'ensemble des équipements et accessoires déposés, suivant avis du MAITRE D’OUVRAGE,
les appareils seront soit évacués par I'entreprise, soit mis a disposition du MAITRE
D’OUVRAGE ; en ce cas, la dépose sera soignée et adaptée a une future réutilisation.

IMPORTANT :
e Les reprises des dégats qui pourraient étre occasionnés sur les autres ouvrages seront
a la charge du titulaire du présent lot.
e Afin de mieux apprécier I'étendue des travaux une visite du site est a réaliser.
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e Avant neutralisation des équipements concernés par les travaux et prévus conservés
(en particulier les extracteurs), le titulaire du présent lot effectuera les essais de
fonctionnement nécessaires, il devra signaler par écrit au MAITRE D’'OUVRAGE et au
MAITRE D’CEUVRE tout dysfonctionnement, en absence de cet écrit, les équipements
seront considérés opérationnels et conformes, leur remise en service en adéquation
avec la réglementation en vigueur sera alors exigée.

09.05.02 EQUIPEMENTS DE VENTILATION

09.05.02.01 Entrées d’air
Des entrées d’air seront prévues dans les ouvertures suivant plans, elles seront auto-réglables

et auront un débit unitaire de 30 ou 45 m3/h, elles seront de marque ANJOS, type ISOLA2-30
et ISOLA2-45

09.05.02.02 Bouches d’extraction

Les bouches d’extraction des sanitaires, et locaux a pollution spécifique seront de type auto
réglable et a fortes pertes de charge de marque ANJOS type ALIZE S.

Les bouches seront placées dans les faux plafonds ou en applique sur les paraois, le titulaire du
présent devra toutes les découpes nécessaires. Elles seront écartées des parois d’au moins 10

cm afin de permettre un démontage pour entretien aisé.

Les bouches seront parfaitement plaquées aux plafonds ou parois traversées, tout jour devra
étre repris.

L'attributaire du présent lot devra s'entendre avec le lot Faux Plafond pour mettre en place les
cadres de fixation des bouches. Il sera seul responsable.

L'entreprise tiendra compte de la nature et du calepinage du faux plafond et de I'implantation
des luminaires.

Il devra coordonner avec ce lot ses implantations pour obtenir un aspect esthétique et
technique de ces incorporations.

09.05.02.03 Gaines de ventilation

Les gaines seront réalisées en tole d’acier galvanisé de sections circulaires.

L’étanchéité et la résistance seront conformes a la norme NF EN 12237 : Classe D pour ce
projet. L’étanchéité sera assurée par joints synthétiques afin de minimiser au maximum les
débits de fuite.
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La section des gaines sera déterminée afin de limiter le bruit; tous les accessoires (coudes, tés,
changements de section,...) seront choisis afin d’éviter les accidents de parcours créant des
perturbations. Il sera mis en ceuvre les tampons et trappes nécessaires a |'entretien des
réseaux.

Les gaines seront supportées par des colliers munis de feutre de désolidarisation fixés a la
structure du batiment.

Aux traversées de parois, les gaines seront placées sous fourreaux et seront en tout état de
cause désolidarisées de la structure, les rebouchages seront soignés.

09.05.02.04 Isolation des gaines

Les conduits d’extraction rigides seront isolés thermiquement par |'extérieur par un matelas
de laine de verre MO (ép. 25 mm) revétu d’un film en aluminium, de marque ALDES, type RLX
la pose sera réalisée avec bande adhésive aluminium.

09.05.02.05 Accessoires de réseaux

Sur les départs principaux des extracteurs, des registres d’équilibrage seront mis en place, ils
seront de marque ALDES, type IRIS.

En tétes des colonnes et des raccordements en combles, des té-souches insonorisés seront mis
en place.

09.05.02.06 Extracteurs
Les extracteurs existants (ALDES, type VEKITA 700) seront remis en service, ils seront

réinstallés avec les dispositifs antivibratoires existants et suspendus a la charpente des
batiments.

Les accessoires suivants seront remplacés :

Le ventilateur sera prévu avec les accessoires neufs suivants :

e Interrupteur de coupure

e piége asons @ 250 — 900 mm, de marque ALDES, type OCTA a baffle.

e manchettes souples de raccordement (aspiration et rejet) 400°C /2 H @ 250

e  Pressostat d’alarme.

e Sujétions de supportage par rails MUPRO, type MPC avec interposition de plots
antivibratoires.

Le titulaire du présent lot effectuera la remise en service et I’équilibrage des extracteurs.

09.05.02.07 Raccordements électriques

Le titulaire du présent lot prévoira dans son offre les sujétions de raccordements électriques
depuis les alimentations existantes. Il sera notamment prévu :
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e Raccordements des caissons
e raccordement des pressostats
e raccordement des interrupteurs de coupure de proximité

Les alimentations des différents équipements électriques seront réalisées en cables U1000
RO2V avec conducteur de terre posés sur chemin de cables en téle d’acier galvanisée ou sous
tube IRO (uniguement pour les descentes verticales sur un seul appareil).

Les chemins de cables seront dimensionnés afin conserver une disponibilité de 30% minimum.

Mises a la terre

Les canalisations métalliques, les chemins de cables et d'une maniere générale les
équipements métalliques seront raccordés au réseau de terre.

Toutes les liaisons équipotentielles seront dues.
Chaque raccordement au réseau sera indépendant et les connexions seront visibles.

NOTA : I'entreprise devra se mettre en relation avec le lot ELECTRICITE, afin d’assurer la
sélectivité verticale de I'installation ainsi que ces besoins.

Chaque composant sera repéré par étiquette gravée.

Les traversées de parois se feront sous fourreau avant rebouchage en matériau intumescent.
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09.06 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DIVERSES

09.06.01 RINCAGE DES CANALISATIONS — ANALYSE DE L’'EAU

Avant réception, le titulaire du présent lot effectuera un rincage soigné des canalisations de
distribution d’eau.

Cette intervention assurera la désinfection des réseaux et sera faite par injection de
permanganate de potassium (dosage suivant préconisations du fabricant). L’entrepreneur
devra notamment vérifier I’écoulement coloré a chaque poste de distribution ; les temps de
désinfection seront respectés avant le ringage soigné a I’eau claire.

Conformément au DTU 60.1, le titulaire du présent lot devra effectuer une analyse de I'eau ; le
résultat sera communiqué au Bureau de Contréle avant le début des travaux.

09.06.02 TRAVAUX DIVERS

Percements — encastrements — garnissages

Tous les percements non demandés en temps utile seront réalisés par le titulaire du présent
lot ; les encastrements et garnissages seront réalisés avec le plus grand soin et seront exécutés
en matériau aux caractéristiques identiques a la paroi reconstituée. Les qualités de tenue au
feu des parois seront préservées.

Repérage
Les installations seront soigneusement repérées, les réseaux seront signalés aux couleurs

conventionnelles et les organes seront étiquetés.

D.O.E
Avant la réception les dossiers des ouvrages exécutés seront remis au Maftre d’ceuvre.

09.06.03 ESSAIS — REGLAGES ET VERIFICATIONS

Controéles et essais

L'entreprise devra effectuer les essais de vérification de fonctionnement de ses installations,

comprenant :

= |es essais contractuels et fonctionnels

= |es essais conformément a la norme NFC 15-100,

= Le titulaire du présent lot procédera aux essais et vérifications notifiés dans les
documents AQC; les résultats de ces essais doivent étre consignés dans des proces-
verbaux qui seront envoyés en deux exemplaires au Bureau de Controle et qui seront
également intégrés au DOE.

= |es démarches auprés de I'organisme de contrble désigné afin qu'il effectue sa premiere
visite,

= |a demande de CONSUEL y compris le contréle final par I'organisme agréé (a la charge du
présent lot),

=  |a mise en service et I'information de I'utilisateur.

Les frais de dossiers nécessaires aux différents organismes de contréle, de sécurité et services
administratifs, ainsi que les frais et démarches aupres des différents services et
administrations et CONSUEL seront a la charge du présent lot.
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