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I. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
1) Définition de l'opération
Présentation succincte de I'opération

L'opération consiste a la création d’'un centre opérationnel autonome dans le batiment 061 (Atelier
fer) de la Base Navale d'Aspretto a Ajaccio pour l'implantation de la brigade garde-c6te (BGC).

Caractéristiques du site

Le site se situe sur la Base Navale d'Aspretto a Ajaccio dans le batiment 061 en partie basse de la
base navale. Plus précisément dans le local 016 appelé « atelier fer » qui est un hangar désaffecté et
non utilisé.

Situation

La BGC d’Ajaccio est actuellement installée dans des locaux domaniaux sur le site de Pietralba. Afin
de pouvoir se rapprocher de la vedette des garde-cbtes située sur la base navale d'Aspretto, une
réhabilitation du local 016 (atelier fer) est nécessaire.

Particularités :

- Site militaire de la Marine
- Site soumis au Plan de Prévention des Risques naturels d'Inondation (PPRI)
- Marché séquencé en deux consultations distinctes

2) ldentification des intervenants
Maitre d’ouvrage

Etat — Ministéere de I"'Economie DES FINANCES et de la souveraineté industrielle et
numérique [/ Direction Nationale des Garde-c6tes des Douanes (DNGCD)

Maitre d’ceuvre

Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Lyon (ESID Lyon) / Unité de Soutient
d’Infrastructure de la Défense de Corse (USID de Corse) [/ Section maitrise d’ceuvre

Contrdleur technique

Le contrbleur technique est:
SOCOTEC Agence Construction Corse
1 Parc du Belvédére
Route du Solario
20000 AJACCIO

Coordonnateur SPS
Le coordonnateur Sécurité protection de la santé est :
Bureau Veritas Construction
Pépiniére Bureau N°3 — ZA BALEONE — CENTRE RN 194
20167 SARROLA CARCOPINO



3) Documents graphiques joints au dossier de consultation
a) Documents graphiques

- Le plan de situation (annexe 1) ;

- Le plan cadastral (annexe 2);

- Le plan de masse actuel (annexe 3);

- Le plan du rez-de-chaussée projet futur (annexe 4);
- Le plan du premier étage projet futur (annexe 5) ;

- Le plan de coupe du terrain (annexe 6) ;

- Le plan de coupes et fagade (annexe 7);

- Le plan de toiture (annexe 8) ;

b) Documents photographiques
Sans objet.

c) Autres documents joints au dossier de consultation
- Dossier de sondages et d’études de sol (annexe 9) ;
- Diagnostic structure [ sécurité incendie et thermique (annexe 10) ;
- Diagnostic plomb (annexe 11) ;
- Diagnostic amiante (annexe 12) ;
- Dossier spécifications techniques des besoins SIC (annexe 13).

4) Accés du terrain, voie d’acces au terrain, aire de chantier, voie publique
La voie d'acces au hangar 061 et I'aire de chantier seront exécutées en période de préparation de
chantier, et selon le calendrier prévisionnel.

Elles seront réalisées, entretenues et nettoyées pendant toute la durée du chantier.

L'acceés du chantier pour les entreprises se fera par I'entrée principale de la base navale puis par le
portail « zone basse ».

5) Consistance du lot et étendue des travaux
a) Consistance du Lot
Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art, avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il sera exigé d’elle un travail absolument
parfait et répondant en tous points aux regles de I'art, et qu’il ne sera accordé aucune plus-value
pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d’'ceuvre et leur réfection jusqu’a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entreprise.

Les caractéristiques portées au présent descriptif et sur les plans du projet sont données a titre
indicatif. Il appartiendra a I'entreprise d'effectuer ses propres calculs et études d'exécution.

L'entreprise devra avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement exact des lieux ou
devront étre réalisés les travaux, ainsi que des conditions d'accés au site et ne pourra en aucun cas
se prévaloir d’'une omission ou d’une erreur quant aux difficultés rencontrées lors de |'exécution du
chantier.

La remise d’une offre de prix a la présente consultation suppose que |'entreprise ait visité le site du
chantier et ait pris connaissance des contraintes particulieres liées a 'emplacement et au projet
présenté, notamment :

® les itinéraires d'accés au chantier pour approvisionnement ou amenée de matériel et
matériaux ;



® les possibilités de stockage de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique,
etc. ;

® tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations ;

® |es calibrages et situation des différents espaces a aménager ;

® les sujétions de mise en ceuvre des matériaux prévus dans le projet d'aménagement ;
® les sujétions dues au phasage des travaux ;

® |es sujétions dues a la coactivité d’entreprises pour des travaux de nature différentes.

L'entreprise devra définir 'ensemble de ses installations en faisant les calculs de déterminations
techniques.

L'entreprise sera tenue d’obtenir les résultats contractuels ici définis.

L'entreprise sera tenue de se conformer aux renseignements et aux indications techniques
nécessaires a la mise en ceuvre de ses installations, délivrés par les services techniques compétents.

Aucun changement au projet ne pourra étre apporté en cours d’exécution, sans l'autorisation
expresse du maitre d'ceuvre.

En complément de l'article 35 du CCAG, l'entreprise sera entierement responsable de tous
dommages ou accidents causés a des tiers, soit de son propre fait, soit de son personnel lors ou par
suite de I'exécution des travaux.

Chaque prix unitaire soumis par l'entreprise devra refléter la réalité des coUts des prestations
correspondantes.

La proposition de prix unitaires aberrants, méme s'ils sont prévus pour s'appliquer a de faibles
quantités dans le bordereau du DPGF, peut entrainer I'élimination de I'offre.

Le montant proposé pour chaque article du DPGF couvrira la totalité des fournitures, main d’ceuvre,
travaux, etc. nécessaires a la réalisation compléte dans les régles de I'art de ladite prestation, quand
bien méme la définition de celle-ci ne figurerait pas explicitement ou figurerait de maniéere
incompléte dans le corps du présent CCTP.

Les matériels ou matériaux a fournir et a poser par l'entreprise seront certifiés par norme et
parfaitement adaptés, tant par leur fabrication que par leur mode de pose, a leur destination.

Ils seront soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre avant toute commande par |'entreprise, la
présentation d'un échantillon pouvant étre demandée par le maitre d'ceuvre.

Les prestations dont les prescriptions ne seraient éventuellement pas détaillées au présent CCTP,
seront exécutées conformément aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales
applicables aux marchés de travaux passés au nom de I'Etat.

b) Travaux a réaliser
Les travaux a réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :

e Reprise de |I'étanchéité locale en toiture-terrasse ;
e Installation et remplacement d’équipements et de descente d'EP;

e Fourniture et pose de menuiseries extérieures (puits de lumiere, fenétres, portes, volets-
roulants, porte sectionnelle).

c) Prestations a la charge du présent Lot
Les prestations a la charge du présent Lot dans le cadre de son marché comprendront
implicitement :



La fourniture et transport a pied d’ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son
marché ;

Tous agrés ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux ;
le montage et la mise en ceuvre :
O des matériaux de revétement d’étanchéité en parties courantes,

O des matériaux de revétement d'étanchéité des points singuliers (puits de lumiére,
chéneaux et caniveaux, etc.),

O des entrées d’eaux pluviales (platines, moignons, crapaudines, galeries garde-gréve) et
des trop-pleins,

O des dispositifs d’accés en toiture et de désenfumage,

O des canalisations de descentes d’eaux pluviales extérieures et leur raccordement au
moignon, ainsi que le joint entre moignon et canalisation ;

Les constatations que l'entrepreneur aura faites lors de la reconnaissance de la toiture
existante ;

les études, les dessins d’exécution et de détail des ouvrages ;

la fabrication en usine ou en atelier ;

la fourniture, le transport a pied d’ceuvre et le stockage des menuiseries extérieures ;
le coltinage et le montage ;

la fourniture et la pose des systemes de fixation, y compris tous calages, scellements, pisto-
scellements, et toutes fournitures et accessoires nécessaires ;

la fourniture et la pose des produits de calfeutrement des joints quels qu'ils soient,
nécessaires pour garantir une étanchéité absolue ;

la pose de I'ensemble des menuiseries extérieures ;
la fourniture et la pose de quincailleries, de systémes de manceuvre et autres accessoires ;

la fourniture et la pose des dispositifs de sécurité (garde-corps, barres d’appui s'ils font partie
de la fenétre;

le contrdle des jeux et réglage des menuiseries extérieures ;

les échafaudages nécessaires le cas échéant ;

la fourniture de la notice d’entretien et de maintenance des menuiseries extérieures ;

La protection des ouvrages jusqu’a la réception ;

L'établissement des plans d’exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur ;

La protection des ouvrages des autres corps d’état pouvant étre détériorés ou salis par les
travaux du présent Lot ;

La main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. de ces ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

La mise a jour ou |'établissement de tous les plans « comme construit « pour étre remise au
maftre de I'ouvrage a la réception des travaux ;

Tous les frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;

Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux;
Le ramassage et la sortie des déchets et des emballages ;

Le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de
la Iégislation en vigueur.



6) Obligations de I'entrepreneur

a) Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur est contractuellement réputé s'étre assuré, avant la remise de son offre, par ses
calculs propres et son expérience d'entrepreneur, que les ouvrages d’étanchéité prévus au présent
projet répondent en tous points a la réglementation et régles de mise en ceuvre (DTU, normes,
réglementation, etc.) compte tenu des données du chantier.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur fera par écrit au maftre d’ceuvre, les remarques et observations
qu'il jugera utiles.

D’autre part, I'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu’il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres
imposés par la destination finale des locaux, dont notamment :

Pour

Conformité a la réglementation ;

Conditions hygrométriques des locaux ;

Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;
Conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;

Compatibilité des matériaux entre eux.

les matériaux et produits proposés par le maitre d’‘ceuvre, |'entrepreneur sera

contractuellement tenu de s‘assurer qu'ils répondent aux différents critéres imposés par la
destination finale des locaux.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au maftre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maftre d'ceuvre prendra alors toutes décisions a ce sujet.

b) Pieces a fournir par I'entrepreneur

A I'appui de leur offre, I'entrepreneur devra obligatoirement joindre un dossier technique.

Ce dossier technique comprendra :

Descriptif des menuiseries extérieures proposées

Ce descriptif donnera tous renseignements utiles concernant les différents ouvrages prévus dans
I'offre, notamment :

Le type et le modéle des profilés utilisés et la désignation de leur fabricant;
Les largeurs des montants et traverses ;
La description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés le cas échéant;

La description et définition précise de tous les dispositifs d‘étanchéité, le modele et la
provenance des joints d'étanchéité prévus, etc. ;

Les principes et dispositifs de fixation des ouvrages ;

Et tous autres renseignements et précisions nécessaires a I'appréciation de la qualité des
menuiseries proposeées.

Articles de ferrage et quincaillerie :

Le nombre et la disposition des dispositifs de rotation, ou de translation dans le cas de
menuviseries coulissantes,

Le ou les systéme(s) de manceuvre, de fermeture et de condamnation,

La description, la nature du matériau et le type de finition de tous les articles de ferrage et
de quincaillerie.



Avis Techniques et autres :
® Copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis,
® Copie du compte-rendu d’essais a I'air, a I'eau et au vent avec le classement A*E*V*,

Copies des labels ou certifications de qualité :
® Labels SNJF pour les joints utilisés,

® Certification NF /| QB associée aux documents techniques d’'application des systémes de
fenétres.

Autres documents :
® Procés-verbal de classement au feu,
® Attestation du fabricant de profilés concernant le suivi de fabrication,
® Proces-verbal d’étalonnage du banc du fabricant des profilés,

® Proceés-verbal d'étalonnage du banc du fabricant des menuiseries.

Vitrages:
® Descriptifs et types de vitrages isolants prévus,
® Certifications CEKAL correspondantes.

c) Caractére non limitatif du CCTP

Le CCTP a pour objet de définir les travaux et leur mode d’exécution, il n'a aucun caractere limitatif.
Tous les ouvrages représentés sur les plans et non cités au présent document et inversement seront
a prévoir par I'entreprise.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que moyennant le prix porté sur l'acte
d’engagement ou servant de base au marché, I'entreprise devra l'intégralité des travaux nécessaires
au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la
réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

d) Obligation de résultat
Dans le cadre contractuel de son marché, |I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat : Il
devra livrer au maitre d’ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition, en
conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les
fournitures et prestations nécessaires quelles qu’elles soient pour obtenir ce résultat.

e) Plans d’exécution
Les plans d’exécution des ouvrages seront a la charge de I'entrepreneur.

En revanche, I'entrepreneur aura a sa charge dans tous les cas l'établissement des plans de
fabrication et de mise en ceuvre sur chantier.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment les
emplacements et dimensions de fenétres, des portes, des puits de lumieres, de la porte sectionnelle,
les axes et dimensions des trous de scellement éventuels ainsi que leur nature et les dimensions des
feuillures a réserver :

® les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches
d’entrée d’air et autres grilles ;

® |es détails des dispositifs d’étanchéité et de récolte et d’évacuation des eaux de buées ;

® ['emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;
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les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc. ;

les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose ;
les principes et détails de fixation ;

le mode de calfeutrement ;

les détails des habillages et couvre-joints ;

et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

f) Etablissement du Dossier d’Ouvrages Exécutés
Ce prix rémunére forfaitairement I'établissement et la remise des plans de récolement, fiches
techniques, rapport d’essais et notes de calculs produites pour le chantier comme indiqué ci-apres.
Plans de récolements et fichier informatique (remis au maitre d’ouvrage a la réception des travaux)
comprenant un plan coté portant indication des menuiseries extérieures, puits de lumiéres et tous
autres équipements nécessaires.

La remise de ces plans au maftre d'ceuvre conditionnera la signature du PV de réception.

g) Obligations des entreprises durant I'exécution des travaux
Les entreprises devront respecter tous les réglements et décrets généraux ou particuliers,
applicables aux travaux du marché.

Ils devront prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les
conditions particuliéres qui pourraient leur étre imposées pour I'exécution de leurs travaux.

Ils supporteront toutes les conséquences des réglements administratifs de la base navale.

Toutes mesures devront étre prises par les entreprises pour garantir dans tous les cas la sécurité des
tiers.

7) Spécifications et prescriptions générales
a) Contrble et réception des matériaux sur chantier
Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de procéder a des contrdles de conformité des matériaux et
fournitures sur chantier avant mise en ceuvre.

Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis Technique, d’'une certification, le contrdle se
bornera a la vérification du marquage et au contrdle de l'aspect et de I'intégrité des produits.

En ce qui concerne les autres matériaux, I'entrepreneur devra justifier leur conformité. Dans le cas
contraire, le maftre d’ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme de
son choix, aux frais de I'entrepreneur.

Les contrbles de conformité et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies au
chapitre « Documents de référence contractuels ».

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement
remplacés.

b) Liaisons entre les corps d'état
Préambule

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

® Chaque entrepreneur réclamera au maitre d’ceuvre en temps voulu toutes les précisions
utiles qu’il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

® Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d’état dont
les travaux sont liés aux siens, afin d’obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;
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® Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises
intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d’ensemble ;

® Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer
I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d’état.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra pas se prévaloir d’'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d’'état pour la poursuite de
leurs travaux.

L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans
d’exécution, les renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur
les autres corps d'état.

En cas d’erreur, de retard de transmission des documents ou d’omission, cet entrepreneur aura a
supporter toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux
des autres corps d’état.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun cas se prévaloir ensuite,
de manques de renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.

Coordination avant et pendant les travaux

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent Lot devra remettre a |'entreprise
de gros ceuvre par l'intermédiaire du maitre d’ceuvre, toutes indications relatives a |'état de
livraison, a la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent Lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

® de s'informer auprés du mafitre d'ceuvre des éventuelles conditions d’accés au sol et aux
toitures pouvant avoir une influence sur ses travaux ;

® de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d’état afin
de prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de
leurs travaux respectifs.

c) Spécifications techniques
Etudes techniques - Notes de calcul - Plans

Les plans d’exécution des ouvrages seront a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur aura également a sa charge |'établissement des plans d’atelier et des plans
d’exécution sur chantier.

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d’assemblages, de fixation,
etc., ils seront cotés, établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maitre d’ceuvre en temps voulu en fonction
du planning d’exécution.

Plans de réservations

L'entrepreneur du présent Lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés,
mettre au point et établir les plans de réservations.

Il est bien spécifié que dans le cas oU par la faute de l'entrepreneur du présent Lot certaines
réservations dont notamment les engravures, n’'auraient pas été réalisées, les travaux
complémentaires nécessaires seront enti€rement a la charge du présent Lot, et il devra en
particulier effectuer les engravures manquantes.
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Dimensionnement des évacuations d’eau pluviales (EEP)

Les sections et dimensions des ouvrages d’eaux pluviales indiquées sur les plans ou sur le CCTP ci-
apres, sont données a titre strictement indicatif.

Il appartiendra a I'entrepreneur de vérifier ce dimensionnement et de le modifier le cas échéant si
ses calculs le justifient.

Ces calculs de ces dimensionnements seront a effectuer sur la base des DTU et du notamment de la

d) Prescriptions d’exécution particulieres
Echafaudages et protections

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a I'exécution
des travaux.

Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie
que l'entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le
maitre d’ouvrage.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article, font implicitement
partie du prix du marché.

e) Complexes et systemes d’étanchéité
Tous les complexes et systemes d’étanchéité devant étre mis en ceuvre devront bénéficier d'un Avis
Technique ou d’'un Document Technique d’Application visant favorablement I'emploi prévu.

f) Supports non réalisés par le présent lot
Réception des supports
L'entrepreneur du présent Lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir
I'étanchéité.
Pour cette réception, I'entrepreneur du présent Lot vérifiera que les supports répondent bien aux

exigences des DTU et des Reégles professionnelles, des Avis Techniques ou d'un Document
Technique d’Application du revétement et plus particulierement au DTU 20.12.

Cette réception sera faite en présence du maitre d’ceuvre, de l'entrepreneur ayant réalisé les
supports et de |I'entrepreneur du présent Lot.

Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent Lot fera par
écrit au maitre d’ceuvre, ses réserves et observations avec justifications a I'appui.

Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de
supports conformes.

Le maftre d'ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le Lot ayant exécuté les
supports, soit par le présent Lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant
exécuté les supports.

g) Epreuves d’étanchéité a I'eau
Le maftre d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur d'effectuer une épreuve d'étanchéité a I'eau.

Cette épreuve sera alors réalisée dans les conditions précisées aux DTU.
Les frais de cette épreuve d’étanchéité seront a la charge du présent Lot.
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h) Exigences acoustiques
L'entrepreneur devra réduire le niveau de pression acoustique du bruit émis par ses équipements, de
facon a obtenir, en fonction des matériaux mis en ceuvre dans les différents Lots un affaiblissement
acoustique suffisant respectant le niveau sonore conforme aux normes en vigueur. L'entrepreneur
devra prendre connaissance de la notice acoustique.

i) Dimensions des éléments constitutifs
Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries indiquées ci-aprés au CCTP
sont des dimensions estimées.

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries devront étre déterminées par
I'entrepreneur.

Les sections et dimensions sont a déterminer pour chaque ouvrage en fonction :
® des dimensions de I'ouvrage ;

du type du ou des ouvrant(s) ;

du type et du nombre de ferrages ;

de l'utilisation de I'ouvrage ;

des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage ;

des orifices d’entrée d'air, grilles de ventilation ou autres et bien entendu en fonction de la
situation de la construction, de I'implantation et de I'exposition de I'ouvrage ;

® ainsi que des données précises aux « Bases contractuelles » ci-apres.

j) Accessoires de manceuvre et clés
L'entrepreneur du présent Lot aura a livrer au maftre d’ouvrage toutes les clefs et les accessoires de
manceuvre nécessaires pour l'utilisation normale des menuiseries, notamment les clefs pour les
serrures.

Pour toutes les serrures, il sera, sauf spécifications contraires ci-apres, a fournir trois clefs.

L'entrepreneur du présent Lot restera responsable de toutes ces clefs jusqu’a la réception des
travaux.

k) Protection et nettoyage des ouvrages finis
Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent Lot qui sont susceptibles d’étre dégradés ou détériorés, devront étre
protégés jusqu’a la réception.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique,
soit par un vernis, soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le
présent Lot.

Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent Lot, seront aux frais du
présent Lot.

Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :
® [e nettoyage aux deux faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;
® e nettoyage et lavage parfait aux deux faces des vitrages de toutes ses menuiseries ;
® |'enléevement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.
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Ces nettoyages devront faire disparaltre toutes les traces, projections et taches de platre, de
mortier, de peinture, etc. tous les résidus des films de protection, etc.

[) Local ou locaux de stockage
La mise a disposition du local ou des locaux nécessaire(s) au stockage des matériaux approvisionnés
sur chantier, et les opérations de séchage, de maintien en état de siccité et de chauffage si
nécessaire de ce local ou de ces locaux font partie des obligations du maftre d’ouvrage.

En tout état de cause, les conditions de stockage des matériaux approvisionnés devront
impérativement respecter les préconisations du fournisseur.

m) Spécifications et prescriptions particulieres pour travaux dans existants
Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le
site a la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumération soit limitative :

® ¢état de la toiture-terrasse en général ;

état des revétements d’étanchéité en parties courantes et sur les relevés ;
nature et état des différents matériaux constituant la toiture-terrasse ;
état de l'isolation dans la mesure du possible ;

état des ouvrages de récolte et d'évacuation des eaux pluviales;

et tous autres constats que les entrepreneurs pourront faire.

Ils pourront constater les désordres a ces ouvrages.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement
tous les travaux, accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur les ouvrages
existants qu'ils jugeront utiles sous réserve de ne pas mettre en cause I'étanchéité de la toiture-
terrasse.

Etude préalable

L'étude préalable a pour objet de constater la nature et |'état des différents constituants de la
toiture-terrasse existante, et de définir les solutions de rénovation de I'étanchéité les mieux
adaptées en fonction :

® de |I'état constaté;
® des normes-DTU et normes en vigueur ;
® des solutions de revétements d’étanchéité adaptées.

Cette étude préalable a été effectuée et une copie de cette étude est annexée au dossier de
consultation (étude structure).

Il incombera alors aux entrepreneurs avant la remise de leur offre, de s’assurer que les travaux
envisagés par le maitre d’‘ouvrage sont bien adaptés aux caractéristiques de la toiture-terrasse et a
son état actuel. Dans le cas contraire, I'entrepreneur joindra a son offre, les observations qu'il jugera
utiles.
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Protection et sauvegarde des existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions pour ne causer aux existants
aucune détérioration, si minime soit-elle, lors de ses travaux.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Le maftre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d'imposer a I'entrepreneur de réaliser des protections complémentaires.

Faute de se conformer aux prescriptions du présent article, I'entrepreneur en subira toutes les
conséquences éventuelles.

Montage de matériaux et descente des déchets

Les prix de l'offre devront toujours comprendre le montage des matériaux neufs ainsi que la
descente et I'enlévement des gravois et déchets, et ce par tous moyens appropriés.

Mémes prescriptions dans le cas de descente des gravillons et remontage aprés coup.

Matériaux neufs mis en ceuvre
Les matériaux neufs a mettre en ceuvre concomitamment avec des matériaux anciens conservés ou

réemployés, devront toujours étre de méme type et modele que les matériaux anciens, et dans la
mesure du possible étre de méme provenance, et étre compatibles entre eux.

Etanchéité du batiment pendant les travaux
L’'entrepreneur devra toujours assurer |'étanchéité du batiment pendant la durée des travaux.

Il devra a cet effet mettre en place toutes baches, films polyéthylénes ou autres nécessaires.

8) Contraintes particulieres du chantier
L’'entreprise devra considérer toutes les contraintes suivantes :

® Horaires de travaux suivant les prescriptions du Plan Général de Coordination (PGC) et du
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). Toute dérogation fera
I'objet d'une demande écrite ;

® Présence d'autres entreprises ou de concessionnaires sur le site : I'entreprise, chargée du
présent marché, ne devra pas entraver la bonne marche des travaux des autres chantiers et
permettra l'accés ou la traversée du chantier;

® Présence de batiments et d'habitations a proximité du chantier.

a) Installation de chantier
Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)

L'entreprise devra impérativement respecter les dispositions contenues dans le Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).

Les dispositions concernant I'implantation des installations de chantier, I'entretien et le nettoyage
des zones de chantier, les nuisances sonores éventuellement causées, les autorisations d’acces, la
circulation d’engins sur le chantier, les locaux, les clotures de chantier, etc., seront reprises dans le
PGCSPS.

Sous réserve des dispositions communes mentionnées et le PGCSPS du présent marché, avant tout
commencement d’exécution des travaux, I'entreprise devra prendre toutes les mesures de la stricte
application des réglements en vigueur.

L'entreprise sera également tenue de se conformer strictement a toutes les dispositions relatives a la
sécurité collective (personnels entreprises, public) contenues dans le Plan Général de Coordination
(PGCQ), liés au présent marché, et ce conformément aux dispositions particuliéres :
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® Du Code du travail en vigueur;

® Dela relative a la coordination sur les chantiers de
batiment et de génie civil.

b) Protection et stockage
L'entreprise devra faire son affaire de la livraison, du déchargement et de la protection contre les
intempéries des matériels et matériaux sur le chantier.

Les matériaux et équipements seront livrés et entreposés sur le site sous les emballages de stockage
que requiert leur nature et selon les prescriptions et exigences des fournisseurs et fabricants.

L'entreprise aura 'obligation de mettre en ceuvre les matériaux au fur et a mesure de leur arrivée.

Si toutefois ce n’est pas le cas, I'entreprise constituera un stock tampon qu’elle protégera des
intempéries.

Les frais de stockage et manutention seront a la charge de I'entreprise.

Les emplacements de stockage des matériaux et matériels en attente de mise en ceuvre ou de
montage seront précisés dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS). Les emplacements seront choisis de maniére a ne causer de géne :

® Pour le personnel de chantier;

® Pour la circulation des engins de chantier.

En cas de besoin, dans la mesure ou le planning d’exécution ne s’en trouve pas affecté, le maitre
d’ceuvre sera en droit de demander a I'entreprise de différer la livraison de ses fournitures sur le
chantier. Cette obligation ne pourra donner lieu a réclamation d’aucune indemnité quelle qu'elle
soit.

c) Permanence
L'entreprise titulaire devra pouvoir étre jointe téléphoniquement a toute heure du jour et de la nuit.
Pour ce faire, une liste de numéros de téléphone devra étre fournie dés notification du marché
(permanence au siege, domiciles personnels, véhicules équipés).

En dehors des heures d'ouverture du chantier, aussi bien de nuits que les dimanches et jours fériés,
pour parer de facon rapide et efficace a tout incident du fait du chantier, 'entreprise désignera
parmi les cadres concernés par le chantier un responsable qui pourra étre joint 24 h sur 24 h.

d) Sécurité sur le chantier
Les articles fixent une liste d’'opérations comportant des
risques particuliers pour lesquels un Plan général Simplifié de Coordination en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé est requis.

Les principes généraux de prévention sont donnés par les articles

L'entreprise sera tenue de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les
demandes du coordonnateur SPS nommé pour ce marché concernant lI'intégration de la sécurité et
I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur le chantier.

Chaque entreprise devra s'appliquer a respecter la sécurité sur le chantier. Il devra, notamment,
respecter les protections mises en place par d‘autres entreprises, poser les protections nécessaires
pendant ses travaux ainsi qu'en fin de travaux si des dangers subsistent aprés son passage.

Elle devra se conformer a toutes les régles de sécurité imposées ou non.

Tous les frais en découlant pour |'entreprise seront contractuellement réputés compris dans le
montant du marché.

Le personnel de I'entreprise devra étre vacciné contre les maladies et infections susceptibles d'étre
contactées du fait de la nature des travaux en ouvrage d’assainissement (tétanos, leptospirose, etc.).
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e) Plan Général de Coordination (PGC)
Un Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGC) élaboré
par le coordonnateur SPS nommé par le maitre d'ouvrage, sera fourni pendant la période de
préparation.
Le PGCSPS constitue une piece contractuelle du marché. Les éléments du PGCSPS ont force de
données de base pour les entreprises et leurs sous-traitants ou travailleurs indépendants éventuels.

Celles-ci devront s’appuyer sur le PGCSPS pour établir leurs Plans Particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS).

f) Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
L'entreprise et chacun de ses sous-traitants devront fournir un PPSPS qui fera référence aux
prescriptions du Plan Général de Coordination en matiére de protection de la santé.

Celui-ci indiquera de maniére détaillée les dispositions et les mesures relatives a I'hygiéne et a la
sécurité pour tous les travaux que I'entreprise exécute.

Il devra étre établi en tenant compte des données générales et particulieres d’hygiéne et de sécurité
contenues dans le PGC, élaboré par le coordonnateur de sécurité.

L'entreprise fournira a son sous-traitant pour qu’il en tienne compte: le plan général de
coordination et les mesures d’organisation qu’il a lui-méme définies dans son propre plan.

Le plan pouvant évoluer, un exemplaire a jour devra étre en permanence tenu sur le chantier a la
disposition des organismes officiels.

Le plan sera un document de travail et de communication.

Le plan devra étre accompagné d'une analyse détaillée des risques liés aux modes opératoires, aux
matériels, dispositifs et installations, a l'utilisation de substances ou de préparations dangereuses,
aux circulations et déplacements sur le chantier.

Les plans et croquis établis pour le chantier remplacent avantageusement du texte.

Le plan pourra évoluer : il sera toujours possible de modifier les modes opératoires, les mesures de
prévention, si les risques encourus seront diminués ou si les mesures de prévention présentent une
garantie équivalente.

g) Gestion des déchets de chantier
Tous les matériaux a évacuer des chantiers seront considérés comme étant des déchets. lls seront
traités conformément a la réglementation.

L'entreprise sera tenue de mettre en place un systéme de suivi et de tragabilité des déchets évacués
du chantier.

L'évacuation des déchets de chantiers devra se faire au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
Dans le cadre du projet, tous les déchets recyclables seront évacués en centrale de recyclage.

Des bordereaux de suivi des déchets seront demandés a I'entreprise quel que soit le type de centre
de traitement choisi (centrales de recyclage, décharges agrées....).

Ces prestations seront entierement a la charge de I'entreprise.

TrackDéchets

Afin d'assurer la tracabilité réglementaire des déchets issus du présent marché, la dématérialisation
des bordereaux de suivi des déchets issus du présent marché, qu'ils soient dangereux, polluants
organiques persistants ou non dangereux, est assurée via |'utilisation de I'outil numérique gratuit
« Trackdéchets » (https://trackdechets.beta.gouv.fr), développé par le Ministere de la Transition
Ecologique.

Le Titulaire s’assure de la création des bordereaux de suivi de déchets via Trackdéchets. Ces BSD
sont créés soit par le Titulaire, soit par le transporteur.
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Le Titulaire s’'assure que les BSD sont générés a minima cing (5) jours avant l’enlevement des
déchets. Dés création du document, le Titulaire en informe par courriel I’Acheteur (=producteur).

Les entreprises de transport, collecte et traitement des déchets non dangereux, intervenant au
profit du Titulaire, sont obligatoirement inscrites sur Trackdéchets.
Les informations relatives a I’Acheteur (=producteur) sont les suivantes :
SIRET :13000190200274
SID Sud-Est
BP 97423
69347 Lyon Cedex 07

Les BSD et BSDA sont nommés selon le modéle suivant :
« USID SZA-2A0004526E-n° du chantier »

L’Acheteur transmet au Titulaire les codes et numéros concernés lors de la premiére réunion apres
notification du marché.

Lorsque les BSD sont créés par le transporteur, le Titulaire fait sien de fournir a celui-ci les
informations relatives aux déchets (codes, quantités estimées, n° de certificat d'acceptation
préalable, etc).

h) Propreté du chantier et de ses abords
Le chantier et ses abords devront étre en permanence en parfait état de propreté. L'entreprise
devra assurer la propreté des abords du chantier, la protection des piétons et le libre écoulement
des eaux de ruissellement.

Elle aura a sa charge toutes les mesures qui en découlent.

Un grand soin devra étre apporté a la facilité d’évacuation des eaux (pluviales ou de lavage).

Si des matériaux sont répandus accidentellement sur les ouvrages routiers, I'entreprise sera tenue de
procéder immédiatement et obligatoirement aux balayages et nettoyages des lieux avec arrosage
sous pression si besoin est.

Pour lutter contre ces nuisances, I'entreprise devra prévoir de mettre en place un grillage autour de
I'aire de stockage des déchets et de nettoyer quotidiennement les abords de chantier.

Les limites de chantier (voiries, murs, etc.) devront étre remises en état, a la charge de I'entreprise,
dans le cas oU celle-ci les aurait endommagées, qu’elle qu’en soit la cause.

9) Prescriptions concernant la mise en ceuvre
a) Prescriptions générales de mise en ceuvre
Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles
qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d’étanchéité et de durée.

Il est expressément spécifié ici que I'entrepreneur devra |'exécution compléte et parfaite de tous les
ouvrages, fagons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité
absolument parfaite de la toiture.

b) Travaux d’étanchéité, relevés, protections, etc.
Aucun travail d’application d'étanchéité ne devra étre exécuté sur un support non sec.

Les reliefs d’étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux réglements et normes, et dans tous
les cas, de hauteur suffisante en fonction de la disposition des points d’évacuation d‘eau, des
hauteurs d’acrotéres, etc.

Lors de la mise en ceuvre du complexe d'étanchéité, toutes précautions devront étre prises pour
éviter toutes bavures ou coulures sur les parements vus des acrotéres ou autres rives apparentes. En
fin de travaux, les terrasses seront soigneusement nettoyées.
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c) Prescriptions concernant I'amenée et le stockage sur chantier
Amenée sur chantier

Toutes dispositions devront étre prises pour assurer le maintien, le calage et la protection des
menuiseries lors du chargement, pendant le transport et lors du déchargement.

Des cales de maintien entre dormants et ouvrants seront obligatoirement mises en place.

Pour les ensembles menuisés montés dans |'usine du fabricant, I'entrepreneur prendra toutes
précautions pour éviter toutes déformations.

Stockage
Les manutentions et le stockage devront se faire en prenant toutes dispositions et précautions pour
éviter :

® toutes déformations permanentes ;

® toutes dégradations si minimes soient-elles.

Le stockage des menuiseries devra se faire sur chant et jamais a plat.

Il sera effectué sur des dispositifs a I'abri des intempéries sans contact avec le sol, et permettant une
bonne ventilation des ouvrages stockés.

d) Prescriptions concernant les supports
Réception des supports devant recevoir les menuiseries

L'entrepreneur du présent Lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir les
menuiseries.

Pour cette réception, I'entrepreneur du présent Lot vérifiera que les supports répondent bien aux
exigences des DTU et des normes qui leur sont applicables.

Les vérifications de réception portent sur :
® |es mesures de la largeur et de la hauteur de la baie;
les mesures de I'aplomb des tableaux et des niveaux de |'appui et du linteau de la baie ;
la situation de la planéité des plans de pose ;
la planéité générale ;

la planéité locale.

Les tolérances devant étre respectées seront celles définies ci-apreés.

Cette réception sera faite en présence du maitre d’ceuvre, de l'entrepreneur ayant réalisé les
supports et de I'entrepreneur du présent Lot.

Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent Lot fera par
écrit au maitre d'ceuvre, ses réserves et observations avec justifications a I'appui.

Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention des
supports conformes.

Le maitre d’ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le Lot ayant exécuté les
supports, soit par le présent Lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant
exécuté les supports.
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Tolérances dimensionnelles des supports gros ceuvre

Les tolérances d’exécution du gros ceuvre pour les baies devant recevoir les menuiseries sont
définies au

e) Prescriptions concernant la pose et la fixation des menuiseries
Généralités
La pose des menuiseries devra toujours étre effectuée par des ouvriers « menuisiers qualifiés » et
I'entrepreneur devra pouvoir en apporter la preuve a tout moment.
Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact.

Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre
par I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

® dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent
Lot devra prendre tous accords a ce sujet avec I'entrepreneur de gros ceuvre ;

® dans le cas de parement de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de
fixation ou autre visible ne pourra étre admise pour ces parements ;

® |e mode de fixation proposé par lI'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des
prestations supplémentaires pour les autres corps d'état.

La fixation de la piece d'appui au support par vis traversantes ne sera pas admise, sauf si ce type de
fixation est expressément autorisé par |'Avis Technique.

L’étanchéité entre le dormant et le support sera réalisée par interposition d’un joint souple destiné a
cet usage.

Les types et modeles de joints seront judicieusement choisis en fonction du type et de la nature des
supports.

Une attention particuliére devra étre apportée a I'étanchéité sous la piéce d'appui et a la jonction
du joint horizontal a ses extrémités avec les joints verticaux.

En aucun cas I'entrepreneur du présent Lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par
suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n‘aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au
maitre d'ceuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander a l'entrepreneur, toutes
modifications qu’il jugera nécessaires.

Les principaux types de mise en ceuvre des fenétres sont définis par une terminologie détaillée
donnée par la en fonction de la position de la fenétre par rapport au mur, de la
position du calfeutrement et de la position des fixations au gros ceuvre.

Prescriptions impératives a respecter lors de la pose
Lors de la pose, les dispositions suivantes seront a prendre par I'entrepreneur :

® avant fixation, les menuiseries seront parfaitement calées jusqu’a obtention d'une verticalité
et d’'un aplomb parfait ;

® aprés calage, les menuiseries ne devront plus pouvoir se déplacer lors de la fixation, et a cet
effet, une cale devra étre disposée a chaque point de fixation ;

® [a fixation devra impérativement étre effectuée par vis sur chevilles.

Quel que soit le mode de fixation proposé par |I'entrepreneur, le calage défini ci-dessus ne pourra
étre supprimé.
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Tolérances sur les menuiseries posées
Les tolérances sur les menuiseries posées seront les suivantes :
® tolérances de verticalité :
O dans le plan de la menuiserie : 2 mm/m,
O dans le plan perpendiculaire a la menuiserie : 2 mm/m ;
® tolérances d’'horizontalité :
O pour menuiseries de largeur jusqu’a 1,50 m: 2 mm,
O pour menuiseries de largeur de plusde 1,50 m : 3 mm;

® jeu entre ouvrants et dormants : ne doit pas s'écarter de plus de 2 mm par rapport a sa cote
nominale (le cadre ouvrant servant de référence) ;

® axe des menuiseries par rapport a I'axe des baies : + 5 mm par rapport a I'axe de la baie.

Calfeutrements des menuiseries pour assurer I'étanchéité
Les menuiseries devront toujours assurer I'étanchéité a l'air et a I'eau.
Cette étanchéité sera obtenue par:
® le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc. ;
® des pieces d’appui et des revers d’eau de profil adéquat ;
® des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie ;
°

la mise en place de calfeutrements d’étanchéité entre I'ouvrage de menuiserie et le gros
ceuvre.

Il sera prévu, dans tous les cas, un calfeutrement entre gros ceuvre et dormant de la menuiserie en
veillant a assurer la continuité et en tenant compte des mouvements prévisibles entre fenétres et
gros ceuvre. Une attention particuliére sera apportée aux raccordements d’angles.

L’étanchéité des fenétres vis-a-vis du gros ceuvre sera réalisée exclusivement avec un calfeutrement
dit « a sec » : mastic, bandes de mousse imprégnées ou membrane.

Habillages — Couvre-joints

Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication conformément aux
spécifications ci-avant.

Les prestations a la charge du présent Lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de
tous habillages et couvre-joints intérieurs nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect
parfaits.

Ces éléments seront toujours en matériau de méme nature et aspect que les menuiseries au droit
desquelles ils sont disposés.

n) Etanchéité des menuiseries
Les menuiseries extérieures devront dans tous les cas assurer |'étanchéité a I'eau et a l'air.

L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs
d'étanchéité, notamment aux vents violents et aux pluies fouettantes.

Les menuiseries devront toujours répondre aux classes d’étanchéité A*E*V* définies ci-aprés aux
« Bases contractuelles ».

Dans le cas ou des infiltrations seraient constatées, |'entrepreneur devra tous travaux nécessaires
tels que fournitures et mise en place de joints complémentaires en matiére plastique ou
caoutchouc, joints métalliques a ressort, calfeutrements en produits pateux, etc. nécessaires pour
obtenir une étanchéité absolue.
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o) Fabrication des menuiseries
La fabrication des menuiseries devra étre réalisée en prenant toutes dispositions pour éviter les
risques d’apparition des désordres liés aux infiltrations d’eau et a la non-étanchéité a l'air, et
notamment :

® par le choix judicieux du profil de la piéce d'appui et de ses dispositifs de récolte et
d’évacuation des eaux d'infiltration, et du profil de la traverse basse et de son revers d’eau
adapté au profil de la piece d’appui;

® par une exécution trés précise des assemblages d’angles ;

® par I'emploi de joints et garnitures souples de modeles strictement adaptés aux différents
profils utilisés.

Les parties mobiles des menuiseries devront pouvoir se mouvoir sans difficultés et se joindre entre
elles ou avec les parties dormantes, avec le minimum de jeu nécessaire.

Les menuiseries qui ne répondraient a ces prescriptions seront refusées, sans contestation possible
de l'entrepreneur.

p) Coffres de volets roulants
Les coffres de volets roulants devront répondre aux conditions suivantes :

® ils devront étre d'une conception et présenter des performances telles qu’ils n‘entrainent
pas la détérioration des caractéristiques d’étanchéité a l'air de la menuiserie et par
conséquent, de son isolation phonique et thermique ;

® ils seront revétus sur leurs parois intérieures d’un matériau absorbant et isolant thermique ;

® les caissons de type intégré en PVC devront étre de fabrication titulaire d‘une certification
CSTB, et de marque connue;

® les caissons préfabriqués en profilés PVC extrudés devront étre titulaires d'un Avis
Technique.

q) Panneaux de remplissage plein
Les panneaux de remplissage dans des menuiseries composées, devront étre des panneaux isolants
de fabrication industrielle, et en aucun cas des panneaux fabriqués par I'entrepreneur en son atelier.

Ils seront de type « sandwich » constitués par une face extérieure a parement « fini », un matériau
isolant, et une face intérieure a parement «fini » ou a peindre, de type et de nature précisés au
CCTP, ci-apreés.

r) Prescriptions concernant les menuiseries
Les fenétres ainsi que les produits, accessoires et équipements utilisés lors de la pose sont choisis, en
fonction de leur exposition, de leurs caractéristiques mécaniques ou dimensionnelles et des autres
exigences parmi ceux répondant aux prescriptions du

Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent Lot devront répondre aux
conditions et spécifications suivantes.

Fers et aciers

Les aciers employés le cas échéant pour pré-cadres, renforts ou autres, devront répondre aux
normes visées ci-avant.
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Ferrages — Serrures — Quincaillerie

Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant. Cette
conformité aux normes devra étre matérialisée par I'apposition du logo de la marque NF Articles de
Quincaillerie sur le produit du fabricant (poingon ou étiquette adhésive).

Les serrures devront répondre aux normes visées ci avant, et porter la marque A2P Serrures.

Les articles de ferrage et les quincailleries sont définis ci-aprés au présent document par un n° de
référence de la nomenclature ci-aprés du présent article.

Tous les articles devront toujours étre présentés au maftre d'ceuvre pour acceptation.
Les articles de ferrage et de quincaillerie s’entendent fournis et posés, y compris :

® |es trous nécessaires pour scellement et percements pour vis et boulons ;

® la fourniture et la pose des vis et autres pieces de fixation ;

® les scellements pour les piéces a sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre adaptées
aux dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu’a leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles a gache, comprendront toujours la ou les
gache(s) correspondante(s).

Parcloses

Les parcloses seront de profil adapté aux profils de la menuiserie et au type et a I'épaisseur du
vitrage. Elles seront en aluminium de méme teinte que la menuiserie.

Visseries et petits accessoires

Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours
selon leur usage en inox.

Produits verriers
Les produits verriers devront répondre aux normes citées ci-avant.

Joints et garnitures souples
Les joints seront réalisés en EPDM, éventuellement en EPT ou en plastique souple.
Il ne pourra étre mis en ceuvre que des joints titulaires du Label SNJF.

Eléments constitutifs des menuiseries
Profilés en PVC
Les profilés constitutifs des fenétres en aluminium devront étre conformes a la norme en vigueur.

Les profilés utilisés devront appartenir a des systémes de menuiserie certifiés par une marque de
qualité reconnue (par exemple CSTB QB 49, Qualicoat, Qualimarine ou équivalent), garantissant
notamment la qualité de I'extrusion, de I'assemblage et des traitements de surface.

Le choix des profilés sera déterminé par I'entrepreneur en fonction des dimensions de la menuiserie,
de son exposition et de sa situation, ainsi que du type de vitrage prévu.

La rigidité des profilés sera assurée par leur conception, leur section et la qualité de I'alliage utilisé,
sans nécessiter de renforts additionnels comme pour le PVC.

En ce qui concerne les teintes des profilés, il est spécifié :
® clles devront étre stables aux ultraviolets et aux agents atmosphériques ;
® |e type du procédé de coloration devra faire I'objet d’un Avis Technique.
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Pieces d'appui
Toutes les menvuiseries extérieures, exception faite pour les portes de passage courant,

comporteront sur toute leur largeur des pieces d’appui pour la récupération des eaux d’infiltration
et de condensation.

Ces eaux devront étre rejetées a l'extérieur par les orifices judicieusement disposés.
Les orifices devront pouvoir é&tre commodément débouchés.

Les pieces d’appui devront rejeter les eaux de ruissellement hors de la partie horizontale du rejingot
de l'appui du gros ceuvre.

Les orifices extérieurs des trous de buée seront munis d'un dispositif empéchant les refoulements de
I'eau sous l'action du vent.

Jets d’eau

Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels I'eau pourrait s’infiltrer par gravité, comporteront
obligatoirement des jets d’eau saillants.

Fevillures pour vitrages — Parcloses

Les vitrages de type simple ou multivitrage seront posés par parcloses, sauf spécifications contraires
ci-apreés.

Dans tous les cas, les feuillures seront autodrainantes.

Toutes les menuiseries comporteront des parcloses, sauf spécifications contraires ci-aprés. Celles-ci
devront étre spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles
devront étre fixées par vis inoxydables ou protégées contre I'oxydation, ou par clipage inoxydable.

Manoeuvre - Condamnation

Les articles devront permettre une manceuvre aisée des ouvrants et présenter les dispositifs de
sécurité a la manoceuvre et au nettoyage.

Les accessoires visibles seront en aluminium anodisé ou en inox.
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Recouvrements d'appuis

Dans le cas ou des bavettes sont prévues, elles seront de type rigide, en matériau de méme nature et
de méme finition que les menuiseries, toujours démontable pour permettre le contréle du joint
d’étanchéité.

Protection contre la corrosion

Le niveau de protection contre la corrosion des accessoires métalliques des fixations doit étre en
conformité avec les spécifications des normes techniques et environnementales en vigueur.

Selon le cas, ils seront traités contre la corrosion par peinture, métallisation ou galvanisation.

s) Prescriptions concernant la vitrerie
Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir avant la remise de son offre, contrélé la
conformité aux documents techniques contractuels visés ci avant, des ouvrages prescrits ci-aprés au
présent CCTP, en ce qui concerne :

® |es épaisseurs des vitrages en fonction de leurs dimensions, de |'exposition des facades, du
site, et des autres critéres a prendre en compte ;

® |es modes de mises en ceuvre, en fonction de la nature et du type de menuiserie, du type et
de la nature du vitrage, des performances a obtenir, etc.

Régles générales de mise en ceuvre

Il est rappelé ici les régles générales de mise en ceuvre a respecter par I'entrepreneur, dans le cadre
des conditions et prescriptions des documents techniques contractuels visés ci-avant.

Calage des vitrages
Les vitrages devront étre calés.

Les cales d'assise, périphériques, de solidarisation et latérales devront répondre aux spécifications
du NF DTU 39 et des normes.

Jeux des vitrages

Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront étre conformes aux prescriptions des documents
techniques.

Fixation des vitrages

Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures
d'étanchéité.

Etanchéité des vitrages
L'étanchéité des vitrages devra étre parfaite.

A cet effet, en fonction du systéme d'étanchéité préconisé, la mise en ceuvre desdits matériaux sera
exécutée conformément aux spécifications des documents techniques.
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Mise en ceuvre des vitrages

La mise en ceuvre des vitrages devra étre réalisée conformément aux prescriptions et conditions des
documents techniques, notamment le

10) Prescriptions concernant les produits et matériaux
a) Produits et procédés innovants

Dés qu'ils sortent du contexte des techniques « traditionnelles », les constructeurs doivent établir
avec leurs partenaires et leurs assureurs un niveau de confiance suffisant, tenant compte des
caractéristiques de risques spécifiques des techniques et produits employés vis-a-vis des ouvrages
réalisés.

Nombre des évaluations volontaires ont pour objet de contribuer a I'établissement de ce niveau de
confiance, sans lequel I'établissement des projets, leur conduite, leur contrdle et leur réception
seraient beaucoup plus compliqués. C'est en particulier le cas de I'Avis Technique (ATec) ou du
Document Technique d'Application (DTA) et de I'Appréciation Technique d'Expérimentation
(ATex). Ainsi, les produits et procédés sous Avis Technique ou Document Technique d'Application
inscrits en liste « verte » par la Commission Prévention Produits (C2P) de I'Agence Qualité
Construction (AQC), bénéficient généralement de la part des assureurs des mémes conditions
d'assurance que ceux appliquées aux domaines traditionnels couverts par une norme ou un DTU.

L'entrepreneur devra pouvoir justifier de I'emploi de produits et procédés innovants bénéficiant
d'une Avis Technique Document Technique d'Application favorable et valide.

Au regard de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, des « solutions
d'accessibilité équivalente » peuvent étre proposées deés lors que le niveau d'accessibilité est au
moins équivalent aux usages attendus de la réglementation.

En ce sens, I'entrepreneur est a méme de proposer une solution novatrice si celle-ci répond aux
objectifs réglementaires. Cependant, une solution d'accessibilité équivalente se doit d'étre «
contextualisée et analysée dans un environnement précis pour étre évaluée correctement. Elle ne
peut pas étre systématisée. Ainsi, une solution peut tout a fait fonctionner et étre approuvée dans
un contexte et rejetéde dans un autre ». La solution d'accessibilité équivalente est instruite et
approuvée de maniere pérenne exclusivement par une sous-commission départementale
d'accessibilité (SCDA) selon les modalités définies par arrétés.

b) Nature et qualité des matériaux et fournitures
Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent Lot, devront impérativement
répondre aux spécifications suivantes.

Matériaux d'étanchéité

Les matériaux d'étanchéité a base d'asphalte traditionnel devront répondre aux conditions et
prescriptions des normes DTU.

Les matériaux en feuilles, en membrane ou appliqués a I'état liquide devront étre titulaires d'un
« Avis Technique ».

Les produits d'étanchéité tels que membranes bitumineuses et membranes synthétiques, systémes
d'étanchéité liquides, etc. doivent provenir d'usines ou d'unités dont le systéeme « Qualité » a été
reconnu conforme aux normes NF EN ISO 9001 ou XP ISO/TS 9002.

Matériaux ne faisant pas I'objet de normes et non visés par les DTU.
Ces matériaux devront étre titulaires d'un « Avis Technique ».
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Matériaux d'isolation

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Document Technique d'Application et/ou de
la certification ACERMI spécifiant qu'ils sont admis pour le type de toiture et le systéme
d'étanchéité concernés.

Sauf spécifications contraires ci-apres, la mise en ceuvre des isolants donnera lieu a la mise en ceuvre
préalable d'un écran pare-vapeur.

Métaux

Les métaux utilisés devront répondre aux normes DTU visés ci avant, ainsi qu'aux normes produits
qui leur sont applicables.

c) Prescriptions environnementales concernant les produits et équipements
Les produits, équipements ou matériaux de construction mis en ceuvre devront étre caractérisés
selon quatre indicateurs de circularité :

® Taux de matiére recyclée et de matieére renouvelable : évaluation de la quantité de matieres
recyclées et renouvelables dans le produit ;

® Démontabilité : capacité d'un produit a étre démonté sans endommagement afin de faciliter
son réemploi ou son recyclage ;

® Réemployabilité : capacité d'un produit a étre utilisé de nouveau a l'issue d'une premiere vie
pour un usage identique a celui pour lequel il a été congu ;

® Recyclabilité : capacité d'un produit a intégrer une filiére de recyclage en fin de vie afin
d'étre effectivement recyclé.

Les produits, équipements ou matériaux évalués seront qualifiés et leurs performances seront
caractérisées pour chacun des quatre indicateurs.

d) Exigences de qualité pour les fenétres aluminium
Le produit est certifié par un organisme certificateur bénéficiant d'une accréditation reconnue par
I'E.A. (European Cooperation for Accreditation).

Les caractéristiques certifiées sont les suivantes :

® classement A*E*V*;

® essais mécaniques spécifiques — efforts de manoeuvre avant essai A*E*V*;
® classement *VEMCROS*;
°

résistance aux chocs (cas des produits avec allége assurant la sécurité aux chutes des
personnes) ;

sécurité des biens et des personnes : retardement a I'effraction ;
® classement ACOTHERM.

Lorsque cela est techniquement possible, les produits certifiés sont identifiés par un marquage
spécifique, au minimum par la mention de la marque.

e) Exigences de qualité pour les portes extérieures en aluminium
Le produit est certifié par un organisme certificateur bénéficiant d'une accréditation reconnue par
I'E.A. (European Cooperation for Accreditation).

Les caractéristiques certifiées sont les suivantes :

® résistance et endurance mécanique /[ manceuvrabilité;
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résistance aux chocs;

rigidité (comportement sous ensoleillement, gradient de température);
résistance a la corrosion ;

classement A*E*V*;

classement ACOTHERM.

Lorsque cela est techniquement possible, les produits certifiés sont identifiés par un marquage
spécifique, au minimum par la mention de la marque.

f) Exigences de qualité pour les profilés aluminium
Le produit est certifié par un organisme certificateur bénéficiant d'une accréditation reconnue par
I'E.A. (European Cooperation for Accreditation).

Les caractéristiques certifiées sont les suivantes :
® résistance au cisaillement T a I'état neuf;
® résistance ala traction transversale Q a I'état neuf;
® appréciation de la durabilité des profilés aluminium RPT le cas échéant.

Lorsque cela est techniquement possible, les produits certifiés sont identifiés par un marquage
spécifique, au minimum par la mention de la marque.

g) Labels
Les produits de calfeutrement des menuiseries extérieures devront satisfaire au Label de qualité
suivant : Label SNJF — Produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de
construction.

Les menuiseries extérieures avec leur vitrage devront satisfaire aux labels de qualité et/ou aux
cahiers des prescriptions techniques suivants :

® lLabel ACOTHERM - Performances acoustiques et thermiques des fenétres selon la catégorie
et la classe précisées ci-apres aux « Bases contractuelles ».

® |e label ACOTHERM est associée aux certifications NF 412 et NF 220. Cette certification
atteste des performances thermiques et acoustiques des menuiseries et blocs-baies.

® label CEKAL - Qualité des doubles vitrages.

11) Bases contractuelles
a) Zone de vent
Le chantier est situé en :

® zone de vent: zone 3 (batiment soumis a de forte exposition au vent)
® site exposé : caractérisé par une construction en front de mer

® catégorie de terrain: 0

b) Hauteur du batiment
La hauteur des batiments, facteur d'exposition au vent, sera a prendre en compte.

Hauteur du batiment = 8 m.
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c) Atmosphére extérieure du site
Marine - Bord de mer.

d) Effets dela neige
Le projet de construction est situé dans la zone neige suivante : zone A2

e) Obligations des entrepreneurs
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir parfaite connaissance :

® de tous les critéres et paramétres concernant l'implantation géographique, le site, la
situation, les dimensions, etc. du projet de construction ;

® del

Ils devront, compte tenu de leurs parfaites connaissances, procéder au contrdle du projet pour
s'assurer qu'il répond bien a la réglementation en vigueur au lieu d'implantation prévue avant la
remise de leur offre.

12) Documents de référence contractuels
a) Généralités
Les « Documents de référence contractuels » applicables aux travaux du présent marché sont
notamment les suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive.

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables,
dont notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

® |e Codecivil;

le Code de la construction et de I'habitation ;

le Code général des collectivités territoriales ;

le Code des communes ;

le Code de la santé publique ;

le Code de I'environnement ;

le Code de l'urbanisme ;

le Code rural ;

le Code du travail ;

tous les autres codes applicables ;

le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;
la Réglementation sécurité incendie ;

les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;
® [es textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché.
Ainsi que tous les documents énumérés apres.

b) DTU et normes DTU
CD DTU 34.3 (P25-203) : Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de
leur exposition au vent
® (octobre 2011): Travaux de batiment - Choix des portes industrielles,
commerciales et de garage en fonction de leur exposition au vent — Mémento pour les
maitres d'ceuvre
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NF DTU 34.4 (P25-204) : Mise en ceuvre des fermetures et stores

(juillet 2015) : Travaux de batiment — Mise en ceuvre des fermetures et
stores — Partie 1-1: Cahier des clauses techniques types

(juillet 2015) : Travaux de batiment — Mise en ceuvre des fermetures et
stores — Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux

juillet 2015) : Travaux de batiment — Mise en ceuvre des fermetures et stores
— Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types

(juillet 2015) : Travaux de batiment — Mise en ceuvre des fermetures et stores
— Partie 3 : Mémento de choix pour les maftres d'ceuvre

NF DTU 36.5 (P20-202) : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

(octobre 2010) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et
portes extérieures - Partie 1-1: Cahiers des clauses techniques types

(octobre 2010): Travaux de batiment — Mise en ceuvre des fenétres et
portes extérieures — Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (CGM)

(octobre 2010) : Travaux de batiment — Mise en ceuvre des fenétres et portes
extérieures — Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types

(octobre 2010) : Travaux de batiment — Mise en ceuvre des fenétres et porte
extérieures — Partie 3 : mémento de choix en fonction de |'exposition

NF DTU 39 (P78-201) : Travaux de miroiterie-vitrerie

(juillet 2017) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie — Partie 1-
1: Cahier des clauses techniques

(juillet 2017) : Travaux de batiment — Travaux de vitrerie-miroiterie — Partie 1-
2 : Criteres généraux de choix des matériaux (CGM)

(juillet 2017) : Travaux de batiment — Travaux de vitrerie-miroiterie — Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales (CCS)

(juillet 2017) : Travaux de batiment — Travaux de vitrerie-miroiterie — Partie 3 :
Mémento calculs des contraintes thermiques

(juillet 2017) : Travaux de batiment — Travaux de vitrerie-miroiterie — Partie 4 :
Mémento calculs pour le dimensionnement des vitrages

(juillet 2017) : Travaux de batiment — Travaux de vitrerie-miroiterie — Partie 5:
Mémento sécurité

DTU 43.1 (P84-204) : Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments
porteurs en magonnerie en climat de plaine

(NF P84-204-1-1) (novembre 2004): Travaux de batiment - Etanchéité des
toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en magonnerie en climat de
plaine — Partie 1-1: Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (septembre 2007)

(NF P84-204-1-2) (novembre 2004): Travaux de batiment — Etanchéité des
toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en magonnerie en climat de
plaine — Partie 1-2: Criteres généraux de choix des matériaux (CGM) + Amendement A1l
(septembre 2007)

(NF P84-204-2) (novembre 2004) : Travaux de batiment — Etanchéité des toitures-
terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en magonnerie en climat de plaine -
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales + Amendement A1 (septembre 2007)
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(FD P84-204-3) (novembre 2004) : Travaux de batiment — Etanchéité des toitures-
terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maconnerie en climat de plaine -
Partie 3 : Guide a l'intention du Maftre d'Ouvrage + Amendement A1 (aoUt 2007)

NF DTU 43.5 (P84-208) — Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures terrasses ou inclinés

(NF P84-208-1) (novembre 2002) : Travaux de batiment — Réfection des ouvrages
d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées — Partie 1: Cahier des clauses techniques +
Amendement A1 (septembre 2007)

(NF P84-208-2) (novembre 2002) : Travaux de batiment — Réfection des ouvrages
d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées — Partie 2 : Cahier des clauses spéciales

c) Normes

Classification des normes

NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne

NF EN ISO: norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une
origine internationale

NF I1SO : norme frangaise homologuée d'origine internationale
NF : norme francaise
CEl : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale)

Remarque : I'intégralité des textes des normes citées ci-dessous est disponible auprés de I'AFNOR
(www.afnor.org).

Etanchéité

: Etanchéité des batiments - Utilisation des systémes d'étanchéité en
toiture - Classement FIT et méthodes d'essais

(janvier 2014) : Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles bitumineuses armées pour
I'étanchéité de toiture — Définitions et caractéristiques

(avril 2013): Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture
plastiques et élastomeéres — Définitions et caractéristiques

(avril 2005): Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles bitumineuses utilisées
comme pare vapeur

(mai 2013): Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles plastiques et élastoméres
utilisées comme pare vapeur

Méthodes d'essais

(juillet 2016): Travaux de couverture et de bardage - Détermination de la
résistance caractéristique d'assemblage - Méthode d'essai d'arrachement des fixations de
leur support

(novembre 2006) : Eléments de fixation — Revétements d'étanchéité et isolants
supports fixés mécaniquement - Méthode d'essai conventionnelle de la caractéristique
« solide au pas « des fixations

Protection contre la corrosion — Revétements métalliques

(juillet 1985): Revétements métalliques - Désignations conventionnelles de
conditions d'emploi

(septembre 2022): Revétements par galvanisation a chaud sur produits finis
en fonte et en acier — Spécifications et méthodes d'essai
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(mars 2019): Projection thermique - Zinc, aluminium et alliages de ces
meétaux — Partie 1: considérations de conception et exigences de qualité pour les systémes
de protection contre la corrosion

(octobre 2017) : Projection thermique - Zinc, aluminium et alliages de ces
meétaux — Partie 2 : exécution des systeémes de protection contre la corrosion

(mai 2018): Revétements métalliques et autres revétements inorganiques —
Dépbts électrolytiques de zinc avec traitements supplémentaires sur fer ou acier

(octobre 2017): Revétements métalliques et autres revétements
inorganiques — Dépdts électrolytiques de cadmium avec traitements supplémentaires sur fer
ou acier

(juillet 1997): Menuiserie métallique — Fenétres, facades rideaux, semi-rideaux,
panneaux a ossature métallique — Protection contre la corrosion et préservation des états de
surface + Amendement A1 (juillet 2003) + Amendement A2 (mars 2012)

Fenétres et portes fenétres

(mai 2004): Performance thermique des fenétres, portes et fermetures -
Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode de la boite chaude
- Partie 2 : encadrements

(mars 2004): Performance thermique des fenétres, portes et fermetures —
Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode de la boite chaude
— Partie 4 : coffres de volets roulants

(mars 2013) : Portes et portails équipant les locaux industriels, commerciaux et
les garages — Transmission thermique — Exigence pour les calculs

(200t 2018) : Fenétres et portes pour piétons — Terminologie
(février 2001) : Fermetures étanches — Essai de perméabilité a I'air

(juillet 2017) : Performance thermique des fenétres, portes et fermetures —
Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 1: généralités

(juillet 2017) : Performance thermique des fenétres, portes et fermetures —
Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 2: méthode numérique pour les
profilés de menuiserie

(septembre 2013): Isolation thermique des fenétres et portes -
Détermination de la transmission thermique par la méthode a la bofte chaude - Partie 1:
fenétres et portes complétes

(novembre 2003) : Performance thermique des fenétres, portes et stores — Calculs
détaillés
(novembre 2019) : Caractéristiques des fenétres

(novembre 2019) : Méthodes d'essais des fenétres

Perméabilité a I'eau - Etanchéité a I'eau des fenétres
(mai 2016) : Fenétres et portes — Perméabilité a I'eau — Méthode d'essai
(mai 2000) : Fenétres et portes — Perméabilité a I'eau — Classification

Perméabilité a I'air — Résistance au vent des fenétres
(mai 2016) : Fenétres et portes — Perméabilité a I'air — Méthode d'essai
(mars 2017) : Fenétres et portes — Perméabilité a I'air — Classification
(mai 2016) : Fenétres et portes — Résistance au vent — Classification
(mai 2016) : Fenétres et portes — Résistance au vent — Essai
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Quincaillerie

(septembre 2019): Unités de stockage en lieu sOr — Classification des serrures
haute sécurité en fonction de leur résistance a I'effraction

(juillet 2015) : Quincaillerie pour le batiment — Cylindres de serrures — Exigences
et méthodes d'essai

(juillet 2007): Quincaillerie pour le batiment — Résistance a la corrosion -
Exigences et méthodes d'essai

(décembre 1999): Quincaillerie pour le batiment — Verrous de portes et de
fenétres — Prescriptions et méthodes d'essai

(décembre 2024): Quincaillerie pour le batiment - Serrures — Serrures
meécaniques et gaches - Exigences et méthodes d'essai

(décembre 2003): Quincaillerie pour le batiment — Profilés d'étanchéité de
vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenétres, fermetures et fagcades rideaux —
Partie 1: exigences de performance et classification

(décembre 2003): Quincaillerie pour le batiment — Profilés d'étanchéité de
vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenétres, fermetures et fagcades rideaux —
Partie 2 : méthodes d'essai pour déterminer la réaction linéique a la déformation

(décembre 2003): Quincaillerie pour le batiment — Profilés d'étanchéité de
vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenétres, fermetures et fagcades rideaux -
Partie 3 : méthode d'essai pour déterminer la reprise élastique

(décembre 2003): Quincaillerie pour le batiment — Profilés d'étanchéité de
vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenétres, fermetures et fagcades rideaux -
Partie 4 : méthode d'essai pour déterminer la reprise élastique aprés vieillissement

(novembre 2008) : Quincaillerie pour le batiment — Serrures — Serrures et gaches
électromécaniques — Exigences et méthodes d'essai

(ao0t 2007) : Quincaillerie pour le batiment — Serrures — Verrous de sOreté

Motorisation

(juin 2007) : Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie
2-97 : régles particuliéres pour les motorisations de volets, stores, rideaux et équipements
enroulables analogues + Amendement A1l (septembre 2009) + Amendement A2 (janvier
2015)

Verres feuilletés

(décembre 2021): Verre dans la construction — Verre feuilleté et verre
feuilleté de sécurité — Partie 1 : définitions et description des composants

(décembre 2021): Verre dans la construction — Verre feuilleté et verre
feuilleté de sécurité — Partie 2 : verre feuilleté de sécurité.

(décembre 2021): Verre dans la construction — Verre feuilleté et verre
feuilleté de sécurité - Partie 3 : verre feuilleté.

(décembre 2021): Verre dans la construction — Verre feuilleté et verre
feuilleté de sécurité — Partie 4 : méthodes d'essai concernant la durabilité.

(décembre 2021): Verre dans la construction — Verre feuilleté et verre
feuilleté de sécurité — Partie 5 : dimensions et fagonnage des bords.

(décembre 2021): Verre dans la construction — Verre feuilleté et verre
feuilleté de sécurité — Partie 6 : aspect.

34



Vitrages isolants

(avril 2011): Verre dans la construction — Détermination des caractéristiques
lumineuses et solaires des vitrages

(juillet 2018) : Verre dans la construction — Vitrage isolant préfabriqué et scellé
- Partie 1: généralités, tolérances dimensionnelles et régles de description du systéme

(juillet 2018) : Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé —
Partie 2: méthode d'essai de longue durée et exigences en matiere de pénétration
d'humidité

(juillet 2018): Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé -
Partie 3 : méthode d'essai a long terme et prescriptions pour le débit de fuite de gaz et pour
les tolérances de concentration du gaz

(juillet 2018): Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé -
Partie 4 : méthodes d'essai des propriétés physiques des produits de scellement

(juillet 2018): Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé -
Partie 5 : évaluation de la conformité

(juillet 2018) : Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé —
Partie 6 : contrdle de production en usine et essais périodiques

(avril 1986): Vitrages isolants - Méthode de détermination du coefficient de
rigidité Kv et du coefficient d'aptitude a la déformation

d) Autres documents
Toiture terrasse

Conception de l'isolation thermique des toitures-terrasses et toitures inclinées avec
étanchéité (Recommandations professionnelles CSFE, mai 2012)

Systémes d'étanchéité liquide
Systémes d'étanchéité liquide de toitures inaccessibles, techniques, végétalisées, jardins et

accessibles aux piétons et au séjour - Partie 1: Cahier des Prescriptions Techniques
Communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3680_V2_P1, février 2023)

Systémes d'étanchéité liquide de toitures inaccessibles, techniques, végétalisées, jardins et
accessibles aux piétons et au séjour — Partie 2: Evaluation (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3680_V2_P2, février 2023)

Document d’Evaluation Européen n° 030350-00-0402, Systéme d'étanchéité liquide de
toiture, Ao(t 2018

Reégles professionnelles SEL balcons et planchers sur espaces non clos (Regles CSFE, janvier
2024)

Etanchéité

Etanchéité des toitures terrasses, Climat de plaine, Office des asphaltes, Cahier des charges,
fascicule 1, 2005

GS 5: Résistance au vent des systémes d'étanchéité de toitures fixés mécaniquement -
Cahier des Prescriptions Techniques concernant la délivrance et I'application des Documents
Techniques d'Application, e-Cahiers du CSTB, cahier 3563, juin 2006.

Reégles de conception des toitures-terrasses, balcons et coursives étanchés sur éléments
porteurs en magonnerie munis de procédés de rupteurs de ponts thermiques faisant I'objet
d'un Avis Technique (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3794, février 2018)
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Produits isolants

Guide technique UEAtc (1) pour I'agrément des systémes isolants supports d'étanchéité des
toitures plates et inclinées, e-Cahiers du CSTB 2662_V2, cahier 2662_V2, Juil 2010

GS 5: Eléments permettant la détermination des valeurs Rcs et ds afin de définir ces valeurs
dans un Document Technique d'Application du GS n°5 sur un isolant associé a une
étanchéité de toiture-terrasse, e-Cahiers du CSTB, cahier 3230_V2, novembre 2007

Régles professionnelles Isolants supports d'étanchéité en indépendance sous protection
lourde (Régles professionnelles CSFE, 3e édition juillet 2021)

Reégles professionnelles Isolation inversée de toiture-terrasse (Régles professionnelles CSFE,
édition juin 2021)
Résistance au vent des isolants supports de systéemes d'étanchéité de toitures — Cahier des

Prescriptions Techniques concernant la délivrance et I'application des Documents
Techniques d'Applications, e-Cahiers du CSTB, cahier 3564, juin 2006

e) Réglementation thermique et environnementale

L'entrepreneur devra respecter les exigences fixées par les réglementations thermiques et ses textes
complémentaires.

La Réglementation thermique des batiments neufs (RT 2012)

La RT 2012 est applicable a tous les permis de construire :

déposés a compter du 28 octobre 2011 pour certains batiments neufs du secteur tertiaire
(bureaux, batiments d'enseignement primaire et secondaire, établissements d'accueil de la
petite enfance) et les batiments a usage d'habitation construits en zone ANRU ;

déposés a partir du Ter janvier 2013 pour tous les autres batiments neufs.

Décrets en Conseil d'Etat — RT 2012 et attestations de prise en compte de la réglementation

thermique

du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la
performance énergétique des constructions.

du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la
réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie pour les batiments neufs ou les parties nouvelles de
batiments.

du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et a la
performance énergétique des constructions de batiments.

Arrétés « exigences » de la RT 2012

relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences
de performance énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments
(+ rectificatif).

relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments
autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux
caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des constructions (+
rectificatif).

relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique applicables aux batiments nouveaux et aux parties nouvelles de
batiment de petite surface et diverses simplifications.
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Arrété « attestations de prise en compte de la réglementation thermique »

° relatif aux attestations de respect de la réglementation
thermique pour les batiments neufs ou les parties nouvelles de batiments.

La Réglementation environnementale des batiments neufs (RE 2020)

La Réglementation environnementale 2020 (RE2020) vise a diminuer l'impact énergétique et
environnemental des batiments neufs et traduit trois objectifs principaux :

® donner la priorité ala sobriété énergétique et a la décarbonation de I'énergie ;
® diminver I'impact carbone de la construction des batiments ;
® garantir le confort en cas de forte chaleur.

La premiére date d'entrée en vigueur de la RE 2020 a été fixée au ler janvier 2022 : y sont soumis les
batiments ou parties de batiments d'habitation qui font I'objet d'une demande de permis de
construire ou d'une déclaration préalable déposée depuis le ler janvier 2022.

Depuis le Ter juillet 2022, les immeubles de bureaux et les locaux d'enseignement primaire ou
secondaire y sont également soumis.

A compter du 1er juillet 2023, la RE 2020 s'applique pour les constructions dispensées de toute
formalité au titre des habitations Iégéres de loisirs et les constructions provisoires.

Elle s'applique a toutes les constructions neuves situées en France métropolitaine. Elle ne s'imposera
pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, a la Réunion et a Mayotte.

Textes Exigences et Méthode

° relatif aux exigences de performance énergétique et
environnementale des constructions de batiments en France métropolitaine.

° relatif aux exigences de performance énergétique et
environnementale des constructions de batiments de bureaux et d'enseignement primaire
ou secondaire en France métropolitaine.

o relatif aux exigences de performance énergétique et
environnementale des constructions de batiments en France métropolitaine et portant
approbation de la méthode de calcul prévue a I'article R. 172-6 du code de la construction et
de I'habitation.

° modifiant les arrétés pris en application des articles R. 122-22 a R. 122-
25 et R.173-1 a R.172-9 du Code de la construction et de I'habitation.

Textes Attestations et Etude de faisabilité énergétique

° relatif aux attestations de prise en compte des
exigences de performance énergétique et environnementale et a la réalisation d'une étude
de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les
constructions de batiments en France métropolitaine.

° relatif aux attestations de prise en compte des exigences
de performance énergétique et environnementale et de réalisation d'une étude de faisabilité
relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de
batiments en France métropolitaine et modifiant I'arrété du 11 octobre 2011 relatif aux
attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une
étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les batiments neufs ou
les parties nouvelles de batiments.

o relatif a la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux
diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de batiments en
France métropolitaine.
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° modifiant les arrétés pris en application des articles R. 122-22 a R. 122-
25 et R.173-1 a R. 172-9 du Code de la construction et de I'habitation.

Textes Données environnementales

° relatif a la déclaration environnementale de
produits de construction et de décoration ainsi que des équipements électriques,
électroniques et de génie climatique.

° relatif a la déclaration environnementale des produits destinés a
un usage dans les ouvrages de batiment et a la déclaration environnementale des produits
utilisée pour le calcul de la performance environnementale des batiments.

° relatif a la vérification par tierce partie indépendante des
déclarations environnementales des produits destinés a un usage dans les ouvrages de
batiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la
performance environnementale des batiments.

o modifiant I'arrété du 14 décembre 2021 relatif a la déclaration
environnementale des produits destinés a un usage dans les ouvrages de batiment et a la
déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance
environnementale des batiments.

f) Régles professionnelles
L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les « Régles professionnelles »
acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits).

La liste de ces regles est publiée semestriellement sur le site de I'Agence Qualité Construction a
I'adresse « www.qualiteconstruction.com/c2p » et I'entrepreneur est contractuellement réputé en
avoir pris connaissance.

La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature du marché.

Pour les « Regles professionnelles » faisant I'objet d'une « mise en observation (liste disponible a la
méme adresse), I'entrepreneur souhaitant mettre en ceuvre I'un de ces produits ou procédés devra
vérifier, auprés de son Assureur, si celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription
d'assurance.

Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maitre d'ouvrage, de I'ouvrage concerné par cette
« mise en observation » ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations
objet du présent marché.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, mettre en ceuvre des ouvrages qui ne
seraient pas couverts par ses assureurs

g) Documents du programme RAGE, PACTE et PROFEEL
Afin de respecter les obligations issues du Grenelle de I'Environnement, I'entrepreneur titulaire du
présent marché devra impérativement vérifier si les ouvrages qu'il sera amené a mettre en ceuvre
font I'objet d'une ou plusieurs Recommandations professionnelles RAGE/PACTE/PROFEEL ou d'un ou
plusieurs guides RAGE/PACTE/PROFEEL dont la liste est disponible sur le site https://www.proreno.fr.

Si c'est le cas, il devra impérativement suivre, pour les ouvrages concernés, les prescriptions et les
recommandations indiquées dans ces documents.

S'il constate, pour les travaux objet du présent Lot, une impossibilité technique a suivre ces
prescriptions, il devra impérativement en faire part par écrit au maitre d'ceuvre.

h) Réglementations concernant les matériaux et produits
Marques de qualité
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Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant I'objet d'une
« Marque NF », d'un « Label » ou d'une « Certification », |'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre
que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Les marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et
fournitures concernés.

i) Réglementation sécurité incendie
L'entrepreneur devra respecter les exigences fixées par la réglementation incendie, notamment :

® la réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
® le comportement au feu des ouvrages en place.

J) Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier
Pour la réglementation concernant :

® |a sécurité et la protection de la santé sur le chantier ;
® |a sécurité des ouvriers contre les chutes de hauteur
® |a protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante.

L'entrepreneur se reportera aux clauses communes ou clauses générales ainsi qu'a la législation en
vigueur :

° modifié fixant la liste des prescriptions réglementaires que
doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent
directement une activité sur un chantier de batiment ou de génie civil.

° Partie 4 : Santé et sécurité au travail.

° (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire): Titre ler Risques
chimiques — Chapitre 2 Mesures de prévention des risques chimiques — Chapitre 2 bis Risques
d'exposition a I'amiante : repérages avant travaux.

° (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire): Titre 1 Travaux réalisés
dans un établissement par une entreprise extérieure — Chapitre 1 Dispositions générales.

k) Réglementation accessibilité
Afin d'assurer la conformité de |'ouvrage, I'entrepreneur devra respecter la réglementation en
vigueur.

Pour le présent Lot et en application des obligations susvisées, I'entrepreneur devra respecter a
minima les dispositions suivantes fixées par relatif a I'accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bati existant et
des installations existantes ouvertes au public et l'arrété du 28 avril 2017 modifiant diverses
dispositions relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées :

® Dispositions relatives aux cheminements extérieurs;

Dispositions relatives aux acces a |'établissement ou l'installation;
Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales;
Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales;
Dispositions relatives aux revétements des sols, murs et plafonds;
Dispositions relatives aux portes, portiques et sas;

Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de
commande;

® Dispositions relatives aux sanitaires.
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[) Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier

Déchets de chantier

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet.

Principes généraux de prévention et de gestion des déchets
du Code l'environnement ;

relative a la planification de la gestion des déchets de chantier
du batiment et des travaux publics;

relative aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

approuvant le plan national de prévention des déchets 2014-2020 en
application de l'article L541-11 du Code de I'environnement ;

aux maitres d'ouvrage publics relative a la gestion des déchets de
chantiers du batiment.

Déchets de démolition
du Code de la construction et de I'habitation ;

relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits,
équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de
catégories de batiments et abrogeant I'arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic
portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiments

Déchets dangereux
modifié relatif au stockage de déchets dangereux.

Déchets d'amiante

Circulaire n® 2005-18 du 22 février 2005 relative a I'élimination des déchets d'amiante lié a
des matériaux inertes ;

circulaire n® 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative a I'élimination des déchets générés lors
des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le
batiment.

Bruits de chantier

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entreprises, dans le strict respect de la
Iégislation et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

du Code de la santé publique concernant les chantiers de travaux publics
ou privés, ou les travaux intéressant les batiments et leurs équipements soumis a une
procédure de déclaration ou d'autorisation ;

du Code de la santé publique, concernant «les bruits de voisinage
résultant des chantiers de travaux publics ou privés » qui sanctionne les infractions
suivantes :

O le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la
réalisation des travaux, soit I'utilisation ou I'exploitation de matériels ou
d'équipements,

O le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit,

O les comportements anormalement bruyants.

Les arrétés préfectoraux et municipaux éventuels dont I'entrepreneur du présent Lot est
réputé avoir pris connaissance avant le début des travaux.
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° relatif a la lutte contre les bruits de voisinage
° relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage.

° du Code de la santé publique.

Réglementation concernant les matériels de chantier

Les engins de chantiers sont soumis a deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores
que l'entreprise du présent Lot sera tenue de respecter :

(] du Code de I'environnement ;

° concernant «les exigences relatives aux niveaux
admissibles d'émissions sonores » ;

) relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels
destinés a étre utilisés a I'extérieur des batiments ;

° relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés a

étre utilisés a I'extérieur des batiments.

II. DESCRIPTION DES TRAVAUX

1) Etudes d’exécution et plan de récolement
Ces prix rémuneérent au forfait la réalisation jusqu'a I'approbation du maitre d'ceuvre :

® del'ensemble des études d'exécution conformément au CCTP;
® du dossier de récolement des travaux et ouvrages réalisés sous format papier (2 exemplaires
papier) et sous format informatique (2 clefs USB) conformément aux prescriptions du CCTP.

Ces prix comprendront :

la réalisation des notes de calculs ;

la réalisation des procédures d'exécution ;

la réalisation du planning y compris tout ajustement en cours de chantier ;

I'exécution des plans d'exécution : implantation et piquetage, plans de coffrages, de
ferraillages, des profils en long, aménagement, nivellement, réseaux, etc. ;

le dossier des travaux relatant sous forme synthétique le contenu des prestations
effectuées ;

® ['exécution des plans de récolement, etc .

L'entreprise aura a sa charge I'ensemble des études de dimensionnement (dalle, ferraillage...).
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ETANCHEITE

2) Etanchéité toiture-terrasse
a) Etanchéité anciens lanterneaux
Les travaux concernent la reprise locale de I'étanchéité en toiture-terrasse suite au comblement des
deux anciens lanterneaux déposés par le lot n°1.

L’étanchéité en place est un complexe bitumine autoprotégé par granulats minéraux, sur isolant
thermique.

La continuité de I'étanchéité devra étre parfaitement assurée entre le complexe existant et la
nouvelle surface rapportée.

Travaux préparatoires
Découpe soignée de I'étanchéité existante en périphérie des zones de reprise.

Dégarnissage localisé jusqu’au support béton ou isolant, avec dépose du complexe bitumineux dans
les zones de recouvrement.

Nettoyage, dépoussiérage et séchage complet des supports.
Vérification de I'adhérence et de la pente pour éviter les rétentions d’eau.

Mise en ceuvre du nouveau complexe d’étanchéité

Application d‘un primaire d'accrochage sur la dalle béton.

Pose d'un pare-vapeur bitumineux soudé.

Pose d'un isolant thermique en continuité avec l'existant.

Application d’'un complexe bicouche bitumineux SBS.

Traitement soigné des recouvrements avec étanchéité existante par soudure ou collage en plein.

Contréle de la conformité des pentes.

b) Etanchéité puits de lumiére
Les travaux concernent la mise en ceuvre de |'étanchéité en toiture-terrasse autour de puits de
lumiére fixes et ouvrants.

L'étanchéité en place est un complexe bitumine autoprotégé par granulats minéraux, sur isolant
thermique.

La continuité de I'étanchéité devra étre parfaitement assurée autour des nouvelles costiéres.

Travaux préparatoires

Découpe propre de I'étanchéité existante sur I'emprise des réservations.

Vérification et préparation du support béton (nettoyage, séchage, contrdle de planéité).
Pose des costiéres isolées.

Traitement soigné du pied de costiére (raccord avec I'isolant thermique si nécessaire).

Mise en ceuvre de I'étanchéité
Application d'un primaire d'accrochage sur les zones de raccordement.

Pose d'un complexe bicouche bitumineuse SBS soudé au chalumeau sur le pied de costiere et le
support existant, avec un recouvrement de 10 cm minimum sur les nappes adjacentes.

Remontée de I'étanchéité sur les costiéres sur une hauteur > 15 cm.
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Pose d'un soin métallique de finition ou d'une bavette pare-pluie sur I'arase de costiére si requis.
Controéle visuel et manuel de la soudure des Iés.

3) Descente EP
Suite au diagnostic structure annexé au présent CCTP, ces travaux portent sur la reprise du systéme
d’évacuation des eaux pluviales en toiture-terrasse comprenant:

- Lafourniture et pose d'une crapaudine de protection sur 'orifice de descente EP;
- Leremplacement complet d’une descente EP (I'ancienne sera déposée par le lot n°1);
- Lacréation d'un trop-plein sur le chéneau béton.

L'ensemble des matériaux utilisés doivent étre résistants aux UV et a la corrosion.

L'ouvrage final doit garantir un écoulement libre et sécurisé.

a) Crapaudine de toiture
Fourniture d’une crapaudine en inox a poser dans l'orifice d’évacuation du chéneau.

Dimension adaptée au diamétre de la future descente EP.

La crapaudine doit empécher I'engorgement par feuilles, graviers ou autres débris, tout en laissant
un débit libre conforme aux DTU.

Si nécessaire, reprise locale de I'étanchéité par pose d'un bandage bitumineux soudé au chalumeau,
avec recouvrement > 10 cm sur l'existant.

b) Remplacement de la descente EP
L’ancienne descente EP sera déposé par le lot n°1.

Fourniture d'une descente EP en aluminium ou PVC de diamétre au moins égale a la précédente
descente d’EP.

Fixation en facade par colliers métalliques résistant a la corrosion avec tampons anti-vibratiles,
espacés de 2 m maximum.

Jonction étanche avec la naissance en toiture et déversement en pied dans réseau EP (a voir avec le
lot n°1 pour le déversement dans le regard de visite EP).

c) Création d'un trop-plein de sécurité
Réalisation d'un percement en facade du chéneau béton a 5 cm sous le niveau d’étanchéité fini.

Traitement des arétes au mortier de ragréage.

Application locale d'un revétement bitumineux ou d’'une membrane soudée autour du trou avec
intégration dans I'étanchéité générale de la toiture.

MENUISERIES EXTERIEURES

4) Fenétres
Fabrication, fourniture, coltinage, pose par tous moyens y compris calages, scellements, et toutes
fournitures et accessoires nécessaires de menuiseries extérieures réalisées en profilés d'aluminium
de sections, formes et profils appropriés, comportant toutes feuillures, rainures, gorges,
recouvrements, etc. nécessaires pour bati dormant et vantaux ouvrants.

Profilés avec rupture de pont thermique sur dormant et sur ouvrant.

43



Joints d'étanchéité a double portée, joints de battement périphériques, et tous autres joints
nécessaires en fonction des conditions rencontrées.

Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers |'extérieur.
Toutes pieces de ferrage et de manoeuvre nécessaires.
Visserie et petites pieces accessoires toujours en inox.

a) Fenétresn®1a6
Type d'ouverture : a la frangaise.

Nombres: 6 (2 au RDC et 4 au 1* étage).
Matiére : aluminium

Nombre de vantaux : 2.

Couleur: Blanc
Sens d’ouverture : intérieur

Accessoires :

® sans grille d'amenée d'air,

® avec recouvrement d'appui,

® avec imposte fixe en partie supérieure
Ferrage et manceuvre :

® paumelles: nombre en fonction des dimensions;

® manceuvre : Installation des organes de manceuvre a une hauteur comprise entre 90 et
130 cm (norme PMR) par rapport au sol pour les fenétres au RDC et entre 100 cm et 160 cm
au 1° étage.

Certifications:
e ACOTHERM: Th9 minimum (U<1,8 W/m?.K) et AC3 minimum (36 dB minimum).
e AEV:A*3 E*5V*A3

Dimensions fenétre : H=115cm; L=100 cm

Dimensions imposte: H=50cm; L =100 cm
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b) Fenétre n°7
Type d'ouverture : a la francgaise

Nombre:1au RDC

Nombre de vantaux : 1

Matiére : aluminium
Couleur: Blanc

Sens d’ouverture : intérieur

Accessoires :

® sans grille d'amenée d'air,

® avec recouvrement d'appui,

® avec imposte fixe en partie supérieure
Ferrage et manoeuvre :

® paumelles: nombre en fonction des dimensions;

® manceuvre : Installation des organes de manceuvre a une hauteur comprise entre 90 et
130 cm (norme PMR) par rapport au sol pour les fenétres au RDC et entre 100 cm et 160 cm
au 1¢ étage.

Certifications:
e ACOTHERM: Th6 minimum (U<2,6 W/m?2.K) et ACT minimum (28 dB minimum).
e AEV:A*3E*5 V*A3

Dimensions fenétre: H=120cm; L=120 cm

Dimensions imposte: H=50cm; L=120cm
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5) Volets roulants
Fourniture et pose de volets roulants en alu constitués de lames rigides de type alvéolaire, avec lame
finale renforcée comportant des bouchons ou équerres d'arrét.

Systéme d'enroulement comprenant supports et axe d'enroulement en acier galvanisé, avec fixation
du tablier par systéme de sécurité.

Caisson en alu en éléments alvéolaires a face intérieure ouvrante ou démontable.
Toutes pieces de ferrage et de manceuvre nécessaires.
Visserie et petites pieces accessoires toujours en inox.

Volet roulant et caisson

Caisson : méme aspect que les fenétres extérieures avec isolation thermique.
Nombres: 7 (3 au RDC et 4 au 1*" étage).

Couleur: blanc.

Manceuvre motorisée : Installation des dispositifs de commande motorisés a une hauteur comprise
entre 90 cm et 130 cm par rapport au sol pour le RDC et entre 120 et 160 cm par rapport au sol au 1*
étage et a plus de 40 cm de I'angle du mur adjacent.

Certifications:
e VEMCROSS: V*4 E*3 M* CROS*1
Emplacement: a chaque fenétre du batiment.
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6) Portes extérieures
Portes extérieures réalisées en aluminium de type coplanaires, de largeur et profil appropriés,
comportant toutes feuillures, rainures, gorges, recouvrements nécessaires, pour bati dormant et
vantaux ouvrants.

Etanchéité sur trois ctés par double battement et joints E.P.D.M.

Double étanchéité en partie basse par profilé de seuil, rejet d'eau et joint brosse.
Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers |'extérieur.

Toutes pieces de ferrage et de manceuvre nécessaires.

Visserie et petites pieces accessoires toujours en inox.

Ces portes seront sécurisées avec un dispositif d’ouverture par code de type digicode. Les gaches
seront donc électroniques.

Porte n°1 et 2
Type d’ouverture : a la frangaise

Nombre de vantaux: 1.

Matiére : aluminium

Sens d’ouverture : vers I'extérieur.

Accessoires :
e sans grille d'amenée d'air,
e imposte fixe au-dessus de la porte,
e seuil £ 2 cm pour accessibilité PMR de la porte n°1.

Vitrage : le vitrage sera présent sur la totalité de la porte afin d‘obtenir un apport de lumiere
important dans le batiment. Il sera de type double vitrage feuilleté.

Ferrage et manceuvre :

® paumelles: nombre en fonction des dimensions,

® manceuvre : Installation des organes de manceuvre a une hauteur comprise entre 90 et
130 cm par rapport au sol.

Certifications:
e ACOTHERM: Th9 minimum (U<1,8 W/m?.K) et AC3 minimum (36 dB minimum).
e AEV:A*3 E*5 V*A3
e Classe de résistance : CR4 minimum.

Dimensions porte: H=215cm; L =100 cm
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7) Porte sectionnelle
Fourniture, pose, réglages et mise en service d'une porte sectionnelle industrielle motorisée pour la
fermeture principale de I'entrée de I'atelier mécanicien.

La porte devra répondre aux exigences de résistance, d'isolation, de sécurité et de durabilité pour
un usage adapté a son utilisation.

Etanchéité en périphérie et finition soignée au droit des fixations.
Toutes pieces de ferrage et de manceuvre nécessaires.
Visserie et petites pieces accessoires toujours en inox.

Porte sectionnelle

Dimensions : Largeur maximale : 4,60 m, hauteur maximale: 4 m (largeur et hauteur des poteaux et
du linteau de la structure). Largeur minimale : 3 m, hauteur minimale : 3 m.

Résistance au vent: classe 3 minimum.

Résistance infiltration d’eau : classe 2 minimum.

Perméabilité a I'air : classe 2 minimum.

Isolation phonique : supérieur a 20 dB.

Isolation thermique : inférieure 3 1,3 W/m2.K.

Structure : rail en acier galvanisé. Tablier en panneaux articulés. Joints périphériques d'étanchéité.
Lanterneaux ou hublots vitrés afin d’emmener le plus de lumiére naturelle possible dans les ateliers.

Motorisation: Electrique adapté & l'usage. Commande par boitier (montée/descente/arrét
d’'urgence). Le boftier sera mis en place uniquement a l'intérieur de I'atelier. Motoréducteur avec
déverrouillage manuel en cas de coupure de courant. Arrét automatique en cas d'obstacle.

Finitions : Couleur au choix du maftre d'ouvrage. Protection anti-UV. Peinture anticorrosion pour
atmosphére marine.

Sécurité : anti-chute par parachute de ressort ou de cable. Bord sensible anti-écrasement.
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8) Escalier extérieur
Fourniture et pose d'un escalier hélicoidal extérieur en acier galvanisé ou thermolaqué comprenant:

- Un palier au premier étage pour acceés aux locaux bureaux ;
- Un palier ou prolongement d’acces a la toiture terrasse;
- Tous les éléments de sécurité, de fixation et de stabilité.

Escalier extérieur

Dimensions : a calculer puis dimensionner par I'entrepreneur avec une largeur utile de passage de
minimum 800 mm.

Structure : En acier galvanisé avec axe central en tube acier ou fOt plein. Marches en acier galvanisé
antidérapant. Contremarches ouvertes. Garde-corps métallique a lisses horizontales ou barreaudage
vertical avec une hauteur du garde-corps > 1 000 mm avec remplissage sécurisé.

Palier : Structure métallique avec platelage antidérapant.

N

Acces toiture: L'escalier sera fixé a la structure porteuse du batiment. Un portillon d’acces a la
toiture sera mis en place avec verrouillage par clef.

Couleur: Au choix du mafitre d’ouvrage.

Sécurité : Revétement antidérapant sur marches et palier. Rampe main courante continue. Toutes
pieces protégées contre la corrosion (environnement marin).
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9) Puits de lumiere
Fourniture et pose de puits de lumiéres en toiture-terrasse, destinés a I'apport de lumiére naturelle
dans les locaux a usage de bureaux et vestiaires.

a) Puits de lumiere fixesn®°1a 5
Les puits de lumiére seront de type fixe a verre courbé incorporé dans la dalle de la toiture et ayant
un relevé d'étanchéité conforme aux normes en vigueur. Charge a |'entreprise de prendre contact
avec le lot n®1 pour la dimension des trémies a créer suivant la dimension des puits de lumiére.

Les puits de lumiére auront les caractéristiques suivantes:
e Vitrage: Anti-UV, clair, double ou triple paroi.
e Costiére: En acier galvanisé ou aluminium, isolée thermiquement.

e Transmission lumineuse: > 60 %
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e Dimensions: minimum 100 x 100 cm.
e Coefficient de transmission thermique : Uw < 2,5 W/m2K
e Etanchéité al'eau et a I'air : classe maximale

e Classement au feu: M2 ou Bs2dO selon matériaux

Pose sur costiére scellée ou vissée dans la structure porteuse avec intégration dans le complexe
d’étanchéité.
L’'ensemble doit garantir une parfaite étanchéité a l'eau, a I'air et une bonne isolation thermique.

b) Puits de lumiére de désenfumage n°6
Le puits de lumiére sera de type a ouverture en verre courbé faisant office de Dispositif d’Evacuation
Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC), incorporé dans la dalle de la toiture et ayant un relevé
d’étanchéité conforme aux normes en vigueur. Charge a l'entreprise de prendre contact avec le lot
n°1 pour la dimension des trémies a créer suivant la dimension du puit de lumiére.

Le puits de lumiére aura les caractéristiques suivantes:
e Vitrage: Anti-UV, clair, double ou triple paroi.
e Costiére: En acier galvanisé ou aluminium, isolée thermiquement.
e Ouvrant: automatique en cas d’'incendie (déclenchement par centrale incendie)
e Transmission lumineuse: > 60 %
e Dimensions: minimum 100 x 100 cm.
e Coefficient de transmission thermique : Uw < 2,5 W/m2K
o Etanchéité a I'eau et a |air : classe maximale
e Classement au feu : M2 ou Bs2dO selon matériaux
e Commande de sécurité: pneumatique ou électrique, certifié CE.

Pose sur costiére scellée ou vissée dans la structure porteuse avec intégration dans le complexe
d’étanchéité.

L’'ensemble doit garantir une parfaite étanchéité a I'’eau, a I'air et une bonne isolation thermique.

Il aura une surface utile d’évacuation (SUE) suffisante, calculée selon les régles de dimensionnement
du désenfumage.

Ce puits de lumiére assurera a la fois :
- L'éclairage naturel ;
- Laventilation (ouverture commandé en confort);
- Le désenfumage (ouverture automatique en cas d’incendie).
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