MOE : CPAM
Projet : INSTALLATION DE BORNES IRVE
Date : juil.-25

covia

INGENIERIE

DPGF LOT 01 - TERRASSEMENT / VRD / GROS CEUVRE

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Mail

Personne responsable des Etudes :

LOGO DE L'ENTREPRISE

RECAPITULATIF DU PRESENT LOT
TRAVAUX DE TERRASSEMENT / VRD / GROS CEUVRE

|TRAVAUX D'OUVRAGES DIVERS

Unité

MONTANT TOTAL € H.T - €

MONTANT TVA (20%) G

MONTANT TOTAL € 1.T.C - €
Repére Désignation

Quantité

Prix Unitaire

Montant
Total €.HT

Sous-total

Commentaires de I'Entreprise

Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

1 DPGFLOTOI-TERRASSEMENT/VRD /GROSCEWVRE ______________________000€ |

1.3 TRAVAUX D'OUVRAGES DIVERS — — — — 0,00 €
1.3.1 Travaux d'Installation Propre au présent lot Ens
1.32 Besoins en électricité pour les travaux du présent lot Ens
133 Constats d'huissier (x2) Ens
1.5 TRAVAUX DE TERRASSEMENT / VRD / GROS CEUVRE = = = 0,00 €
1.5.1. Démolition / Carottage / Saignée
1.5.1.1 Démolition de chaussée / revétement ml
1.5.2 Carottage U
153 Sciage d'enrobé m?
1.54 VRD
1.5.4.1 Réseaux souples
1.54.1.1 Tranchées ml
1.54.1.2 Ouverture des tranchées ml
1.54.1.3 Lit de pose et enrobage ml
1.54.1.4 Remblaiement des franchées m3
1.54.1.5 Tranchées communes et isolées compris fourreaux ml
1.5.4.2 Reprise enrobé m?
1543 Reprise bordure ml
1.5.4.4 Reprise pavé gravilloné m?
1545 Reprise engazonnement m?
1.5.4.6 Panneaux de signalisation u
1547 Marguage au sol ml
1.5.4.8 Massifs e nbéton armés u
1.5.4.9 Butées chasses roues u
1.5.4.10 Chambre de tirage
1.5.4.10,1 L21 u
1.5.4.10.2 L3T u
1.6 TRAVAUX D'OUVRAGES DIVERS = = = = 0,00 €
Documents des Ouvrages Exécutés Ens
Nettoyage de fin de chantier Ens
1.7 0,00 €
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