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10 - ELECTRICITE

10.1 - CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES :

10.1.1 - DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE
Tous les travaux entrant dans la composition du présent lot sont a réaliser selon les régles
définies par les documents suivants :
- Normes frangaises en vigueur en particulier :
- C 12-100 : relative a la protection des travailleurs,
- C 12-200 et additifs : protection contre les risques d’incendie et de panique,
- C 15-100 : relative aux installations électriques intérieures,
- C 17-100 : installations électrique basse tension - régles,
- C 32-013 et suivantes pour les cables,
- C 42-100 et suivantes pour appareils et transformateurs de mesure,
- C 52-100 et suivantes pour transformateur,
- C 61-100 et C 62-410 et suivantes pour l'appareillage,
- C 71-100 et 72-100 pour les appareils d’éclairage.
- Recommandations et exigences de mise en ceuvre des fournisseurs et fabricants,
- D.T.U. 70.1 : installations électriques,
Conformément aux documents de références mentionnés ci-dessus, les matériaux ou matériels
entrant dans la composition des ouvrages doivent étre accompagnés obligatoirement d'une
marque NF de conformité aux Normes.

10.1.2 - RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE
Le présent cahier des prescriptions ainsi que les piéces telles que les plans et descriptifs
fournis a I'entrepreneur ont pour but de renseigner sur la nature, I'importance et la dimension
des ouvrages a exécuter. Cependant I'entrepreneur devra, comme étant compris dans les prix,
sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession indispensables a I'achévement
complet dans les régles de I'art du programme envisagé.
Toutes détériorations et dégradations éventuelles liées a l'intervention du présent lot seront
réparées aux frais de I'entreprise.
Tout enlévement, suppression de compteur, devra faire I'objet de demandes d'autorisation, par
I'entreprise, auprés des divers services.
L'entreprise n'utilisera que des produits agréés et normalisés qui seront soumis a l'avis du
Maitre d'CEuvre s'ils sont différents des prescriptions du présent CCTP.
L'entreprise aura a sa charge tous les frais et honoraires d'ingénieurs ou autres techniciens
gu'elle aura d{ s'adjoindre pour ses diverses études et leurs détails d'exécution.
L'entreprise sera tenue de procéder a I'établissement de tous les dossiers administratifs et
techniques nécessaires.
L'entreprise devra effectuer toutes les démarches aupres des services publics en vue de
I'exécution de ses travaux (occupation de voie publique, coupure ou détournement de réseaux,
etc.). Elle a a sa charge tous les frais résultant des branchements provisoires (eau, électricité,
téléphone).
L'entreprise devra avoir les qualifications professionnelles se rapportant aux travaux ci-dessous
décrits, ainsi que les attestations d'assurances en police individuelle de base et garantie
décennale.
Ces documents sont a remettre au moment de I'appel d'offres.

10.1.3 - VERIFICATION DES PLANS - MALFACONS
Vérification des plans :

DISTEC INGENIERIE ¢ BP 413 « 10, rue Beau de Rochas 63110 Beaumont CDIS Page 5/19



AF22-

36-V Lot N° 10 ELECTRICITE CFO / CFA

Tribunal de Riom, ,
TRIBUNAL DE RIOM, rue Jean de Berry, 63201 Riom

cedex

10.1.

10.1.

Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cotes des
plans, coupes, etc.... et de signaler au Maitre d'CEuvre, toutes les erreurs ou omissions qu'ils
pourraient constater ou de le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a
opérer.

Ils seront responsables des conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette
obligation.

Imprécisions ou omissions dans les plans et CCTP :

Il est expressément stipulé que tout ce qui serait indiqué dans le CCTP, mais ne figurerait pas
sur les plans ou réciproquement, a la méme valeur que si les indications correspondantes
étaient portées a la fois sur le CCTP et sur les plans.

En cas de contradiction entre les plans et le CCTP (et le cas échéant le devis quantitatif),
I'entrepreneur ne peut pas opter pour une solution sans en avoir référé au préalable au Maitre
d'CEuvre qui précise la solution a retenir.

Faute de cette démarche préalable et au cas ou ces contradictions ne se révéleraient qu'apres
remise des offres, le Maitre d'Euvre peut exiger sans supplément de prix, I'une ou l'autre des
possibilités méme s'il s'agit de la plus onéreuse.

Malfagons :

Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfagons dans les
travaux des autres corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans
I'exécution de ses propres ouvrages et de I'obliger a un supplément de fourniture ou de
travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d'Cuvre pourra le déclarer
responsable ou lui faire partager la responsabilité de cette malfagon avec I'entrepreneur ayant
exécuté le travail défectueux et lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la
reprise des travaux non conformes.

Dans un cas général, avant toute intervention I'entrepreneur transmettra au maitre d'ceuvre
les réserves qu'il fait sur les différents supports qui le concerne et vérifiera :

- Le respect des tolérances suivant le DTU,

- La résistante des supports,

- Le taux d'humidité ou d'hygrométrie,

- Les aplombs nécessaires,

- Le taux d'alcalinité...

4 - DETAILS DE MISE EN CEUVRE

Les entrepreneurs devront établir tous les plans de fabrication et les dessins de détails leur
incombant dans le cadre de I'exécution de leur marché, et que le Maitre d'CEuvre jugera utile a
la bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des
ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution.

Ils seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diamétres, etc.... utiles.

Les travaux ne pourront étre commencés avant approbation de ces plans et dessins par le
Maitre d'CEuvre. Cette approbation toutefois ne diminuera en rien la responsabilité de
I'entrepreneur qui reste pleine et entiére.

Les réservations pour I'exécution des ouvrages seront précisées en temps voulu aux
entreprises concernées. L'entrepreneur devra vérifier si la position et les dimensions des
réservations sont conformes.

En cas de retard de fourniture de documents de réservations, I'entreprise concernée devra
reprendre a ses frais les travaux des réservations pour mise en ceuvre de ses ouvrages.

5 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES

Les entreprises adjudicataires des lots devront prendre connaissance des documents écrits et
des documents graphiques constituant les piéces contractuelles tous corps d'état, afin de
s'assurer de la comptabilité de sa propre prestation avec celles des autres lots.
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Toutes les entreprises devront, a différents stades du chantier, fournir les documents suivants

- Plans d'exécution et de cheminements qui seront transmis avant travaux au maitre d’ceuvre,
au bureau de controle et aux corps d'états concernés.

- Plans de réservations, comprenant les dimensions, les positionnements précis et une
vérification préalable de la faisabilité de ces demandes de réservations. Ces plans seront
transmis au maitre d'ceuvre, au bureau de contréle, au bureau d'études et aux entreprises
concernées.

- Procés-verbaux de conformité aux normes datant de moins d'un an.

- Certificat de garantie (décennale, biennale).

- Certificat d'essais CSTB ou du bureau de controle.

- Certificat de comportements au feu et en particulier ceux liés aux degrés coupe-feu et pare-
flammes.

- Justificatif de provenance des matériaux mis en ceuvre, soit par bulletin de livraison ou
garantie authentique, soit par facture ayant trait a la fourniture, ou soit par estampille ou
marque sur les matériaux.

Le PPSPS est a produire dans les 30 jours qui suivent la signature du Marché.

10.1.6 - ECHANTILLONS
L'entrepreneur est tenu de fournir pendant la période de préparation, tous les échantillons
d'appareillage et de prototype qui lui seraient demandés par le Maitre d'CEuvre.
Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un présentoir et soigneusement fixés,
plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.
Ils seront entreposés par I'entrepreneur dans un local spécial annexé au bureau général du
Maitre d'CEuvre a la charge du lot gros-ceuvre.
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés.
Le registre comportera une case réservée a la signature du Maitre d'CEuvre qui sera seul juge
de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des piéces du dossier.

Aucune commande du matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et
périls tant que I'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisé par les
signatures.

10.1.7 - ETAT DU CHANTIER
Lors de I’'exécution des travaux, toutes les précautions seront prises, les protections
nécessaires réalisées, pour qu’au jour fixé pour la réception, les abords et les ouvrages
existants soient laissés dans un parfait état de propreté sans gravois, détritus, matériaux, etc.
et parfaitement remis en état.

10.1.8 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Chaque entreprise est chargée de la collecte de ses gravois, déchets, emballages, et de leur
dépot dans des bennes ou de leur évacuation a leur charge.
Ce nettoyage sera fait régulierement, pour que chaque jour le chantier présente un aspect
correct.

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d’étre dégradés ou détériorés devront
étre protégés jusqu’a la réception.

Pendant toute la durée des travaux, les parties communes et le chantier seront maintenus en
parfait état de propreté permanente.

Etant rappelé qu'il est interdit de déposer les déchets en décharges sauvages ou dans des
zones non contrblées, de les briler a I'air libre, d’entreposer les déchets non inertes en centre
de stockage de classe 3 (déchets inertes), de laisser les déchets toxiques sur le chantier ou
dans des contenants non prévus a cet effet.
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10.1.

9 - SCELLEMENTS ET RESERVATIONS

10.1.9.1 - CAS GENERAL

Chaque entrepreneur exécutera tous les percements, entailles, tranchées, trous, scellements
avec raccords exigés par les ouvrages de sa profession (sauf spécifications particuliéres). Les
scellements et calfeutrements seront faits au mortier de ciment ou au mortier batard. L'emploi
de platre pour ces travaux est formellement interdit, sauf pour les raccords d’enduits de ce
matériau.

La valeur de ces ouvrages sera comprise dans le prix de chaque article du bordereau.

10.1.9.2 - CAS PARTICULIER

10.1.

10.1.

Par dérogation a l'article ci-dessus, I’'entreprise de gros ceuvre ménagera ou exécutera au
cours de la construction, dans les planchers, dans les ouvrages en BA et dans les murs d’au
moins 0,20 m d’'épaisseur les trous ou réservations nécessaires pour le passage des
canalisations, d’électricité, de chauffage, de plomberie, de téléphone ainsi que pour les
ouvrages des autres corps d’état a charge pour les Entrepreneurs de ces corps d’état, de
fournir en temps voulu les plans précisant leurs emplacements.

A défaut de les fournir en temps voulu, ces trous ou trémies seront exécutés par
I'entrepreneur de magonnerie aux frais de I’'entrepreneur défaillant.

Les calfeutrements, raccords et garnissage de ces trous ou réservations seront obligatoirement
exécutés par I'entreprise de gros ceuvre.

10 - SECURITE ET HYGIENE COLLECTIVE

L'entreprise devra toutes les protections et échafaudages nécessaires a |'exécution de ces
travaux et a la sécurité du personnel pendant toute la durée de son intervention.
L'entreprise appliquera elle-méme, par ses propres moyens, toutes les dispositions
réglementaires de sécurité de leur personnel (NF P 03-001-09 I).

Maintenir les accés aux véhicules de secours et de lutte contre I'incendie.

Isoler en permanence des espaces pour la circulation des véhicules et des piétons dans la
mesure du possible.

Prendre toutes les mesures pour réduire le bruit du chantier au niveau le plus bas possible.
Les gardes corps d'alléges, de trémies, de réservations ou de cages d'escaliers sont réalisés
par I'entreprise au fur et a mesure de |I'avancement des travaux de démolition.

Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en place de toutes les protections sont a la
charge exclusive de I'entreprise.

L'entreprise est également responsable de la bonne conservation des protections pendant
toute la durée des travaux de démolitions.

Dans le cas d'emploi de chalumeau, I'entreprise devra se conformer a la réglementation en
vigueur concernant les travaux de soudure dans les établissements recevant du public en
exploitation et notamment I'établissement de permis de feu et tous les moyens nécessaires a
la protection incendie (extincteurs, etc.).

11 - PROTECTION DES OUVRAGES ET ACCES PROVISOIRE

Dans le cas de démolitions partielles ou de démolitions complétes, mitoyens ou proches de
constructions conservées, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions conservatrices pour
le maintien en |'état des éléments ou des édifices devant subsister et respecter
scrupuleusement les plans de phasage, de confortements ou d'étaiements.

Toutes détériorations et dégradations éventuelles liées a I'intervention du présent lot seront
réparées aux frais de celui-ci. L'entreprise devra la reconnaissance, aprés contact avec les
concessionnaires, des réseaux existants et leur neutralisation (gaz, électricité, eau,
télécommunications, éclairage public, égouts). L'entreprise devra également la mise en ceuvre
de tout systéme de protection pour limiter au maximum la production et la propagation de
poussiére (bachage, arrosage, etc.) Elle devra aussi adapter ses interventions en rapport avec
I'activité du site (horaires de livraisons, mise en fonction des normes en vigueur du matériel
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10.1.

10.1.

10.1.

10.1.

10.1.

insonorisé, etc.) Tout enlévement, suppression de compteur, devra faire I'objet de demandes
d'autorisation, par I'entreprise, auprés des divers services.

Les travaux pourront se dérouler en plusieurs phases en présence du personnel.

Protection des zones non en travaux par obturation des acces et cloisons provisoires en
panneaux d'agglos 19mm clouées sur ossature bois + bandes adhésives sur joints. Un tunnel
sera réalisé sur chaque acces pour éviter les accidents dus aux chutes d'objet.

Les cloisons donnant sur I'extérieur seront couvertes de polyane et isolées par mise en place
de polystyréne 50mm d'épaisseur. Les canalisations se retrouvant a I'extérieur seront isolées.
Les acces seront conservés, en particulier ceux accessibles aux handicapés (rampes en
platelage bois pour absorber les différences de niveaux).

12 - COORDINATION AVEC LES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur du présent lot devra s'entendre avec les entrepreneurs des autres lots,
notamment pour ce qui est I'interférence des ouvrages exécutés par ses soins avec les
ouvrages a exécuter par d'autres entreprises. Pour ce faire, il devra prendre connaissance, dés
I'appel d'offre, des dossiers (devis descriptifs et plans) des autres corps d'état afin qu'aucune
ambiguité ne subsiste quant aux limites de ses prestations avec celles des autres
entrepreneurs.

13 - CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieéres (C.C.T.P.) a pour objet, la description
des travaux et des particularités de I'opération.

L'entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir
d'une non-connaissance des travaux confiés a son corps d'état.

De méme, l'entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails ainsi que I'ensemble des
documents fournis a I'appui du présent devis, il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.
L'entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui
seront remis en vue de |'établissement de ses prix forfaitaires et de signaler le cas échéant, les
erreurs, contradictions ou omissions qu'il pourrait constater et ceci pendant la période d'étude
de sa proposition ; en tout état de cause, jamais apreés la remise de celle-ci.

14 - CONNAISSANCE DES LIEUX

Le fait d'avoir soumissionné suppose que |'entrepreneur a obtenu tous les renseignements
nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage a
exécuter ces ouvrages dans les régles de I'art, et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun
supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient d'ailleurs étre financés. Il
ne saurait se prévaloir ultérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation, moyens d'acces, conditions climatiques
en relation avec I'exécution de ses travaux.

15 - CONTENU DES PRIX FORFAITAIRES

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoires
nécessaires au parfait achévement des ouvrages en conformité avec I'art de batir et avec les
lois et reglements en vigueur, méme si certaines de ces fournitures ou facons n'étaient pas
mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.

L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une
définition insuffisante des travaux qu'il est présumé connaitre parfaitement au moment de
I'établissement de ces prix.

16 - PLAN D'EXECUTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur aura a sa charge |'établissement des plans d'exécution ainsi que les notes de
calcul correspondantes et notamment les notes de calcul d'éclairement, il devra tenir compte
dans son offre des frais inhérents a ces études.

Ces documents seront soumis pour accord au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle avant
exécution.
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10.1.17 - CONTROLE DES TRAVAUX
En plus de la mission confiée au Bureau de Controdle, I'entrepreneur devra un autocontréle
strict de ses approvisionnements et mises en ceuvre, et pouvoir en justifier sur demande du
Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'Euvre ou du bureau de contréle.

10.1.18 - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
L'entreprise devra se conformer aux exigences du Plan Général de Coordination Sécurité et
Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.) fourni par le Coordonnateur, suivant textes
réglementaires (Loi 93-1418 du 31 décembre 1993 — Décret 94-1159 du 26 décembre 1994)

Toutes les indications financiéres relatives a ce plan devront étre prises en charge par
I’entreprise.

10.1.19 - OBLIGATION DES ENTREPRISES
Les prescriptions environnementales ne sont pas optionnelles et feront |I'objet de vérification
par VISA au cours du chantier.
Les produits devront avoir été validés sur I'aspect environnemental au plus tard 3 semaines
avant leur mise en ceuvre.
L'entreprise se doit de respecter et d'appliquer les exigences environnementales afin d’assurer
I'obtention des niveaux visés par le Maitre d’Ouvrage.
En cas d'incohérences ou d'incompatibilités entre CCTP, plans et spécifications
environnementales, |'entrepreneur devra prendre en compte le plus contraignant. La maitrise
d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre devront en étre informées.

10.1.20 - CHANTIER A FAIBLES NUISANCES
Le projet fait I’'objet d’'une démarche « Chantier a faibles nuisances ». L'’ensemble des
modalités de ce chantier est défini dans la « CHARTE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES »
gui est une piéce contractuelle du marché des entreprises.
Des pénalités, précisées dans la charte de chantier a faibles nuisances, sont prévues en cas
non-respect de cette derniére.

10.1.21 - NETTOYAGE DE CHANTIER
Le chantier et les abords devront étre maintenus en permanence en état de propreté, chaque
corps d'état ayant obligation d'enlever au fur et 8 mesure tous les gravats, déchets,
emballages résultant de ses travaux.
Le Maitre d'CEuvre pourra, a tout moment, faire nettoyer le chantier par I'entreprise de son
choix aux frais d'une entreprise défaillante, ou au prorata de leur lot (lorsque plusieurs
entreprises sont concernées).

10.1.22 - REMISE DES OFFRES
Sous peine de ne pas étre retenu, I'entrepreneur est tenu de répondre suivant le cadre
quantitatif joint au présent dossier, aprés en avoir vérifié les quantités, et spécifier les prix
unitaires de chaque poste. Il devra dans son offre, signaler toute anomalie ou omission; a
défaut il ne pourra par la suite prétendre a quelque réclamation que ce soit.

10.2 - LAMINAIRE

10.2.1 - TRIBUNAL DE RIOM
L'établissement est composé d'un batiment de trois niveaux et d'un sous-sol.
Le présent projet porte sur la remise en conformité des installations électrique et la création
d'un espace d'accueil au rez-de-chaussée.

10.2.2 - ORIGINE DE L'ALIMENTATION

L' alimentation du batiment est issue d'un comptage tarif C4 dit "jaune" et de deux tarifs C5
dit "bleu".
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10.2.3 - INCENDIE
La centrale incendie de type 4. Elle est actuellement située dans I'entrée.

10.3 - DESCRIPTIF
10.3.1 - PREPARATION

10.3.1.1 - Ftude

Il sera prévu la réalisation des études suivant le paragraphe 16.1.16 plan d'exécution.

10.3.1.2 - Installation de chantier

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement d'un ensemble coffret de chantier et
éclairage de chantier pour la partie du rez-de-chaussée.

10.3.2 - DEPOSE

10.3.2.1 - Dépose des tarifs C5 existants

Le présent lot devra la dépose des deux tarifs C5 pour conserver que le tarif C4.

10.3.2.2 - Dépose des armoires

Le présent lot devra la déposé de toutes les armoires hormis I'armoire chauffage au sous-sol.
Lors de cette coupure, le service IT devra au préalable avoir éteint les serveurs.
Chaque placard devra étre correctement nettoyé avant l'installation de le nouvelle armoire.

10.3.2.3 - Dépose du RDC

Il sera prévu la dépose des équipements des locaux restructuré. Les cables d'alimentation
seront également déposés.

10.3.2.4 - Dépose des radiateurs défectueux

10.3.3 - ARMOIRES
L'alimentation du batiment sera issue d’un branchement a puissance surveillée d’'une puissance
souscrite de 70 kVA dont I'ICC ne dépassera pas une valeur de 20 kA au point de livraison de
I'installation.
Au niveau du point de distribution et sur I'ensemble de l'installation, le régime de neutre
respectera le schéma de liaison a la terre TT.
Les matériels seront centralisés dans sur des chassis modulaires, accueillant les protections
électriques de l'installation.
Les armoires seront conformes a la norme NF EN 61439-1-2. et seront dimensionnées de fagon
a garantir non seulement une réserve mécanique mais également une réelle réserve de
puissance.
Le tableau sera conforme a la norme NF EN 61439-1-2. Le constructeur d’'Ensembles (Metteur
en ceuvre du tableau) devra réaliser les vérifications individuelles des tableaux et fournir une
fiche récapitulative de ces vérifications. Il devra également fournir un certificat de conformité
prouvant les vérifications de conception du Constructeur d'Origine (constructeur du systéme).
Le TGBT sera de structure modulaire, métalliques, d’intérieur, associables et évolutifs. Ils
seront composés d'un fond supportant les rails et platines fonctionnelles et d'éléments
d'habillage rapidement démontables afin de faciliter les interventions sur site.
Le degré de protection IP sera : IP30 pour le TGBT en sous-sol, le degré de protection
mécanique IK sera : IKO7 Par construction, tous les éléments internes de I'enveloppe seront
isolés IPxxB, garantissant ainsi un non accés aux parties sous tension et donc la compléte
sécurité de l'intervenant. Toutes les portes seront équipées d'une poignée de type tirer-
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pousser intégrée dans le design de I'enveloppe. Les armoires de niveau seront en chassis dans
un placard techniques

Jeu de barres jusqu'a 160A.

Les armoires seront en structure métallique destinée a recevoir les équipement de distribution
de forme 2B avec un indice 1S223. Ils seront composés de :

e Une structure en téle d'acier galvanisé avec un traitement anti-corrosion.

e Les départs seront ramenés sur des bornes de distribution en partie haute

Les systemes de raccordement et de répartition seront réalisés par un répartiteur de type
linergy DX ou techniquement équivalent et auront les caractéristiques suivantes :

¢ IPxxb (piece nue sous tension inaccessible avec un outil de 12,5mm),

e Connexion automatique,

e Evolutifs grace a l'utilisation de bornes isolées.

Protection Surtension et Incendie Armoire

L'installation électrique et tous les récepteurs seront protégés contre les risques de destruction
par surtensions dues a la foudre, conformément a la norme NF C 15-100 chapitres 443 et 534
ainsi qu’au guide UTE C 15- 443.

L'installation devra étre protégée contre les coups de foudre indirects par un parafoudre de
type 2 conforme a la norme NF EN 61 643-11 (type 2). Ce parafoudre sera a cartouches
débrochables, de type monobloc combinant la fonction protection contre les surtensions et la
fonction déconnexion par disjoncteur, d’'une capacité d'écoulement nominale In= 20kA
correspondant a un niveau de protection Up<2,5kV.

Calculs et sélectivité

Les bases de calculs de l'installation, devront correspondre a la norme NF C 15 100 et étre
définies a partir de la tension nominale de fonctionnement de l'installation. Une note de calcul
issue de logiciels agréés UTE et certifié ELIE de type Caneco, Ecodial, EcoStruxure Power
Design, SEE calculation sera a fournir dans le DOE a l'issue du chantier, pour justifier le calcul
de section de cébles, chutes de tension, intensité de court-circuit, sélectivité et protections
contre les contacts directs et indirects.

L'installation devra impérativement respecter une sélectivité totale.

La protection des départs protégeant les circuits d’alimentation doit étre regroupée sous un
disjoncteur différentiel.

Le différentiel sera de sensibilité :

* 30 mA pour la protection des départs vers des éléments avec risques de contacts directs type
prises ou de sensibilité

¢ 300 mA pour tous les autres éléments

e Pour des applications générales on privilégiera I'utilisation d’un bloc différentiel de type AC.

e Pour les applications nécessitant une continuité de service ou pour les installations présentant
des perturbations (harmonique, composante continue, températures ou influence externe etc.)
on privilégiera I'utilisation d’un bloc différentiel de type Asi.

Le TGBT sera équipé d’ une centrale de mesure en courant alternatif triphasé avec des
compteurs pour chaque systéme. Il permettra de mesurer les grandeurs suivantes :

e Consommations d’énergie totales et partielles active (kWh) et réactive (KVARh)

¢ Equilibrage des phases (intensités phase 1, phase 2, phase 3)

e Facteur de puissance de l'installation

e Puissances instantanées active (kW), réactive (kVAR), apparente (kVA)

Comptage par usages selon RE2020

Comptage RE2020

Selon l'article 27 de I'arrété du 4 ao(t 2021, les batiments ou parties de batiments a usage
d'habitation sont équipés de systémes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation
d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systémes individuels au
bois en maison individuelle ou accolée. En cas de production collective d'énergie, on entend
par énergie consommeée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée a
ce logement selon une clé de répartition a définir par le maitre d'ouvrage lors de la réalisation
du batiment. Ces systémes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de
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leur consommation d'énergie. Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type
d'énergie, a minima selon la répartition suivante :

e chauffage ;

e refroidissement ;

e production d'eau chaude sanitaire ;

e réseau prises électriques ;

e autres.

Selon l'article 28 de I'arrété du 4 ao(t 2021, les batiments ou parties de batiment a usage
autre que d'habitation sont équipés de systémes permettant de mesurer ou de calculer la
consommation d'énergie :

e pour le chauffage : par tranche de 500 m2 de surface concernée ou par tableau électrique,
ou par étage, ou par départ direct ;

e pour le refroidissement : par tranche de 500 m2 de surface concernée ou par tableau
électrique, ou par étage, ou par départ direct ;

e pour la production d'eau chaude sanitaire ;

e pour I'éclairage : par tranche de 500 m2 de surface concernée ou par tableau électrique, ou
par étage ;

e pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m2 surface concernée ou par
tableau électrique, ou par étage ;

e pour les centrales de ventilation : par centrale ;

e par départ direct de plus de 80 ampeéres.

10.3.3.1 - TGBT

Fourniture, pose et raccordement du TGBT en sous-sol. Ce TGBT reprendra I'ensembles des
alimentations d'armoires et les alimentations du tableau chauffage de base.

10.3.3.2 - Armoire

Il sera prévu la fourniture, pose et raccordement d'un armoire par niveau dans le placard
technique.

10.3.4 - DISTRIBUTION

10.3.4.1 - Chemin de cable RDC et R+2

Le présent lot devra la fourniture, pose de chemin cable type dalle marine 200x50. Il sera
prévu les supports sur filin pour permettre la mise en place d'un plafond BA13 au ras de celui-
Ci.

10.3.4.2 - Moulure

Lorsque la distribution devra étre faite en apparente, elle cheminera sous moulure de section
adapté a la distribution. Elle devra étre fixé tous les meétres par une solution rigide appropriée
au type de support. Aucune moulure ne pourra étre juste collée.

10.3.4.3 - Goulotte

La distribution des postes de travail de 'accueil sera faite au moyen de goulottes 3
compartiments permettant le clipsage des équipement 45x45. Le compartiment du centre est
réservé pour l'appareillage et les deux autres compartiment pour le cheminement des cable.
Un coté CFO, I'opposé Cfa. La goulotte sera fixée tous les meétres par une solution rigide
appropriée au type de support.

10.3.5 - ECLAIRAGE
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10.3.5.1 - Downlight

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement de downlight dans les circulations
type Europa de lysar ou équivalent

- 18W

- 140°

- 4000 K

- UGR <19

- IRC > 80

10.3.5.2 - Downlight avec détection

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement de downlight avec détecteur dans les
sanitaire, de type Bjork de lysar ou équivalent

- 15w

- 140°

- 4000 K

- UGR <22

- IRC > 80

10.3.5.3 - Luminaire 600x600

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement de luminaire 600x600 saillie ou
encastré type Belviso D de Trilux ou équivalent :

- 31W

- 145 Im/W

- 4000 K

- IRC >80

- UGR < 16

10.3.5.4 - Ruban led

Il sera prévu la fourniture, pose et raccordement de ruban led sur profilé souple équipé de
diffuseur opales pour I'éclairage des escaliers. Ils seront de marque Hexagone Innovation ou
équivalent y compris transformateur d'alimentation.

-9.6 W/m

- 50 000h L70B50

- Efficacité lumineuse 93.7 Im/W

- IP20

- 4000k

10.3.5.5 - Déco hall

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement de luminaire suspendu composé de 5
luminaires type Lila, Lilo, Lily de Epsilon ou équivalent sur un socle cluster. Les couleurs et la
composition sera au choix de I'Architect. Sera inclus les source d'éclairage

10.3.5.6 - Luminaire banqgue d'accueil

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement de luminaire de type réglette
suspendu avec réflecteur 70x70 de type Tara-SU-D-lentille d'Epsilon ou équivalent.
Montage : suspension

Version : DALI

Ral : au choix de I'Architect

UGR < 13

Durée de vie : 70 000h L80

Couleur : 3000K

Longueur 952
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10.3.5.7 - Luminaire attente

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement de luminaire de type réglette applique
avec réflecteur opacifiant de type Tara-PL-OP-MP d'Epsilon ou équivalent.

Montage : saillie

Version : ON/OFF

Ral : au choix de I'Architect

UGR < 21

Durée de vie : 70 000h L80

Couleur : 3000K

Longueur 580mm

10.3.5.8 - Spot hall

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement de spot d'appoint encastré dans le hall
de type Pyro ou équivalent

Puissance : 6 W

Couleur 3000K

durée de vie 50 000h L80

10.3.6 - ECLAIRAGE DE SECURITE

10.3.6.1 - BAES

Fourniture, pose et raccordement de BAES URA compatibles avec la télécommande

10.3.6.2 - Télécommande BAES URA

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement d'une télécommande BAES SATI
compatible avec les BAES existants non déposés .

10.3.7 - APPAREILLAGE

10.3.7.1 - Prise de courant

Il sera prévu la fourniture, pose et raccordement d'appareillage de type 45x45 Mosaic de
Legrand ou équivalent. Prises normal blanche et prise ondulable rouge.

10.3.7.2 - Poste de travail encastré

Il sera prévu la fourniture et pose de deux postes de travail encastrés 8 modules Legrand
Mosaic

10.3.7.3 - RJ45

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement de liaisons RJ45 Legrand Mosaic.
Cette prestation englobera les deux noyaux, le cable, les plastrons et les recettes.

Le cable de sera de catégorie 6A classe Ea S/FTP. Les liaisons permettront un débit de
10Gbase-T. Les tests devront étre effectués en permantLink.

10.3.7.4 - Détecteur de présence

Le présent lot devra la mise en place de détecteur pour les circulations du niveau RDC. IIs
seront de type PD4N-1C-C-FP de BEG ou équivalent.

10.3.7.5 - Interrupteur

Il sera prévu la fourniture, pose et raccordement d'interrupteur pour les locaux créés. Ils
seront de type Mosaic Legrand encastré.
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10.3.7.6 - Séché main
Il sera prévu le déplacement des séches mains existants.

10.3.7.7 - Emetteur HF boucle malentendant

Le présent lot devra la fourniture d'émetteur HF. Il sera de type 6280023 de HandiNorme ou
équivalent.

Cet émetteur équipé d'un micro d'ambiance permettra la diffusion sur les récepteurs. Il sera
fixé au plafond.

10.3.7.8 - Récepteur Infrarouge boucle malentendant

Il sera prévu la fourniture de récepteur Infrarouge de référence 6280001.
équipé d'un chargeur et batterie d'accumulateur.

10.3.7.9 - Boucle mal entendant accueil

Il sera prévu la fourniture, pose et raccordement d'une boucle magnétique d'accueil de
référence 6280055 de HandiNorme ou équivalent/

Elle sera conforme a la norme EN601118-4 et équipé d'un micro, d'une oreillette et d'un
adaptateur secteur.

10.3.8 - CABLAGE
Les sections et longueur sont données a titre indicatif. Le présent lot devra les vérifier par le
biais d'une note de calcul.

10.3.8.1 - Cable d'alimentation des armoires

Il sera prévu la fourniture, pose et raccordement des cables des différentes armoires suite a la
reprise du TGBT. Une optimisation pourra étre envisagé aprés vérification des sections
existantes.

10.3.8.2 - Alimentation prise de courant
Fourniture, pose et raccordement de cable U1000R2V 3G2.5

10.3.8.3 - Alimentation poste de travail

Fourniture, pose et raccordement de cadble U1000R2V 3G2.5

10.3.8.4 - Alimentation éclairage

Fourniture, pose et raccordement de cable U1000R2V 3G1.5

10.3.8.5 - Alimentation séche main
Fourniture, pose et raccordement de cadble U1000R2V 3G2.5

10.3.8.6 - Cable interrupteur

Fourniture, pose et raccordement de cable U100O0OR2V 3G1.5

10.3.8.7 - Alimentation détecteur de présence

Fourniture, pose et raccordement de cadble U1000R2V 5G1.5

10.3.8.8 - Alimentation BAES

Fourniture, pose et raccordement de cable U100O0OR2V 5G1.5
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10.3.8.9 - Alimentation centrale incendie
Fourniture, pose et raccordement de cadble U1000R2V 3G1.5

10.3.8.10 - Alimentation caisson d'extraction
Fourniture, pose et raccordement de cadble U1000R2V 3G2.5

10.3.8.11 - Alimentation rideau d'air chaud
Fourniture, pose et raccordement de cadble U1000R2V 3G2.5

10.3.8.12 - Alimentation émetteur infrarouge
Fourniture, pose et raccordement de cadble U1000R2V 3G1.5

10.3.8.13 - Alimentations gache
Fourniture, pose et raccordement de cable U1000R2V 3G1.5

10.3.9 - INCENDIE

10.3.9.1 - Reprise de |'incendie

Il sera prévu le déplacement de la centrale incendie dans I'accueil. Elle sera positionnée du
cOté non accessible au public.

10.3.9.2 - Flash lumineux

Il sera prévu dans les sanitaires la fourniture, pose et raccordement de flash lumineux
compatible avec la centrale Nugelec existante.

10.3.9.3 - Reprise des circuits

Les circuits des DM, porte coupe-feu, diffuseur sonore, clapets coupe-feu seront repris. I
'alimentation de la centrale incendie sera bien prévue en amont de la coupure.

10.3.10 - CONTROLE D'ACCES
Le systeme de contrble d'acces devra étre ouvert. Aucune solution propriétaire ne pourra étre
validée.

10.3.10.1 - Onduleur

Il sera prévu la fourniture, pose et raccordement d'un onduleur permettant de secourir le
switch POE pendant 48h. L'onduleur sera sur prise pour une puissance total de 2,5kW.

10.3.10.2 - AES

Il sera prévu la fourniture pose et raccordement un ensemble de coffret batterie par niveau
permettant de maintenir l'alimentation des ventouse pendant 48h. (12V - 26A/h). Ils seront
positionnés dans les coffrets d'étage correspondant.

10.3.10.3 - Serveur

Il sera prévu la fourniture, pose et programmation d'un serveur permettant le fonctionnement
de la solution server Security center de base standard.
Ensemble Genetec Security Center (GSC) de base Standard.
Ensemble Synergis Standard: 1 connexion Access Manager et Concepteur de badges.
Une licence d'encodage MIFARE Desfire réf : GSC-SY-P-SCE.
Le serveur aura a minima les configuration suivante en version rackable :
Intel® Xeon® Silver 4210 a 2,2 GHz ou supérieur
16 Go de RAM minimum
Systéeme d'exploitation 64 bits
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10.3.

Disque dur SATA II de 80 Go ou supérieur pour le SE, les applications Security Center et le
stockage de la base de données de I’Archiveur, avec un minimum de 15 Go d’espace disponible
pour installer un serveur Security Center.

Carte réseau GbE

Carte graphique SVGA standard

10.4 - Switch POE

10.3.

Il sera prévu la fourniture, pose et raccordement d'un switch POE 16 ports 10 Gigabit
mangeable. De type GS116PP de Netgear ou équivalent.

10.5 - Controleur de porte

10.3.

Il sera mis en place dans les zones controlées un contréleur de porte de type Axis 1210. IIs
seront alimentés depuis les prises POE prévu dans les prestations 10.3.7.3. IIs Il permettront
le fonctionnement des lecteurs de badges ainsi que le fonctionnement des gache a émission
sur la sortie dédiée.

10.6 - Lecteur de badge

10.3.

Cette prestation intégrera le cablage jusqu'au contréleur de porte. Il sera prévu la fourniture,
pose et raccordement d'un lecteur de badge MIFARE DESFire EV3. de type ARC1 de Stid ou
équivalent.

10.7 - Encodeur

10.3.

Il sera prévu la fourniture, pose et raccordement d'un encodeur OMNIKEY de Genetec ou
équivalent réf : R54270101-EUR.

10.8 - Géache

10.3.

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement de gache électrique. Cette prestation
intégrera le fourreaux et le cable et la saignée permettant cette prestation.

Désignation : Gache électrique encastrée - 12V avec diode de roue libre et contact intégrée
Tension d'alimentation : 12 V (courant continu - 12V DC)

Fonctionnement : A émission — la gache se déverrouille lorsqu'elle est alimentée
Consommation : Environ 250-300 mA

Matériau : Acier zingué

Montage : Encastré dans le cadre de la porte

10.9 - Badges

Il sera prévu la fourniture de badge préprogrammeé.
Désignation : Badge RFID sans contact - MIFARE DESFire EV3
Technologie : RFID 13,56 MHz (selon norme ISO/IEC 14443-A)
Type de puce : NXP MIFARE DESFire EV3

Capacité mémoire : 2K, 4K ou 8K bytes EEPROM
Cryptographie : a définir avec I'utilisateur

Format : Carte ISO (CR80)

10.3.11 - PSE 04 - RELAMPING DES ECLAIRAGES

PSE 04 - Dépose des équipements des étages

En option, il sera prévu la dépose des équipements de balisages, d'éclairage et des
commandes d'éclairage des circulations des niveaux R+1 a R+3

DISTEC INGENIERIE ¢ BP 413 « 10, rue Beau de Rochas 63110 Beaumont CDIS Page 18/19



AF22-36-V Lot N° 10 ELECTRICITE CFO / CFA

Tribunal de Riom, ,
TRIBUNAL DE RIOM, rue Jean de Berry, 63201 Riom
cedex

PSE 04 - Plafond lames métallique du R+2

Dépose et repose des lames métallique pour permettre la pose et le passage des cable de la
baie informatique du R+2 a I'accueil au RDC.

PSE 04 - Downlight R+1

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement de downlight dans les circulations
type Europa de lysar ou équivalent

- 18W

- 140°

- 4000 K

- UGR <19

- IRC > 80

PSE 04 - Downlight R+2

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement de downlight dans les circulations
type Europa de lysar ou équivalent

- 18W

- 140°

- 4000 K

- UGR <19

- IRC > 80

PSE 04 - Downlight R+3

Le présent lot devra la fourniture, pose et raccordement de downlight dans les circulations
type Europa de lysar ou équivalent

- 18W

- 140°

- 4000 K

- UGR <19

- IRC > 80

PSE 04 - BAES

Fourniture, pose et raccordement de BAES URA compatibles avec la télécommande pour les
niveaux R+1 a R+3

PSE 04 - Détecteur de présence

Le présent lot devra la mise en place de détecteur pour les circulations des niveaux R+1 a R+3
en remplacement des télérupteurs. Ils seront de type PD4N-1C-C-FP de BEG ou équivalent.

PSE 04 - Alimentation éclairage
Fourniture, pose et raccordement de cable U1000R2V 3G1.5 pour les circulations R+1 a R+3

PSE 04 - Alimentation BAES

Fourniture, pose et raccordement de cable U100O0OR2V 5G2.5
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