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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P)

DESCRIPTION GENERALE, ORGANISATION ET PREPARATIONS

1.1.08BJET DU PRESENT C.C.T.P.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) définit les spécifications des matériaux et produits
ainsi que I'exécution des travaux pour la réalisation au gabarit « Grumier » d’une route forestiére, en terrain naturel,
d’une longueur de 320 métres et d’un franchissement du torrent des Garonnes en reprofilant une dalle rocheuse.

1.2. CONSISTANCES DES TRAVAUX

Les travaux consistent en la création d’une route forestiére et I'amélioration de la traversée du torrent des
Garonnes, comprenant :
e Des enrochements secs,
e Desrampes en empierrement par couches compactées.
e 4 passages busés de 6 ml et @ 700 mm,
e (Création de 320 ml de routes forestieres,
e Laréalisation de 2 tranchées drainantes de 0.50 m*0.80 m avec pose de pose d’un géotextile de
séparation,
e Laréalisation de renvois-d ‘eau terrassés,
e Laposede 2 barrieres forestiéres de 4.50 ml et de 2 panneaux BO,
e De l'’empierrement avec des matériaux fournis et livrés ou pris sur place en créant des places de dépot ou
de retournement a proximité du chantier,
e Coupe d’emprise et abattage bordure RD 53,
e Arasement merlon bordure RD 53.

1.3. DIFFERENTES PARTIES D’UNE ROUTE FORESTIERE OU DE DFCI

Emprise : minimum 8 m

= @

Assiette

Plateforme

o
.

Bande de roulement :

: ‘mlmmum 3.5 m,

Accotements

“~Fosse

1.4.CONTRAINTES DE LA PERIODE DE REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux sont localisés sur le territoire communal de Valbelle en forét domaniale du Jabron.

La pollution du cours d’eau ne sera pas admise.

L'arrété préfectoral n°2024-106-001 mis en piéce jointe, ordonne que les travaux soient réalisés en période d’assec
du cours d’eau. En cas de météorologie défavorable, les travaux seront arrétés.

L'arrété préfectoral fixe la période pour la réalisation des travaux durant les mois de septembre et d’octobre.
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1.7.1.

1.7.2.

Cet arrété fixe également la durée des travaux a 1 mois pour la route forestiére et a 1 jour pour le passage a gué.
Le chantier se situe de 860 m d'altitude.

1.5. GEOTECHNIQUE
Le dossier de travaux n’a pas fait I'objet d’étude géotechnique.

Toutefois la carte géologique détermine 2 grandes zones géologiques :

n2 : TERRAINS SECONDAIRES - Crétacé - Séquence Berriasien - Aptien inférieur (Bédoulien) - Marnes et marno-
calcaires (Valanginien)

E: TERRAINS QUATERNAIRES - Post-Wiirm : alluvions de fond de vallée et formations de versant - Formations de
versants - Formations de versant non différenciées

Une carte géologique est mise en piéce jointe du dossier de consultation.

Une partie des matériaux du site pourra éventuellement en fonction de leur qualité étre réutilisée aprés criblage si
les conditions de compactage pour leur réemploi en remblai sont correctes. Seul le maitre d’ceuvre validera les
matériaux.

1.6.VISITE PREALABLE

Le réglement de la consultation prévoit une visite obligatoire commentée du site pour des raisons techniques dont
le franchissement d’un cours d’eau. Cette visite permettra aux candidats de prendre connaissance des contraintes
spécifiques et d’étre informés des exigences du marché.

L’entrepreneur est donc tenu d’avoir examiné les lieux et de s’étre assuré par lui-méme des conditions dans
lesquelles il devra travailler. A ce sujet aucune tolérance ne sera admise ultérieurement pour toute erreur ou
négligence de la part de I’entrepreneur.

Celui-ci, apres examen des lieux, devra s’assurer lui-méme de la nature et de I'emplacement des travaux, du
caractere de |'exécution des travaux, des conditions générales locales, de tout autre élément pouvant d’'une maniere
quelconque affecter les travaux objet de ce marché.

Il appartient a I'Entrepreneur, afin de faire face a I'ensemble de ses obligations contractuelles et notamment en vue
de mieux juger dans le détail des modalités optimales d'engagement et de poursuite des opérations, de procéder a
tous compléments d'interprétation de I'ensemble des données qu'il a pris en considération, de rechercher a sa
charge toutes informations complémentaires nécessaires a I'exécution des travaux.

La vérification de I'existence d’obstacles souterrains (réseaux divers, ...) est due par I'Entrepreneur.

En aucun cas, ’entrepreneur ne peut prétendre a un supplément sur les prix unitaires, ni a la création de prix hors
bordereau par suite de difficultés d’acces, d’organisation, dues au terrain ou sujétions liés a la nature des travaux
et prévisible, pour un homme de I'art.

1.7.CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux compris dans I'entreprise sont listés ci-dessous.
ELABORATION DES DIFFERENTS DOCUMENTS
. Elaboration d’un Plan de respect de I'environnement (PRE), pour donner suite au SOPAE (Schéma
Organisationnel d’'un Plan Assurance Environnement) présenté dans le mémoire technique lors de la
remise des Offres.
o Elaboration des DICT.
. Elaboration d’un Plan de Prévention sur Chantier (PPC) si co-activité

TRAVAUX PRELIMINAIRES

o la signalisation du chantier sur la R.D.53

. I'installation de chantier y compris les locaux du personnel conformément aux réglementations en
vigueur ainsi que toutes les dispositions a prendre en matiere d’hygiene et sécurité,

. la mise en place des protections provisoires ainsi que tous les travaux de mise en sécurité du chantier,
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1.7.3.

1.7.4.

1.8.1.

1.8.2.

. la réalisation des pistes d’acces,

. la mise en place des protections individuelles et collectives.
TRAVAUX PROPREMENT DITS
. Les travaux proprement dits du marché.

REMISE EN ETAT

o le démontage des protections provisoires,

. la remise en état des lieux,

o le nettoyage parfait de la chaussée. Risques de glissades sur cette route empruntée par les cyclistes et
les motards.

1.8.PREPARATION DES TRAVAUX — GENERALITES

INSTALLATION DE CHANTIER
Le projet des installations de chantier doit étre soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre.
L’Entrepreneur a la charge de |'établissement et de |'entretien du chantier et des acces.

Le projet des installations de chantier comprendra les plans et dossiers nécessaires ainsi qu'un mémoire précisant
la consistance et I'implantation de I'ensemble de ses installations y compris, les éléments provisoires éventuels.

L’Entrepreneur précisera :

e L’entreprise déclarera auprés des services en charge de la police de I'’eau, du démarrage des travaux au plus
tard 15 jours au préalable.

o La signalisation du chantier,

. les installations obligatoires destinées au personnel,

. I’emplacement des parkings provisoires éloignés des cours d’eau,

. I'approvisionnement et la manutention des matériaux,

. I'alimentation en matieres consommables (eau, hydrocarbure,...),

o le nettoyage des camions avant circulation sur les voies publiques,

o le détournement ou la dépose puis repose en fin de chantier, des réseaux, des systemes d’alarmes, des

radars de surveillance et conduites, enterrées dans le domaine public, et dans I'emprise des travaux.
Avant tout démontage et remontage, I'entreprise préviendra les gestionnaires des réseaux.

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir le chantier dans un état de propreté
satisfaisant.

Alafin de son intervention sur le site, une constatation sera faite et I'Entrepreneur sera tenu, a ses frais, de remettre
en état les parties d'ouvrage ou les équipements détériorés du fait de ses travaux.

RECHERCHE DES RESEAUX
Les Déclarations de Travaux sont faites par le Moe (Maitre d’ceuvre). DT n° DPC 825006367
Les réponses des gestionnaires des réseaux seront fournies avec le dossier de consultation.

L’Entrepreneur réalisera les D.I.C.T, adressera les réponses au maitre d’ceuvre puis réalisera la recherche des réseaux
dans I’emprise du chantier.

La présence de réseaux souterrains privés traversant la plateforme pourrait a la réception du retour de la DICT ne
pas y figurer. Préalablement aux travaux de terrassement, il est impératif que I'entrepreneur se mette en relation
avec les riverains du chantier ou avec les propriétaires des réseaux pour prendre connaissance d’une existence
éventuelle de réseaux souterrains. Une attestation de rencontre écrite est demandée.

Ces réseaux découverts seront repérés sur le plan de récolement que devra remettre I'entrepreneur en fin de
chantier.
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1.8.3.

1.8.4.

IMPLANTATION ET PIQUETAGE
En début de chantier, les points particuliers, les surlargeurs, les zones rocheuses (talus et plateforme) seront
matérialisés contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur.

HYGIENE ET SECURITE

Une obligation de résultat : I'employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés (article L4121-1 du Code du Travail).

Si nécessaire, un Plan Général de Coordination (P.G.C.) ou un Plan Général Simplifié de Coordination (P.G.S.C.) fixe
les regles d’hygiéne et de sécurité, lors de I'interférence des activités.

1.8.4.1. : Stipulations générales concernant la sécurité.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité et la protection tant a I’égard de son
personnel que des tiers pendant la durée du chantier et jusqu’a la réception des travaux. Il s’engage a respecter les
régles de sécurité prévues par le code du travail et la réglementation en vigueur. A ce titre, tous les engins de chantier
utilisés dans le cadre du présent marché doivent faire I'objet de certificats de conformité en régle et étre a jour des
vérifications périodiques. Le port des équipements de protection individuels spécifiques a la nature de la tache
exécutée et aux risques inhérents est obligatoire.

La voierie devra étre trés régulierement nettoyer et laisser propre en fin de journée.

Le réseau téléphonique passe mal dans la zone. L’entreprise ne devra jamais laisser un ouvrier seul en activité.

1.8.4.2. : Signalisation du chantier.

L’entrepreneur mettra obligatoirement en place une signalisation adaptée a la situation géographique du chantier,
aux caractéristiques de la voie, a la nature de la situation rencontrée et a I'importance du danger. La signalisation
doit étre cohérente, lisible et crédible. Elle doit étre visible de jour comme de nuit et conforme aux diverses
réglementations en cours. Elle comprendra si besoin, une signalisation d’approche, de position et de fin de
prescription. Elle sera conforme a la signalisation du code de la route.

En phase d’exploitation, il est demandé de poser de part et d’autre du chantier des panneaux de type KC1
« Traversée d’engins » et au débouché de la sortie « Est », des panneaux type KC1 « Sortie de camions ».

L’entreprise devra demander |'autorisation de voirie pour 'utilisation de la Route Départementale n°53, sise sur la
commune de Valbelle.

1.8.4.3. : Signalisation des terrassements et des fouilles.

Pour chaque fouille et terrassements, I’entreprise mettra en place une signalisation adaptée afin d’éviter tout risque
pour ses salariés et les tiers de jour comme de nuit.

1.8.4.4. : Mesures de sécurité concernant les terrassements a ciel ouvert et les fouilles.

L’entreprise s’engage a respecter et a appliquer la réglementation du décret du 8 janvier 1965 du Code du Travail
modifié et notamment le titre 4 concernant les travaux de terrassement a ciel ouvert et les mesures de sécurité et
de protection de la santé prévues aux articles 64 a 79.

Lors des travaux de terrassement (terrassement, scarification, broyage, nivelage, compactage, etc...) I'entreprise
mettra tout en ceuvre pour éviter le départ de matériaux vers I'aval en direction des lieux habités et du torrent.

1.8.4.5. : Plan de prévention

L’entreprise s’engage a respecter les dispositions du décret du 20 février 1992 imposant la mise en place d’un plan
de prévention dés lors qu’il y a co-activité de plusieurs entreprises sur le chantier. Dans ce cas, I'entreprise principale
adjudicataire du marché en informera a I'avance le maitre d’ceuvre.
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Il sera alors procédé a une inspection commune du chantier pour évaluer les risques inhérents a la co-activité. A
I'issue de la visite, le maitre d’ouvrage jugera de |'opportunité de la mise en place d’un plan de prévention avec les
parties concernées.

1.8.4.6. : Mesures contre le bruit

Afin de diminuer les nuisances sonores (arrété du 23/07/1997), 'entrepreneur veillera a limiter I'usage des engins
bruyants au strict nécessaire et arrétera ponctuellement ceux qui ne sont pas utilisés. Les nuisances sonores seront
prohibées de 19 heures a 6 heures 30 ainsi que le week-end et les jours fériés.

1.8.4.7. : Organisation des secours.

Il appartient a I'entreprise de prendre toutes les mesures indispensables a I'organisation efficace des secours sur le
chantier durant I’exécution des travaux.

1.8.4.8. : Mesures de sécurité pour I'utilisation des explosifs

La réalisation du gué se trouve dans des terrains rocheux.
L’emploi du brise roche hydraulique, d’'une dent de déroctage, d’un broyeur a cailloux sera a prévoir.
L’emploi d’explosifs ne sera pas autorisé.

1.8.4.9. : Protection contre les chutes de blocs.

L’entreprise prendra toutes les mesures physiques (y compris si besoin la pose de filets) et de sécurité nécessaire
pour éviter la chute de blocs, de pierres et de tout autre matériau aux emplacements jugés opportuns par le maitre
d’ceuvre.

1.8.4.10. : Mesures de protection contre les incendies.

Certains travaux peuvent engendrer des départs de feu de forét. Tous les moyens de prévention et curatifs sont
imposés et seront mis en ceuvre.

L'article « Protection des espaces naturels contre I'incendie » de ce présent CCTP, mentionne certains points a
mettre en ceuvre. Cette mise en ceuvre est comprise dans I'article 5.1 des CBPU, BPU et Détail Estimatif de ce
marché.

1.9.SUJETIONS PARTICULIERES

Les travaux devront prendre en compte les contraintes particuliéeres suivantes :

o la nécessité de maintien de la propreté des voies publiques.

Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont
exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de
I'environnement, I'Entrepreneur doit prendre a ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans
toute la mesure du possible, les génes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent étre
causées par les difficultés d'acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussieres.

1.10. MODIFICATIONS SUSCEPTIBLES D’INTERVENIR EN COURS DE CHANTIER

Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage se réservent le droit de modifier, de supprimer ou d'ajouter certains
ouvrages apres la signature du marché. Cette décision peut porter notamment sur les points suivants :

I’'emprise des terrassements

. la géométrie des terrassements,

. le positionnement de I'ouvrage,

. la longueur des fossés, et des passages busés,
. le volume des enrochements secs,

. le phasage des travaux.

Les éventuelles modifications ou variantes, apportées aux prescriptions du présent CCTP, ne pourront étre prises en
compte, qu’apres définition de ces modifications dans un constat contradictoire signé par les parties en causes.
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1.11. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL, ORGANISATION DU CHANTIER, SECURITE, CONTROLES INTERIEURS

Le projet a fait I'objet d’'une déclaration instruit au titre des articles L.214-1 a L.214-6 du code de I'environnement
et de I'arrété préfectoral n® 2024-106-001 du 15 avril 2024.

Cet arrété ou son récépissé sera remis dans le Dossier de Consultation des Entreprises lors de la consultation.

Les impératifs du service en charge du site Natura 2000 rappellent que toutes interventions dans le cours d’eau et
toutes pollutions doivent étre prohibées afin d’éviter les impacts sur le milieu et especes aquatiques.

Voir article 2 de ce CCTP

L’assurance de la qualité des travaux sera assurée par :

. un PRE, pour cela, un SOPAE devra étre fourni lors de la remise des offres et candidatures,
o Prise en compte du cahier des charges PEFC pour cette forét domaniale certifiée. Par exemple
I"utilisation d’huile bio etc...
. un PPSPS si besoin en cas de co-activité,
. la prise en compte des prescriptions du coordonnateur de sécurité, si obligation d’une coordination.
1.11.1. PLAN DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT (P.R.E)

Contenu du PRE :

Analyse du contexte environnemental et des principales contraintes environnementales dont :
Suivi et gestion des déchets :

v Pollution induite par le chantier

v' LU’entrepreneur rappellera, les contraintes environnementales liées au site, et a l'impact du
chantier sur le site.

v"Un point particulier sera fait sur la gestion des déchets de chantier avec I'examen de diverses
propositions de valorisation ou de sites de recyclage

Organisation générale du chantier :

Entreprises - sous-traitants - fournisseurs

Organigramme, dont le(s) responsable(s) du suivi environnemental.

Un planning général d’intervention

Des documents particuliers pour chaque procédure d’exécution en précisant les moyens en
hommes et matériels mis en ceuvre, ainsi que les controles internes a I'entreprise et les points
d’arrét

ANANE NN

Procédures :

v’ Liste des procédures environnementales sont a minima :

= Schéma d'organisation et de suivi de I'élimination des déchets
= Lutte contre les pollutions
= Les principes d'élaboration et de suivi des procédures doivent étre précisés

Points critiques et points d’arréts :

v Liste des points critiques et proposition des points d’arrét

Controles intérieurs :

v' Contrdles internes

v Etablir une notice traitant des principes concernant les contrdles et notamment sur les consignes
d’exécution.

v' Contrdles externes
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1.11.2.

PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE LORS D’ UNE CO-ACTIVITE

Rappel : Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) est un document pratique et évolutif

qui:

e renseigne sur les dispositions applicables au chantier (acces, hygiéne, secours et évacuation) ;

e indique les mesures spécifiques prises pour prévenir les risques du chantier dus a la co-activité (sous-
traitance incluse), ainsi que les risques propres de I'entreprise encourus par ses collaborateurs.

e fait référence et/ou établit par écrit les modes opératoires envisagés ;

Il permet également au coordonnateur SPS de favoriser la mise en commun de moyens de manutention et de

protection.

1.12. POINTS D’ ARRET

Au cours de |'exécution des ouvrages, le Maitre d’ceuvre procédera a des contréles préalablement définis, appelés

« points d’arrét ».

L’Entrepreneur dispose d’un délai minimal de 2 jours de préavis pour informer le Maitre d’ceuvre de I’échéance des
points d’arrét ; il devra s’assurer de la réception effective de cette information par le Maitre d’ceuvre.

Les travaux controlés lors de ces points d’arréts seront réceptionnés par un procés-verbal de réunion de chantier.

Les contréles effectués lors de ces points d’arréts sont formalisés par un compte rendu établi par le maitre d’ceuvre
avec une rubrique ouverte a I'entreprise qui pourra y consigner ses observations.

Les principaux points d’arrét du marché sont donnés dans le tableau suivant :

Phase des travaux

Vérification — contrdle — observations

Piquetage général de la route

Visite contradictoire entre I'entreprise et le maitre d’ceuvre

Piquetage de I'emprise a traiter (coupe d’arbres), zone
départementale a déboiser, merlon départemental a araser.

Visite contradictoire entre I'entreprise et le maitre d’ceuvre

Piquetage terrassement

Visite contradictoire entre I'entreprise et le maitre d’ceuvre

Piquetage des zones a empierrer

Visite contradictoire entre I'entreprise et le maitre d’ceuvre

Matérialisation et contrdle mise a niveau dalle rocheuse

Visite contradictoire entre I'entreprise et le maitre d’ceuvre

Matérialisation tranchée drainante, controle géotextile et
matériaux drainants, profondeur, largeur, mise en place.

Visite contradictoire entre I'entreprise et le maitre d’ceuvre

Fourniture et mise en place matériaux d’empierrement

Controle propreté des matériaux, du criblage, de la taille par le
MOe

Fourniture et mise en place matériaux d’empierrement pris sur
place

Controle propreté des matériaux, du criblage, de la taille par le
MOe

Broyage

Controle vitesse, profondeur, granulométrie, par le Moe

Nivelage de la route

Controle de la qualité du nivelage et des devers, absence
d’accotements surélevés, par le Moe

Compactage de la route

Contréle de la qualité du compactage (épaisseur, humidité,
nombre de passes, pente du dévers...) par le Moe

Piquetage et validation de la géométrie des revers d’eau
terrassés en terrain naturel ou bétonnés

Vérification de la profondeur, du remblais aval de I'ouvrage
conforme au CCTP, de I'ouverture totale de I'ouvrage, par le Moe

Places de retournement

Vérification des dimensions et du terrassement, par le Moe

Places de dépot

Vérification des dimensions et du terrassement, par le Moe

Traversées de route en PEHD

Controles fourniture et pose par le Moe

Mise en place panneaux de signalisation, des barrieres DFCI

Validation de la fourniture des panneaux, de la barriere, fouilles,
vérification du béton et de la mise en ceuvre, par le Moe

Ouvrage en béton, (plot de fixation des barrieres et des
poteaux, chaussée, radier, dalle de répartition)

Controle par le Moe du béton, des armatures, des bons de
livraison, de la mise en ceuvre,

Enrochement sec ou bétonné

Controle par le Moe des fondations, de la nature des roches, des
fondations, de 'agencement, du béton.

Opérations préalables a la réception

Visite contradictoire maitre d’ouvrage, entreprise et maitre
d’ceuvre
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1.13. REUNIONS DE CHANTIER

Il est prévu une réunion de chantier hebdomadaire a laquelle I'entrepreneur est tenu d’assister ou de se faire
représenter par son conducteur de travaux. En cas de besoin, et a l'initiative de I'entrepreneur, du maitre d’ouvrage
ou du maitre d’ceuvre, des réunions spécifiques complémentaires pourront étre décidées pour traiter
ponctuellement d’un probléme d’exécution.

Les réunions sont formalisées par un procés-verbal établi par le maitre d’ceuvre avec une rubrique ouverte a
I’entreprise qui pourra y consigner ses observations.

Le journal de chantier sera signé par le représentant de I'Entrepreneur, le représentant du Maitre d’ceuvre et
éventuellement par le représentant du maitre d’ouvrage.

Les remarques et observations consignées lors de ces réunions sont exécutoires.

Dans le procés-verbal de réunion de chantier apparaitront les quantités réalisées, le décompte financier
mensuellement (ou rappel d’un tableau visé entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur), I'lavancement du chantier,
les délais d’exécution, les modifications éventuelles, les controles de conformité, la réception des « points d’arréts
obligatoires », les arréts de chantiers imprévus et leurs raisons.

Pénalités d’absence a ces réunions : 200 €/ absence.

1.14, JOURNAL DE CHANTIER INTERNE A L’ENTREPRISE

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG, il n’est pas demandé a I’entreprise de réaliser un journal de chantier.

1.15. DOCUMENTS GENERAUX

Les entrepreneurs titulaires de chaque lot se conformeront obligatoirement, lors de I'exécution de leurs travaux,
aux prescriptions définies dans les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicable aux
travaux de I'état et plus particulierement :

- Au fascicule n°2 - Terrassements généraux

- Normes pour les tuyaux PEHD, Tuyaux en béton,

- Au fascicule n°64 - Travaux de maconnerie d’ouvrages de génie civil

- Les blocs d’enrochement devront répondre aux spécifications de la norme NF EN 13 383
- Le géotextile sera certifié par I’ASQUAL.

L’ensemble des normes relatives aux travaux inhérents du présent appel d’offre seront a prendre en compte et

notamment les matériaux pour remblais et leur mise en ceuvre.

Normes usuelles :
Les provenances, qualités, caractéristiques, modalités d’applications, d’essais, de contrble, de réception des
matériaux et produits utilisés doivent étre conformes aux documents suivants :

- Certification ASQUAL

- C.S.T.B. : cahier des prescriptions techniques édité par le centre scientifique et technique du batiment
- AFNOR : norme frangaise,

- D.T.U. : ensemble des piéces dites « document technique unifiés »

Les entreprises se conformeront aussi aux regles de I'art, ainsi qu’aux différentes prescriptions techniques définies
dans le présent cahier des charges.

Elles respecteront enfin les reglements ou décrets parus au Journal Officiel ainsi qu’aux nouveaux textes officiels
remplagant ou modifiant un ou plusieurs fascicules du C.C.T.G.
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2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

CLAUSES DE PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALE ET HUMAINE

2.1.CLAUSES PARTICULIERES AU SITE CONCERNE PAR LES TRAVAUX

Signalisation obligatoire.

L’entreprise déclarera auprés des services en charge de la police de I'eau, du démarrage des travaux au plus tard 15
jours au préalable.

Les travaux dans le torrent seront programmeés en période d’assec.

2.2.RESPECT DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Le chantier devra répondre aux prescriptions inscrites dans I'arrété préfectoral joint dans le DCE.

Pour mémoire, il est rappelé a I'Entrepreneur que le Maitre d’ouvrage ainsi que le maitre d’ceuvre ont adapté la
conception du projet pour en minimiser les impacts négatifs sur le milieu. Il s’est également assuré que toutes les
procédures administratives et les exigences réglementaires ont été respectées, pour ce qui relevait de sa
compétence.

Les procédures d’autorisation particuliére nécessaires, ainsi que les prescriptions des administrations concernées
sont jointes en annexe et devront étre respectées, sans exception, par I’Entrepreneur.

2.3.STOCKAGE ET UTILISATION DE SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

CARBURANTS-LUBRIFIANTS

Ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol aplani, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du
sol par une bache plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels
rejets accidentels. A I'issue des travaux le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits. L’usage
de I’essence pour le nettoyage des engins (tronconneuse ou débroussailleuse par exemple) est formellement interdit
L’Entrepreneur veillera a utiliser des produits non toxiques autorisés pour cet emploi.

LAITANCE DE CIMENT
Sans objet pour ce chantier car la pose des panneaux et des barrieres de fermeture DFCI sont éloignés de tous points
d’eau. Toutefois, une cuvette de « rétention » sera réalisée autour des poteaux.

PRODUITS AGRO-PHARMACEUTIQUES

Sans objet

PEINTURES ANTIROUILLES

Sans objet.

PRODUITS BITUMINEUX
Sans objet.
AUTRES SUBSTANCES

L’éventuel emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera soumis a concertation et agrément du Maitre
d’ceuvre — I'Entrepreneur apportera la preuve du caractére légal de I'emploi - et le Maitre d’ceuvre prescrira
éventuellement des consignes de précaution.

2.4,PROTECTION DU COURS D’EAU ET DU MILIEU AQUATIQUE LORS DES TRAVAUX

Le chantier devra répondre aux prescriptions inscrites dans I'arrété préfectoral joint dans le DCE.

Préalablement a I'ouverture du chantier, il appartient a I'entrepreneur de prendre contact avec le service de police
de I'eau afin d'obtenir toutes les directives nécessaires a la préservation du milieu aquatique.

Les travaux seront conduits de maniére a ne pas présenter d'impact sur les milieux aquatiques.
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2.4.1.

2.4.2,

2.4.3.

2.4.4,

2.4.5.

2.4.6.

Les travaux dans le cours d’eau se feront en période d’assec. En cas de météorologie défavorable, les travaux seront
arrétés.

PRINCIPE GENERAL

Le principe général sera d’éviter tout préjudice, en ce qui concerne I'’écoulement des eaux, aux propriétés voisines
ou situées en aval (cf. article L215.9 du Code de I'Environnement).

En I'absence de prescriptions spécifiques aux travaux, I'entreprise respectera les prescriptions générales de
protection du milieu aquatique édictées par le service chargé de la police de I'eau et de la péche.

ACCES AU CHANTIER
L'acces au chantier se fait par une route départementale goudronnée.
Le passage des engins dans le lit du cours d'eau sera limité au strict nécessaire durant la phase d'activité du chantier.
Aucun engin ou matériel ne sera laissé dans le lit en dehors de ces périodes d'activité.

PRELEVEMENT DE MATERIAUX ET DE BLOCS DANS LE LIT

Aucun bloc rocheux ne sera prélevé ni déposé dans le lit mineur du cours d’eau.

DERIVATION DES EAUX

Toute dérivation préventive des eaux devra faire I'objet d’une proposition au maitre d’ceuvre et devra étre agréée
par lui.

STOCKAGE ET ENTRETIEN

Pendant la durée des travaux, I'entreprise veillera a ne pas entraver I'écoulement des eaux et devra garantir une
capacité d'intervention rapide afin d'assurer le repliement des installations de chantier en cas de crue ou de
phénomene pluvieux de forte amplitude.

Les opérations de nettoyage, de réparation, de ravitaillement des engins et du matériel ne pourront se faire que sur
les aires de stationnement prévues ; ces aires devront se situer en retrait du lit et des berges afin d’éviter d’éventuels
déversements de polluants.

Afin de limiter les risques de transport de matériaux et matériels, de dégats a ceux-ci ou de préjudice a
I’environnement, par les crues, les engins, matériels et matériaux de chantier seront évacués du torrent ou de ses
abords tous les soirs. L'entreprise sera vigilante sur les conditions météorologiques qu’elle prendra chaque jour
aupres des services de Météo-France ; elle prendra toutes dispositions pour évacuer rapidement le chantier si la
menace de précipitations pluvieuses est effective.

REMISE EN ETAT DU SITE ET DU MILIEU NATUREL AQUATIQUE (PLANTATIONS, POSE DE BLOCS, ENHERBEMENT)

Le site des travaux et ses abords seront remis en état apres travaux en respectant les directives des représentants
du service chargé de la police de I'eau et de la péche.

La remise en état du site devra répondre aux prescriptions inscrites dans I'arrété préfectoral joint dans le DCE.

2.4.6.1. Végétation

Aucune atteinte ne sera portée a la végétation située hors de I'emprise des ouvrages, des accés ou des aires de
stockage prévus. Seul 'abattage des arbres désignés par le maitre d'ceuvre est autorisé. Aucune atteinte ne sera
portée aux autres arbres.
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La végétalisation des berges se fera naturellement a court terme par les essences en place (saules et aulnes), par
recépage des sujets abattus et recolonisation a partir des individus restant en place.

2.5.GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier : les déchets — emballages, bois, ferrailles, rémanents végétaux, déblais, produits de
démolition... - seront rassemblés dans un endroit identifié. L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour
éviter un dispersement (par le vent ou les eaux de pluie par exemple).

A Vissue du chantier, et éventuellement avant si leur volume s’avére trop important, les déchets produits par
I'entreprise seront évacués sous sa responsabilité vers un dép6t ou une filiere de recyclage agréés.

Les matériaux en exces (fouilles, produits de démolition...) aprés comblement des fouilles et atterrissements
artificiels ou refusés par le Maitre d’ceuvre seront déposés a la fin du chantier en décharge agréée par le Maitre
d'ceuvre.

La recherche de celle-ci, I'obtention des autorisations administratives éventuelles et le colit de cette mise en
décharge sont a la charge de I'Entrepreneur.

2.6.GESTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

En cas de pollution accidentelle (d’un cours d’eau par exemple), I'Entrepreneur avisera sans délai les secours (tél.
112) ainsi que le Maitre d’ceuvre. Il prendra toute disposition utile a faire cesser la cause du probléeme en attendant
I'arrivée des secours et les consignes conservatoires du Maitre d’ceuvre. L’appel téléphonique devra indiquer de
maniére aussi précise que possible le lieu, la nature et I'importance du sinistre.

Principes d’intervention par suite d’une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel important d’hydrocarbures en phase de travaux, les mesures suivantes devront
étre prises, dans l'ordre :

1. éviter la contamination des eaux superficielles : blocage par barrage ("diguettes" de terre dans un
premier temps), blocage et absorption par I'utilisation de kit antipollution.
2. récupérer avant infiltration tout ce qui n’est pas encore déversé (redresser la citerne), tout ce qui peut

étre re-pompé en surface (dans les fossés, ...) et limiter la surface d’infiltration du produit : mise en
ceuvre de pompes a vides et de tapis absorbants par exemple

3. excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration par mise en ceuvre de matériel de
terrassement (pelle mécanique par exemple), ventilation des fouilles et réalisation au sol d’aires
étanchées sur lesquelles les terres souillées seront provisoirement déposées, puis acheminées vers un
centre de traitement spécialisé

4, selon I'importance de la pollution, un dispositif d’'intervention pourra étre mis en ceuvre sous I'autorité
du préfet (sécurité civile).

2.7.PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’ INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier complété par I'arrété préfectoral

en cours de validité). D’une facon générale, I’'emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse
délivrée par le Maitre d’ceuvre dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale ou locale en
vigueur. Dans ce cas et sauf indications contraires, I'Entrepreneur observera les consignes suivantes :

. pas d’allumage si la vitesse du vent est supérieure a 40 km/h établis

. foyer de @ < 1,5 métre et 1 métre de haut

. foyer distant d’au moins 10 metres de la végétation avoisinante et hors d’aplomb de houppier

. le site aura été préalablement débroussaillé sur vingt metres de rayon

. le feu sera sous surveillance constante d’un personnel compétent armé d’une réserve d’eau d’au moins
200 litres ou d’'une manche a eau en état de fonctionner

o en cas de propagation, le surveillant de I’entreprise avertira immédiatement les secours (tél. 112, ainsi

que le Maitre d’ceuvre et se mettra en situation de sécurité ; I'appel téléphonique devra indiquer de
maniére aussi précise que possible le lieu, la nature et I'importance du sinistre
. a la fin du brllage, le foyer sera noyé ; le recouvrement par de la terre est interdit
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. toute incinération est interdite en période rouge ou par vent fort (vitesse moyenne supérieure a
40 km/h) quelle que soit la période (se renseigner auparavant auprés du Service local compétent)

o en période orange sans vent fort, toute incinération est soumise a déclaration en mairie au moins 5
jours a l'avance.
. lors des travaux de terrassement ou du bris de rocher au brise roche hydraulique ou toute autre

emploi de matériel (par exemple lors de la connexion des demi-buses) pouvant provoquer un

démarrage de feu, des moyens de protection seront disposés a proximité comme par exemple une

citerne a eau (300 | équipée d’'une pompe), ou des extincteurs, des seaux munis de pompes, des

battes a feu.
. Les communications avec les moyens d’intervention dans la lutte contre les feux (pompiers, CODIS

etc) seront vérifiées régulierement.

2.8.CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES DANS LES ESPACES NATURELS

Afin d’éviter I'ouverture de pistes inutiles et préjudiciables a I’environnement, les accés au chantier seront limités
au strict besoin pour les travaux. Leur tracé sera préalablement validé par le Maitre d’ceuvre ainsi que les aires de
stockage et de stationnement. La circulation sera réservée aux employés de I'entreprise qui respecteront les
mesures de précaution minimales : trajets limités au nécessaire, vitesse modérée, stationnement suspendu pendant
les périodes d’inactivités. Dans le cas de risque de levée importante de poussieres au passage des engins,
I’Entrepreneur procédera régulierement a I'arrosage des pistes utilisées. A I'issue des travaux, I'Entrepreneur
procedera a la remise en état du site.

2.9.INTEGRATION PAYSAGERE DES OUVRAGES

Aucune atteinte ne sera portée a la végétation située hors de I'emprise des ouvrages, des acces ou des aires de
travail ou de stockage prévus. Seul I'abattage des arbres désignés par le Maitre d’ceuvre est autorisé. Aucune
atteinte ne sera portée aux autres arbres.

Il sera retenu une indemnité de 80 € par arbre détruit ou gravement endommagé.

2.10. PROTECTION DES SITES ARCHEOLOGIQUES, PREHISTORIQUES, HISTORIQUES

En cas de découverte fortuite d'objets, vestiges, ruines... intéressant I'histoire, la préhistoire, I'archéologie, I'histoire
de l'art..., I'Entrepreneur alertera sans délai le Maitre d’ceuvre ainsi que le maire de la commune de situation (article
14 de la loi du 27/09/1941).

2.11. IMESURES CONTRE LE BRUIT

L’Entrepreneur veillera a limiter I'usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrétera ceux qui ne servent pas
(compresseur par exemple). Les nuisances sonores (engins, véhicules, explosifs...) seront prohibées de 19 heures a
6 h30 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Provenance - Spécification des Matériaux - Produits et Composants

3.1. PROVENANCE DES MATERIAUX

Tous les matériaux et fournitures devront s'avérer conformes :

o Aux éléments de description apportés par les différents schémas de principe et/ou aux dispositions
résultant des plans d'exécution et spécifications techniques détaillées des ouvrages établis par
I’Entrepreneur et le fournisseur

Normes en vigueur sur tuyaux en polyéthyléne,

Normes en vigueur sur les remblais compactés,

Normes en vigueur sur les enrochements,

Normes sur les géotextiles de renforcement, séparation et de filtration.

O O O O

En cas de non-respect de cette exigence, les matériaux et fournitures correspondants pourront étre refusés.

La fourniture des matériaux, produits et composants, fait partie de I'entreprise. Dans ses conventions avec un
fournisseur ou un producteur, I'entrepreneur lui impose toutes les obligations afférentes a cette fourniture résultant
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3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2.1.

du marché : I'entrepreneur reste entierement responsable, a I'égard du maitre de I'ouvrage, du respect de ces
obligations.

Les provenances de tous les matériaux utilisés sur le chantier (enrochements, béton, ...) devront sans exception avoir
fait I'objet d'un agrément du Maitre d’ceuvre.

Réception des matériaux fournis par I'Entrepreneur

Conformément aux dispositions de l'article 21 du C.C.T.G., tous les matériaux seront, avant leur emploi, présentés a
la réception du Maitre d’ceuvre.
Certains matériaux pourront étre soumis a des essais.

Ces essais seront a la charge de I'Entrepreneur et effectués en deux phases :

ESSAIS DE CONTROLE INTERNE A L'ENTREPRISE

Pour info : Pour de longs parcours et pour des chantiers d’une longue période d’exécution et pour des matériaux
évoluant dans le temps comme le béton, I'entreprise fournira régulierement le résultat des essais de convenance
pour validation par le maitre d’ceuvre.

MATERIAUX PROCURES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Dans le cas ou des matériaux seraient fournis par le Maitre d'ouvrage, ils seront réceptionnés par I'Entrepreneur en
présence du Maitre d'ceuvre ; cette réception fera I'objet d'un procés-verbal dans lequel I'Entrepreneur pourra
consigner toutes les réserves qu'il jugera utiles. Au-dela I'Entrepreneur sera entierement responsable de la bonne
conservation de ces matériaux et ne pourra lever aucune réserve concernant leur qualité.

SPECIFICATIONS CONCERNANT LE TRANSPORT DES DEBLAIS/REMBLAIS
La nature et les caractéristiques (dimensions et tonnages) des engins de chantier doivent étre adaptées aux
conditions de voiries publiques ou privées ainsi qu’au contexte de traversée des lieux urbanisés.

SPECIFICATIONS CONCERNANT LES LIEUX DE DEPOT
Les lieux de dépots provisoires et définitifs sont laissés a l'initiative de I'entreprise. Elle se charge d’effectuer les
demandes aupres des propriétaires et des exploitants concernés ou aupres du maitre d’ceuvre.

MATERIAUX DE REMBLAI

Les matériaux de remblai ou d’empierrement proviendront pour partie du chantier lors de la création de places de
dépbt ou de retournement et/ou pour partie fournis et livrés par I'entreprise.

Ils seront expurgés de tout débris végétal et des blocs dont le diametre serait supérieur a I'épaisseur des couches de
mise en remblai et, en tout état de cause, se trouvant supérieur a 0,5 metre.

3.2.SPECIFICATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE TERRASSEMENT — ASSAINISSEMENT - VOIRIE

ENROCHEMENTS

3.2.1.1. Site d’approvisionnement :

Les blocs proviendront exclusivement d’une carriére agréée par le maitre d’ceuvre et disposant de références
probantes.

3.2.1.2. Propriétés géométriques :

¢ Granulométrie :
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Selon leur destination, il pourra étre fait appel aux familles granulométriques suivantes définies en masse. Sur le
chantier, I'appréciation de la conformité des blocs sera couramment fondée sur la mesure du volume des blocs
compte tenu de leur masse volumique qui devra étre communiquée par |I'entrepreneur.

Pour illustration, on trouvera entre parenthéses les valeurs arrondies de volumes correspondants a une masse
volumique de 2 600 kg/m3.

Blocs 2 500 - 4 000 kg (960 - 1 540 litres) Mmoyen : 3 250 kg (1 250 1).
Blocs 1 800 - 3 100 kg (690 - 1 190 litres) Mmoyen : 2 450 kg (940 1).
Blocs 1 500 - 2 500 kg (580 - 960 litres) Mmoyen : 2 000 kg (770 1).
Blocs 500 - 1 500 kg (190 - 580 litres) Mmoyen : 1 000 kg (385 1).

Pour les enrochements, les blocs auront un volume compris entre 690 | et 1 190 | (gamme de 1 800 a 3 100 kg).

* Forme :
Les blocs seront anguleux (pas de forme arrondie), de forme parallélépipédique.
La forme est caractérisée par :

- L: la plus grande dimension (Longueur),
- G : la plus grande dimension mesurable perpendiculaire a la direction de L.
-E : la plus grande dimension perpendiculaire au plan contenant L et G.
On impose (L+ G)/2E <3
Par ailleurs, moins de 20 % des blocs en nombre seront tels que L/E > 2,5 et tout bloc tel que L/E > 3 sera rejeté.

3.2.1.3. Propriétés physiques et mécaniques :

Les blocs seront issus de roche saine (dure, non fracturée, non fragile, non soluble, non poreuse) et non gélive.

Leur résistance mécanique doit permettre d’éviter leur dégradation lors des opérations de transport et de mise en
place ainsi que dans le contexte de leur « fonctionnement ».

Les enrochements fournis devront ainsi répondre aux caractéristiques minimales suivantes avec :
e Masse volumique :

Une masse volumique des blocs (déterminée conformément a NF EN 13 383 Partie 2) > 2,60 t/m3.
e Résistance a l'usure :

Une valeur de Micro Deval en présence d’eau (déterminée conformément a NF P 18-572) MDe < 20 (Catégorie MDE
20 de la norme NF EN 13 383) ou a défaut une valeur a I'essai de Deval Humide Dh 24 (déterminée conformément a
NF P 18-577).

3.2.1.4. Propriétés liées a la durabilité :

® Résistance au gel/dégel :
L’enrochement sera considéré non gélif si la double condition suivante est vérifiée :
-la perte d’Ic (NF 18-556) avant et aprés cycle de gel/dégel (NF EN 13 383) doit étre inférieure a 15 % en moyenne,

-pour 80 % des blocs testés, la perte d’lc propre doit étre inférieure a 15 %, ou s’il entre dans la catégorie Wa, a
savoir s'il présente un coefficient d’absorption d’eau < 0,5 % (Norme NF EN 13 383)

3.2.1.5. Contréle et essais :

En cas de doute sur la qualité des enrochements, il pourra étre demandé la mise en ceuvre d’un ou plusieurs essais
susvisés, aux frais de I'entreprise, pour vérifier que les enrochements proposés répondent bien aux exigences
minimales requises.
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3.3.GENERALITES

Sous peine de refus, tous les matériaux et fournitures entrant dans la composition des éléments de I'ouvrage doivent
étre soumis a I'acceptation du Maitre d'CEuvre.

L’entrepreneur définira lors de son offre la composition et les caractéristiques des matériaux et matériels envisagés.

3.4.SPECIFICATIONS CONCERNANT LES MATERIAUX POUR L’EMPIERREMENT

Ces matériaux seront pour ce chantier fournis et livrés par I'entreprise ou prélevés sur le site des travaux lors des
terrassements.

Pour les matériaux pris sur site : Avant utilisations les matériaux seront triés Il s’agira de matériaux calcaires, propres.
Les matériaux ligneux et terreux seront absolument exclus. L'utilisation d’'un godet cribleur sera obligatoire pour
obtenir des matériaux de granulométrie 0/62.5 mm.

Pour les matériaux fournis et livrés par I'entreprise : Les matériaux fournis par I'entreprise auront une granulométrie
de 0/62.5mm ou de dimensions supérieures en fonction des possibilités du matériel de broyage proposé par
I'entreprise.

3.5.SPECIFICATIONS CONCERNANT LES TUYAUX D’ASSAINISSEMENT D’EAUX PLUVIALES + ENTONNEMENTS

Des tuyaux seront utilisés pour les traversées de route, pour le franchissement du cours d’eau ou pour des busages
de fossés bordiers.

Pour les traversées de route : Il s’agit de tuyaux en béton armé de @ intérieur de 700 mm de classe 135 A, d’épaisseur
110 mm.
Aprés accord du maitre d’ceuvre, ces tuyaux pourront étre remplacés par de tuyaux annelés en polyéthyléne double
paroi SN16 ayant une résistance aux charges et a I'abrasion de type « Ecopal » ou équivalent aprés accord du maitre
d’ceuvre.

Les tuyaux polyéthylénes s’emboitent les uns aux autres a |'aide de manchons et de joints.
Les entonnements seront réalisés en pierres magonnés ou par des éléments préfabriqués.

Entonnements en pierres maconnées :

- les pierres seront non gélives et de grosseurs >300 |,
- le béton sera conforme aux articles du béton correspondants.

Entonnements préfabriqués :

Les entonnements pourront étre réalisés préfabriqués avec du béton armé avec des tétes de ponts d’une épaisseur
de 8 cm pour les tuyaux de 700 mm.

Ou autre élément préfabriqué en béton armé prédécoupé pouvant recevoir I’arrivée de plusieurs caniveaux (fossés).

3.6.SPECIFICATIONS CONCERNANT LE GEOTEXTILE POUR DRAINAGE ET FILTRATION

Il s’agit de géotextiles non tissés pour mettre en fond de forme.

Classe 4, > 12 Kn (résistance a la traction), 155 g de masse surfacique et de 4 ml de large (2 * 2 ml pour faciliter la
pose avec un recouvrement de 0.50 m, sur une forme de 3.50 m de large).

3.7.SPECIFICATIONS CONCERNANT LES BARRIERES PIVOTANTES

Les barriéres seront normalisées type D.F.C.1, pivotante horizontalement Type « Sauvas » ou équivalent.
Spécifications techniques :

Longueur minimum 4 500 mm de passage,

Bague de verrouillage réglable,

Verrouillage des barriéres fermées par quart de tour automatique,
Verrouillage des barriéres ouvertes, sur un troisieme poteau,

Clé carré pompier (1 clé fournie avec la barriére).
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Elles seront réfléchissantes pour étre visible de jour comme de nuit.

2 poteaux positionneront les barrieres fermées et 1 poteau pour la position ouverte soit 3 poteaux par unité.

Les poteaux ont une hauteur de 1.20 m hors sol. La longueur définitive sera arrétée par le maitre d’ceuvre et
I'entreprise a I'avancement des travaux.

Barriére DFCI, type « Sauvas »

3.8.SPECIFICATIONS CONCERNANT LES PANNEAUX « BO »

Panneau de circulation interdite a tous les véhicules a moteur.
Les panneaux de signalisation routiere a mettre en place seront conformes aux exigences des textes suivants :

L’arrété interministériel du 24 /11/1967 modifié relatif a |a signalisation des routes
L'instruction interministérielle sur la signalisation routiere
L'instruction interministérielle relative a la signalisation de direction.

L’emploi de panneaux autres que ceux prévus par la réglementation est interdit.

Le panneau sera certifié NF "Equipement de la route".

Panneau B « 0 »

3.9.SPECIFICATIONS CONCERNANT LE BETON

Les bétons mis en ceuvre dans I'ouvrage sont des Bétons a Propriétés Spécifiés (BPS) suivant la norme NF EN 206-1
provenant d’une centrale titulaire de la marque NF BPE ou équivalent.

Désignation des bétons

Le béton vibré de structure exigé est un béton a propriétés spécifiées (BPS) conforme aux exigences de la norme NF
EN 206-1, aux spécifications complémentaires du fascicule 65 et répondant donc aux spécifications suivantes :

Spécifications complémentaires

Spécifications de base : .
éventuelles :

Classe de Doe. des Classe de Classe de Type et Dosage Tene Rapport Tvoe
résistancea | Classe (s) d’exposition(F) r::\xulats teneur en consistance (ou classe | minimalen | uren maxi d’adYEvant
la g Chlorures valeur cible) de kg/m3 air Eest/liant )

compression ciment équivalent
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XF3 (gel sévere sans sels
de déverglagage) S3
XC4 (corrosion par (affaissement CEM | N
. N Entraineur
C35/45 carbonatation) 22 0,40 % au cone 52,5R 350 24 % 0,45 dair
d’Abrams de PM-ES
XA1 (Environnement a 100 a 150 mm)
faible agressivité
chimique)

Désignation abrégée du béton :

BPS NFEN206-1 C35/45 XC4/XA1/XF3 CEMI52,5RPM-ES350kg S3Cl0,40 D22

4, MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX
4.1.PRINCIPES GENERAUX
Rappel de I'article 1.8.4.2 :
« Lentreprise devra demander 'autorisation de voirie pour I'utilisation de la route départementale n°53 sise sur la
commune de Valbelle.
4.1.1. PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX
Le programme joint aux propositions de prix lors de I'appel d'offres comprend :
e |es phases d'exécution
e |es moyens utilisés
e |e calendrier prévisionnel.
Le programme des travaux devra tenir compte des impératifs suivants :
e des contraintes environnementales,
e des contraintes d’acces,
e des contraintes départementales, Cf. articles : 1.8.4.1 et 1.8.4.2,
e des travaux préparatoires a réaliser en préalable aux terrassements
e des contraintes relatives a la sécurité sur et en aval de la zone de chantier
e du délai d’exécution défini a I'acte d’engagement
e des impératifs d’extraction et de mise en dép6t provisoire et définitif des matériaux tels que prévu au
présent CCTP
e des conditions particulieres d’évacuation des matériaux du versant, de reprise éventuelle et de transport.
Avant exécution des travaux, ce programme sera complété et précisé conformément aux prescriptions du C.C.A.P.
et soumis a l'agrément du Maitre d’ceuvre.
Le Maitre d’ceuvre et I'Entrepreneur apprécieront contradictoirement les conditions météorologiques nécessitant
éventuellement des interruptions de chantier, ou des aménagements dans le planning prévisionnel ou les méthodes
de travail.
4.1.2. LES RESEAUX

La recherche exhaustive des réseaux est a la charge de I'Entrepreneur. Leur existence est a prendre en compte
pendant I'exécution des travaux.

Pour tous les réseaux, I'Entrepreneur est tenu avant tous travaux de :
e de déposer une DICT,
e rechercher et contacter tous les services et concessionnaires intéressés
e obtenir toutes les données et renseignements complémentaires détaillés nécessaires a I’exécution des
travaux
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4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.2.1.

e  exécuter les travaux en accord et en bonne coordination avec les services concernés.

Si des déplacements de réseaux s’avéraient nécessaires, ils seraient coordonnés avec les services concessionnaires
et autres organismes concernés.

PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

L’Entrepreneur aura en permanence sur le chantier un représentant qualifié comprenant et parlant couramment
le francais (niveau A2 de référence européenne) pour recevoir et pouvant faire exécuter les ordres ou observations
du Maitre d’ceuvre ou de son représentant.

L’Entrepreneur sur la demande verbale et motivée du Maitre d’ceuvre s'engage a exclure du chantier tout employé
qui aurait de maniére flagrante un comportement de nature a compromettre la bonne marche, la bonne exécution
des travaux ou la sécurité pour lui-méme ou le reste du personnel.

SECURITE

Voir articles n°1 et n° 2 du présent CCTP.

Il est rappelé a I'Entrepreneur que le respect des regles de sécurité sur le chantier est une obligation a sa charge et
sous son autorité. Les conditions de travail étant soumises au décret 65.48 du 08.01.1965 ainsi qu’aux dispositions
visées aux CCAG et CCAP.

En dehors des risques inhérents a tous chantiers (travaux de terrassement a ciel ouvert, circulations des engins,
levages,...), nous attirons I’attention de I’Entreprise sur les risques spécifiques a ce type de chantier de correction
torrentielle :

e lesrisques de crue torrentielle rapide et violente,

e lesrisques d’enfouissement,

e lesrisques de chutes de pierres et de blocs sur le chantier,

e lesrisques de projections d’éclats lors du bris de rocher,

e lerisque de trouver des canalisations et cables existants enterrés, (DICT),

e la possibilité de trouver des fils aériens,

e La possibilité de trouver des réseaux privés souterrains et aériens,

e Lerisque de départs de feu lors des opérations de bris de rocher et de broyage.

L’Entrepreneur est tenu de prendre toutes mesures nécessaires a la sécurité de ses employés et de son matériel.

Les éléments concernant les protections provisoires devront étre soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre avant
le début des travaux.

Les protections provisoires initiales pourront étre adaptées a I'avancement des travaux.

La RD 53 est fortement empruntée par les cyclistes et les motards. Pour éviter tout risques de glissades , la chaussée
devra étre régulierement et a chaque fin de journée, nettoyée de tout dépét.

SIGNALISATION DU CHANTIER
Rappel : I'Entrepreneur aura la responsabilité de la mise en place et de I'entretien de la signalisation du chantier.
Elle sera conforme aux textes réglementaires en vigueur et soumise a l'accord préalable du Maitre d'ceuvre.

PLANS D’EXECUTION

Seuls les documents d’exécution, plans et profils remis lors de la consultation devront étre utilisés et feront
référence pour la réalisation du chantier.

4.2, TRAVAUX PREPARATOIRES

INSTALLATION DE CHANTIER

L'Entrepreneur installera a ses frais, sous sa responsabilité les locaux préfabriqués, les aires de stockages des
matériaux sur des emplacements soumis a I’avis du Maitre d’ceuvre.
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4.2.2,

4.2.3.

4.2.4.

4.3.1.

4.3.2,

Il devra prendre toutes dispositions pour en assurer la sécurité humaine (clotures, réglementation des
circulations...), ainsi que la protection de I’environnement.

ACCES ET OUVRAGES PROVISOIRES

L'Entrepreneur devra obtenir aupres de la commune et des particuliers toutes les autorisations nécessaires au
passage sur les voies publiques ou privées des engins nécessaires a la réalisation des travaux.

L’Entrepreneur créera ou rétablira et aménagera I’accés au chantier, et si des dégradations ont eu lieu sur des voiries
existantes, celles-ci devront étre remises en état.

Sur I'emprise des voies d’acces, I'Entrepreneur devra effectuer :

e |’enlévement et la réfection a I'identique des clotures

e |a pose et I'entretien, si nécessaire, de clétures provisoires

o |e décapage de la terre de surface et sa mise en dép6t provisoire sur une épaisseur de 20 cm au minimum

e larégularisation des surfaces

e les dérivations provisoires et définitives des canaux d’irrigation et autres canalisations.

e Laremise en état;
L'Entrepreneur prend a sa charge la réalisation et I'entretien des voies de circulation et des aires de stockage
intérieures au chantier.

ADAPTATION EN COURS DE CHANTIER

Le Maitre d’ceuvre n'est pas tenu de se conformer rigoureusement a I'avant métré des travaux a exécuter. |l se
réserve le droit d'y apporter toute modification qui lui apparaitra nécessaire en cours d'exécution, en appliquant le
code des Marchés Publics et le Cahier des Clauses Administratives Générales.

NON-CONFORMITE DES OUVRAGES

En cas de non-conformité de tout ou partie de I'ouvrage aux stipulations du marché, I'Entrepreneur est tenu a ses
frais aux réparations nécessaires.

4.3.IMPLANTATION ET REPERAGE DES OUVRAGES

PIQUETAGE GENERAL

Avant le commencement des travaux, I'Entrepreneur procéde au piquetage général des ouvrages de maniere a
reporter sur le terrain les ouvrages définis sur le plan général d’'implantation. Ce piquetage effectué au moyen de
piquets numérotés suivant un systeme agréé par le Maitre d’ceuvre.

L'entreprise fera sur place tous les relevés nécessaires a la cotation précise des ouvrages.
Les travaux ne pourront démarrer qu'apres visa de ces documents par le Maitre d'CEuvre.

L’Entrepreneur dispose d'un délai de dix (10) jours a compter de la notification de piquetage pour vérifier que les
éléments du dossier concordent avec les constatations faites sur le terrain. Dans le cas de contestations, un constat
contradictoire sera fait dans les plus brefs délais.

L'Entrepreneur est seul responsable du piquetage général nonobstant les vérifications éventuelles faites par le
Maitre d’ceuvre.

CONSERVATION DES PIQUETAGES
Le piquetage général devra étre maintenu jusqu'a la réception des travaux.

L'Entrepreneur est responsable de I'entretien de tous les reperes, bornes et emprises. En outre, les décisions
suivantes sont applicables concernant les reperes et bornes en cas de destruction et quel que soit I'auteur de cette
destruction.

Les bornes et reperes fixes détruits sont immédiatement rétablis sur demande et aux frais de I'Entrepreneur, par
une personne agréée par le Maitre d'ceuvre.

Le piquetage complémentaire éventuel est a la charge de I'Entrepreneur.
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4.3.3.

4.4.1.

4.4.2,

4.4.3.

4.4.4.

4.5.1.

4.5.2.

PRECISION DES PIQUETAGES

Les piquetages devront permettre de contrdler les terrassements et de réaliser la cubature des déblais nécessaire
au décompte financier général final.

4.4.DISPOSITIONS GENERALES

PROGRAMMATION D’EXECUTION DES TRAVAUX
Le chantier respectera les prescriptions indiquées dans I'arrété préfectoral n® 2024.106.001 (joint au DCE).

L’entrepreneur titulaire du chantier devra soumettre au maitre d’ouvrage le programme d’exécution et les plans de
phasages des travaux dans un délai maximal de 15 jours a compter de la notification de la signature ainsi que les
études préliminaires.

Le planning d’exécution sera établi au moyen de diagramme de Gantt. Chaque titulaire de lot devra tenir compte
pour I'établissement de leur programme des sujétions particuliéres du marché.

INSTALLATIONS ET ACCES AU CHANTIER

L’entreprise titulaire de chaque lot devra prévoir des voies d’accés a ses chantiers a partir de toute direction possible
et assurer un bon niveau de sécurité.

Ces acceés ainsi que les voies publiques seront en permanences maintenues propres par chaque entreprise avec des
moyens efficaces tels que les balayeuses aspiratrices de voiries équipées de jets a haute pression ; faute de quoi le
maitre d’ouvrage fera interrompre immédiatement les travaux sans donner lieu a réclamation pour I'entreprise et
sans que le délai d’exécution s’en trouve modifié. De plus le pouvoir adjudicateur fera procéder par lui-méme aux
travaux de nettoyage aux frais du titulaire du lot.

PLANS

D’un ordre général, les plans de situation sont tous donnés lors de la consultation des entreprises.

DEBLAIS

Les matériaux a déblayer proviennent des décaissements de la route.

S’ils sont non réutilisables, ils seront déposés dans des lieux désignés a proximité par le maitre d’ceuvre ou évacués
dans une installation de stockage pour déchets inertes.

4.5.RECONNAISSANCES PREALABLES POUR LES TERRASSEMENTS « CREATION DE ROUTE FORESTIERE »

RECONNAISSANCE DES SOLS

Cf. article : « Géotechnique » du présent CCTP

L’Entrepreneur doit prévoir ses mouvements de terre en fonction de I'examen du terrain. Il sera responsable de
toutes les modifications d’équilibre imputables a ses travaux, et devra prendre les mesures de sécurité nécessaires
sans qu’il puisse prétendre a un quelconque dédommagement.

RECONNAISSANCE DES AFFLEUREMENTS ROCHEUX

L'Entrepreneur devra se rendre sur les lieux pour toute reconnaissance des affleurements rocheux et pourra
procéder a sa charge exclusive a tout sondage ou enquéte complémentaire préalablement a sa remise de prix.
Aucune analyse de I'affleurement rocheux autre que celle donnée en annexe du présent CCTP ne sera remise par le
Maitre d’ceuvre.

L'Entrepreneur est réputé étre parfaitement au courant des éventuelles difficultés de mise en ceuvre dues a la
situation générale de la zone de chantier et en avoir tenu compte dans sa remise de prix.
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4.6.TRAVAUX DE TERRASSEMENT — ASSAINISSEMENT - VOIRIE

4.6.1. TERRASSEMENTS

4.6.1.1. Généralités

D’une maniere générale, I'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes a tous les
reglements officiels en vigueur un mois avant le dépot de la soumission et en particulier aux :

e documents techniques unifiés n°® 12 et 13.1,

e code du travail (titre IV : travaux de terrassements a ciel ouvert),

e normes francgaises en vigueur,

e fascicule n°1 et 2 du guide technique de « Réalisation des remblais et des couches de forme » du
SETRA / LCPC,

e recommandations professionnelles.

Les terrassements seront réalisés avec des engins ayant au minimum les puissances suivantes :

e Pelle hydraulique : P 150 CH/110 KW
e Bouteur : P 180 CH/130 KW
e Chargeuse : P 180 CH/130 KW

Les camions et tombereaux devront disposer de capacités motrices adaptées aux caractéristiques des acces et au
contexte du chantier.

Les surfaces horizontales ou inclinées seront exécutées conformément aux profils qui auront été remis a
I'entrepreneur et proprement dressées de maniéere a ne présenter aucune irrégularité.

En fin de chantier, la terre végétale sera régalée en surface des talus.

4.6.1.2. Terrassements particuliers

4.6.1.2.1. Accés sommaires

Sous la responsabilité de I'entrepreneur ils seront, en tout état de cause, réduits au strict minimum indispensable
pour permettre I'exécution des travaux.

Réalisés sommairement ils devront toutefois assurer la sécurité de la circulation des personnes et des engins ainsi
que la stabilité des terrains.

Ils seront refermés et remis en état (engazonnement si nécessaire a I'issue du chantier).

4.6.1.3. Déblais

Ce terrassement devra respecter le plan des travaux et les profils en travers joints dans le dossier.

Les moyens ainsi que les procédés d'extraction sont laissés a l'initiative de I'entrepreneur, dans le respect des
prescriptions ci-dessus et ci-dessous, qui adaptera ces moyens et ces procédés a la nature des matériaux rencontrés,
a la présence d’eau éventuelle, a la stabilité des terrains au fur et a mesure des terrassements.

Le choix des moyens et la méthode d’extraction seront décrits dans I'offre de I'entreprise. Ces procédés seront
soumis a l'agrément du maitre d’ceuvre. L’organisation et le phasage des terrassements seront également décrits
dans le PRE (Cf. article : 1.11.1) et dans le mémoire technique de I'entreprise.

L’ouverture des fouilles pourra étre suspendue en fonction des conditions climatiques.
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4.6.1.4. Exécution des tranchées et fouilles

Les fouilles et les tranchées devront étre complétement établies conformément aux programmes d'exécution et
prescriptions proposés par I'étude préalable faite par I'entrepreneur. Toute modification a apporter au cours de
travaux relativement aux modes opératoires des terrassements devra étre soumise a I'agrément préalable du Maitre
d'ceuvre.

Conformément aux réglements de la sécurité du travail (en particulier, décret du 8/01/1965), les tranchées et autres

fouilles en excavation de profondeur supérieure a 1,30 m devront faire I'objet, selon le mode opératoire proposé

par I'Entrepreneur dans son étude préalable, d'un blindage ou étaiement, en rapport avec la configuration locale du

terrain et les efforts obliques provogués par les surcharges dues a la circulation ou aux constructions le long de la

tranchée ou de la fouille. De méme I’entrepreneur sera tenu de mettre en ceuvre toute disposition d’assainissement

des eaux ou de protection contre les chutes de blocs relatives a la stabilité des parois des fouilles. A noter que la

rémunération de ces sujétions est incluse dans le prix du métre linéaire de tranchée et du métre cube de fouille du

bordereau des prix.

Il conviendra, en outre, d'assurer une signalisation soignée de toutes les fouilles provisoires.

La destruction de rocher compact sera généralement réalisée au brise-roche ou au broyeur a pierres.

Un point d’arrét sera effectué aprées I'exécution du fond de fouille, qui devra étre validé par le maitre d’ceuvre.

Si des purges en fond de fouilles sont nécessaires, les excavations sont a exécuter jusqu'a la profondeur fixée par le
maftre d'ceuvre. La cote théorique de fond de fouille est rattrapée par apport des matériaux soumis a I'approbation
du maftre d’ceuvre. Ces matériaux sont mis en place conformément aux spécifications du présent C.C.T.P.

4.6.1.5. Minage

Sans objet.

4.6.1.6. Enrochement sec

Des enrochements secs sont prévus en renfort des rampes au gué.
Des souténements en enrochements secs sont prévus a I'aval de la chaussée.
Ces enrochements secs sont a estimés et a prévoir dans le détail estimatif article : « Ouvrage de souténements ».

4.6.1.7. Mode opératoire pour les enrochements bétonnés ou secs

Ces travaux comprennent :

e |a réalisation des fouilles pour exécution de la semelle. Les déblais issus de ces terrassements seront évacués
vers |'aval ou mis en dépot a proximité.

e Laréalisation des enrochements (bétonnés ou secs). Les blocs constituant le soutéenement devront présenter
un volume minimal de 1 m3 pour ceux constituant les assises, et de 0.5 a 1 m3 pour ceux situés sur les rangs
supérieurs. lls seront choisis en roches calcaires dures, non gélives, non fracturées. lls devront présenter des
angles marqués. Les petits éléments, constitués en roche de méme nature, et indispensable au calage de
I'ouvrage, ne devront pas excéder 10% du volume total de I'ouvrage.

SCHEMA ENROCHEMENT

Matériaux filtrant

Fossé si souténement ament
Possibilité de mettre un

drain routier @ 160 mm

Fondation de 0.80a 1 ml

Fruit mini 3/2
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4.7.1

Schéma type d’un enrochement de souténement ou/ et de protection (amont ou aval)

Résultats attendus.

e Enrochement:

e Semelle réalisée sur toute la longueur de |'ouvrage, présentant un dévers amont d'environ 10% pour donner
du fruit a 'enrochement,

e Parement des ouvrages terminés présentant un fruit d'environ 10 %,

e largeur des ouvrages au moins égale a la moitié de la hauteur,

e Dimension indicative des ouvrages : en m3 géométriques avec comme calcul 1/3 de vide et 2/3 plein.

e Epaisseur de la couche filtrante : 30 cm

e Hauteur de la couche filtrante : la hauteur de I’'enrochement.

Pour info : les enrochements bétonnés, la constitution du corps d’ouvrage sera d’environ 2/3 d’enrochements
pour 1/3 de béton de liaison.

Les blocs seront liés par le béton défini dans le présent CCTP. Le serrage du béton entre les enrochements sera
assuré par une aiguille vibrante qui permettra en outre de faire pénétrer le béton dans les vides.

La finition des ouvrages sera assurée par :
* laréalisation de joints en creux, sur les parements vus,
* lejointement et I'arasement du couronnement des ouvrages.

La profondeur des joints en creux ne devra pas dépasser une valeur maximale de 5 cm (entre le fond du joint et
I’aréte supérieure des blocs) avec une tolérance de +/- 2 cm.

En cas d’application différée, le béton de finition sera mis en place aprés décapage a la pompe haute pression et
passage sur le support d’'une couche de « colle a béton ».

Pour assurer une meilleure finition des parements vus, les joints visibles seront d’abord confectionnés en
surcreusement. L'ensemble de ces joints seront ensuite repris, aprés décapage a la pompe haute pression et
application sur le support d’une couche de « colle a béton » de type Sikalatex, en projetant le mortier avec une lance
de type « Sablon ».

4.,7. TRAITEMENT EMPRISE

COUPE D’EMPRISE, DEBOISEMENT, ABATTAGE, BROYAGE DE LA VEGETATION LIGNEUSE, SEMI LIGNEUSE HERBACEE ET DES REMANENTS
D’EXPLOITATION SUR LA PARTIE CREATION RF ET LA PARTIE MISE EN SECURITE DE LA RD 53.

Sur la route forestiere a créer ’emprise a traiter est de 8 m de largeur en moyenne variant avec la pente en travers
du terrain.

La zone a déboiser pour améliorer la visibilité de la RD53 correspond a 150 ml c6té Ouest du chantier et sur le merlon
a araser coté Est.

Les arbres d’'un @ > a 15 cm seront exploités par I'entreprise titulaire du marché préalablement au terrassement. Il
restera les arbrisseaux et semi ligneux a broyer.

Les arbres dont le diametre est supérieur a 15 cm seront débités en longueur de 2 ml et stockés dans les zones
désignées par le maitre d’ceuvre.

Les houppiers démembrés seront broyés comme le reste de la végétation.

Densité des arbres a exploiter se trouvant sur la section a créer ou a mettre au gabarit « grumiers » :

@ 10 |15 |20 |25 |30 |35 |40 |45 |55 |70 |75
Nbr d’arbres a exploiter (pins) 30 | 16 9 1 8 14 | 12 6 1 1 1

Sur la route a créer et sur le merlon a araser, les souches seront trés correctement arrachées et déposées dans un
lieu déterminé par le maitre d’ceuvre.

» Mode opératoire

Avant d’exécuter les terrassements, I'Entrepreneur devra procéder a un nettoyage complet de I'emprise des
terrassements.
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4.8.1.

L'Entrepreneur effectuera au préalable un piquetage approximatif des entrées en terre vérifié et validé par le maitre
d’ceuvre.

Le tracé de la route forestiere ou de la piste est déja réalisé par le maitre d’ceuvre.

Les travaux comprennent :

- Les arbres préalablement abattus seront gerbés au maximum en aval de la route créée ou dans des zones
déterminées par le maitre d’ceuvre. Les troncs seront disposés parallelement a la route et a moins de 5 ml de la
route. L'ébranchage et le billonnage ne se font pas partie de la prestation.

L’éhoupage peut étre réalisé par I'entreprise, s'il facilite la disposition des bois, mais n’est pas obligatoire.

(Ces bois seront en effet repris a I'abatteuse apres le chantier depuis la route.)

Toutes les souches situées dans I'emprise des travaux seront arrachées lors des travaux de terrassement et évacuées
a I'aval des pistes ou dans des zones désignées par le Moe.

Aucune atteinte ne sera portée aux arbres situés hors de I'emprise. Il sera retenu une indemnité de 80 € par arbre
détruit ou gravement endommagé.

» Largeur de travail

L'emprise a travailler correspond :

-a la largeur de la plateforme augmentée d’une largeur de 4 ml de part et d’autre comprenant les talus amont et
aval, ainsi que le ripage.

- la zone c6té Ouest dans le virage.

> Résultats attendus

Avant tout travaux de terrassement, I’'emprise devra étre débarrassée de toute végétation sur pied ou au sol.

Le talus ainsi que les fossés bordiers (éventuels) des pistes seront exempts de toute végétation.

Longueur a traiter : 320 ml soit 2560 m? sur la route a créer et 150 ml soit 925 m? dans le virage cété Ouest.

Les arbres de @ supérieur a 15 cm seront débités en longueur de 2 ml et déposés dans les zones désignées par le
maftre d’ceuvre. Les houppiers démembrés seront broyés avec le reste de la végétation.

Spécification des matériels

Elagueuse thermique sur perche, trongonneuse, abatteuse, broyeur a végétaux.

4.8.CREATION DE LA ROUTE FORESTIERE - TERRASSEMENT DE LA ROUTE FORESTIERE

TERRASSEMENT DANS LA PARTIE « CREATION »

Le terrassement consiste a obtenir une largeur de chaussée au minimum de 3.50 ml et des accotements de 1 m de
large de chaque c6té, pour obtenir une plateforme stable.

Volume des terrassements estimés a : 350 m3 de tout venant sur la route a créer et 170 m3 sur le merlon a araser ;
soit 520 m3.

Etat initial

Zone préalablement déboisée.

Piquetage général

Les dispositions relatives aux piquetages du Fascicule 2 du CCTG « Terrassements » et du CCAG travaux
s’appliquent ici.

Le piquetage général matérialisant la nature des travaux a été installé sur le terrain par le maitre d’ceuvre.

A I'ouverture des travaux, une visite contradictoire sera effectuée par le maitre d’ceuvre et I’entrepreneur. Lors
de cette opération, I'entreprise aura toute latitude pour faire les sujétions qu’elle juge utiles pour une mise en
ceuvre de sa prestation dans les regles de I'art.

Rappel : Les volumes mentionnés sont indicatifs et n’engagent en aucune fagon la responsabilité du maitre
d’ceuvre sur la quantité des volumes a terrasser.

Méthode d’implantation de la route ou de I’élargissement
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Le tracé de la route a été effectué sur le terrain avec la méthode dite « expéditive ». Elle épouse au plus pres la
forme du terrain en équilibrant au maximum les déblais / remblais pour limiter les transports longitudinaux. Il
s’agit d’un piquetage de niveau qui matérialise I'intersection du terrain naturel avec le plan de la plate-forme de la
piste a créer. L’axe médian n’est pas matérialisé sur le terrain et il appartient a I'entreprise, si elle le juge utile, de
le faire a ses frais.

L'emprise de la route est balisée par des piquets de niveau.

Il n’y a pas de piquets de contréle.

Le schéma type aidera a comprendre les travaux demandés. Rappel, il n’y a que les piquets de niveau mis en place.

Assise en déblai

-

ette en dé

et

Plate-forme = 5 ml

Emprise = Assiette (AD + AR) + 1m piquet contrdle

Sur Méthode expéditive : Schéma type de piste en déblai / remblai

Rappel des profils des talus :

PROFILS des différents talus

Trame de 1/1; pente = rapport Verticale/Horizontale = V/H

—

2 dans terrains i
trés instab 2 H 2

s
: A i
. -]
12 23 NG L /N £ 32N | 4

! H
i Sowyce ONF - BBonngfond :

Piquetages complémentaires

L’entreprise peut procéder aux piquetages complémentaires qu’elle juge utile pour la bonne exécution
des travaux. Ces piquetages doivent pouvoir étre distingués sur le terrain de ceux réalisés par le maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur est le seul responsable des piquetages complémentaires mis en place, méme si des vérifications
communes sont faites en présence du maitre d’ceuvre.

Mode opératoire

Ces travaux comprennent :

Création Route Forestiére :

e Laconstruction de la plateforme par terrassement et talutage,
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L'ouverture d’une route forestiere sur 320 ml pour une plateforme de 5.50 ml de large soit une bande de
roulement de 3.50 ml de large et pour une largeur d’emprise variant en fonction des pentes et hauteurs des
talus amont et aval, mais avec un minimum de 8 ml,

Les mouvements des terres transversal et longitudinal.

Toute I'ouverture de la plate-forme doit étre réalisée a la pelle mécanique. La plate-forme est assise
indifféremment en déblai/remblai ou mixte. En principe déblais et remblais s’équilibrent dans chaque profil ou
profil voisin et il n’y a pas lieu de faire des transports de profil de plus de 60 meétres. Dans le cas ou un remblai
nécessiterait exceptionnellement un transport longitudinal supérieur a 60 m, I’'entrepreneur sera tenu de
I'effectuer. Si un emprunt a plus courte distance est réalisable, I'entrepreneur le soumettra a I'avis du maitre
d’ceuvre. Dans les pentes en travers supérieures ou égales a 70%, la totalité de la plate-forme est assise en
déblai. Les plates-formes doivent étre purgées de tous les éléments ligneux tels que racines, souches et bois. Il
sera procédé a I‘élimination systématique des tétes rocheuses et des blocs affleurants et a I’enlevement des
pierres et cailloux dont le volume important empéche le broyage. En présence de « casses grossiéres »,
I'entrepreneur sera tenu a I'apport et a I'épandage de matériaux convenables de fermeture, sous réserve que
ceux-Ci puissent étre extraits a moins de 50 m du lieu d’emploi et mis en place par les engins utilisés pour
I'ouverture de la plate-forme.

e Les remblais sont des rembilais dits « ordinaires » exécutés par simple dépose des matériaux a
I’avancement sur le terrain en place et en principe non préparé sauf dans le cas ol le maitre d’ceuvre estime
nécessaire la réalisation de banquettes horizontales pour favoriser la stabilisation des remblais

e Dans les profils entierement en remblai comme pour le franchissement d’un ravin, le remblai
sera exécuté par couches horizontales superposées de 20 cm au plus aprés compactage.

Quand la pente du terrain d’assise le permet, le talus de remblai aura une pente de 3 horizontal pour

2 vertical. Tous les matériaux de remblais doivent étre purgés des éléments ligneux et pierreux grossiers.
I'ouverture de la plate-forme en déblai/remblai dans les limites de I'emprise, soit 50 % dans les zones de
pentes < a 70% et strictement en déblais dans les pentes supérieures.

la mise en forme, nivellement compris, et si nécessaire I'arasement des bosses et le comblement des creux
avec régalage des matériaux a proximité immédiate,

le compactage de la plate-forme,

le talutage amont en 3v/2l (150%) généralement ou 4v/1l (400%) suivant : la pente du talus, la nature
(rocheuse ou pas) du talus et au niveau des lacets et des franchissements de ravins qui seront plus proche de
4v/1l.

Bris de rocher a prévoir.

L’entrepreneur réalisera si nécessaire un déroctage des tétes rocheuses se trouvant sur 'emprise de la plate-
forme a ouvrir. Il sera exécuté avec un brise roche hydraulique (B.R.H) sans créer d’excavation. L’emploi des
explosifs est autorisé sur validation du maitre d’ceuvre et dans le plus strict respect de la réglementation en
vigueur. L'entreprise devra disposer des compétences d’un artificier et des autorisations administratives
indispensables a I'emploi des explosifs.

Les rochers seront éventuellement utilisés pour les passages a gué type « radiers » dans les talwegs et en
soutenement aval ou amont de la route. Cf. I'article « Enrochement en soutenement de la route ».

» Les travaux comprennent :

- Le débroussaillement, le déplacement, le gerbage des arbres abattus,

- Le transport longitudinal des matériaux pour réaliser un équilibre du profil en long avec des pentes
maximale a 12 %.

- Lafourniture, la livraison, la pose des matériaux d’empierrement.
Eventuellement, la réalisation de fossés bordiers de 0.50 m en gueule, 0.30m en fond et 0.50 m de
profondeur.

Mise en sécurité route départementale et sur le merlon a araser :

Il s’agit d’araser un merlon bordier de la route départementale apres déboisement et broyage de la
végétation.
Le volume a araser et a déplacer a proximité est de 170 m3.

4.9.REALISATION DES RAMPES

Les travaux comprennent :
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- Leterrassement des rampes pour atteindre une plateforme de 3.50 m de large,

- Lafourniture et la pose de I'empierrement compactés par couches de 30 cm,

- Lapose de blocs d’enrochement latéraux en protection des rampes. Ces blocs ne devront pas avancer dans
le chenal,

- Laréalisation des rampes avec une pente < a 12 %,

- Levolume de ces blocs n’est pas comptabilisé dans I'article « Ouvrage de soutenement » mais dans I'article
« Création de la route ».

Résultats attendus

e largeur de la plateforme apres broyage : 3.50 ml augmentée des surlargeurs,
e |ongueur : 3200 ml (Rive droite et rive gauche du torrent de Vallon),

4.,10. NIVELAGE

Le nivelage permet de régler le dévers de la plateforme de la chaussée et d’araser les accotements. Ce dévers permet
d’évacuer les eaux de ruissellement de la plate-forme ainsi que les eaux en provenance du talus amont (en absence
de fossé).

Sur ce projet, le dévers sera en grande partie aval. Dans les parties a dévers amont, les eaux seront obligatoirement
dirigées vers un fossé bordier de la route évacuant les eaux vers un exutoire naturel capable de le recevoir sans
déstabilisation des terrains.

Résultats attendus :

e Largeur de la plateforme nivelée : 5.50 ml augmentée des surlargeurs

e |ongueur nivelée : 320 ml, augmentés du nivelage préalable a la pose du géotextile,

e dévers aval de la plate-forme : 2 % amont ou aval suivant directives du Moe,

e profil en long de la plateforme régulier,

e |es accotements (aval et amont) devront présenter une pente en travers de 4 % pour une évacuation
correcte de I'’eau. Dans le dévers aval, des exutoires doivent étre réalisés dans I'accotement pour permettre
I’évacuation des eaux infiltrées dans le corps de chaussée. Les accotements ne devront en aucun cas étre
surélevés par rapport a la chaussée.

Spécification des matériels :

Il sera fait obligatoirement emploi des matériels suivants : niveleuse
4.11.COMPACTAGE

Le compactage est I'action de tasser un matériau a I'aide de moyens mécaniques (pour réduire les vides et
augmenter sa cohésion. Il est réalisé soit au moyen de compacteurs statiques (a pneus ou a pied-dameurs) qui
agissent uniquement par leur poids, soit de compacteurs vibrants (a bille lisse ou a pieds dameurs) qui agissent par
leur poids et leur vibration. En fonction de la nature des matériaux et de I'objectif de compacité recherché, on
détermine le type de compacteur (avec sa vitesse et le nombre de passes) et I'épaisseur de la couche a compacter.

Spécification des matériels :

Il sera fait obligatoirement emploi des matériels suivants :
e compactage : cylindre vibrant, typeV3.

Résultats attendus :

e dévers aval de la plate-forme : 2 % (aval essentiellement mais parfois amont suivant directives du Moe),
e profil en long de la plateforme régulier,

e Longueur compactée : 320 ml, augmentés du compactage préalable a la pose du géotextile,

e Largeur du compactage : 5.50 ml (plateforme) augmentée des surlargeurs.

Spécifications du compactage :

Le compacteur mécanique utilisé sera adapté a la nature du sol en place et aux dimensionnements des zones a
compacter.

Le compactage doit étre effectué dans les régles habituelles : faible vitesse, pourcentage d’humidité adéquat, passes
successives.

Tout autre type de compacteur doit étre agréé par le maitre d’ceuvre.

Deux passages sont demandés, mais le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire reprendre partiellement le
compactage et le vibrage des matériaux s’il le juge utile.
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De méme, dans le cas ou le taux d’humidité du terrain n’est pas satisfaisant, I'entreprise sera tenue de procéder a
I'arrosage de I'emprise de fagon a réaliser un compactage correct.

En cas de trop grande humidité ou de trop grande sécheresse des matériaux constitutifs de la plate-forme, le maitre
d’ceuvre pourra différer le compactage. L'énergie de compactage sera mesurée par le rapport Q/S dans lequel Q est
le volume (m3) de matériaux compactés par I'engin pendant un temps donné et S (m?) la surface balayée par I'engin
pendant le méme temps.

La valeur prescrite pour Q/S est donnée en fonction du compacteur utilisé dans le tableau suivant :

| Valeur de Q/S et de e en fonction de la classe du compacteur

Charge par roue du rouleau a pneus (classe)
g 2,5 a4 tonnes 4 a 6 tonnes plus de 6 tonnes
Q/S (m) 0,02m 0,04 m 0,06 m
e(m) 0,20 m 0,30 m 0,40 m

4.12.REALISATION DE TRANCHEES DRAINANTES

Cet article comprend :

- Leterrassement pour la tranchée : 0.8 m de profondeur*0.50 m de largeur et 15 ml de longueur totale ;

- Lamise en place al'intérieur du géotextile, de tout venant pris sur place sur une hauteur de 70 cm. Les fines
seront refusées. Les matériaux devront correspondre a du 60*300 mm. Le géotextile sera refermé.

- Pourles 10 cm restant des matériaux fins viendront recouvrir le tout.

collecte et injection par
ruissellement direct

A
'OOO'

4,13 .EMPIERREMENT

Résultats attendus :
- Epaisseur de la couche d’empierrement compactée : 25 cm,
- Largeur:3.50 ml.
- Soit 0.88 m3par métre linéaire.
- Empierrement pris sur place : 44 m3 compactés
- Empierrement livré : 246 m3 compactés

4.,14.REVERS D’EAU

Ces revers d’eau sont aussi dénommés : renvois d’eau, collecteurs d’eau ou reverdos

Ces travaux comprennent :

» Piquetage
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Les emplacements des revers d’eau sont matérialisés sur le terrain par le maitre d’ceuvre et en fonction du

tableau donné pour information, ci-dessous :

DISTANCE DES COLLECTEURS D’EAU

Distance entre revers d’eau

Pente en Long en %

Distance en ml

436 80 a 100 ou aux points bas
738 80
8a9 30a60

10a12 40

12315 40

Le positionnement des revers d’eau dépend bien évidemment de la nature du terrain, des possibilités

d’évacuations des eaux...

» Mode opératoire

Ces travaux comprennent :

la création, impérativement en creux, de renvois d’eau (revers d’eau) positionnés préférentiellement au
niveau des exutoires naturels ou sur des portions de talus aval ne présentant aucun risque vis a vis de
I’érosion,

la création obligatoire d’exutoire en sortie des revers d’eau

la création d’une surélévation aval trés atténuée avec les déblais issu du creusement,

le nivellement et le compactage du revers d’eau,

les revers d’eau sont ébauchés sommairement lors du reprofilage de la plateforme et finalisés avant le
compactage.

Résultats attendus

la création du premier revers d’eau devra étre validé par le maitre d’ceuvre et éventuellement par le maitre
d’ouvrage.

angle du renvoi d’eau : environ de 30° a 70° par rapport a I'axe de la piste,

largeur du renvoi d’eau : 6 m au minimum avec un optimum a 8.0 m

pente en long dans le renvoi d’eau : 4 %, c’est-a-dire une pente plus forte que la pente de la chaussée.
profondeur : de 0,20 m a la fleche (entre le fond de la cunette et les bords de la cunette).

longueur de la surélévation aval : 8 ml

hauteur de la surélévation : 0.20 ml (maximum) et le point haut situé de 2 a 4 ml en aval de la cunette.

la surélévation devra faire un déme tres progressif sur une longueur de 8.00 ml.

soit une différence de niveau de 40 cm entre le sommet du dome et du fond du renvoi d’eau. (0.20 m a la
fleche du revers d’eau et 0.20 cm entre la bordure supérieure du revers d’eau et le sommet du dome).

Le revers d’eau devra avoir une longueur de 14 m, dans le sens de la circulation comprise entre le début du
creux et de la fin de lu dome

Coupe type de revers d’eaux terrassés :
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Amont
6 ml >
g ml e minimum . g
< minimum 20 cm minimum .-
B T W A Avecd % de/pg_nie‘
A 35 cm R en travers”
Aval 3 - e e
/ minimum
) A Nicacaa=e
. ’ .
Remblais Déblais
Pente dans le renvois d’eau terrassés =4 % Longueur du renvoi transversalement a la route Profondeur en aval a I'extrémité du
renvois d’eau
Profondeur au centre du radier cdté amont = 20 3 32em
cm

35 34cm

4 36cm

45 38cm

5 40cm

5.5 42cm

6 44cm

6.5 46cm

7 48 cm

4.15. REALISATION DE PASSAGES BUSES

Piquetage.

L’'emplacement des passages busés sera matérialisé sur le terrain par le maitre d’ceuvre.

Mode opératoire.
Ces travaux comprennent

e lafourniture des tuyaux en bétons armés (ou en PEHD SN16) de diamétre intérieur de 700 mm.

e |acréation d’un fond de forme au sein des matériaux en place dans I'axe du vallon avec enlevement des
éléments rocheux et anguleux susceptibles d’endommager le passage busé,

e |e nivellement et le compactage du fond de forme,

e |a mise en place du tuyau,

e e remplissage de la tranchée par couches de 0.20 m compactées a la plaque vibrante ou au compacteur a
main (pilonneuse). Les matériaux d’enrobage devront avoir une dimension permettant de remplir les
cannelures du tuyau (Cf. le plan ci-dessous).

e |a création des ouvrages de protection constitués d’un entonnement ou avaloir a 'amont et a I'aval, en
bloc d’enrochement ou en éléments préfabriqués avec I'accord du maitre d’ceuvre.

e |amise en place d’un perré en enrochement en fond de fouille a la sortie aval des buses.

Spécifications des matériaux.

Les passages busés devront répondre aux spécifications correspondantes a I'article dans le titre 3.

L'enrobage des tubes doit étre constitué de sable ou d'un mélange sable/gravier dont la granulométrie est la
suivante : pour des tuyaux de @ DN/ID 700 mm
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Granulométrie des matériaux d’enrobage : 0/62.5 mm (pour les buses en béton) ou 0/20mm pour le PEHD.

Schéma de pose : traversée de route

Téte de buse amont

Téte de buse aval
mur ou enrochement

9 mur ou enrochement
Plate-forme it naturel

COUPE LONGITUDINALE

Perré de protection

Schéma de pose : pose enterrée

Niveau du sol Sol d'origine sans
A B e i i ama éléments dommageables*
Hauteur de ; Lit de pose et
couverture éléments
d’enrobage :

- Pour buse en
béton : 0/62.5 mm
Pour PEHD :

1 0/20mm

Sol d’origine

Les tuyaux seront positionnés a 10 cm du fond de la tranchée sur un lit de matériaux criblés de diameétres inférieurs
a22 mm.

Ces tuyaux seront enrobés et recouverts de matériaux criblés (ou calibrés) non perforants et compactés par couches.
La hauteur de couverture sera de 40 cm minimum sur des tuyaux en polyéthyléne ou en béton armé.

Entonnements- avaloir hydraulique, I'exutoire :

Pour I'entonnement amont (avaloir hydraulique) et I'exutoire (sortie de buse) :

* |'avaloir hydraulique sera constitué d’un entonnement et d’un perré,

* I'entonnement amont pourra étre en pierres magonnées ou en éléments préfabriqués.

* le perré amont sera réalisé sur la largeur totale de la téte de buse, sur une longueur totale de 1,5 m le long du
lit et une profondeur de 1 m.

*  L’exutoire sera réalisé en enrochement sec.

Ces entonnements pourront ainsi étre réalisés en éléments préfabriqués conformément a I'article correspondant
dans ce CCTP.
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4.16. BARRIERES FORESTIERES AVEC PANNEAUX B «0»

Fourniture
Les barriéres seront pivotantes et normalisées de type « Sauvas ».

Elles seront constituées par un fer H 80 x 40 mm qui regoit un habillage en bois des parties externes. Une jambe de
force en fer carré de 40 x 40 mm rigidifie 'ensemble. Elles seront réfléchissantes pour étre visibles de jour comme
de nuit.

Les barrieres se verrouilleront automatiquement et se déverrouilleront avec une « clef de pompier » quart de tour.

Les 3 poteaux (par unité) ont une hauteur de 1 m hors sol. La longueur des barriéres sera de 4.50 ou 5 m. La longueur
définitive sera arrétée par le maitre d’ceuvre et I'entreprise a 'avancement des travaux.

Mise en place des barriéres

Les barriéres seront positionnées au minimum a 5 métres (ou d’une longueur de camion-remorque) par rapport a la
chaussée de la RD 53, afin qu’un camion ne stationne pas sur la route durant I'ouverture de la barriere.

Les dimensions de scellement des poteaux demandées sont les suivantes :

Fouilles de 0.9x0.9x 0.9 m

Plot béton de 0.9 x 0.9 x 0.9 m

L’entrepreneur et le maitre d’ceuvre pourront modifier ces dimensions en fonction des aléas du terrain rencontré a
la réalisation. Les fouilles seront purgées des éléments ligneux et pierreux supérieurs a 0,05 m.

Le béton sera de type C 30/35 dosé a 350 kg/m3 et conforme aux exigences de la norme EN 206-1. Le béton sera
vibré au vibreur portatif ou a I'aide d’une tige Ha. La finition de la partie visible du scellement sera réalisée sans
pierres apparentes et modulé en forme de dome pour faciliter I'écoulement des eaux. Le ciment sera lissé a la truelle.

Mise en place des panneaux de signalisation
Les dimensions de mise en place d’un poteau de scellement sont les suivantes :

Fouilles de 0.7x 0.7 x 0.7 m

Plot béton de 0.7 x 0.7 x 0.7 m

L’entrepreneur et le maitre d’ceuvre pourront modifier ces dimensions en fonction des aléas du terrain rencontré a
la réalisation. Les fouilles seront purgées des éléments ligneux et pierreux supérieurs a 0,05 m. Le béton sera de type
C 30/35 dosé a 350 kg/m3 et conforme aux exigences de la norme EN 206-1. Le béton sera vibré au vibreur portatif
ou a l'aide d’une tige Ha. La finition de la partie visible du scellement sera réalisée sans pierres apparentes et modulé
en forme de dome pour faciliter I'écoulement des eaux de ruissellement. Le ciment sera lissé a la truelle.

La prestation comprendra la fourniture et la mise en place d’un mat en fer galvanisé de profil rectangulaire, des
panneaux et de la réalisation d’un socle en béton et de tous les effets nécessaires pour cette réalisation.

Les panneaux de signalisation routiére a mettre en place seront neufs et conformes aux exigences des textes suivants

L’arrété interministériel du 24 /11/1967 modifié relatif a la signalisation des routes
L'instruction interministérielle sur la signalisation routiere
L'instruction interministérielle relative a la signalisation de direction.

L’emploi de panneaux autres que ceux prévus par la réglementation est interdit.

Le panneau sera certifié NF "Equipement de la route".

A la réalisation, le maitre d’ceuvre précisera les caractéristiques du modele qu’il souhaite mettre en place.
La signalétique routiere a fournir et a poser est composée d’un panneau BO.
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4,17, CREATION PLACES DE DEPOT ET / OU DE RETOURNEMENT AVEC EMPRUNT EVENTUEL DES MATERIAUX

Ces travaux comprennent :

e Le piquetage des emplacements,

e Le déboisement (abattage compris),

e Le terrassement nécessaire avec réemploi des déblais rocheux pour I’'empierrement des secteurs
identifiés ou pour ces places de dépots (en déduction des volumes des matériaux d’empierrement a
fournir),

e ['utilisation possible du brise roche hydraulique,

e Place de dépots trapézoidales, ou circulaires ou conforme au terrain pour les places de retournement.

e Nivelage et compactage a 3% de pente aval,

e Les places de dépd6t feront office de place de retournement, pour cela un devers devra étre congu pour
évacuer |’eau de ruissellement,

e Réalisation éventuelle de fossés bordiers.

Surface de la place de dépots de 300 m2 I'unité.

Ces places ne seront pas empierrées mais compactées.

Les places de retournement pourront étre circulaires ou en « T » en fonction du terrain.
Elles seront localisées par le maitre d’ceuvre et par un plan fourni dans le DCE.

Des revers d’eau et un fossé de 30 cm de profondeur sur 30 cm en gueule, périmétral sur 3 cOtés, permettront un
assainissement correct de la plateforme.

4.18. BROYAGE EN 0/62.5 MM

Le broyage ou concassage de pierres est la réduction dimensionnelle des blocs rocheux pour obtenir des granulats
dont on a fixé les caractéristiques géométriques.

Résultats attendus

e largeur de la plateforme apres broyage : 3.50 ml augmentée des surlargeurs,

e longueur: 320 ml

e  épaisseur broyée : 0.20 ml

e le broyage des matériaux en place aprés scarification ou des matériaux d’apport (tout-venant calcaire de
granulométrie 0/200 ou plus en fonction de la capacité de la machine), sur les troncons désignés,

e granulométrie des matériaux aprés broyage : 0/62.5 mm avec un pourcentage de fines suffisant afin
d'apporter une cohésion apres le compactage.

e Les portions schisteuses ne seront pas broyées mais concassées au godet de la pelle ou avec le passage des
engins a chenilles. La schistosité sera déterminée par le maitre d’ceuvre.

Spécification des matériels

e Broyage par passes de 2 métres au minimum de largeur au moyen d’un broyeur a marteau monté sur un tracteur
d’une puissance adaptée (300cv).
e Le nombre de passes sera défini en fonction du broyeur et de la dureté des matériaux et du rendu.

4,19, VARIANTES EVENTUELLES

En cas de variantes, il est rappelé que les dispositions du présent CCTP demeurent applicables, sauf modifications
proposées par |'entreprise candidate et acceptées par le Maitre d'ouvrage.
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CADRE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

CADRE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Objet du présent CBPU

Le présent Cadre de Bordereau des Prix Unitaires (C.B.P.U) fixe la composition des articles permettant d’établir le
Bordereau des Prix Unitaires (BPU) qui est un document contractuel qui fixe les prix unitaires de la prestation.

TRANCHE FERME

5.1.INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER — AMENAGEMENT ACCES- DERIVATION ECOULEMENTS- FOURNITURE ET MISE

EN PLACE PANNEAUX DE FINANCEMENT -

lIs travaux comprennent en tant de besoin :

e La prise en compte des consignes de I’Arrété Préfectoral et leurs mises en ceuvre,

e lamise en place et I'entretien de la signalisation temporaire diurne et nocturne, (fermeture de la piste),

e |asignalisation du chantier et, en regle générale, toutes mesures visant a assurer la sécurité,

e |'installation du chantier, proprement dite,

e |afourniture de calepins tri-folio en nombre suffisant pour les comptes rendus des visites de chantier,

e |'amenée et le repli des matériels nécessaires ainsi que les locaux prévus pour la tenue des réunions de chantiers
par les conventions et réglements d’hygiene et de sécurité,

e |aréalisation des accés et des ouvrages provisoires,

e |'aménagement de I'emprise des ouvrages,

e |’adaptation en cours du chantier,

e |a prise en compte des points d’arréts du chantier et donc des interruption du chantier,

e |aremise en état des lieux,

e la présence aux diverses réunions de chantier et aux points d’arréts obligatoires.

e la fourniture de moyens de lutte contre les incendies (citerne a eau (300 I) équipée de pompes, extincteurs,
seaux-pompe, battes a feu.), les communications régulieres avec les services de secours (CODIS etc), la prise en
compte des prescriptions de I'arrété préfectoral des Alpes de Haute Provence en vigueur traitant de ce risque.

e lafourniture des rapports DICT ainsi que du dossier d’ouvrage exécutés.

e larédaction et la mise en place du PPSPS (si nécessaire),

Rappel : les zones des travaux seront fermées a toute circulation des véhicules extérieurs au chantier.

Ce prix forfaitaire s’applique a toutes les prescriptions ci-dessus ainsi qu’aux articles 4.1 et 4.2 du présent CCTP.
Ces travaux correspondent a 'article 5.1 du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et du Détail Estimatif (DE).

5.2.TRAITEMENT EMPRISE ROUTE FORESTIERE + ZONE DE MISE EN SECURITE RD 53

Cet article comprend :

e la coupe des arbres d’emprise, le déboisement, le broyage de végétaux et des rémanents,

e |es déblai-remblais nécessaires au déplacement des engins,

e |e déplacement des grumes et houppiers débités dans des zones désignées par le maitre d’ceuvre, ne génant
pas le chantier.

e Traitement de la végétation sur 470 ml soit 3 485 m?2. (Coupe d’emprise et zone d’amélioration de la visibilité).

Cet article s’applique metre linéaire d’emprises de route forestiére traitée et de zone mise en sécurité conformément
aux prescriptions ci-dessus ainsi qu’aux articles : 1.6 ; 4.7 et 4.8 du présent CCTP.
Ces travaux correspondent a I'article 5.2 du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et du Détail Estimatif (DE).

5.3.CREATION DE LA ROUTE ET ARASEMENT DU MERLON

Cet article comprend la création de la route forestiere sur 320 ml et I'arasement du merlon sur 100 ml.
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Cet article s’applique au métre linéaire de route forestiere créée et de merlon arasé conformément aux articles : 1.5,
4.5 2 4.9 du présent CCTP.
Ces travaux correspondent a 'article 5.3 du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et du Détail Estimatif (DE).

5.4. AMELIORATION DU PROFIL DE LA DALLE ROCHEUSE

Cet article comprend :

- L’annonce au service en charge de la police de I'eau,

- Leterrassement au brise roche, au broyeur a cailloux,

- Laréalisation d’une plateforme plane, sur 5 metres de large longitudinalement, et sur toute la largeur du
torrent avec une pente en travers de 4 %,

- Lacréation de 2 rampes avec une pente en long de 12 %,

- L’évacuation des déblais sur la route en création, leur éparpillement, compactage et éventuellement leur
broyage,

- La fourniture et la livraison de 16 m3 de blocs d’enrochement et leur mise en place en confortement des
rampes sans déborder dans le chenal,

Ce prix unitaire s’applique a la dalle aplanie conformément aux prescriptions ci-dessus ainsi qu’aux articles : 1.5;
1.8.4.8;1.11;2.4;3.2;3.4;4.6.1.5; 4.9 du présent CCTP.
Ces travaux correspondent a I'article 5.4 du Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) et du Détail Estimatif (D.E.).

5.5.REALISATION DE 2 TRANCHEES DRAINANTES

Cet article comprend :

- Lafourniture du géotextile, des matériaux drainants, leur pose,

- La mise en place conformément aux prescriptions du présent CCTP et du concepteur,
Ce prix unitaire s’applique au metre linéaire de tranchée drainante conformément aux prescriptions ci-dessus ainsi
qu’aux articles 3.1, 3.6, 4.12 du présent CCTP.
Ces travaux correspondent a I'article 5.5 du Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) et du Détail Estimatif (D.E.).

5.6.EMPIERREMENT AVEC DES MATERIAUX FOURNIS ET LIVRES PAR L’ENTREPRISE

CES TRAVAUX COMPRENNENT :

La fourniture et la livraison des matériaux d’empierrement,

Leur mise en place,

Le terrassement nécessaire pour la création de forme nécessaire a I'empierrement,
La répartition sur les zones a empierrer, leur régalage,

Les matériaux seront de nature calcaire si possible,

Les matériaux terreux ou contenant des débris ligneux seront exclus,

Un régalage sera prévu.

L'épaisseur de 'empierrement compacté sera de 20 cm.

Largeur de I'empierrement : 3.5 ml.

Cet article s’applique metre linéaire de route empierrée et compactée avec des matériaux livrés conformément a
toutes les prescriptions ci-dessus et aux articles 3.15; 3.4 et 4.13 du présent CCTP.
Ces travaux correspondent a I'article 5.6 du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et du Détail Estimatif (DE).

5.7.EMPIERREMENT AVEC DES MATERIAUX PRIS SUR PLACE

CES TRAVAUX COMPRENNENT :

Le nettoyage de la zone d’extraction,

Le terrassement nécessaire pour la récupération de la grave (20/300 mm ou de dimension permettant leur broyage),
Le chargement et le transport des matériaux,

La répartition sur les zones a empierrer, leur régalage,

Les matériaux seront de nature calcaire si possible,

Les matériaux terreux ou contenant des débris ligneux seront exclus,

Un régalage sera prévu.
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L’épaisseur de I'empierrement compacté sera de 20 cm.
Largeur de I'empierrement : 3.5 ml.

Cet article s’appligue metre linéaire de route empierrée et compactée avec des matériaux pris sur place,
conformément a toutes les prescriptions ci-dessus et aux articles 3.15 et 3.4 du présent CCTP.
Ces travaux correspondent a I'article 5.7 du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et du Détail Estimatif (DE).

5.8. NIVELAGE ET COMPACTAGE

Résultats attendus du nivelage :

e largeur nivelée : 3.5 ml (au minimum) augmentée des accotements,
e |ongueur nivelée : 320 ml

Résultats attendus du compactage:

e dévers aval de la plate-forme : 2 % (aval essentiellement mais parfois amont suivant directives du Moe) et
4 % pour les accotements,
e profil en long de la plateforme régulier,

Ce prix s’applique au metre linéaire de route forestiére nivelée et compactée suivant les prescriptions ci-dessus et aux
articles 4.10 et 4.11 du présent CCTP.
Ces travaux correspondent a I'article 5.8 du Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) et du Détail Estimatif (D.E.).

5.9.REALISATION DE RENVOIS D’EAU EN TERRAIN NATUREL

Ces ouvrages sont aussi appelés : collecteurs d’eau, renvois d’eau, reverdos.
ces travaux comprennent :

e Le temps consacré au positionnement,
* Leterrassement,

e Lerégalage des déblais a I'aval, leur broyage et compactage,

Ce prix s’applique a l'unité de revers d’eau réalisé conformément aux prescriptions ci-dessus et a I'article 4.14 du présent
CCTP.
Ces travaux correspondent a I'article 5.9 du Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) et du Détail Estimatif (D.E.).

5.10. OUVRAGE DE SOUTENEMENT EN ENROCHEMENTS SECS PROVENANT DE CARRIERE

Cet article correspond a la réalisation d’enrochements secs soigneusement appareillés en une ou deux couches
maximum et mis en place pour constituer un souténement aval au remblai compacté et de parafouille de I'ouvrage, en
respectant, sauf prescription écrite par le maitre d’ceuvre, les dimensions définies par les plans et I'avant métré.
Ce prix comprend :
e Lafourniture des blocs rocheux non gélifs provenant de carriere, leur transport et leur mise en place soignée,
e Letransport, la mise en place,
Ce prix unitaire s’applique au métre cube géométrique d’enrochements secs mis en place conformément a I'article

1.15;3.2.1;4.6.1.6;4.6.1.7 du présent CCTP.
Ces travaux correspondent a I'article 5.10 du Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) et du Détail Estimatif (D.E.).

5.11. CREATION DE 4 TRAVERSEES DE ROUTES @ 700 MM

Les passages busés auront au moins une longueur de 6 ml dont 3.50 ml de plateforme, 2 accotements de 0.50 m et
2 entonnements ‘amont et aval).

Les entonnements (amont et aval) seront en pierres magonnées ou préfabriqués.

Les pierres seront non gélives et issues de carriéres.
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Ce prix unitaire s’applique a I'unité de passages busés réalisés (entonnements amont et aval compris) conformément
aux articles : 1.15; 3.5 ; 4.15 du présent CCTP.
Ces travaux correspondent a I'article 5.11 du Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) et du Détail Estimatif (D.E).

5.12. FOURNITURE ET POSE DE BARRIERE DFCI ET DE PANNEAUX BO

Cet article comprend :

e |esterrassements nécessaires,

e |afourniture des panneaux, des poteaux, du béton et des fournitures nécessaires,
e lafourniture de la barriere, des poteaux, du béton et des fournitures nécessaires,
e |a mise en place

Le prix unitaire s’applique a la fourniture et a la mise en place de 2 barriéres DFCI, les poteaux, des panneaux « BO »
conformément aux prescriptions ci-dessus ainsi qu’aux articles : 3.7 a2 3.10; 4.16 du présent CCTP.

Ces travaux correspondent a I'article 5.12 du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et du Détail Estimatif (D.E).

5.13. MMISE A DISPOSITION PELLE 25 TONNES

Le prix unitaire ne comprend pas les frais d’amenée et de repli de I'engin.
Le prix unitaire est celui de I'heure de travail effectif de I’engin mesuré au compteur horaire de I'engin.

Il comprend :

e Lamise a disposition et a I'utilisation d’une pelle a chenilles de 25 tonnes minimum, des carburants et
lubrifiants,
e Lamise a disposition du chauffeur,
e Les frais de maintenance, d’entretien, de réparation et les assurances.
L’heure de travail est celle pendant laquelle I’engin réalise le travail commandé par le maitre d’ceuvre.

Les arréts et les immobilisations ne sont pas pris en compte et restent a la charge de 'entreprise. Le maitre d’ceuvre
se réserve le droit de pratiquer des abattements en cas de mauvais rendement.

Ce prix unitaire s’applique a I'heure de pelle hydraulique de 25 tonnes mis a disposition et utilisé conformément aux
prescriptions ci-dessus.
Ces travaux correspondent aux articles 5.13 du Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) et du Détail Estimatif (D.E.).

5.14. IMISE A DISPOSITION CAMION 8*4 OU TOMBEREAU DE 15 m3

Le prix unitaire ne comprend pas les frais d’amenée et de repli de I'engin.
Le prix unitaire est celui de I'heure de travail effectif de I’engin mesuré au compteur horaire de I'engin.

Il comprend :

e Lamise a disposition et a I'utilisation d’'un camion 8*4, ou d’'un tombereau de 15 m3, des carburants et
lubrifiants,
e Lamise a disposition du chauffeur,
e Les frais de maintenance, d’entretien, de réparation et les assurances.
L’heure de travail est celle pendant laquelle I’engin réalise le travail commandé par le maitre d’ceuvre.

Les arréts et les immobilisations ne sont pas pris en compte et restent a la charge de I'entreprise. Le maitre d’ceuvre
se réserve le droit de pratiquer des abattements en cas de mauvais rendement.

Ce prix unitaire s’applique a I’heure de camion 8*4 ou d’un tombereau de 15 m3 mis a disposition et utilisé
conformément aux prescriptions ci-dessus.
Ces travaux correspondent aux articles 5.14 du Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) et du Détail Estimatif (D.E.).
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Tranche Optionnelle

5.15. CREATION DE PLACES DE DEPOT OU DE RETOURNEMENT

Les travaux comprennent :

- Création de places de dépots rectangulaires non empierrées de 30 m par 40 m avec aménagement
d’arrivées de traines,

- Création de places de retournement en « Y » ou en « T » non empierrée,

- Letrides matériaux, la récupération des matériaux pour I'empierrement si la qualité géologique le permet,

- Lechargement, le transport, le régalage sur la route forestiére,

- Lenivelage et le compactage,

Ce prix unitaire s’applique a I'unité de place de dépot ou de retournement réalisées conformément aux prescriptions
ci-dessus ainsi qu’aux articles 1.5 ; 1.6 ; 3.4 et 4.17 du présent CCTP.
Ces travaux correspondent aux articles 5.15 du Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) et du Détail Estimatif (D.E.).

5.16. BROYAGE DE L’EMPIERREMENT -S| NECESSAIRE.

Le broyage ou concassage de pierres est la réduction dimensionnelle des blocs rocheux pour obtenir des granulats
dont on a fixé les caractéristiques géométriques.

La granulométrie des matériaux aprés broyage : 0/62.5 avec un pourcentage de fines suffisant afin d'apporter une
cohésion apreés le compactage

Ce prix s’applique au metre linéaire de route forestiére broyée, suivant les prescriptions ci-dessus et aux articles 1.4 ;
1.6 ; 4.18 du présent CCTP.

Ces travaux correspondent a 'article 5.16 du Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) et du Détail Estimatif (D.E.).

Etabli, Approuvé Lu et accepté

A Gap, A A s
Le 30/09/2024 Le / /2025 Le ....... A /2025

Le représentant du maitre | Le directeur d’agence ONF Le candidat

d’ceuvre

Nom et qualité Nom et qualité Nom et qualité
PEYRON Michel M.,

Chef de projet Bureau Etudes

ONF 04/05
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