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DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1 - Objet de l'opération

Cette opération concerne la mise aux normes et l’accroissement de la capacité d’accueil du chenil
EP 1G115 implanté sur la base aérienne 115 - Capitaine De SEYNES - a ORANGE dans le département du
Vaucluse (84).

Le présent descriptif prend en compte les documents suivants pour la réalisation du chenil :

* Notice technique éditée par la DCSID pour la réalisation des chenils militaires : CIN-PI du 19/04/05 ;

= Arrété du 8 décembre 2006 du livre V du code de U’environnement, fixant les régles techniques
auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens ;

= Décret n° 2018 - 900 du 22 octobre 2018, paru au Journal Officiel le 24/10/18, modifiant la
nomenclature de certaines installations classées, notamment la rubrique 2120-3.

Les travaux comprennent :

0 Préparation du terrain ;

Q Terrassements et VRD ;

Q Fondations, Gros ceuvre et Structure ;

0 Courants forts et courants faibles ;

Q AEP, EU et EP ;

0 Construction d’un batiment modulaire vestiaire et sanitaire féminin (Lot: MS AC):

- Vestiaire ;
- Sanitaire ;

0 Construction de 8 courettes supplémentaires pour chiens ;

0 Construction d’un abri technique pour U’appareil de traitement des eaux usées ;

O Création d’un parking véhicules et reprise du chemin en matériaux perméable;

0 Création de ’accés avec un revétement bitumineux a ’intérieur du chenil pour les livraisons des
véhicules poids lourds ;

0 Création des dalles pour les courettes ;

O Création des plots pour la structure modulaire ;

O Mise en place d’arbres et de haies végétales avec fonction de brise vent ainsi que de brise de vue
pour les aires d’entrainement et les courettes a créer ;

O Création de zones de détente cloturées (avec brise vue et bas volets) avec portails d’acces ;

0 Création réseaux ECL et AEP sur le ring, aires de détente.

Le marché prévoit également [’amélioration de certaines infrastructures du chenil actuel :

O Remplacement des portails et des portillons ;

a Installation de brise vue et de bas volet sur les grillages existant ;

0 Durcissement du chemin piétonnier de "entrée du chenil ;

Q Elargissement des sas ;

O Reprise des VMC dans le batiment principal ;

O Reprise faience dans le batiment principal ;

0 Rénovation des caniveaux d’eaux usées a l’arriére des courettes existantes, et remplacement du
systeme de nettoyage en place, a base d’enrouleurs, par le méme type de systéme que celui a
poser sur les nouvelles courettes (en dehors du sas);

O Modification du systéeme de traitement des déjections canines, avec [’ajout d’un tamis rotatif en
amont de la station de relevage avant envoi vers la station d’épuration de la base aérienne ;
0O Remplacement des regards existants en mauvais état sur le réseau d’arrosage.

Installations de chantier
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Les travaux préparatoires a la mise en place des installations de chantier, a la charge du lot 1, seront
exécutés en fin de période de préparation selon les prescriptions des dispositions générales, du PGC et
des plans.

Terrassements sommaires pour les installations de chantier :
Le titulaire du lot 1 devra réaliser une plate-forme sommaire pour la zone des installations de chantier,
étant donné que celles-ci devront étre en place avant le démarrage du chantier

Ce marché alloti comprend 3 lots :

e Lot n°01 : Terrassements, VRD, G.O, S.0
e Lot n°02 : Métallerie, Courettes
e Lot MS AC : Fourniture et installation de batiments modulaires

1.2 - Description sommaire des ouvrages existants

L’opération concerne une installation existante. Le chenil est implanté sur la base aérienne 115 -
Capitaine De SEYNES - a ORANGE dans le département du Vaucluse (84). Celle-ci a été construit en 1965
et a été rénovée en 1980. A cette époque, elle bénéficiait de ’antériorité conformément aux articles L
513-1 et R 513-1 du code de ’environnement.

Les infrastructures ne répondant plus aux normes sanitaires et environnementales, une opération
d’infrastructure a été lancée en 2014 pour reconstruire le chenil, les courettes et aménager les locaux
techniques.

Suite aux modifications notables, un dossier de déclaration de mise en service d’une installation
classé pour la protection de l’environnement a été rédigé pour régulariser la situation. Un récépissé de
déclaration de mise en service a été signé le 07 Avril 2015.

Le chenil est donc soumis au régime administratif de la déclaration (D) suivant la rubrique 2120-3
de la nomenclature ICPE (établissements d’élevage, vente, transit ou garde de chiens de 10 a 50
animaux).

Depuis plusieurs années, le personnel du chenil 1G.115 a rencontré des difficultés au niveau de
’évacuation des eaux usées positionnée en amont de installation. En effet, le réseau existant n’étant
pas adapté a ce type d’installation, celui-ci finissait par se boucher provoquant un risque sanitaire
majeur pour ’Homme et ’animal.

Par NeMO de référence 4, le CTAAE a validé la réfection du réseau EU en premiére phase de
travaux (Phase 1). Travaux de reprise de I’ensemble du réseau EU en aval des courettes existantes avec
intégration d’une station de relevage jusqu’au réseau principal de la Base (compris dimensionnement
pour extension des courettes, objet de la FDE). Début des tvx : 02/2023 / Fin des travaux : Octobre
2023.

L’emprise du chenil d’une surface de 25 650 m2 délimitée en vert sur le plan A comprend 22
courettes, 2 courettes d’isolement destinés aux chiens de retour d’OPEX, 1 aire de pansage, des locaux
techniques et un parc de travail comprenant 2 aires de détente et 1 terrain d’entrainement.
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1.3 - Description sommaire des ouvrages et prestations a réaliser

Le projet consistera a réaliser les ouvrages suivants :

A) Le cynogroupe de l'escadron de protection de la BA 115 est composé de 29 personnels dont 7
personnels féminins. Les locaux techniques actuels ne permettent pas d’accueillir du personnel féminin
(installations vestiaires, douches et sanitaires communes a tous les personnels). Pour pallier a cette
problématique, la BA 115 a mis a disposition des bungalows en dehors de I'enceinte du chenil au profit
du personnel féminin (Solution provisoire). L'installation de vestiaires, de douches et de sanitaires a
I'intérieur de I'unité est a prévoir au profit du personnel féminin.

B) Le cheptel canin de l'unité 1G.115 est composée de 28 chiens. Les 22 courettes existantes ne
permettent pas I'accueil de la totalité de ces derniers. La réalisation des travaux demandée dans I'EIB
permettrait au cynogroupe de pouvoir accueillir un panel de chiens supplémentaires afin d’armer
chaque personnel de 'unité. L’installation de 8 courettes supplémentaires est a prévoir.

C) Le grillage d’enceinte de la partie des courettes, des parcs de détente et d’entrainement, n’est pas
conforme. D’aprés la notice technique CIN-PI de 2005, I'ensemble du chenil, la zone de mise en place
des courettes, I'aire de pansage, les aires de détentes et I'aire d’entrainement doivent étre cloturés
(hauteur minimum 2,00 m, avec en partie supérieure un retour grillagé incliné a 45° de 50 cm de
largeur) pour éviter toute fugue du chien. L’ensemble des cl6tures sont a reprendre.

D) Conformément a I'arrété du 8 décembre 2006, toutes les précautions doivent étre prises pour éviter
aux animaux de voir directement toute sollicitation réguliére susceptible de provoquer des aboiements,
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a I'exclusion de celles nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. L’installation de brise vue est
a prévoir sur toutes les cl6tures offrant un visuel sur des activités d’autres unités militaires.

E) L'ensemble des courettes (individuelle et isolement) ne possede pas de sas de sécurité. Il doit se
situer sur la face avant des courettes. La largeur du sas de sécurité doit étre de 1.8 m. L’installation de
ces sas est a prévoir pour les courettes individuelles et d’isolement.

F) Les portillons et les portails (4m de larg) d’acces a la partie close des courettes, aire de détente et
terrain d’entrainement sont rouillées et tres abimées. Le remplacement de ces portillons et de ces
portails (4m de larg) qui comprendront des bas-volets est a prévoir.

G) Le toit de I'ensemble des courettes ne posséde aucune avancée, ce qui ne permet pas de protéger
les chiens de I’ensoleillement ni du sol inondé des courettes lors de forts intempéries avec vent
important. Selon la notice technique CIN-PI, il est préconisé une avancée de 40cm minimum au-dela de
la facade. Une avancée de toit est a créer sur les courettes individuelles et sur les courettes d’isolement.

H) Le caniveau de recueil des eaux usées est trés abimé : par endroit, le ciment est cloqué et menace de
tomber ce qui permet un écoulement direct des résidus dans la terre. La réfection du revétement des
caniveaux est a prévoir.

1) Le chenil 1G.115 ne posséde pas de téléphone, d’alarme coup de poing et d’une sonorisation audible
dans toute I'enceinte du chenil afin d’assurer la sécurité du maitre-chien amené a intervenir de fagon
isolée. La mise en ceuvre de cette installation est a prévoir.

J) Le chenil 1G.115 posséde 2 aires de détente. L’air de détente est un moyen de mettre en extérieur un
chien en toute sécurité et ainsi lui permettre de s’ébattre librement. L’aire de détente peut étre utilisée
pendant le nettoyage des courettes et pour mettre des chiens présentant des problémes de coussinet
ou pour assurer des sorties minimales des chiens en I'absence du maitre. Le groupe de travail sur le
bien-étre animal (GT BEA) préconise I'installation de 6 aires de détentes pour un chenil de 30 chiens. Le
dimensionnement et la réalisation de ces aires est a prévoir.

K) La présence de trous sur le chemin d’accés au chenil entraine la stagnation d’eau lors d’intempéries,
ce qui représente un risque de développement d’insectes et autres gites larvaires (remarques rapport
vétérinaire). De plus, I'espace disponible au sein de I'unité pour garer les véhicules des 29 personnels du
cynogroupe est insuffisant. Il est demandé dans I’'EIB de prévoir la reprise en GNT et/ou en enrobé et
d’améliorer le stationnement disponible.

L) La récole des eaux usées (EU) du chenil 1G.115 pose une problématique. Les paniers dégrilleurs
censés récolter les poils et déjections du cheptel canin ne fonctionnent pas. L'USID est souvent
mandaté pour nettoyer la pompe de relevage située en dehors de I'emprise du chenil. Celle-ci se
retrouve obstruée par les poils se trouvant dans le réseau. Afin de ne pas impacter la station
d’épuration de la base et afin de se conformer a la réglementation en vigueur. L'USID propose
d’honorer la demande de la BA 115 d’installer un tamis rotatif en aval de la récolte des EU des
courettes.

1.3.1 Prestations intellectuelles

Les études et diagnostics nécessaires aux prérequis de I'opération sont :

= Une étude de sol pour I'implantation des bungalows, des courettes et du parking
= Un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé de catégorie 2

= Un bureau d’étude et d’ingénierie acoustique
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1.3.2 Travaux de terrassements et VRD

Réalisation de tous les travaux préparatoires nécessaires a l'implantation des ouvrages, au balisage des
réseaux existants, ainsi que les travaux de débroussaillement et de retroussement de la terre végétale ;

Réalisation de tous les travaux de terrassements des diverses fondations des batiments et aires a créer :
dallages, semelles filantes, plots ou longrines ;

Raccordement des divers ouvrages a construire aux réseaux existants ;
Réfection et réaménagement de la voirie en enrobé de classe T5 (Surface 1100 m?)

Création d’un parking en GNT de classe T5 VL de 10 places au Sud-Ouest du chenil (surface 250 m?)

1.3.3 Création de 8 courettes supplémentaires

Préparation du terrain et abattage d’arbres pour I'implantation du projet

Création d’une travée de courettes supplémentaire, compris courettes métalliques conforme a la notice
CINPI du Minarm de 2005 (équipements : niches et bancs non compris)

Création d’un caniveau béton non revétus, pour I'’évacuation des eaux usées, a I'arriére de la travée
Création d’avaloirs pour les eaux de pluie ;

Mise en place de tous les regards nécessaires au passage des réseaux courants-forts et courants-faibles ;
Raccordement des travées aux réseaux d’eaux usées (EU) et d’eaux de pluie (EP) existants ;

Réalisation de toutes les prestations nécessaires a I'alimentation électrique des ouvrages

Réalisation de toutes les prestations nécessaires a I'adduction d’eau potable

Réalisation du revétement des courettes par une résine de sol époxydique semi lisse, flexible et sans
solvant, type « Sikafloor 390 », (Validation de I'inspection sanitaire / vétérinaire)

Photo de principe :
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1.3.4 Travaux d’amélioration des courettes individuelles et d’isolement existantes

Réfection du revétement mis en place dans les caniveaux des eaux usées a l'arriere des travées de
courettes existantes

Reprise des dégrilleurs

Création d’un sas de sécurité sur les courettes individuelles et d’isolement (cloture, bas volets, 2 portillons
d’acces)

Création d’une avancée de toit sur I'’ensemble des courettes individuelles et d’isolement.
= Dépose des mats d’éclairage et pose de nouveaux éclairage sur les parois du SAS de sécurité
= Mise en place d’un téléphone et d’'une alarme coup de poing

) Avancée de toit
8 Sas de sécurité

Reprise caniveau

1.3.5 Travaux d’amélioration sur les clotures existantes

= Aucun bas-volets du commerce n’est adaptable sur la cloture existante. Toutefois, des entreprises
spécialisées dans le domaine sont en capacité de réaliser ces pieces sur mesures afin d’équiper la cloture
existante.

= Mise en place de bas volets et de brises vue sur I'ensemble des clotures périphériques du terrain
d’entrainement, des aires de détentes, de |'air de pansage et du chenil.

= Reprise de I'ensemble des portails et portillons abimés et rouillés compris mise en place de bas-volets
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1.3.6 Création d’un batiment au profit du personnel féminin de Uunité

Préparation du terrain et abattage d’arbres pour I'implantation du projet

Le batiment sera sous forme de construction modulaire type bungalow (33 m?)

La structure est soumise a la réglementation applicable aux « petites surfaces » (arrété du 3 mai 2007)
Toiture en bac acier galvanisé / ossature en acier galvanisé/grenaillé

Mise en place des dispositifs d’accés en toiture (garde-corps et échelle a crinoline avec portillon de
condamnation)

Installation d’escaliers métalliques antidérapants pour les acces au batiment

Parois et doublage des parois en panneaux sandwich (complexe total : 110 mm U=0.35 w/m?K)
Isolation du plancher et de la toiture (U=0.55 w/m?K)

Revétement de sol en PVC classe Euro 32

Menuiseries extérieures : fenétres PVC oscillo-battantes et portes extérieures en alu;

Le batiment sera cloisonné a l'intérieur, divisant la surface en plusieurs zones (surface utile) :

Réalisation de tout le cloisonnement intérieur avec doublage isolant et pose de portes intérieures
alvéolaire

1 vestiaire personnel — surface 18m2 (Armoires et bancs non compris)

1 espace sanitaire femme — surface 15 m2 —avec 2 WC, 2 lavabos et 2 douches et un chauffe-eau 200 L
Réalisation de toutes les prestations nécessaires a I'alimentation électrique des ouvrages

Mise en place de tout I'appareillage nécessaire au bon fonctionnement des équipements a installer (TD,
goulottes, luminaires intérieur et extérieur, PC, interrupteurs, etc.)

Mise en place de toutes les canalisations de plomberie nécessaires pour I'alimentation et I’évacuation en
eau

Installation d’une extraction d’air de type simple flux et d’une pompe a chaleur 3 kW
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1.3.7 Aires de détente

Le groupe de travail sur le bien-étre animal (GT BEA) préconise I'installation de 6 aires de détentes d’une
superficie minimale de 40 m2 pour un chenil composé de 30 chiens.

L'aire de détente n° 2 posséde une superficie d’environ 1800 m2.

L'USID propose de scinder cette zone en 6 aires de détentes distincts et d’y ramener un point d’eau
(cléture, bas volets, brise vue et portillons)

1.3.8 Création d’un abri pour la mise en place du tamis rotatif

Préparation du terrain et abattage d’arbres pour I'implantation du projet

Modification du systéme de traitement des déjections canines, avec I'ajout d’'un tamis rotatif en amont de
la station de relevage avant envoi vers la station d’épuration de la base aérienne

Création d’une dalle en béton armé d’environ 5.00 x 3.00 meétres ;

Ossature de I'abri en acier tubulaire carré galvanisé, avec bardage métallique périphérique et toit en bac
acier. La toiture sera posée 20cm minimum au-dessus de |'ossature, et en partie basse I'abri présentera
un vide de 10 cm pour son aération ;

Mise en place d’une porte a deux battants métalliques grillagés, en acier galvanisé ;
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Création de deux regards EU a I’extérieur de I'abri :

Regard arrivée des effluents : pose d’'une pompe de relevage pour I'acheminement des déjections canines
vers le tamis rotatif ;

Regard sortie d’eau traitée : simple regard de visite afin de permettre un curage (maintenance).
Installation d’un dégrilleur de type tamis rotatif automatique a poils fins dans le local ;
Mise en place des luminaires LED sous forme de réglette étanche ;

Raccordement électrique de I'abri: mise en place de prise de courant pour la maintenance et de
I'alimentation électrique pour le tamis rotatif) ;

Raccordement en eau de I’abri pour la mise en place d’un robinet de puisage et du tamis.
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1.3.9 Implantation des futurs ouvrages

Candelabre

AEP + enrouleur

Tel Teléphone

» PC

Coup de poing
Inter

ECL

1.4 - Consistance sommaire du marché de travaux, par corps d’état

» Terrassement VRD

Les travaux comprendront les réalisations suivantes :

O La réalisation des voiries :
= Agrandissement du parking en GNT existant pour le stationnement PL/VL/deux roues ;
= Remplacement du type de revétement en place sur les axes principaux de circulation, par
de ’enrobé et de la GNT, dimensionné pour de la circulation de véhicules poids lourds ;
= Voiries piétons en béton, finition balayée ;

O La réalisation des réseaux extérieurs suivants :
» Electricité BT et TBT (tranchées, fourreaux aiguillés, chambres de tirages compris...)
= Adduction d’eau potable,
» Eaux pluviales,
» Eaux usées et station de relevage,

Les travaux comprennent également :

0O La réalisation des travaux préparatoires,

0O La réalisation des terrassements liés aux voiries, aux réseaux divers, aux fondations des ouvrages
divers (dalles, semelles filantes, fondations pour modulaires, bordures, caniveaux, clotures, ...), aux
chemins piétonniers, aux aires diverses, etc.
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O La signalisation routiere (verticale et horizontale),

0O Laremise en état des voiries et surfaces bétonnées détériorées du fait de la réalisation des réseaux.

0O La remise en état des regards du réseau d’arrosage détériorés, et leur remplacement par des regards
béton avec tampon en fonte ;

> GROS CEUVRE - SECOND CEUVRE

Les travaux comprendront les réalisations suivantes :

O Fondations, dallages et chapes y compris caniveaux EU des courettes ;

0 Dallage des zones ou se situent les courettes d’attente (face a chaque entrée de ring
d’entrainement) ;

0 Création de I’abris tamis rotatif (traitement des déjections canines) ;

O Fondations des modulaires ;

O Revétements de sols et mur :
» Revétement de sol des courettes
= Reprise des anciennes courettes
= Reprise de l’ancien caniveau des EU
= Reprise de la faience dans le labo.

> OSSATURE / CHARPENTE / COUVERTURE

Les ouvrages suivants seront a réaliser :

L’ossature métallique,

La charpente métallique,

La couverture en bac acier des abris métalliques,

La couverture des courettes,

L’isolation thermique,

L’évacuation des eaux pluviales,

Accessoires comprenant lisses, fixations, joints, closoirs et piéces de finitions.

La remise a niveau des anciennes courettes et courettes d’isolement (cf remarque Vétérinaire et
CIN pi 2005).

[y Ry

NOTA : ’entreprise titulaire du lot n°02 réalisera une courette témoin avant réalisation des autres
courettes afin que le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage la valident. Un point d’arrét devra étre
indiqué sur le planning par le lot n°02 : validation de la courette témoin.

> MENUISERIES /| FERRONNERIE

Les travaux comprennent les réalisations suivantes :

0O Menuiseries extérieures acier (portes)
0 Ferronneries (portes et parois grillagées, passe-plat, etc.) des courettes
0O Remise a niveau des anciennes courettes et courettes d’isolement.

> PLOMBERIE / SANITAIRE

Les travaux comprennent les réalisations suivantes :

Q De la distribution d’eau froide,
0 Des évacuations d’eaux usées, eaux vannes et eaux de vidange,
O La protection contre le gel.
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> VENTILATION / CHAUFFAGE

Les travaux comprennent les réalisations suivantes :

0 Ventilation mécanique controlée (VMC) hygro réglables du labo ;

> ELECTRICITE BT / TBT

Les travaux comprennent les réalisations suivantes :

0O Les installations de 1° catégorie (BT) : armoires principales et coffrets divisionnaires, ainsi que les
raccordements électriques de ’abris du tamis rotatif (et de celui-ci) ring, aires de détente, des
courettes, ... .

Les installations d'éclairage intérieur (courettes),

La mise a la terre de linstallation,

Les installations de sécurité (raccordement aux alarmes incendie et techniques en place)

Les installations d'éclairage extérieur (ring, aires de détente, voiries, ... .),

Les installations de téléphone,

OO0O0D0OD

> CLOTURE

Les travaux comprennent les réalisations suivantes :

0 Cloture, portails et portillons des zones de détente, ring ... pour chiens entre chaque Ring,

> ESPACES VERTS

Les travaux comprennent les réalisations suivantes :

0 Plantation d’arbres autour des courettes, devant les clotures (brises vue) et a Uintérieur des Rings
et aires de détentes... .

> BATIMENTS MODULAIRES

Les travaux comprennent les réalisations suivantes :

0 Fourniture et pose des batiments conformes a la RE 2020 respectant les surfaces utiles indiquées
sur les plans du marché,

O Pontage des modules entre eux et raccordement sur TGBT,

O Raccordements EU, AEP, EP,

O Eclairage extérieur,

Les travaux comprennent en outre :

0O La fourniture des documentations, avis techniques et certificats relatifs aux matériaux et matériels
mis en ceuvre,

Les études d'exécution,

Les notes de calculs,

Les plans d'exécution et de détail,

Les plans de récolement,

La réalisation des ouvrages neufs et réfections,

Les essais, tests et mise en fonction de tous les équipements mis en place.

OCoo0oDOo
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1.5 - Réglementation thermique (RE 2020)

L’ensemble des constructions de type structures modulaires seront construites dans le respect de la RE
2020.

Pour le lot MS AC, les composants, éléments, choix constructifs et matériaux décrits dans le présent
CCTP ne sont donnés qu’a titre indicatif.

A charge a Uentreprise de dimensionner les éléments (isolant, structure...) pour que les ouvrages soient
conformes a la RE 2020. De méme, les choix d’équipements ne sont donnés qu’a titre indicatif.
L’entreprise titulaire du lot MS AC ne pourra demander une quelconque compensation financiere si le
systéme décrit dans le marché ne permet pas de respecter la RE 2020. Il est de son ressort d’ajuster les
éléments constructifs et choix d’équipements pour étre conforme a la RE 2020 et proposer un prix
global et forfaitaire a la remise offre lui permettant de respecter cette reglementation.

Le titulaire du lot MS AC fournira I’ensemble des essais et attestations justifiant la conformité des
ouvrages avec la RE 2020.

ARTICLE 2 - PHASES D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en une seule et unique phase.

Pendant la période de préparation, chaque titulaire de lot établira un calendrier détaillé par phase
faisant apparaitre les travaux a réaliser et en tenant compte de la co-activité avec les autres lots.
L’entreprise titulaire du lot n°01 aura a sa charge la compilation des plannings de chaque lot sur un
unique planning (général), en relation avec le maitre d’ceuvre. Ce dernier sera signé par chaque
titulaire de marché, puis par le représentant du pouvoir adjudicateur. Ce calendrier signé sera rendu
contractuel et sera notifié par ordre de service du maitre d’ceuvre, aux titulaires.

ARTICLE 3 - REGLEMENTATIONS ET DOCUMENTS

3.1 - Obligation de respect de la réglementation

La réalisation des travaux devra impérativement respecter tous les textes, dispositions, spécifications,
prescriptions et autres régissant les travaux objet du présent marché.

Les différents textes, documents et autres documents constituant cette réglementation sont « piéces
contractuelles » du présent marché. Cette réglementation n’est pas jointe matériellement au marché,
mais ’entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement la connaitre.

Cette réglementation est constituée par :

» Les textes législatifs (lois) et les textes réglementaires (décrets, arrétés, etc...),
» Les textes et réglements généraux,

= Les textes et documents techniques,

= Les Normes (NF, NF EN, NF EN ISO, NF ISO et FD ISO).

D’une maniére générale, les indications données dans le CCTP ne portent que sur les points non

précisés par les réglements, sur les bases a admettre pour les calculs et en aucun cas sur les reglements
que Uentrepreneur déclare, par le fait méme de remettre une offre, parfaitement connaitre.

4.2 - Documents applicables au marché
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Q Le CCTP et ses annexes,
0 Les documents énoncés dans le CCAP,
O Les CCTG pour leurs Fascicules approuvés par décret, applicables aux travaux des présents
marchés, uniquement pour les clauses, spécifications et prescriptions concernant :
* Pour les matériaux et produits fournis par ’entrepreneur :
- la qualité et les caractéristiques,
- les tolérances dimensionnelles et autres,
- les controles de conformité a la livraison.
= Pour U'exécution des travaux :
- les regles de mise en ceuvre et d’exécution,
- les tolérances sur les ouvrages finis,
- les controles des ouvrages,
- les conditions de réception des travaux, ceci sauf spécifications contraires explicite
dans les CCTP.
O Les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU :

= Les Cahiers des Charges (CC) ou les Cahiers des Clauses Techniques (CCT),
* Les Régles de calcul,
= Les mémentos, guides, instructions, etc...,

Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux
régles de mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc...

0 Les Régles professionnelles, Cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations
acceptées par I’AFAC, puis I’APSAD,

O Les Regles de calcul non DTU, dans le cas ou elles sont mentionnées dans les CCTP,

0 Les documents publiés par le CSTB et relevant de la procédure de l'avis technique : cahiers et avis
techniques ou procédure ATEX,

O Les regles et prescriptions de mise en ceuvre établies par le fabricant,

O Les agréments et procés-verbaux d’essais,

0 Laréglementation européenne :

» La directive « produits de construction » (marquage CE, les guides d’agréments techniques
européens, les agréments techniques européens ATE, les Euro-agréments et les
attestations de conformité),

= Les Normes harmonisées,

» Les Régles de calcul : Eurocodes.

4.3- Autres documents joints au marché

QO Les annexes au CCTP :

= Annexe n°1 : Planches de croquis

»= Annexe n°2 : Etude de sol GEOTEC

= Annexe n°3 : Etude acoustique

= Annexe n°4 : Rapporte vétérinaire 2024

= Annexe n°5 : Rapport vétérinaire 2025

= Annexe n°6 : CIN PI 2005

= Annexe n°7 : PGCSPS

= Annexe n°8 : Tableau des marques et types

= Annexe n°9 : Constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE),
0 Le plan général de coordination (PGC),
0 Cf. réglement de la consultation (joint au présent DCE).

4.4 - Etudes préliminaires a réaliser avant exécution
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a Etude de sol :

Chaque entrepreneur devra faire exécuter si nécessaire, a ses frais, une étude géotechnique
complémentaire en phase d’exécution en complément a I’étude géotechnique G2 AVP fournie au
présent marché. Cette étude géotechnique phase conception n’est fournie qu’a titre
d’information.

Q Géo détection :

L’entrepreneur titulaire du lot n°01 devra faire exécuter, avant toute exécution et a ses frais,
une étude géo détection en phase d’exécution afin d’identifier les réseaux existant dans la zone
impactée par les travaux jusqu’aux différents points de raccordements des réseaux. Il devra
remettre au maitre d’ceuvre, dés |’exécution de cette mission, un plan des réseaux. Ce dernier
sera également inséré au DOE et comportera les réseaux nouvellement créés.

Les plans ou figurent les réseaux existants, et joints au présent marché ne sont donnés qu’a
titre informatif.

L’entreprise responsable de la partie terrassement VRD devra remettre avant tout travaux sa
méthodologie de réalisation des réseaux, au maitre d’ceuvre pour VISA.

O Etude acoustique :

L’entrepreneur titulaire du lot n°01 devra prendre en compte l’étude acoustique fournie au
présent marché. Celle-ci imposera si nécessaire des travaux de mise en conformité pendant et
aprés la phase d’exécution. Ce dernier sera également inséré au DOE et comportera les
infrastructures créées.

4.5 - Piéces a fournir par le titulaire

Les documents suivants sont a fournir par le titulaire de chaque lot :

Pendant la période de préparation :

a

OCoo0oDOo

O

Fiches de controle élémentaire (FICE) via les formulaires « CAZ-SOPHIA », pour chaque personnel
devant intervenir sur chantier - délai d’instruction de 2 mois a prendre en compte, avant de
pouvoir accéder au site des travaux,

Liste nominative des personnels,

Programme d’exécution des travaux accompagné :

= Du projet d’installation de chantier (lot n°01) et ouvrages provisoires par phases
d’exécution,

= De la notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur
le dimensionnement des ouvrages,

» Calendrier détaillé faisant apparaitre les phases d’exécution signé par le titulaire,

Echéancier prévisionnel des acomptes mensuels,

Copies des contrats d’assurance et attestations,

Déclaration d’intention de commencement des travaux (D.I.C.T.),

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé,

Décomposition détaillée du prix global et forfaitaire en prix élémentaires,
Documents cités dans le CCTP.

Plans d’exécution, notes de calcul, études et plans de détail, plans de réservation, schémas
techniques,...

Echantillons, notices et avis techniques, PV d’agrément,

Documentations commerciales et techniques,

Tout autre document cité dans les articles du CCTP.
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O Etudes thermiques RE 2020

En cours d'exécution :

O Les documents cités dans les articles du CCTP,

O Dossier photos bimensuel.

0 Constitution du DOE au cours du chantier pour chaque lot, le maitre d’ceuvre controlera sa
réalisation de maniere ponctuelle.

En fin de travaux :

Il sera fourni au Maitre d’ceuvre, 15 jours avant la date fixée pour la réception des travaux, et/ou au
plus tard le jour des opérations préalables a la réception (OPR), les Dossiers des ouvrages exécutés
complets (DOE). Le contenu du DOE est précisé dans ’annexe n°9 - constitution du DOE, du présent
marché.

La non fourniture des documents précités fera lobjet de pénalités définies au CCAP.

Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile soumis au maitre d’ceuvre les notes de
calculs et les plans, s’effectuera sous la seule responsabilité de U’entrepreneur et les modifications qui
pourraient lui étre demandées seront entiérement a sa charge, y compris les conséquences du retard
sur le planning des travaux.

4.7 - Mission de synthése a réaliser par le titulaire du lot n°01

Le titulaire du lot n°01 assurera la collecte des plannings d’exécutions de chaque lot et chaque corps
d’états afin d’établir un planning global d’exécution qui sera soumis a visa du maitre d’ceuvre en
période de préparation.

Le titulaire du lot n°01 devra en plus de l'ensemble de ses plans d'exécution, réaliser les plans de
synthése avec tous les autres lots et autres corps d'état, avant exécution des travaux. Chaque lot ou
corps d'état fournira pendant la période de préparation ses plans d'exécution « bon pour exécution » au
titulaire du lot n°01, ce qui lui permettra d'établir ces plans de synthése et de réaliser leur mise a jour
tout au long de ’opération. Ils seront a soumettre au visa du maitre d'ceuvre.

Avant la réception, le titulaire du lot n°01 devra fournir au maitre d’ceuvre le dossier de plans des
ouvrages exécutés suivant les prescriptions en annexe 9 des présentes dispositions générales.

ARTICLE 5 - MATERIELS, MATERIAUX ET PRODUITS

5.1 - Nature et qualité des produits en général

Les matériels, matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages des marchés, devront
impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.

Les matériels, matériaux, produits et composants de construction seront toujours neufs et de premiére
qualité en U’espéce indiquée.

Les matériaux quels qu’ils soient ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer
’aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Les matériels, matériaux et produits prévus dans les DTU (CCTG) ou faisant l’objet de normes NF ou EN
ou ISO, devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents.
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Les matériels, matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU (CCTG) et ne
faisant pas ’'objet de normes NF ou EN ou ISO, devront selon le cas :

* Faire 'objet d’un Avis technique ou d’un agrément technique européen,

» Etre admis a la marque NF,

= Etre titulaire d’une certification ou d’un label.

Pour les matériels, matériaux et produits n’entrant pas dans aucun des cas ci-dessus :
* La procédure d’obtention de I’Avis technique devra étre lancée par ’entrepreneur,
= Dans le cas ou cette procédure d’obtention de U’Avis technique exigerait un délai trop
long, U'entrepreneur pourra faire appel a une autre procédure dite « procédure ATEc »
aupres du CSTB.

En tout état de cause, l"entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériel, matériau
ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs.

L’entrepreneur devra présenter toutes les justifications apportant les preuves de [’aptitude a ’emploi
du matériel, du matériau ou du produit.

Il sera également tenu de produire les avis techniques, les procés-verbaux d’essais ou d’analyses des
matériels et matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de ’entrepreneur.

Les produits « tout préts » devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d’origine. Cet emballage
comportera tous les renseignements voulus.
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5.2 - Produits certifiés - Marques de qualité - Ecolabel - PFC

L’entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures certifiés, titulaires d’un
certificat de qualification, de la marque de qualité correspondante. Ces marques de qualités devront
étre portées d’une maniére apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

L’entrepreneur est tenu de proposer et mettre en ceuvre des produits :
« eco-labellisés » respectueux de l’environnement notamment dans la liste des principaux Ecolabel
suivants : Ecolabel Europeen, NF Environnement, Cygne Nordique, Ange bleu, PEFC/PSC...
Ou comportant une classification (étiquetage) A+ ou A sur les produits de construction, revétements
de sols, de peinture et de vernis au regard de leurs émissions de polluants volatils (arrété du 19 avril
2011),
Ou bio-sourcés durables (bois, isolants : chanvre, paille, ouate de cellulose (annexe 4 de ’arrété du
19 décembre 2012 « label batiment bio-sourcé),
Ou comportant une classification (ou étiquetage) ErP (Energy related Products) A+ ou A des appareils
de chauffage, des appareils de production d’eau chaude, des appareils de traitement de 'air et de
portes et fenétres ainsi que des matériels et installations autonomes en énergie dés lors qu’ils vont
au-dela des obligations normatives,
Ou emploi de matériaux recyclés au-dela des obligations de la loi de transition énergétique pour une
croissante verte (article 79.3).

5.3 - Choix des matériels, matériaux et produits

L’entrepreneur proposera a l’agrément du maitre d’ceuvre les matériels, matériaux et produits en
fonction du résultat souhaité, des contraintes techniques, permettant d’atteindre les performances,
tenue dans le temps, aspect du fini, etc... voulus.

Le matériel électrique installé devra étre choisi dans la gamme retenue par ’électricien et dans les
conditions suivantes et conformes aux normes (NFC15-100 ...) :

= A - Matériel faisant ’objet de normes UTE
Tout le matériel faisant ’objet de normes UTE devra étre conforme a celles-ci.

*= B - Une marque de qualité existe
Lorsque, pour un matériel déterminé, les normes UTE prévoient l’attribution de la marque, il ne
devra étre utilisé que du matériel revétu de la marque nationale de conformité aux normes NF
USE ou de la norme UTE.

*= C - Une marque de qualité n’existe pas
Lorsqu’il n’existe pas de marque de qualité pour un matériel faisant ’objet de normes (normes
francaises ou UTE) ou de recommandations de U'UTE, la conformité de ce matériel aux
spécifications en vigueur sera garantie par le présentation d’un procés-verbal d’essais délivré
par un organisme habilité a cet effet, ou par la possession de |’estampille d’un des organismes
de la CEE.

= D - Matériel ne faisant ni l’objet d’une norme, ni d’une recommandation de ’UTE
Lorsqu’il n’existe aucune norme ou recommandation de 'UTE concernant le matériel utilisé,
celui-ci devra présenter toutes les qualités de solidité, de durée, d’isolement et de bon
fonctionnement désirables. Il devra notamment répondre aux recommandations ou aux
spécifications techniques générales ou fondamentales concernant l’'usage auquel il est destiné.

5.4 - Echantillons

L’entrepreneur sera tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons de matériaux, matériels
et fournitures qui lui seront demandés par le maitre d’oceuvre.
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Ils seront entreposés dans un local spécial, annexé au bureau du maitre d’ceuvre, et toutes dispositions
seront a prendre pour éviter toute substitution.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage manifestera son acceptation par l’apposition de sa signature sur le registre.

Aucune commande ne pourra étre passée par ’entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
’échantillon correspondant n’aura pas été accepté.

Des témoins et planche d’essai seront réalisés, notamment sur le béton fibré des courettes, la résine
d’une courette et caniveau, le béton balayé...liste non exhaustive.

5.5 - Responsabilité de I’entrepreneur

L’entrepreneur restera toujours responsable des matériels et matériaux qu’il met en ceuvre. Il lui
incombera de choisir les matériels, matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres
imposés par les impératifs de chantier, dont notamment :

* Nature et type de matériels et matériaux répondant aux impératifs de [’utilisation,

» Conditions particuliéres rencontrées pour le chantier,

= Compatibilité des matériels et matériaux entre eux.

5.6 - Controle et réception des matériels et matériaux sur chantier

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de procéder a des controles de conformité des matériaux,
fournitures sur chantier avant mise en ceuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d’une qualification NF ou d’une certification, le
controle se bornera a la vérification du marquage, et au controle de ’aspect et de l'intégrité des
produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, ’entrepreneur devra justifier leur
conformité.

Dans le cas contraire, le Maitre d’ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un
organisme de son choix, aux frais de ’entrepreneur.

Les controles de conformité et, le cas échéant, les essais se feront dans les conditions définies a
Uarticle « essais et controles » ci-dessous et aux documents contractuels.

Tous les matériels et matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront
immédiatement remplacés.

ARTICLE 6 - ESSAIS ET CONTROLES

Les conditions dans lesquelles sont réalisées les essais de controle et les épreuves sont définies au
C.C.A.P. et aux articles 24 et 38 du C.C.A.G.
La nature des envois et controles est définie dans le CCTP.

Indépendamment des essais réalisés par les entreprises pour la mise au point et le réglage de ses
ouvrages, le titulaire devra prévoir les frais afférents a la réalisation par des organismes agréés avec
fourniture des procés-verbaux.

Ils mettront a la disposition du Maitre d’ceuvre ou de son représentant les appareils de mesure et le

personnel nécessaire aux controles et aux essais des ouvrages, aussi bien pendant [’exécution des
travaux qu’a la réception.

ARTICLE 7 - INSTALLATIONS ET PRESTATIONS DE CHANTIER

7.1 - Généralités

Il est rappelé que seront a la charge du titulaire du lot n°01 et selon les exigences minimales portés sur
le Plan Général de Coordination (PGC) :
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O Le panneau de chantier.

O La cléture provisoire,

O Les clotures, sous forme de barrieres HERAS, entre chaque zone de chantier (autour de chaque
ouvrage a réaliser), afin de les rendre parfaitement closes et indépendantes, et a rendre continues
tout le long des travaux,

O Les locaux pour le maitre d’ceuvre (1 salle de réunion + mobilier) (A confirmer avec le maitre
d’ceuvre)

0 Les locaux pour le personnel de chantier (réfectoires, vestiaires, sanitaires) (A confirmer avec le
maitre d’ceuvre

O La signalisation de chantier,

O La protection des ouvrages.

O L’entretien des installations de chantier.
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7.2 - Conditions d’accessibilité au chantier

Les travaux se dérouleront sur un terrain militaire a accés controlé et réglementé.

Afin d’anticiper les demandes d’accés et de palier au refus d’accés d’un personnel a la base, suite a
’enquéte de sécurité, chaque entreprise fournira au maitre d’ceuvre impérativement la premiére
semaine de la période de préparation, tous les documents permettant de réaliser les demandes
d’acceés.

Le délai annoncé pour le traitement des demandes d’accés est de 12 semaines - Contrdles Elémentaires
via le formulaire « SOPHIA ».

Il est précisé que chaque entrepreneur aura implicitement, dans [’établissement de son offre, tenu
compte de ces conditions et qu’il ne pourra en aucun cas arguer une quelconque indemnisation aux
vues des difficultés qu’il pourrait rencontrer tout au long du chantier.

7.3 - Cléture de chantier et protection du chantier

Dans le mesure du possible, pendant toutes les phases d’exécution des travaux et jusqu’a la réception
des ouvrages, le chantier devra étre clos et indépendant, car les utilisateurs continueront d’utiliser le
chenil pour le service courant.

Dans les cas ou il y aura interférence (cohabitation entre entreprises et formations utilisatrices), un
plan de prévention sera rédigé par le chargé de prévention du site (coordonnées ci-dessous). Ce
document sera soumis au visa de toutes les entreprises avant intervention.

La cloture de chantier devra étre déplacée selon les recommandations du coordonnateur SPS et/ou du
chargé de prévention du site (selon le cas), afin de suivre ’avancement des travaux sans que
Uentrepreneur titulaire du lot n°01 ne puisse prétendre a une quelconque indemnisation.
L’entrepreneur titulaire du lot n°01 devra la pose, U'entretien et l’adaptation, a l’avancement du
chantier, des éléments de protection adaptés, propres a ses réalisations.

Chargé de prévention de la Base Aérienne 115 :

Mr Benoit MARTIN
Chargé de prévention des risques professionnels
Base Aérienne 115 « Capitaine de SEYNES » ~

84871 Orange cedex

Téléphone : 04 13 97 03 28
Téléphone portable : 06 71 73 69 05

Courriel perso : benoit4.martin@intradef.gouv.fr
Courriel fonctionnel : bal15-bpei.charge-prev.fct@intradef.gouv.fr

7.4 - Panneau de chantier

Le titulaire du lot n°01 devra la fourniture et la pose d’un panneau de chantier. Son emplacement sera
indiqué par le maitre d’ceuvre.

Il sera mis en place a ’intérieur de la BA115 et devra étre visible depuis ’extérieur.

Ce panneau deviendra propriété de 'Etat et sera démonté et évacué en fin de chantier par le titulaire
du lot n° 01. Il sera construit avec des matériaux présentant les meilleures garanties de stabilité dans
le temps.
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7.5 - Signalisation de chantier

La signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie privée sera réalisée et
prise en charge par le titulaire du lot n°01, depuis l’entrée du camp jusqu’a ’entrée du chantier.
Elle sera adaptée a l’avancement du chantier et maintenue en état pendant la durée des travaux.

L’entrepreneur titulaire du lot n°01 posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que les
éclairages de nuit, et prendront toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger
qu’ils peuvent encourir aux abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par le titulaire du lot n°01 pour garantir dans tous les cas la
sécurité des tiers.

7.6 - Protection des tranchées

Chaque entrepreneur aura implicitement a sa charge, dans le cadre des prix du marché, ’amenée, la
mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité
au droit des tranchées de canalisation, notamment :

»= Toutes les passerelles avec ou sans garde-corps, selon le cas,

» Toutes les barriéres, garde-corps et autres protections nécessaires,
= La signalisation de jour et de nuit et,

» Tous autres équipements de sécurité qui s’avéreraient nécessaires.

7.7 - Fluides et énergies de chantier

Les fluides et énergies pour le chantier :

O L’eau potable, ’électricité sont a la disposition des titulaires de chaque lot et dues par le titulaire
du lot n°01 (Uentrepreneur fournira un rapport de vérification électrique des installations de
chantier).

L’entrepreneur devra la fourniture d’un PV de conformité des installations électriques de chantier
réalisé par un bureau de controle agréé.

7.8 - Projet d’installation de chantier

Le projet d’installation de chantier sera établi et mis a jour par le titulaire du lot n°01. Il tiendra
compte des phases d’exécution des travaux de chaque lot et des recommandations du coordonnateur
SPS.

L’entreprise titulaire du lot n°01 disposera les installations de chantier conformément a la proposition
du maitre ceuvre (Si nécessaire) dans le respect des recommandations du C-SPS.

Il devra la pose d’un compteur d’eau et d’un coffret de chantier électrique.

Les WC pourront étre directement raccordés au réseau EU.

L’entreprise titulaire du lot n°01 devra réaliser une plate-forme sommaire pour la zone des installations
de chantier, étant donné que celles-ci devront étre en place avant le démarrage du chantier.

7.9 - Gestion des déchets de chantier

La gestion des déchets de chantier est a la charge du lot n°01.
A ce titre, il installera des bennes d’évacuation des déchets de chantier jusqu’a la fin du chantier (a
remplacer autant que nécessaire) destinées aux menus déchets de chaque lot (hors matériaux, déchets
issus des terrassements a charge du lot 01). Les terres ne seront réemployées qui si leurs qualités le
permettront. Autrement, les terres, les gravois et les déchets devront étre évacués du chantier au fur
et a mesure, dans le respect de la réglementation en vigueur.
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Le tri sélectif sera réalisé par ’ensemble des entreprises travaillant sur le chantier.

Chaque entreprise doit le nettoyage de ses ouvrages et le transport de ses propres déchets de chantier,
qu’ils proviennent des travaux réalisés ou qu’ils proviennent de ’activité du chantier y compris les
fournitures, jusque dans les bennes mises a disposition par le lot n°01.

Le titulaire du lot n°01 devra tenir compte de l'ensemble des normes et regles en vigueur a la date de
la remise de l'offre et notamment :

- Principaux textes francais de réglementation environnementale visant les entreprises.

- Loi n® 75-633 du 15 juillet 1975 relative a lélimination des déchets et a la récupération des
matériaux, complétée par la loi n® 92-646 du 13 juillet 1992.

- Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relative aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas
les ménages.

- Loi n°61-842 du 2 aolt 1961 et 92-646 du 13 juillet 1992 en ce qui concerne linterdiction de briler les
déchets sur les chantiers.

Il est rappelé linterdiction d'abandonner ou d'enfouir des déchets quels qu'ils soient (méme inertes)
dans l'enceinte du chantier.

Les entreprises devront obligatoirement trier tous leurs déchets, issus de l'ensemble des prestations
nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages décrits, tels que démolitions, percements, rebuts,
emballage, etc.., suivant leur catégorie (DIS, DMA, inerte et de leur sous famille éventuelle) avant de
les stocker aux emplacements (bennes, points de stockage ou autre) qui lui seront indiqués par le
titulaire du lot n° 01.

La répartition des types de déchets respecteront a minima les trois groupes suivants :

Déchets dangereux (DIS)

Déchets ménagers et assimilés (DMA)

Déchets inertes.

Cette liste n'étant pas exhaustive, elle pourrait nécessiter des tris supplémentaires liés a l'élimination
ou la revalorisation de certains déchets.

Les titulaires des lots 02 et MS AC ne devront tenir compte, dans leur proposition des travaux, que du
tri de leurs déchets et de leur coltinage jusqu'aux bennes ou zones de stockage dues par le titulaire du
lot n°01, mais pas de leur enlévement.

7.10 - Protection d’arbres ou arbustes

Toutes dispositions seront a prendre par les entreprises pour ne pas endommager les arbres ou arbustes
situés sur le chantier et a proximité.

Chaque entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection des arbres et arbustes toute la durée
nécessaire sans que ces prestations puissent donner lieu a supplément de prix.

Ces protections seront du type adapté a la taille et a ’emplacement des différents sujets.

Toutes dispositions devront également étre prises lors des travaux a proximité de ces sujets a
conserver, pour ne créer aucun dommage tant aux racines qu’au sujet.

Dans le cas ou l'un méme plusieurs sujets viendraient a dépérir, les entrepreneurs en supporteront
toutes les conséquences.

7.11 - Propreté du chantier, nettoyage et protection des ouvrages

Un état des lieux a la charge du lot n°01 sera réalisé avant le début des travaux et a la fin de ceux-ci.
Par ailleurs, celles-ci devront rester propres, et ce quelles que soient les conditions météorologiques. Si
nécessaire, le titulaire responsable des dégats constatés réalisera un nettoyage périodique des voiries
empruntées.

Le chantier devra toujours étre tenu en état de propreté correct.

Chaque titulaire d’un lot a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par
ses soins jusqu'a la réception de l'ensemble.

La protection doit tenir compte des interventions des autres corps d'état sur ou a proximité immédiate
des ouvrages concernés.
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En outre, chaque titulaire doit assurer la protection :

0 Des surfaces ou équipements susceptibles d'étre tachés ou attaqués par les produits qu'il utilise
dans ses travaux de peinture ou autre,

0 Des menuiseries tant extérieures quintérieures, ainsi que la visualisation temporaire des produits
verriers mis en place par ses soins,

O Des batiments modulaires,

O Des appareils sanitaires.

Pour ce qui concerne le nettoyage régulier :

Une fois par semaine, un nettoyage général du chantier devra étre effectué par chaque titulaire de lot.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception (OPR) :

O Le titulaire de chaque lot doit l'enlévement et l'évacuation des protections mises en place et le
nettoyage des ouvrages ou équipements,

0 Chaque titulaire de marché doit le balayage et le lavage de tous ses locaux et de ses abords. Le
nettoyage des vitres est a sa charge.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant livraison au client (aprés OPR et levée de réserves) :

O Le titulaire du lot n°01 doit le nettoyage général extérieur, en fin de chantier et a la livraison.
O Le titulaire du lot MS AC doit le nettoyage complet des batiments modulaires pour la livraison.

7.12 - Remise en état des lieux - nettoyage en fin de chantier

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en
état.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :
O L’entrepreneur titulaire du lot n°01 enlévera ses installations, ouvrages provisoires, matériels et

matériaux en excédent, et remettra les emplacements correspondants en état, a ses frais.

Il est d’autre part stipulé que, tant que les installations de chantier ne seront pas démontées et les
lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux
tiers sur le chantier.

De méme, les entreprises auront a leur charge le nettoyage et la protection des ouvrages réalisés par
leurs soins jusqu'a la réception de l'ensemble.

ARTICLE 8 - SPECIFICATIONS DIVERSES

8.1 - Prestations a la charge de chaque entreprise titulaire d’un lot

Dans le cadre de l’exécution de son marché, entrepreneur devra implicitement :

0 La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages du marché,
L’établissement de tous les plans et autres documents mis a leur charge par les piéces du marché,
Tous les agrés, engins ou dispositifs de levage ou descente nécessaires a la réalisation des travaux,
La fixation par tous moyens des ouvrages,

L’enlévement de tous les gravois des travaux, les nettoyages et les protections des ouvrages,

Les essais et controles,

La main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc... des ouvrages en fin de travaux et aprés réception.

Oo0o00OoO
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8.2 - Régles d’exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de ’art avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu’il sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de ’art, et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le maitre d’ceuvre et leur réfection jusqu’a
satisfaction totale seront implicitement a la charge du titulaire du marché, et aucune prolongation de
délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en
ceuvre conformément aux prescriptions de l’Avis technique ou, a défaut, aux prescriptions du fabricant.

8.3 - Prescriptions générales d’exécution

Les réservations, découpes, saignées, percements et trous pour scellements ainsi que les rebouchages
sont a la charge chaque entreprise titulaire d’un lot pour ses travaux.

Les réservations de scellements seront effectuées par incorporation de "taquets’, de polystyréne
expansé, taillés en queue daronde. La sublimation au chalumeau sera effectuée par lentreprise
titulaire. La fourniture des douilles, rails, taquets en bois, etc.... lui incombe ainsi que leur mise en
place.

Pour les passages des canalisations dans les ouvrages en béton armé ou banché, l’entrepreneur fournira
des fourreaux et en assurera la pose et le scellement.

D’une maniére générale, Uentreprise titulaire d’un lot devra réaliser des ouvrages adaptés avec
obligation de résultat et ce, pendant toute la durée du chantier.

8.4 - Implantation - piquetage

Le plan général d’implantation précisant la position des ouvrages en planimétrie et en altimétrie par
rapport a des repéres fixes sera renseigné par le titulaire du lot n°01.

L’entrepreneur titulaire du lot n°01 aura a effectuer, a ses frais, le piquetage général pour reporter sur
le terrain la position des ouvrages définie par le plan général d’implantation.

Ce piquetage se fera au moyen de piquets numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les tétes sont
raccordées en plan et en altitude aux repéres fixes mentionnés ci-dessus.

Il établira un plan de piquetage, sur lequel sera portée la position des piquets. Ce plan de piquetage
sera soumis a l’approbation du Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur titulaire du lot n°01 sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les
rétablir ou de les remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

Lors de l’exécution des travaux, ’entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant
de piquets qu’il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir étre distingués de ceux
du piquetage d’origine.

La position de ces piquets complémentaires sera, en conséquence, portée sur le plan de piquetage
d’origine qui sera soumis a l’approbation du Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires.

Le titulaire du marché réalisera a ses frais, et dans les conditions spécifiées ci-avant, le piquetage du
tracé des réseaux.
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8.5 - Trait de niveau

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par l'entrepreneur titulaire du lot n°01 jusqu’a la fin du
chantier, sans que celui-ci puisse prétendre a une indemnité.

8.6 - Niveau d'arase des sols

L'arase brute des éléments en béton armé sera arrétée en fonction des revétements de sols prévus et
ce, par rapport aux niveaux des sols finis.

8.7 - Mise en ceuvre de sources de chaleur

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre dune source de chaleur mobile (chalumeau,
lampe a souder...) devra étre précédée de la remise au Maitre d'CEuvre d'une fiche indiquant :

0 La nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer,

O Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie.

0 Les moyens éventuels de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné.
Ils pourront étre soumis dans des cas particuliers a autorisation du Maitre d'CEuvre.

En outre, en cas d’utilisation d’un appareil générant une source de chaleur dans une zone du chenil ou
il y aurait cohabitation avec les formations utilisatrices, un plan de prévention, ainsi qu’un permis de
feu devront étre rédigés et visés par toutes les parties prenantes, selon les recommandations du chargé
de prévention du site (coordonnées a 'article 7.3 ci-avant).

8.8 - Conditions relatives au titulaire du marché

Chaque entrepreneur aura étudié, pour I’établissement de leur offre, de facon approfondie, le dossier
de consultation et donnera un prix pour les travaux a réaliser.

Ainsi, une omission sur un plan ou dans le descriptif ne saurait les soustraire a exécuter les ouvrages
tels qu’ils sont, soit dessinés, soit décrits.

Il appartiendra a entrepreneur de signaler en temps utile, et obligatoirement avant la remise d’offres,
les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu’il aurait pu relever dans les documents fournis,
et de demander des éclaircissements nécessaires.

En conséquence, ’entrepreneur ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’étre
relevée dans les piéces du marché, pour refuser |’exécution de tout ou partie des ouvrages nécessaires
au complet et parfait achévement des ouvrages de son marché, pour prétendre ultérieurement a des
suppléments au montant de son offre ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

8.9 - Démarches et autorisations

Il appartient a chaque entrepreneur d’effectuer en temps utile toutes les démarches et toutes les
demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes les autorisations,
instructions, accords, etc... nécessaires a la réalisation des travaux.
Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches
devront étre transmises au maitre d’ouvrage ou au maitre d’ceuvre.

8.10- Calendriers
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Chaque titulaire devra fournir le calendrier d'approvisionnement et de délais de fabrication des gros
matériels propre a son lot. Ce calendrier comportera le délai entre l'approbation des plans et des
matériels et leurs arrivées sur le site. Il fera apparaitre les phases de travaux.

Il fournira en outre :

* Le calendrier des taches,

* Le calendrier des réceptions (partielles et finale s’il y en a) des installations et des levées des
réserves,

» Le calendrier des essais.

Le lot n°01 aura a sa charge la compilation des plannings des différents lots sur un document unique
afin d’établir le planning général.

8.11 - Relevés a effectuer

Pendant la période de préparation et avant exécution des travaux, chaque titulaire d’un lot doit
effectuer tous les relevés nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

8.12 - Canalisations et cables a détecter avant travaux (géo détection) ou éventuellement
rencontrés

Le titulaire du lot n°01 doit la reconnaissance de tous types de réseaux avant exécution des travaux
dans la zone impactée par les travaux et les réseaux a créer. L’entreprise procédera a une géo
détection de la zone. Elle remettra avant travaux un plan d’implantation des réseaux détectés au MOE.

Dans le cas de rencontre de réseaux en service lors de U’exécution des travaux, toutes dispositions
seront a prendre par ’entrepreneur pour ne pas endommager les canalisations ou cables rencontrés.
Dés localisation d’un de ces ouvrages, ’entrepreneur devra immédiatement en avertir le maitre de
’ouvrage ou le maitre d’ceuvre et le service concerné.

L’entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de ces ouvrages rencontrés pendant toute
la durée nécessaire en accord avec le service concerné, sans que ces prestations puissent donner lieu a
un supplément de prix.

Toutes les notes de calcul prendront en compte toutes les prescriptions techniques des différents DTU
et classements EUROCODES en vigueur. Elles devront également présenter toutes les informations
nécessaires a leur bonne compréhension : hypothéses, méthodes de calcul et coefficients de sécurité
retenus, réglements appliqués. Si les calculs ont été réalisés a laide d'un logiciel, ils pourront étre
présentés en sortie machine avec une fiche explicative indiquant le type de logiciel utilisé.

Feront I’objet de notes de calculs a présenter au visa du maitre d'ceuvre :
= Le dimensionnement des ouvrages définitifs faisant partie du présent lot,

» Le dimensionnement des ouvrages provisoires réalisés par le présent entrepreneur pour
l'exécution du présent lot,

» La vérification des résistances des ouvrages existants sur lesquels sappliquent les charges
définitives et exceptionnelles en cours d'exécution du chantier,

= La vérification par le calcul des fléches,

= La vérification a la tenue au feu.

8.13 - Acceptation des produits sur chantier

Conformément au CCTG, il sera procédé, lors des arrivages des matériaux et matériels sur chantier, a
des vérifications de marquage, d’aspect et d’intégrité des produits préfabriqués, par l’entrepreneur et
en présence du Maitre d’ceuvre.
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ARTICLE 9 - COORDINATION SPS

Un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé de deuxiéme catégorie est mandaté pour les
phases conception et réalisation.

Les entreprises titulaires se reporteront au P.G.C. (Plan global de coordination) joint, afin de respecter
toutes les recommandations en matiére de sécurité au travail, et notamment pour la réalisation des
plans des installations de chantier et divers PPSPS des entreprises ceuvrant sur le chantier.

ARTICLE 10 - VISITE INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Une visite initiale des installations électriques sera mandatée par le maitre d’ceuvre en fin de travaux,
par un bureau de controle extérieur, afin de vérifier la conformité des ouvrages réalisés, avant livraison
aux formations utilisatrices. Cette visite se fera en présence du maitre d’ceuvre, ainsi qu’avec
[’électricien du lot n°01 (présence impérative pendant toute la visite).

LISTE DES ANNEXES AU CCTP

Sont inclus :

Q Les annexes au CCTP :

= Annexe n°1 : Planches de croquis

»= Annexe n°2 : Etude de sol GEOTEC

= Annexe n°3 : Etude acoustique

= Annexe n°4 : Rapporte vétérinaire 2024

= Annexe n°5 : Rapport vétérinaire 2025

= Annexe n’6 : CIN PI 2005

= Annexe n°7 : PGCSPS

= Annexe n°8 : Tableau des marques et types

= Annexe n°9 : Constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE),
0 Le plan général de coordination (PGC),

ORANGE (84) - B.A. 115 - MISE AUX NORMES ET ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE D’ACCEUIL DU
CHENIL EP 1G115



