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ARTICLE 1 - PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1 - Objet de l'opération

Cette opération concerne la mise aux normes et [’accroissement de la capacité d’accueil du chenil
EP 1G115 implanté sur la base aérienne 115 - Capitaine De SEYNES - a ORANGE dans le département
du Vaucluse (84).

Le présent descriptif prend en compte les documents suivants pour la réalisation du chenil :

= Notice technique éditée par la DCSID pour la réalisation des chenils militaires : CIN-Pl du
19/04/05 ;

= Arrété du 8 décembre 2006 du livre V du code de ’environnement, fixant les regles techniques
auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens ;

= Décret n° 2018 - 900 du 22 octobre 2018, paru au Journal Officiel le 24/10/18, modifiant la
nomenclature de certaines installations classées, notamment la rubrique 2120-3.

Les travaux comprennent :

Q Préparation du terrain ;

Q Terrassements et VRD ;

Q Fondations, Gros ceuvre et Structure ;

Q Courants forts et courants faibles ;

O AEP, EU et EP ;

0 Construction d’un batiment modulaire vestiaire et sanitaire féminin (Lot: MS AC):

- Vestiaire ;
- Sanitaire ;

0 Construction de 8 courettes supplémentaires pour chiens (lot n°02) ;

0 Construction d’un abri technique pour l’appareil de traitement des eaux usées ;

0 Création d’un parking véhicules et reprise du chemin en matériaux perméable;

0 Création de l’accés avec un revétement bitumineux a Uintérieur du chenil pour les livraisons
des véhicules poids lourds ;

0 Création des dalles pour les courettes ;

0 Création des plots pour la structure modulaire ;

O Mise en place d’arbres et de haies végétales avec fonction de brise vent ainsi que de brise de
vue pour les aires d’entrainement et les courettes a créer ;

0 Création de zones de détente cloturées (avec brise vue et bas volets) avec portails d’acces ;

0 Création réseaux ECL et AEP sur le ring, aires de détente.

Le marché prévoit également [’amélioration de certaines infrastructures du chenil actuel :

O Remplacement des portails et des portillons ;

Q Installation de brise vue et de bas volet sur les grillages existant ;

0 Durcissement du chemin piétonnier de ’entrée du chenil ;

Q Elargissement des sas ;

O Reprise des VMC dans le batiment principal ;

O Reprise faience dans le batiment principal ;

0 Rénovation des caniveaux d’eaux usées a l’arriére des courettes existantes, et remplacement
du systeme de nettoyage en place, a base d’enrouleurs, par le méme type de systéme que
celui a poser sur les nouvelles courettes (en dehors du sas);

O Modification du systéme de traitement des déjections canines, avec ’ajout d’un tamis rotatif
en amont de la station de relevage avant envoi vers la station d’épuration de la base
aérienne ;

0 Remplacement des regards existants en mauvais état sur le réseau d’arrosage.

ORANGE (84) - B.A. 115 — MISE AUX NORMES ET ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE Page 9 /98
D’ACCEUIL DU CHENIL EP 1G115



1.2 - Installations de chantier
Les travaux préparatoires a la mise en place des installations de chantier, a la charge du présent lot,
seront exécutés en fin de période de préparation selon les prescriptions des dispositions générales, du
PGC et des plans.

1.2.1 - Terrassements sommaires pour les installations de chantier
Le titulaire devra réaliser une plate-forme sommaire pour la zone des installations de chantier, étant
donné que celles-ci devront étre en place avant le démarrage du chantier

SECTION TECHNIQUE N°1. TERRASSEMENTS - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

ARTICLE 2 - GENERALITES
2.1 - Objet des travaux

Les travaux comprendront les réalisations suivantes :
0O La réalisation des voiries :

» Voirie intérieure dimensionnée pour un PL (poids lourd, trés faible trafic) en enrobé
bitumineux, en remplacement du revétement bicouche actuellement en place (cf. plans)
= Création du parking avec sa voie a 'entrée du site, en matériaux drainants,

O La réalisation des réseaux extérieurs suivants :

» Electricité BT et TBT (cables et raccordements inclus),

* Adduction d’eau potable (s’il est en matériau organique, doit comporter une attestation
de conformité sanitaire « Idem EDCH »),

= Eaux pluviales,

» Eaux usées et station de relevage (abri et tamis rotatif),

0O La réalisation des chemins piétonniers en béton finition balayée, ou en clapicette,

0 La mise en place de bordures de trottoir le long des axes de circulation pour véhicules ;

0 Prolongements de certains réseaux existants (robinet local poubelle, robinets des dalles pour
courettes d’attente, eaux usées en direction du nouvel abri tamis rotatif, etc.)

Les travaux comprennent également :

O La réalisation des travaux préparatoires,

0O La réalisation des terrassements liés aux voiries, aux réseaux divers (y compris réseau d’arrosage -
non représenté sur les plans du marché), aux fondations des ouvrages divers (dalles, fondations,
caniveaux, fossé drainant ...), aux chemins piétonniers, aux aires diverses, ...

O La signalisation routiére (verticale),

0O La remise en état des voiries et surfaces bétonnées ou enrobées détériorées du fait de la
réalisation et/ou dévoiement de réseaux.

Les travaux a exécuter comprennent l'étude d’exécution et la réalisation compléte, en parfait état de
fonctionnement, y compris controles, essais et mise en service.

2.2 - Données de base
2.2.1 - Trafic

Les ouvrages de voiries et aires de stationnement devront pouvoir supporter la circulation et le

stationnement de PL.

Les voies de circulation / stationnement sont calculées pour les trafics suivants :

O 5 passages aller / retour sur une plate-forme type PF2.

0O Les voies et parking existants devront étre consolidés et re-profilés pour atteindre les
performances requises et recevoir ’enrobé bitumineux.
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2.2.2 - Géométrie de la voirie

La géométrie des voies de circulation sera déterminée en prenant pour vitesse de référence 30 km / h
dans la zone de travaux considérée.

2.2.3 - Tenue au gel

Le calcul de la tenue au gel des différentes structures sera réalisé pour Uhiver rigoureux exceptionnel.

2.3 - Etudes et documents a fournir

En complément du chapitre Dispositions Générales, U'entrepreneur devra fournir les études et
documents techniques, conformément aux articles suivants.

2.3.1 - Avant exécution des travaux

Avant le démarrage des travaux, l’entrepreneur fournira tous les plans d’exécution.

Les études techniques et plans d’exécution ainsi que |’établissement des divers dessins de détail
nécessaires a ’exécution des travaux incombent a U’entrepreneur titulaire du présent marché.

Les études et plans d’exécution seront commencés dés la période de préparation du chantier. Ils
seront mis au point au cours de réunions de coordination. Des plans de synthése sont a prévoir.

Les différentes piéces seront fournies au maitre d’ceuvre pour visa.

Les ouvrages ne pourront étre exécutés sur place qu’aprés visa par le maitre d’ceuvre des documents
remis par ’entreprise.

L’entrepreneur fournira les documents suivants :

= Plan de voirie,

» Profils en long des axes de chaussées,

= Profils en travers type,

* Plan de terrassement et blindage pour les ouvrages enterrés,

* Plan de calage altimétrique des voieries, réseaux, et constructions

» Plans, coupes et élévation des ouvrages,

= Notes de calcul de dimensionnement station de relevage, tamis rotatif, surpresseur,
* Plan des réseaux et ouvrages de traitement des eaux pluviales,

= Notes de calcul de dimensionnement des conduites, canalisations et ouvrages,
» Plan de coordination des réseaux,

» Coupes sur réseaux.

S’il est dérogé aux dispositions prévues aux plans, U’entrepreneur sera tenu de présenter au maitre
d’ceuvre, au moins 8 jours avant les travaux, les plans d’exécution des ouvrages qu’il projette.

De plus, il devra faire toutes les démarches utiles a ’obtention auprés des administrations et services
qualifiés, de toutes les autorisations nécessaires a la réalisation de leurs travaux et de se conformer,
a leurs frais, risques et périls, a tous les réglements (hygiéne, sécurité, voirie...) en vigueur.

Le présent titulaire devra, en outre, remettre tous documents précisant les caractéristiques
électriques BT et TBT ainsi que les attentes de ses matériels afin de transmettre ces données a
’électricien qui sera chargé du dimensionnement et du raccordement électriques BT et TBT (présent
Lot).

2.3.2 - Essais et controles

L’entrepreneur devra faire réaliser a ses frais, de sa propre initiative ou a la demande du maitre
d’ceuvre, U’ensemble des essais et analyses nécessaires a garantir au maitre d’ouvrage une qualité
optimale dans les matériaux fournis et dans leur mise en ceuvre.
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2.3.3 - En fin de chantier

L’entrepreneur réalisera les dossiers de recollements des travaux, conformes a l’exécution. Il les
fournira a la date de réception des travaux et les soumettra au visa du maitre d’ceuvre.

Les plans seront établis sur les fonds de plans informatiques format DWG/DGN compatible
MicroStation (ou AutoCAD version avant 2010).

Le contenu détaillé du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) fait I’objet d’une notice explicative
en annexe des Dispositions Générales du marché.

ARTICLE 3 - DEFINITION SOMMAIRE DES TRAVAUX

3.1 - Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires comprennent :

Les installations de chantier, y compris signalisation depuis U’entrée de la base, conforme aux
dispositions générales du marché, pour toute la durée des travaux, pour l’ensemble des lots,
L’implantation des ouvrages,

Le décapage de la terre végétale pour la réalisation des ouvrages, son chargement et/ou sa mise en
dépot,

Les terrassements généraux,

Les terrassements des diverses fondations : dallages, semelles filantes, plots ou longrines...

L’apport de matériaux en graves,

La reconnaissance des réseaux existants (géo détection) sur le tracé des ouvrages a créer (compris
futurs réseaux).

3.2 - Terrassements généraux

Les travaux de terrassement comprennent :

= Le plan de mouvement des terres,

= L[’exécution des déblais,

= |’exécution des remblais (avec apport de matériaux si nécessaire),

= L’exécution des purges,

= Le traitement de l’arase des terrassements,

» L[’exécution du drainage,

» L’exécution de la couche de forme (y compris sous ’emprise du batiment modulaire),

= |’exécution des talus et accotements,

» Les tranchées pour ’ensemble des réseaux (eaux usées, basse tension, trés basse tension, eaux
pluviales et alimentation en eau potable),

» Les terrassements pour les abri métallique (tamis rotatif),

= Les terrassements pour les dalles des courettes,
Les terrassements divers.

3.3 - Voirie
Les travaux de voirie comprennent :

» La construction de routes en enrobé bitumineux noir, en lieu et place de [’acceés existant,
* La construction d’un parking et de sa voie d’acces,

* La mise en place de renforts de la chaussée autour en enrobé,

* La mise en place de bornes de défense en béton autour de I’abri métallique,

» La construction de chemins piétonniers en béton balayé, ou trottoir en clapicette,

* Les regards des réseaux divers (y compris ceux a remplacer sur le réseau d’arrosage),

* La remise en état des voiries détériorées du fait de la confection des réseaux,
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» La signalisation routiére horizontale et verticale.
= La réfection des aires d’acces a ’enceinte du chenil et de raccordement aux voies existantes,

3.4 - Réseaux divers
Les travaux de confection des réseaux divers comprennent :

O Adduction deau potable (s’il est en matériau organique, doit comporter une attestation de
conformité sanitaire « Ildem EDCH »):

= Piquages sur le réseau existant,

» Alimentation des ouvrages a construire (batiment modulaire, courettes, caniveaux EU, abri
tamis rotatif, robinets a proximité des dalles des courettes d’attente - zone des rings - aires
de détente...)

O Evacuation des eaux pluviales :

= Des toitures des ouvrages a construire,

= De ruissellement des voiries et parking vers le terrain naturel,

= De ruissellement des dallages,

= Réalisation de forme de pente ou de caniveaux béton au niveau des voiries pour diriger les eaux
de pluie vers les bassins drainants.

0 Evacuation des eaux usées :

= Batiment vestiaire/sanitaire (modulaire), courettes, abri tamis rotatif,

» Construction de tous les réseaux de canalisations et regards nécessaires pour relier les
nouvelles installations au réseau existant (cf plans réseaux), et a la station de relevage
existante, avant déversement vers la station d’épuration du site,

» Fourniture et pose d’une station de relevage enterrée en périphérie de ’abri tamis rotatif (a
construire),

= Création d’un réseau enterré sous le parking véhicule, reliant le regard EU existant a ’abri
tamis rotatif a construire, ou seront traitées les déjections canines,

= La fourniture et pose d’un tamis rotatif.

Ils comprennent également toutes les prestations nécessaires a la réalisation des réseaux suivants
(fourniture et pose des conducteurs électriques BT et TBT a la charge du présent lot, a ’exception
des besoins propres aux installations dues au présent titulaire - tamis rotatif, station de relevage, ...) :

O Electricité BT :
= Alimentation de tous les batiments, abri tamis rotatif (création d’un nouveau réseau enterré) et
courettes...
» Eclairage extérieur des zones : parking, zone vie, ring, aires de détente, batiment modulaire,
courettes...

Les prestations comprennent en outre :

* Les terrassements liés aux réparations des regards du réseau d’arrosage,

» Le remplacement des regards détériorés sur le réseau d’arrosage actuel,

* Le sciage des enrobés ou bicouche pour la création des réseaux et sa remise en état apres travaux
* Laremise a niveau des regards existants conservés,

* La création des nouveaux regards,

* La mise en place de bornes en béton autour de ’abri tamis rotatif.

L’entrepreneur crée ’ensemble des réseaux et regards EP, EU, AEP, électricité et courants faibles, a
proximité des ouvrages a construire, et poser des fourreaux en attente entre les regards existants ou
a construire, jusqu’a ’aplomb des réservations intérieures. L’entrepreneur du présent lot devra se
rapprocher dés la période de préparation et en phase d’exécution, des autres titulaires de lots,
afin d’étudier le nombre et la position exacte des regards a créer pour les différents réseaux (EU,
AEP, EP, électricité et courants faibles). Les regards a créer dessinés sur les plans du marché, ne
sont donnés qu’a titre indicatif. Ces derniers pourront faire ’objet d’un recalage dans l’espace en
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période de préparation lorsque le présent lot aura les éléments de la part des autres lots techniques
(positions des trappes d’acces dans les batiments selon le type, pour raccordements sur les divers
réseaux, par exemple).

3.5 - Systéme de traitement EU

La réalisation du systeme de traitement EU comprend :

0 La fourniture et la mise en place d’une station de relevage en périphérie sud de I’abri du tamis
rotatif qui traitera les déjections canines en provenance des courettes existantes et celles a
créer. Il sera nécessaire au préalable de créer un réseau enterré nouveau jusqu’au niveau de
’abri, avec la création de deux regards :

= Le premier : ou se situera la station de relevage (envoi des déjections canines vers le
tamis rotatif, pour traitement),

= Le second : pour le refus des eaux noires en provenance du tamis et a destination de la
station de relevage existante (avant envoi vers la station d’épuration du site).

O Il sera construit une dalle béton a 'avant de U’entrée de ’abris tamis rotatif, pour l’accés a un
véhicule de maintenance. (a charge du présent lot)

O Des bordures béton seront mises en place autour de cette zone, pour matérialiser le complexe
abris + regards avec station de relevage, afin d’éviter qu’un véhicule ne roule ou stationne
dessus.

3.6 - Chemins piétonniers et aires diverses

Les travaux comprennent :

= La préparation des sols, le recalibrage en altimétrie et le fond de forme des aménagements
suivants,

* La construction d’un chemin piéton pour l’entrée du chenil en béton balayé ou clapicete.

3.7 - Prestations diverses

Sont également a la charge du titulaire les prestations suivantes :

Les chambres de comptage,

La fourniture et pose de tous les réseaux,

Les regards,

La protection cathodique des réseaux en acier d'adduction d'eau potable,

Les butées et ancrages des canalisations,

Les vidanges, ventouses, systémes anti bélier nécessaires au fonctionnement des réseaux,
Les chambres de raccordement et les gaines aiguillées, pour U’électricité.

[ Ay By

Aussi, sont compris :

» Tous les accessoires nécessaires a la fixation et au support des matériels,

» Les raccordements électriques de ses matériels et leur mise a la terre,

» Les raccordements hydrauliques des entrées et sorties des appareils,

» Les percements, fourreaux, scellements, rebouchages des murs pour pénétrer dans les batiments,
= D’une maniére générale, toutes sujétions nécessaires a ’adaptation a l’existant.

ARTICLE 4 - LIMITES DE PRESTATION

Tout ’équipement est compris entre les limites définies ci-aprés (tous les réseaux secs et humides
sont compris dans leur totalité : fourreau, canalisation, réservation, attente, ...).
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4.1 - Adduction d’eau potable

En amont :

» Les piquages sur le réseau existant (y compris sur le réseau d’arrosage),

* Le raccordement aux vannes laissées en attente, dans les regards en pieds de batiments
En aval :

» Les robinets d'arrét laissés en attente, sous regards (inclus),

» Les appareils de distribution des batiments modulaires, courettes, abri tamis rotatif et

dalles pour courettes,
» Les bouches d’arrosage (courettes, ...)

4.2 - Eaux usées

En amont :

Les regards de sortie des batiments modulaires, et abris, inclus,
Les regards de sortie des caniveaux situés a l’arriere des courettes, inclus,

En aval :

Les regards de raccordement au réseau existant, inclus. Toutes adaptations comprises (carottage sur
regard existant, rebouchage de canalisations dans les regards...)

Nota : le réseau EU en aval de la station de relevage sera en PVC haute pression jusqu’au point de
raccordement.

Nota : Uentreprise devra fournir au maitre d’ceuvre en période préparation une note de calcul de
dimensionnement du réseau d’eaux usées (EU) ainsi qu’un plan des réseaux EU faisant apparaitre le
cheminement du nouveau réseau EU, les altimétries du réseau (en tenant compte des autres réseaux),
le diametre du réseau selon les troncons...

4.3 - Eaux pluviales
Q Pour le réseau d’eaux pluviales des aires aménagées (voirie) :
Les voiries seront profilées selon la nécessitées.
Q Pour le réseau d’eaux pluviales de toiture :

En amont :
* Les chéneaux, gouttiéres, descentes des batiments modulaires, des courettes, exclus,
(regards inclus en pieds),
» Les chéneaux de ’abri du tamis rotatif, inclus.
En aval :
= Evacuation par écoulement gravitaire vers les ouvrages existants

4.4 - Electricité BT et TBT

Q Pour ’électricité BT :

En amont :
* La pose de tous les cables et fourreaux, afin de réaliser les divers raccordements aux TGBT
existants (par le présent lot), inclus,
En aval :
» Les chambres de tirage a 'entrée des batiments, des courettes, de [’abri tamis rotatif, inclus,
» Les pénétrations dans les batiments inclus (fourreaux en attente),
» Toutes les alimentations.
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Q Pour ’électricité TBT :

En amont :

» La fourniture et pose des boutons coup de poing avec diffuseur sonre, des fourreaux et
cables pour le raccordement dans les batiments existants, inclus,

* Le raccordement aux TGBT existants (bat. B 011 et HM 04) inclus, la mise en place des
départs sur les TGBT, voire sur le poste de transformation existant (mise en place des
protections nécessaires, etc....) selon le résultat du bilan de puissance des installations.
Le titulaire devra établir le bilan de puissance appelée de tous les équipements a
installer.

En aval :

» Les chambres de tirage a ’entrée des batiments modulaires inclus,

» Les pénétrations dans les batiments modulaires inclus (fourreaux avec angle 135° maxi a
respecter),

* Le raccordement aux coffrets techniques inclus - a charge du présent lot (alarme
technique surpresseur, tamis rotatif, station de relevage, etc).

» Les pénétrations et raccordements aux ouvrages inclus.

Les prestations d’électricité BT et TBT comprennent :

= Les tranchées des réseaux souterrains,

» Les fourreaux avec une réserve a prévoir,

» Les cables,

» Les réseau d’éclairage, appareillages et équipements électriques BT extérieurs,
= Les chambres de tirage.

ARTICLE 5 - TRAVAUX PREPARATOIRES

5.1 - Implantation des ouvrages et balisage des réseaux existants

Le piquetage des ouvrages sera effectué avec une précision de 5 cm en planimétrie et de 3 cm en
altimétrie.

Les réseaux divers enterrés seront repérés sur le terrain au moyen d'un balisage approprié suite a la
géo détection avant tous travaux de terrassement. Ils seront également reportés sur un plan a
remettre au MOE et a insérer dans le DOE.

5.2 - Débroussaillement, dessouchage

Il comprend l'enlévement de toutes les broussailles, végétations ligneuses, arbres, taillis et arbustes,
l'arrachage des racines et ’évacuation a la décharge publique.

5.3 - Retroussement de la terre végétale

Les travaux comprennent :

* Le retroussement de la terre végétale sur une hauteur d'environ 30 cm selon étude de sol.

» Le décapage de la terre végétale au droit des constructions (voieries, dalles, batiments,
courettes, aires, modulaires-bungalows...)

»= L’évacuation en décharge publique de toutes les terres non réutilisées.

Les zones en terre végétale seront a modeler. La terre végétale sera purgée et compactée afin
d’obtenir une zone plane, réguliére et propre.

ARTICLE 6 - TERRASSEMENTS GENERAUX

6.1 - Etendue et consistance des travaux
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Sont compris les travaux de terrassements liés aux ouvrages suivants :

» Terrassements pour la plateforme des dalles des courettes,

* Terrassements pour la plateforme des batiments modulaires,

= Voirie a Uentrée du chenil et sur les axes principaux de circulation interne, parking a créer ou a
reprendre (reprofilage, compactage avant mise en place de ’enrobé ou de GNT),

» Chemins piétonniers en béton balayé ou en clapicete,

* Fondations des clotures et portillons (zones de détente entre les rings),

» Plantations d’espaces verts et adaptations sur le réseau d’arrosage,

*= L’ensemble des réseaux et systémes (station de relevage, éclairage public, ...).

Les travaux de terrassements généraux a la charge de U'entreprise comprendront :

* Les terrassements en déblais et en excavation,

= Les terrassements en remblai,

* Les mouvements de terre en déblai et en remblai, nécessaires pour réaliser les différentes plates-
formes, ....

6.2 - Documents de référence contractuels

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont
applicables, et notamment le fascicule 2 du CCTG : terrassements généraux.

6.3 - Prestations a la charge de I’entrepreneur

En complément du chapitre Dispositions Générales, les prestations a la charge de !’entrepreneur dans
le cadre de son marché comprennent implicitement :
O La fourniture a pied d’ceuvre de tous les matériaux nécessaires :

= Matériaux de purge des zones a portance insuffisante,
*  Matériaux d’apport de remblai,

O

Le décapage de la terre végétale et mise en dépot,

L’exécution des travaux de terrassements y compris assainissement et drainages des eaux
superficielles, le cas échéant,

L’évacuation des eaux souterraines dans les fouilles, le cas échéant,

Les blindages des zones de remblais qui s’avérent nécessaires,

La préparation des zones de remblais,

L’exécution des remblais,

Le transport et ’enlévement des terres en excédent.

O

0Oo0o00D

6.4 - Définition des cotes et niveaux de terrassement
Le « plan de mouvement des terres » sera a établir par 'entrepreneur et a soumettre au visa du
Maitre d’ceuvre. Ce document précisera :

* Le mode d'exécution des travaux,
* Les emprunts proposeés,

6.5 - Assainissement et drainage
Pour les eaux superficielles, U’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quelles

gu’elles soient pour en assurer |’évacuation le plus vite possible et ceci pendant toute la durée des
travaux.
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Dans le cas d’impossibilité d’écoulement gravitaire, |’évacuation devra étre assurée par pompage.
Dans le cas d’arrivées d’eaux souterraines, !’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour en
assurer [’évacuation au fur et a mesure par tous moyens, y compris par pompage et ce pendant toute
la durée nécessaire.

Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d’évacuation des eaux superficielles et des eaux
souterraines sont implicitement compris dans les prix du marché.

6.6 - Spécifications techniques

6.6.1 - Décapage de la terre végétale

Avant les travaux de terrassement au droit du projet, la terre végétale sera soigneusement décapée.
L’épaisseur de ce décapage sera fonction de ’épaisseur de la couche de terre végétale existante et
des projets a réaliser. Elle sera conforme a l’étude de sol.

En fonction des besoins en terre végétale, les excédents éventuels de terre végétale seront a évacuer
hors du chantier ou réutiliser en vue de créer des zones a modeler et a compacter afin d’obtenir une
zone réguliére, plane et propre.

6.6.2 - Terrassements en déblai et en excavation

6.6.2.1 - Consistance des travaux :
Sauf spécifications contraires explicites dans les textes du CCTP ci-apres, toutes les fouilles a réaliser
par U’entreprise s’entendent quelles que soient les sujétions et les difficultés d’extraction rencontrées
en fonction de la nature des terrains.
Les travaux de terrassements comprendront également :

» La démolition par tous moyens de roches ou bancs de pierres éventuellement rencontrés,

*= La démolition par tous moyens d’anciens ouvrages en maconnerie ou bétons de toute
nature, éventuellement rencontrés,

» L’arrachage et ’enlévement de toutes anciennes souches pouvant étre rencontrées,

* La démolition ou ’arrachage et U’enlévement d’anciennes canalisations ou cables hors
service éventuellement rencontrés,

» La sauvegarde des canalisations et cables en service, éventuellement rencontrés,

Nota : En complément des spécifications du chapitre Dispositions Générales, |’entrepreneur

prendra, le cas échéant, en temps utile tous les contacts nécessaires avec les services

concernés pour les déposes ou dévoiements éventuels de réseaux risquant de se trouver dans

le champ des activités, sans que ces prestations puissent donner lieu a un supplément de

prix.

= L’enlévement des déchets et gravois.

Nota : Les gravois de démolition, ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés

seront a évacuer au fur et a mesure a la décharge publique, a toute distance et par tous

moyens. L’entrepreneur s’occupera des autorisations, droits éventuels, etc..., qui seront a sa

charge.

6.6.2.2 - Exécution des fouilles :

Les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avec finition a la main si des conditions
particulieres l’exigent.
Les engins a utiliser seront adaptés a la nature des terrains et aux conditions de chantier.
Les prestations comprendront tous mouvements de terre et manutentions nécessaires et suivant le cas
pour :

» Mise en dépot des terres devant étre réutilisées,

» Chargement des terres devant étre enlevées.
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L’exécution comprendra, le cas échéant, la facon de rampes d’accés nécessaire et leur enlévement
apres coup.

6.6.2.3 - Parois et fonds de fouilles :
Les fonds de fouilles seront dressés ou pentés horizontalement.
L’entrepreneur devra assurer la stabilité des parois en fonction de la nature des terrains rencontrés.
Dans le cas ou ’entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais
entrainés par des éboulements éventuels lui seraient imputés ainsi que les responsabilités en cas
d’accident.
Si nécessaire, selon les conditions rencontrées, les talus et parois devront étre protégés par un film
plastique.

L’entrepreneur aura a sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui
s’avéreraient éventuellement nécessaires.

6.6.3 - Remblais

Dans le cas ou il sera nécessaire d’exécuter des redans, les dimensions et le nombre seront a définir
par ’entrepreneur en fonction des conditions rencontrées.

Les types d’engins de compactage a utiliser seront a proposer par l’entrepreneur au Maitre d’ceuvre,
pour visa.

Dans le cas ou des zones localisées de portance insuffisante seraient rencontrées, !’entrepreneur
devra purger ces zones et les remplacer par un matériau de meilleure qualité.

Ces travaux de purge comprendront toutes les prestations et fournitures nécessaires.

Ces travaux de purge sont implicitement compris dans les prix du marché.

En ce qui concerne des zones de sols compressibles non reconnues au préalable, les dispositions a
prendre pour remédier au risque de compromettre la stabilité de l'ouvrage sont implicitement
comprises dans les prix du marché.

6.6.3.2 - Controle :
Il appartiendra a ’entrepreneur de définir la nature et la fréquence des essais, ainsi que la méthode
de controle, et de les proposer au Maitre d’ceuvre, pour visa. Ce dernier pourra, s’il le juge
nécessaire, demander a ’entrepreneur de modifier les modalités proposées.
En ce qui concerne les essais complémentaires que le Maitre d’ceuvre pourra a tout moment exiger de
Uentrepreneur, les frais entrainés seront a la charge de Uentrepreneur.

6.6.3.3 - Exécution des remblais :

L’exécution des remblais comprendra :

» La reprise sur stock ou ’amenée de matériaux extérieurs,

* Le régalage en couches successives,

= L’arrosage,

* Le compactage jusqu’a l'obtention des exigences fixées,

» Le réglage de la plate-forme et des talus au profil définitif, y compris [’évacuation des
terres en excédent,

= La protection des plates-formes et des talus contre les eaux de ruissellement compris la
réalisation et 'entretien des ouvrages provisoires correspondants.
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L’épaisseur des couches successives de remblai sera a déterminer par Uentrepreneur en fonction de la
nature du remblai, des modes et des engins de compactage, etc..., et a soumettre au visa du Maitre
d’ceuvre.

Tous les remblais a réaliser seront, sauf spécifications contraires expresses ci-apres, a exécuter avec
des terres en provenance des fouilles. Dans le cas ou la nature des terres provenant des fouilles ne
permettrait pas ’exécution des remblais dans les régles de l’art, il appartiendra a U’entrepreneur
d’amener des matériaux de remblais conformes.

Ces remblais ne devront contenir ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux.

Préalablement a Uexécution de tous remblais, U’emprise devant étre remblayée devra étre
soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matiéres végétales, etc...

Selon les charges a supporter par le remblai, il pourra s’avérer nécessaire que le sol devant recevoir
ce remblai soit compacté pour obtenir une densité réelle au moins égale a celle exigée pour le
remblai.

Le Maitre d’ceuvre pourra demander a Uentrepreneur des essais de compactage qui seront
entierement a la charge de ce dernier.

6.6.4 - Plate-forme support d’ouvrages

La partie supérieure des remblais ou plate-forme de terrassements devra étre soigneusement réglée
aux niveaux voulus, conformément au fascicule 2 du CCTG.

La couche de forme sera a réaliser par apport de matériaux aptes a cet usage, a proposer par
’entrepreneur au visa du Maitre d’ceuvre.

6.6.5 - Transport et enlévement des terres

Les prix du marché comprendront implicitement tous les transports par tous moyens a l’intérieur du
chantier et, le cas échéant, entre le lieu de dépot, nécessaires a la réalisation des travaux.

6.6.5.2 - Enlévement des terres en excédent :
Toutes les terres en excédent aprés exécution des travaux seront évacuées hors du chantier par
’entrepreneur.
Les terres seront transportées en décharge agréée ou a un autre lieu au choix de U’entrepreneur, a
toute distance, et 'entrepreneur fera son affaire de ’obtention des autorisations nécessaires, le cas
échéant, et des droits de décharge, s’il y a lieu.

6.7 - Descriptif des travaux

6.7.1 - Terrassements en déblais et en excavation

L’entrepreneur devra :

* Le décapage de la terre végétale par tous moyens sur |’épaisseur nécessaire pour enlever
toutes matiéres végétales ; épaisseur d’environ 0,30m,

» La purge de la terre végétale par enlévement des grosses racines et autres matiéres
impropres, et mise en dépot dans U’enceinte du chantier aux emplacements définis en
temps utile, en une ou plusieurs buttes de forme géométrique a dessus penté, compris
chargement et transport par tous moyens.

ORANGE (84) - B.A. 115 — MISE AUX NORMES ET ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE Page 20/ 98
D’ACCEUIL DU CHENIL EP 1G115



L’entrepreneur devra, en terrain de toute nature, exécuter les terrassements en déblais, en
excavation, en puits, en rigoles et trous isolés par tous moyens sauf explosifs, pour réaliser les
ouvrages aux cotes du projet.

Les terrassements comprennent :

* La démolition par tous moyens de tous ouvrages de toute nature en béton, maconnerie ou
autres éventuellement rencontrés, ainsi que tous bancs de pierre, arrachage et
enlévement de souche, etc...

» Le dressement des fonds de fouilles horizontaux ou pentés selon le cas pour éviter les
éboulements, y compris blindages et étaiements le cas échéant,

= La protection des fonds de fouille,

* La prise de toutes dispositions pour assurer |’évacuation des eaux pendant toute la durée
nécessaire, s’il y a lieu, par tous moyens,

* Y compris tous mouvements de terre et toutes manutentions nécessaires pour permettre
le chargement des terres pour enlévement, ou pour mise en dépot aux endroits a
remblayer.

6.7.2 - Remblaiements

6.7.2.1 - Terrassements en remblais :
L’entrepreneur devra :

* La préparation préalable du sol de ’emprise a remblayer, et compactage du fond de
forme s’il y a lieu, (mise en place d’un géotextile sous voieries PL et piétons).

= La mise en place de remblais par couches successives,

» Compactage des remblais pour obtenir le taux de compressibilité voulu,

» Dressement des surfaces remblayées horizontal ou penté, selon le cas, aux niveaux voulus
et compactage superficiel de finition,

» L’exécution des remblais avec la terre en provenance des fouilles expurgées et toutes
matiéres impropres aux remblais,

* Y compris fourniture de matériau de remblai extérieur, si nécessaire.

Le titulaire du marché devra soumettre au visa du maitre d'ceuvre, avant l'exécution et pour chaque
nature de matériaux, l'épaisseur maximale des couches élémentaires qu'il se propose d'obtenir aprés
compactage, cette épaisseur étant déterminée en fonction de lintensité de compactage, des
matériels utilisés, de la nature et de l'état des matériaux.

Le titulaire du marché devra soumettre au visa du maitre d'ceuvre la qualité du compactage qu'il
compte obtenir et la méthode de détermination de ce compactage.

L’entrepreneur devra :

* La purge des zones a portance insuffisante, comprenant U"extraction des matériaux et
enlévement, la fourniture et le transport de matériaux de substitution et la mise en
place,

= Y compris la fourniture et la mise en place d’une nappe de textile anticontaminante.

L’entrepreneur devra :
= L[’apport de matériaux de remblais extérieurs au chantier, devant répondre aux
conditions voulues, de nature et provenance a faire viser par le Maitre d’oeuvre, pour
fourniture et amenée a pied d’ceuvre aux endroits a remblayer.
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6.7.2.4 - Remblaiement au droit des constructions :

L’entrepreneur devra exécuter les travaux par petits engins ou a la main et avec toutes précautions.
Les travaux comprennent :
* La préparation préalable du sol de emprise a remblayer et le compactage du fond de
forme, s’il y a lieu.
= La mise en place de remblais par couches successives et le compactage pour obtenir le
taux de compressibilité voulu,
* Le dressement des surfaces remblayées horizontal ou penté, selon le cas, aux niveaux
voulus et compactage superficiel de finition,
= L[’exécution des remblais avec la terre en provenance des fouilles expurgées et toutes
matiéres impropres aux remblais,
= Y compris fourniture de matériau de remblai extérieur, si nécessaire.

6.7.2.5 - Couche de forme :

L’entrepreneur devra sur les emprises devant servir de support a des ouvrages de voiries :

= Réaliser une couche de forme par apport de matériaux,

» Le dessus de cette couche de forme sera soigneusement réglé aux niveaux voulus,

* la nature et l’état des matériaux constitutifs, modalités de traitement éventuel,
modalités de compactage et épaisseur totale a proposer par l’entrepreneur au visa du
Maitre d’ceuvre,

* Niveau de portance a obtenir PF2, 50 a 75 Mpa (selon étude de sol, pour recevoir un
enrobé),

= Epaisseur minimale : 20 cm.

6.7.2.6 - Enlévement des terres :

L’entrepreneur devra :
* Le chargement par tous moyens et Uenlévement hors du chantier des terres
excédentaires,
= Le transport par tous moyens et a toute distance, lieu de dép6t au choix de
’entrepreneur qui aura a sa charge tous frais de décharges et autres.

ARTICLE 7 - VOIRIES ET ESPACES PIETONNIERS

7.1 - Etendue et consistance des travaux
Les travaux de voirie comprennent :

» La création d’une voie de circulation par un enrobé bitumineux noir,

» Les éventuels reprofilages, et reprises de la voirie d’accés et de circulation du chenil, liés a ce
remplacement de revétement de surface,

» La création de places de stationnement PL et VL avec sa voie, en GNT compactées,

* Le réaménagement suite aux travaux des réseaux BT et EU/AEP pour ’alimentation de [’abri tamis
rotatif,

* La mise en place de bornes de défense en béton, autour de ’abri du tamis rotatif,

* La construction du chemin d’entrée du chenil piétonnier en béton balayé ou en clapicete,

* La mise en place de bordures béton autour de I’axe de circulation a Uintérieur du chenil, et autour
de Uenrobé,

* La remise en état des voiries détériorées du fait de la confection des réseaux,

* La zone de terre végétale a modeler et compacter

» La signalisation routiére horizontale et verticale.

Sont compris :
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* La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation
des ouvrages de voiries prévues au présent marché y compris tous travaux et accessoires
nécessaires,

* Les études diverses.

Les prestations concernant la signalisation comprennent :

* La fourniture et la pose, y compris travaux de terrassement et fondations, des équipements de
signalisation verticale prévus ci-aprés au CCTP,

» La réalisation des signalisations horizontales prévues ci-aprés au CCTP, par peinture ou par bandes
ou autres, compris toutes fournitures.

Les prestations diverses comprennent :

» La fourniture et la mise en place des accessoires de voirie et ouvrages divers prévus ci-aprés au
CCTP, y compris tous les travaux de fixation nécessaires tels que scellements, massifs en béton,
etc...

7.2 - Documents de référence contractuels

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont

applicables.

7.3 - Descriptions des travaux de voiries

7.3.1 - Plates-formes support

L’entrepreneur devra réaliser les plates-formes support :

= Type PF2, 50 a 75 Mpa,

» Epaisseur minimale : 20 cm, (a dimensionner par ’entreprise par note de calcul)

» Dimensions maximales des matériaux : GNT 0/80,

» Equivalent de sable supérieur a 20,

= Comprenant profilages avec facon de pentes et compactages,

* Maintien en état des plates-formes depuis la date de finition jusqu’a la livraison des ouvrages

7.3.2 - Couche de réglage et couche de roulement

Les matériaux pour couches de réglage auront les caractéristiques suivantes :

* Dimensions maximales des matériaux : GNT 0/20 sur 10 cm d’épaisseur (a confirmer par note de
calcul),

= Equivalent de sable supérieur a 20.

* Enrobé noir de type bitumineux sur [’axe principal de circulation du chenil, depuis "entrée du site.

7.3.3 - Constitution des voiries

Désignation du troncon Observations

Couche Géotextile classe 5 Sous chaussée
anticontaminante

Couche de forme GNT 0/80 sur 0.20 m mini Sous chaussée y
Nature et compris sur largeur
épaisseurs _ _ ’
des Couche de réglage et GNT 0/20 sur 0.10 m mini Sous chaussee y
couches couche de roulement en + 6cm minimum d’enrobé compris sur largeur

enrobé noir (cf. Plans)

Localisation :
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= Accés a Uenceinte du chenil et voies de circulation intérieures dimensionnées pour un trafic PL
quotidien, pour la partie en enrobé noir
= Parking du chenil pour la partie en GNT.

Nota 1 :

Un reprofilage de la couche de roulement sera réalisé a l’issue des travaux des batiments modulaires,
courettes et abris métalliques, afin de réaliser le revétement définitif en fin de travaux.

Nota 2 :

Un reprofilage des accotements en terre végétale sera réalisé tout autour des courettes, voiries, aires
piétonnes et engazonnement.

7.3.4 - Revétement en GNT

Le parking véhicule et sa voirie interne, sera constitué de graves GNT compactées permettant de
recevoir un PL. La couche de réglage compactée de GNT, constituera donc la couche de roulement
finale. Un apport de matériaux supplémentaire, devra étre réalisé a l’endroit ou les réseaux
d’alimentation (eau+électricité) de ’abris tamis rotatif, surpresseur et station de relevage, seront
positionnés, afin de respecter le sens des pentes finales du parking, et éviter toute stagnation des
eaux de pluie dans cette zone.

L’entreprise doit la réalisation d’essais a la plaque, qui seront soumis a visa du maitre d’ceuvre, afin
de controler la bonne portance des voiries (type PF2, 50Mpa).

A la fin des travaux de terrassement, le titulaire devra porter une attention particuliére par
rapport au sens des pentes, afin de ne pas laisser le niveau du parking, a une altimétrie trop
basse. En effet, I’objectif est de ne pas créer une zone de stagnation d’eaux pluviales. Le
titulaire apportera tout I’excédent de matiére en termes de traitement du fond de forme, afin de
créer les pentes nécessaires a cette, et éviter toute contre-pente sur le Parking.

7.3.5 - Revétement en enrobé bitumé

L’axe de circulation, recevra en remplacement de ’actuel, un revétement de surface réalisé au
moyen d’un enrobé bitumé noir.

L’entrepreneur présentera au maitre d’ceuvre une note descriptive de ’ensemble des matériaux mise
en ceuvre et leurs caractéristiques pour chacune des couches constituant cette voirie. Cette note sera
soumise a visa du maitre d’ceuvre avant toute exécution.

L’entrepreneur produira également un plan détaillé des cotes finies de chacune des couches a mettre
en place, soumis a visa du maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou les enrobés ne proviennent pas d'une usine de préfabrication ou d'un poste fixe,
l'emplacement du poste denrobage est soumis a lagrément du maitre d'ceuvre. Les formalités
nécessaires a l'installation du poste d'enrobage sont a la charge du titulaire du marché.

Le transport des enrobés sera effectué dans des véhicules a bennes métalliques qui devront étre
nettoyées de tout corps étranger avant chaque chargement. Tous les camions utilisés doivent
satisfaire aux dispositions prévues dans le fascicule 27.

Avant la mise en place dune couche de matériaux bitumineux, il sera procédé au balayage et
nettoyage des surfaces : il ne devra pas subsister de bosses ou de flaches de plus de 0,5 cm sous la
régle de 3 m.

Il sera mis en ceuvre une couche d'accrochage d’épaisseur a définir.
La mise en ceuvre doit étre effectuée de maniére a éviter la ségrégation.
Les enrobés seront répandus a une température supérieure a 100°C.

L’entreprise mettra en place des renforts au niveau de chaque virage coté extérieur dans la
chaussée afin d’éviter que ’enrobé ne s’écrase sous le poids d’un véhicule dont la roue passerait
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a l'extrémité de la chaussée. Ces renforts ne devront pas apparaitre en surépaisseur de la
chaussée finie.

7.3.6 - Chemins piétonniers en béton balayé

Le chemin piétonnier constitué actuellement de GNT ou de graviers roulés, seront remplacés par un
revétement en béton avec une finition balayée (fin). Une planche d’essai sera réalisée pour vérifier
la rugosité acceptable pour le passage des chiens. La reprise des accotements autour des allées
devra étre faite avec de la grave GNT 0/20, soigneusement compactée et recouverte de clapicete en
finition.

7.3.6.1 - Drains

Le titulaire disposera de drains sous trottoirs (non représenté sur les plans) pour |’évacuation des eaux
pluviales qui ruisseleront entre les courettes, afin d’éviter une stagnation d’eau a ces endroits.

Les allées piétonnes devront étre concues afin de ne pas créer des bassins de rétention entre les
travées de courettes.

7.3.7 - Géomembrane

Afin d’isoler les fondations des batiments modulaires a réaliser par le présent lot, le présent titulaire
mettra en place une étanchéité périphérique autour des batiments, sous forme d’une géomembrane
souple, sur une largeur de 2 meétres, avec une retombée de la membrane en dessous du niveau
d’ancrage des fondations.

Cette géomembrane devra étre certifiée ASQUAL, constituée de matériaux neutres pour
’environnement et ayant des propriété physico-chimiques résistant a l’air, ’eau aux variations de
température et aux rayons UV.

7.3.8 - Bordures béton

Les bordures en béton seront conformes aux normes NF P 98-340/CN.
Elles proviendront d'une usine agréée et seront revétues de la certification NF, et seront du type T2.
(ex : axe de circulation-allée piétonne).

Localisation : a Uintérieur du chenil, tout autour des axes de circulation véhicules. Autour de la route
en enrobé.

7.3.9 - Bornes de défense

Le titulaire disposera des bornes de défense en béton (scellées au sol), tout autour de ’abri tamis
rotatif, afin d’empécher tout stationnement et/ou circulation dans leur périmétre, et éviter qu’un
véhicule percute les angles de I’abri en manceuvrant.

7.4 - Signalisation

7.4.1 - Signalisation verticale

Les panneaux existants qui devraient étre déposés pour des raisons liées aux travaux, seront
soigneusement conservés par le titulaire et reposés en fin de chantier, voire remplacés si détériorés,
sans que ’entrepreneur ne puisse prétendre a une indemnité supplémentaire.

Les panneaux de signalisation routiére seront mis en place avec des massifs de béton dont la
profondeur d’ancrage sera de 0,50 m minimum.
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Les panneaux a ajouter, seront identiques a ceux existants.

Localisation : deux panneaux de signalisation parking.

7.4.2 - Signalisation horizontale

L’entrepreneur fournira et mettra en ceuvre les peintures de sol nécessaires a la réalisation de la
signalisation horizontale pour la voirie (stops sur l’enrobé).

Le titulaire devra la fourniture d’un avis technique ou PV d’essai d’un laboratoire agrée pour la
peinture routiéere qu’il choisira de mettre en ceuvre. Celle-ci devra résister aux agressions a plus de 48
mois.

7.5 - Traversées de chaussée sous fourreaux

Les tranchées nécessaires a la pose des fourreaux seront descendues aux profondeurs adéquates
définies par ’entrepreneur.

Les fourreaux seront posés sur un lit de sable de 0,10 m d'épaisseur suivant une légére pente afin
d'éviter toute stagnation d'eau a lintérieur.

Ils devront étre obturés provisoirement et efficacement aux deux extrémités. Un piquet visible et
peint en fonction de la nature du réseau sera implanté a chaque extrémité. Les extrémités des
fourreaux devront dépasser de 0,5 m, au minimum, la face arriére des bordures.

Les fourreaux seront aiguillés et protégés par un grillage avertisseur de la couleur appropriée.

ARTICLE 8 - RESEAUX DIVERS

8.1 - Etendue et consistance des travaux

Les travaux a exécuter comprennent l'étude d’exécution et la réalisation compléte, en parfait état de
fonctionnement, y compris controles, essais, mise en service, documents des ouvrages exécutés, des
réseaux suivants (tous les réseaux comprennent la fourniture et pose des liaisons secs et humides
(cables, tuyaux, ...)) :

O Adduction d'eau potable :

= Piquages sur conduits existants du réseau en place

= Alimentation du batiment modulaire, des courettes et abri,

= Alimentation des robinets a proximité des dalles pour courettes, dans la zone des rings
d’entrainement et aires de détente pour chiens.

8.1.1 - Réseau d’eau

La distribution d’eau froide sera ramifiée. Les robinetteries suivantes seront alimentées :
= Les courettes,
» Les robinets a proximité des dalles pour courettes,
» Caniveaux EU extérieurs des courettes,
= Robinet de service de ’abri tamis rotatif
= Aires de détente et ring

8.1. 2 - Appareils a fournir et a poser pour la distribution d’eau

Il sera posé dans l'ordre :

- a l'origine de chaque conduite principale :
* Un robinet d'arrét, avec plaque d'identification,
= Un robinet de vidange, avec purge hors gel,
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- a l'origine de chaque dérivation :
* Un robinet d'arrét, avec plaque d'identification,

- par groupe d'appareils du méme type :
= Un robinet darrét, avec plaque d’identification,

8.1.3 - Distribution d’eau froide

Raccordement : Branchement sur réseau existant.
Clapets anti-retour : Ils seront en bronze, a contact élastomeére, a raccords filetés.

Robinets d’arrét 4 de tour : Ils seront en bronze, a passage direct et raccords filetés sur tubes
acier, a raccords lisses sur tubes cuivre.

Canalisations : Les canalisations principales et les colonnes montantes d'eau froide seront d'un
diameétre au moins égal a 26 mm, et réalisées :
* En tube dacier galvanisé a chaud, intérieurement et extérieurement (NF. A. 49- 700),
avec raccords en fonte malléable, filetés, galvanisés, assemblés avec ruban de type
Téflon,
= Calorifugées.

Les canalisations d'eau froide, en aval des colonnes montantes, seront :
* En cuivre, avec raccords a souder par capillarité, épaisseur minimum 0, 8 mm et
diameétre minimum intérieur de 10 mm.

Lorsque les canalisations seront noyées dans la maconnerie (a éviter autant que faire se
peut), elles le seront sous fourreaux.

Colliers : Ils seront métalliques, avec bague intermédiaire en matériau inerte et compressible,
traités anticorrosion, a fixation par vissage sur pattes a scellement et a contrepartie démontable
par 2 vis.

Fourreaux : Ils seront en PVC, avec bourrage des deux extrémités en matériau inerte compressible.
Pour les traversées verticales, ils feront saillie de 3 cm au-dessus et de 1 cm au-dessous des nus des
planchers finis, en aggravation des prescriptions du DTU. Pour les traversées des sols comprenant
une étanchéité, ils seront en acier avec isolant intérieur.

Anti-béliers : Ils seront du type hydropneumatique, en acier inoxydable. Les calibres et pressions de
gonflage seront déterminés selon les indications du titulaire du présent titulaire. Le gonflage sera
réalisé en usine.

Robinets de vidange : Ils seront en bronze, a soupape ou a boisseau, a commande par carré de
manceuvre.

Calorifugeage : Les canalisations d’eau froide soumises a un risque de gel ou de condensations
seront calorifugées avec un matériau imputrescible et peau imperméable, réduisant a 80% au moins
les échanges thermiques.

O Evacuation des eaux pluviales :

» Regards EP des toitures du batiment modulaire, courettes et abris métalliques,
» Ruissellement des voiries avec forme de pente non raccordée (géotextile + grave GNT
compactées + bicouche),
0 Evacuation des eaux usées :
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Extérieures :

» Depuis caniveaux EU des courettes,

» Modification du cheminement du réseau EU, afin d’amener les déjections canines vers un tamis
rotatif sous abri (a charge du présent lot),

* Mise en place d’une station de relevage dans un des deux regards EU a créer a proximité de
Uabri tamis rotatif, pour le traitement des déjections canines, avant envoi vers la station
d’épuration,

Intérieures :

» Depuis siphons a grilles, lavabos, sanitaires, ou tout autre regard de sortie du batiment
modulaire,
» Rejet dans le réseau existant, toutes adaptations et remises en état comprises,

Ils comprennent également toutes les prestations nécessaires a la réalisation des réseaux suivants :
O Electricité BT :

= Création des réseaux pour l’alimentation principale du batiment modulaire, abri tamis rotatif,
courettes, depuis les TGBT existants (batiments HM 04et B 01),

= Création des réseaux pour l’alimentation secondaire (coffrets divisionnaires) du batiment
modulaire (a charge du présent lot), abri tamis rotatif et courettes (a charge du présent lot),

= Création des réseaux pour les alimentations des appareillages et équipements extérieurs
(éclairage extérieur et prises de courant étanches) des courettes, abri tamis rotatif, batiment
modulaire, ring et aires de détente depuis les TGBT existants,

O Electricité TBT :

= Prolongement du réseau TBT, afin d’alimenter les batiments modulaires les courettes,

= Mise en place de coup de poing raccordé sur un diffuseur sonore pour la sécurité des maitres-
chiens,

= Mise en place d’un report d’alarme pour le tamis rotatif, station de relevage, ,

= Mise en place des fourreaux, cables et chambres de tirage et accessoires associés,

L’équipement électrique devra étre fourni et installé par du personnel qualifié conformément aux
normes et décrets en vigueur, en particulier la norme NF C 15-100.

Les amenées de courant jusqu’aux équipements électriques et les attentes de terre seront a la charge
du présent lot. Les installations comprennent notamment :

= |’alimentation : tension, puissance, ...,
= Nombre et caractéristique des protections en téte de ligne de chaque appareil, suivant les
notices du fabricant.
Les prestations comprennent également tous travaux de terrassement pour la pose des canalisations
et autres en tranchées communes ou simples avec :

= Les fouilles pour tranchées,

= Le remblai de toutes les fouilles,

= L’apport de matériau pour remblai, si nécessaire,

= |’enléevement hors du chantier des terres en excédent.

Sera également a la charge de U'entreprise, la réalisation du piquetage du tracé des canalisations et
ouvrages.

Les prestations comprennent en outre :

= Les terrassements liés aux réparations sur le réseau d’arrosage existant (décrit dans la
section technique Espaces verts),

* Le sciage des ouvrages maconnés ou revétements de chaussée existants pour le passage
des réseaux, caniveaux, etc... et leur remise en état,
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* La remise a niveau des regards existants conservés, en fonction des altimétries finales
des voiries, trottoirs et béton balayé.

8.2 - Nature et qualité des matériaux

Les matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages doivent satisfaire aux
prescriptions du chapitre Il du fascicule 70 (novembre 2003) du CCTG (cf normes référencées en
annexe 1 du fascicule).

Les produits manufacturés devront porter le label "NF". A défaut, le titulaire devra fournir des
certificats d'homologation aux normes francaises et européennes en vigueur.

8.2.1 - Choix des canalisations et accessoires

8.2.1.1 - Adduction d'eau

Les canalisations seront en polyéthyléne ou en polyéthyléne haute densité, selon le cas.
Elles seront assemblées selon le cas, soit :

* Avec jonction par manchons électrosoudables en PEHD,

= Avec jonction par manchons thermosoudables en PEHD.

Elles devront notamment pouvoir résister aux pressions de service minimales nécessaires aux
appareillages.

Les vannes de sectionnement seront :

» Jusqu’au diamétre 40 mm, en fonte ductile, a boisseau inversé, a raccordement au tuyau plastique
par virole intérieure.

= A partir de 60 mm, en fonte ductile, obturateur et tige de manceuvre surmoulés d'élastomere,
siéges en cupro-alliage a entrainement direct par clé a béquille et tige de manceuvre.

Elles seront placées sous bouches a clé réglables en hauteur et tube allonge en PVC ou en fonte.
Il sera fourni une clé a béquille.

8.2.1.2 - Réseau d’assainissement

Les canalisations d'eaux usées seront en PVC coextrudé, comportant deux couches de PVC compact
encadrant une couche de PVC allégé, classe de rigidité CR8.

Ils seront en PVC, de couleur et de diamétres intérieurs adaptés au fluide. Il sera prévu une réserve de
30%. Ils seront suivant leur emploi :

= Aiguillés par un fil de tirage en polyester de 30/10 de millimétres de diamétre, bouchonnés aux
extrémités avec accrochage de laiguille de traction,
» Non-aiguillé, bouchonnés aux extrémités.

Ils devront étre obturés provisoirement et efficacement aux deux extrémités. Un piquet visible et
peint en fonction de la nature du réseau sera implanté a chaque extrémité. Les extrémités des
fourreaux devront dépasser de 0,5 m, au minimum.

Pour les fourreaux courant faibles un rayon de courbure de 300 mm est a respecter sous un angle
supérieur ou égal a 120. Ils sont aiguillés a ’aide d’un filin imputrescible de résistance a la traction
de 100daN. Les fourreaux courants faibles seront rigides (« tubes gris »).

L’entreprise disposera dans la tranchée pour les réseaux BT trois fourreaux laissés vides en plus des
fourreaux utilisés pour le chenil, de diameétre égal a ceux existants (si besoin).
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8.2.2 - Equipements divers

Ils seront du type EA :
» Clapet de non-retour de classe A controlable, associé a une vanne d'arrét,
* Clapet conforme a la norme NF P 43.007.

8.2.2.2 - Vannes d’isolement

Les vannes d’isolement seront des vannes d’arrét % de tour, en acier, a passage direct et raccords
filetés sur tubes acier.

Une vanne générale sera mise en place sous regard, respectivement en amont de linstallation
nouvelle d’adduction d’eau potable pour le batiment modulable vestiaires/sanitaire et en amont de
Uinstallation des robinets a proximité des dalles pour courettes d’attente dans la zone des rings et
aires de détente.

Ils devront assurer la régulation de la pression avale a la valeur de consigne plus ou moins 0,2 bar
quelque soit le débit. Ils devront satisfaire aux normes en vigueur.

Elles seront en béton, dépasseront le sol de 0,15 m et seront placées judicieusement en tenant
compte de l'environnement.

Les plaques de repérage signaleront les robinets vannes et les ouvrages annexes, les bouches a clé,
etc...

Les stabilisateurs - réducteurs de pression, les antibéliers, les disconnecteurs, les vannes, etc... seront
posés sous regard.

Les regards en béton ou en PEHD, exécutés en place ou d'un modéle préfabriqué, sont a soumettre a
l'agrément du maitre d'oeuvre : ils devront étre étanches.

Ils ne devront pas avoir de dimensions inférieures a 0,60 X 0,60 m jusqu'a 0,80 m de profondeur et a
0,80 X 0,80 au-dela.

Les tampons de fermeture seront en fonte ductile, réglables en hauteur.

Les éléments bas préfabriqués de regard ou bouche dégout seront posés sur un lit de béton de
propreté de 10 cm d'épaisseur minimale.

Les regards seront conformes a la norme NF P 16.342 ; Ils seront posés conformément a ’article V.7.4
du fascicule 70.

Les regards ne devront pas, autant que possible, étre implantés sous chaussée ou aires de
stationnement. La résistance des tampons sera conforme a la norme NF EN 124 (NF P 98.311).

Elles seront constituées par un piquage muni d'un robinet vanne, relié au systéme d'eaux pluviales ou
d'eaux usées le plus proche.

Les massifs de butée seront du type a report de poussée sur le terrain, par opposition au type poids,
et exécutés en béton coulé en place a pleine fouille. Un matériau inerte résilient sera interposé entre
les éléments de canalisation et le béton.
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Ils seront de section circulaire et de type préfabriqué en béton ou en PEHD, conformes aux
prescriptions du fascicule 70 de novembre 2003 du CCTG. L'étanchéité entre éléments sera réalisée au
moyen de bagues en élastomére. L'élément de fond formant cuvette pourra étre également
préfabriqué.

Les vides annulaires restant entre les canalisations et les éléments du regard seront obturés par un
cordon continu d'un mastic type élastomere.

Les tampons de fermeture seront en fonte ductile, réglable en hauteur.

Les regards préfabriqués sont préférés en raison de leur meilleure étanchéité.
La nouvelle norme NF EN 124 (NF P-98.311) définie les charges de ruptures des dispositifs de
recouvrement des regards par classe:

= (Classe A : 15 kN sous accotement,

= (Classe B : 125 kN sous trottoir,

= (Classe C : 250 kN sous caniveau et bordure de trottoir,
= (Classe D : 400 kN sous zone circulable.

Ils seront de section carrée, en béton ou préfabriqués en béton vibré, conformes aux prescriptions du
fascicule 70 nov 2003 du CCTG, relatives aux regards de facade. Leurs dimensions minimales seront de
0,40 x 0,40 m.

Le tampon de fermeture sera adapté, en fonte classe C 250 KN dans les zones en béton balayé.

Les tampons en béton existants seront a remplacer par des tampons en fonte classe C 250 KN, pour
les regards situés dans les zones piétonnes.

L'emploi de boites de branchements servant de regards de pied de chute de descente EP ou de regards
de sortie de batiments peut étre envisagé pour raccordement au réseau. La pose sera conforme a
Uarticle V.7.4 du fascicule 70.

Les tampons seront conformes a la norme NF EN 124 (NF P 98.311).

Ils seront en matériau de méme nature que les canalisations; le diamétre de la cheminée ne sera pas
inférieur a 400 mm. Le dispositif de fermeture reposera sur une dalle en béton indépendante de la
cheminée de maniére a ne reporter aucune charge sur cette derniére.

Elles seront en béton, de modéle préfabriqué, de dimensions minimales 0,60 m x 0,60 m.

Elles seront de type L2T au minimum, en pied de batiment, sinon de type K2C. La distance entre deux
chambres sera a définir par le présent titulaire et ne dépassera pas 25m.

Les tampons de fermeture seront en fonte et devront résister aux sollicitations suivantes,
conformément aux normes NF P-98.311 et 98.312 :

= (Classe A : 15 kN sous accotement,

= C(Classe B : 125 kN sous trottoir,

= (Classe C : 250 kN sous caniveau et bordure de trottoir,
= (Classe D : 400 kN sous zone circulable.

Elles seront en béton, de modéle préfabriqué, de dimensions minimales 0,60 m x 0,60 m.
Elles seront de type L3T en pied de batiment, sinon de type K2C. La distance entre deux chambres
sera a définir par le présent titulaire mais elle ne sera pas supérieure a 25 m.
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Les tampons de fermeture seront en fonte et devront résister aux sollicitations suivantes,
conformément aux normes NF P-98.311 et 98.312 :

= C(Classe A : 15 kN sous accotement,

= Classe B : 125 kN sous trottoir,

= (Classe C : 250 kN sous caniveau et bordure de trottoir,
= (Classe D : 400 kN sous zone circulable.

8.4 - Systéme de traitement des eaux usées

Q Préambule

Les eaux usées seront raccordées au réseau EU actuel.

Les eaux usées en provenance des courettes, seront rejetées dans une nouvelle station de relevage, a
construire dans le cadre de la réalisation de l’abri tamis rotatif, au point indiqué sur les plans. Un
nouveau réseau de canalisations enterrées est a construire pour acheminer par gravité, tous les
effluents en provenance des courettes pour traitement par le tamis rotatif, avant envoi vers la station
de relevage existante. L’entrepreneur mettra en place une station de relevage, munie de ses pompes,
au point indiqué sur les plans.

Les travaux comprendront en outre, I’exécution de tous les travaux annexes et installation des
accessoires nécessaires au bon fonctionnement du systéme de traitement des EU.

Les études techniques seront a la charge de U'entrepreneur. Il devra déterminer les caractéristiques et
les capacités des ouvrages dans le cadre de la réglementation en vigueur et sur la base des besoins
pour le projet. (1 chien par courette, ...)

8.4.1 - Station de relevage

La station de relevage sera de type préfabriqué en matériau résistant aux attaques d’eaux usées :
polyester armé de fibre de verre ou autre. Le dessus sera fermé avec tampon de visite amovible
étanche aux eaux de ruissellement et imperméable a Uair. Le regard de visite se situera 10cm au-
dessus du terrain naturel. Ce regard sera disposé sur une dalle de béton de propreté d’épaisseur 20cm
minimum et de forme rectangulaire. Six bornes en béton entoureront la station de relevage afin
d’éviter qu’un véhicule ne roule en périphérie de la dalle.

La station de relevage sera de type pour effluents contenant des matiéres fécales conformément a la
norme EN 12050-1.

Le titulaire doit la totalité du dimensionnement, de la conception et réalisation de la station de
relevage /refoulement afin de permettre aux EU des batiments de rejoindre le point de raccordement
sur le réseau EU existant.

Elle devra permettre aux EU des batiments et courettes, de rejoindre le point de raccordement sur le
réseau EU existant par écoulement gravitaire.

La station de relevage/refoulement sera surdimensionnée de 10 % par rapport aux résultats obtenus
pas les calculs.

La station de relevage d'eaux usées sera d’un modele a soumettre a ’agrément du maitre d’ceuvre,
calibrée pour le débit de pointe calculé par le titulaire et sera obligatoirement équipée :

- de deux pompes submersibles en parallele, chacune capable d'assurer le débit de pointe calculé,
avec un clapet anti-retour double intégré ne nécessitant qu’un raccordement au refoulement ;

- d'un dégrillage sur larrivée de leffluent ;

- de deux vannes (en amont et en aval permettant d’isoler le module).

L’entrepreneur précisera :
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- le débit de pointe d’arrivée des eaux usées (Q),

- la hauteur de relévement (H),

- le nombre de démarrage de la pompe qui ne doit pas dépasser 6 a 10 a ’heure pour éviter une
usure prématurée.

Toute la boulonnerie sera en inox 304.

Le fond de cuve en polyester sera de type autonettoyant, équipé d’un flotteur et des accessoires de
controle et de sécurité

Le panier dégrilleur sera en acier galvanisé.

Une potence amovible en acier galvanisé avec palan, chaines et manilles inox permettra l’extraction
du matériel pour les opérations de maintenance.

L’accés a Uinstallation technique sera sécurisé et condamné (fermeture par serrure ou cadenas). Une
grille anti chute en acier galvanisé sera également mise en place.

Le coffret électrique étanche a serrure sera solidement fixé. Il renfermera U’ensemble des
équipements (interrupteur/sectionneur, contacteur et disjoncteur, voyant indiquant la présence de
tension, de marche et de défaut de pompe, bornier de raccordement, 2 compteurs horaires,
interrupteurs différentiels, etc.).

La nouvelle station de relevage sera alimentée depuis le TGBT placé dans le batiment HM 04. Le
titulaire doit toutes les prestations nécessaires a ce raccordement (tableau électrique a placer dans
’abris tamis rotatif et sa protection, fourreaux nécessaires, etc.). Le titulaire du présent lot doit le
cable d’alimentation a raccorder au tableau divisionnaire et la protection sur le TGBT du batiment HM
04.

Une alarme technique, renvoyée dans le batiment B 011, permettra de prendre connaissance de tous
dysfonctionnements. La fourniture et le raccordement du cable a ’armoire technique est a la charge
du présent lot.

La mise en service sera assurée par le fabricant.

8.4.2 - Tamis rotatif

Le titulaire devra la fourniture et la pose d’un dégrilleur type tamis rotatif. Il devra convenir
parfaitement au traitement d’effluents contenant des substances grasses ou colmatantes, de fibres,
de sables ou graviers. Constitué d’un corps monobloc chaudronné, il devra étre 100% en inox 304 ou
316L. Il sera a tambour perforé et aura un tamisage de 750 pym. Il devra avoir un débit nominal de 25
m3/h minimum. Puissance du tambour de 0.12 a 2.2 Kw minimum, IP 55.

Le tamis devra traiter les poils de chien qui se retrouveront dans les eaux usées, lors du nettoyage des
courettes.

Fonctionnement :
Les effluents seront amenés par une tubulure a Uintérieur d’un tambour perforé, muni d’une vis de
transport interne, le tambour en appui sur 4 galets sera entrainé en rotation par un moto-réducteur.

L’effluent filtré sera collecté dans le fond du corps puis dirigé par gravité vers la tubulure de sortie.
Les particules restantes dans le tambour seront convoyées par la vis, elles s’égoutteront sur la
longueur du tambour et seront récupérées par la goulotte de sortie opposée a la tubulure d’entrée.
Contre les risques de colmatage, une brosse rotative et une rampe de lavage assureront le nettoyage
du tambour.

L’appareil sera également équipé d’une vis de transport avec compacteur. Le tamis sera raccordé a
une cuve qui récupérera les effluents.

Conception :

— Conception robuste et éprouvée 100% inox,
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Double systéme autonettoyant : peu d’entretien,

— Technologie propre: capotage anti-éclaboussures, odeurs limitées,

Tolére la présence de graisses,

— Empéche le passage des fibres,

Résiste a [’abrasion par les sables,

— Canalisations nécessaires pour évacuation des éléments tamisés dans cuve de récupération.

Pose :

Le titulaire devra déterminer les épaisseurs des couches de forme, de béton et du ferraillage
nécessaire a la réalisation d’un ouvrage recevant le tamis conformément aux prescriptions du
fournisseur.

Cablages et raccordements :

L’appareil sera alimenté a partir de ’armoire électrique du batiment HM 04. Le cablage et la mise a
la terre seront réalisés par le titulaire du présent lot.

Le titulaire doit la mise en place de la protection dans le tableau divisionnaire de l’abri tamis rotatif.

Localisation : en aval de la station de relevage, cf plans.

8.4.3 - rejet des effluents liquides

Le rejet des effluents liquides se fera vers le regard EU a proximité de \’abris tamis rotatif, a installer
par le présent titulaire, a la bonne profondeur, afin de permettre une évacuation gravitaire vers la
station de relevage existante, avant envoi vers la station d’épuration du site.

8.4.4 - Raccordement a la station de relevage existante

Le titulaire devra le raccordement du réseau EU a la station de relevage existante toutes sujétions
comprises. Le raccordement devra étre parfaitement étanche et fera l’objet de contréle par le maitre
d’ceuvre.

8.4.5 - Panier de récupération des effluents solides

Le titulaire proposera au maitre d’ceuvre plusieurs choix de paniers pour la récupération des matiéres
solides en sortie de tamis rotatif. Ce panier devra étre a minima, transportable par chariot élévateur,
et sa charge admissible ne devra pas dépasser les 400 kg. La taille devra étre adaptée a l'ouverture
de la porte de ’abri du tamis rotatif, et le panier devra étre placé de telle sorte a faciliter sa
manutention par les utilisateurs.

8.6 - Régles de conceptions et calcul des ouvrages

8.6.1 - Régles de conception

Limplantation de principe des principaux réseaux a construire figure sur les plans joints.

Les résultats des calculs, notes de détail, plans d’exécution, etc... seront communiqués au Maitre
d’ceuvre et soumis a son visa avant tout début d’exécution.
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Les études techniques étant a la charge de U'entreprise, celle-ci devra procéder a toutes les études et
calculs pour définir les débits et les sections des canalisations, ainsi que les ouvrages annexes.

8.6.2 - Réseaux d’assainissement

Les réseaux d’assainissement a réaliser seront de systéme suivant :

»  Séparatif.

L'écoulement sera prioritairement gravitaire.

Tous les raccordements de canalisations seront sous regards visitables.

8.6.3 - Réseaux d'eaux usées

Les diametres de canalisations ne seront pas inférieurs a 200 mm exception faite des branchements
des batiments qui ne seront pas inférieurs a 150 mm. Les diamétres des canalisations reprenant les EU
des courettes ne seront pas inférieurs a 200mm également.

La pente des branchements et du réseau ne sera pas inférieure a 1%.

Dans les alignements droits, les dispositifs de visite seront des tés de curage lorsque la profondeur du
fil d'eau n'excédera pas 1 m. Leur espacement sera de 25 m au maximum. Au-dela de 1 m de
profondeur on posera des regards au méme espacement.

Des réservoirs de chasse automatique seront mis en place pour les troncons ou l'autocurage ne sera
pas réalisé.

Le réseau EU refoulement apreés la station de relevage sera en PVC haute pression jusqu’au point de
raccordement. L’écoulement des eaux depuis le regard de sortie des eaux de refoulement du tamis
rotatif, jusqu’a la station de relevage existante, devra étre gravitaire.

8.6.4 - Réseau d'eaux pluviales

Les diamétres des canalisations ne seront pas inférieurs a :

= 200 mm entre bouches d'égout et regards,
= 300 mm sur le réseau.

La pente du réseau ne sera pas inférieure a 0.5%.

Tous les raccordements de canalisations seront sous regard. L'espacement des regards n'excédera pas
25 metres.

Le réseau d’eaux pluviales reprendra les eaux de toitures pour les canaliser dans un réseau enterré
débouchant dans les exutoires existants. Les eaux pluviales de voiries suivront les formes de pente.

Le titulaire doit vérifier le dimensionnement des ouvrages de rétention pour les eaux de pluie, afin de
permettre leur bonne évacuation.

8.6.5 - Réseaux électricité BT et TBT

Des fourreaux en PVC seront placés en fond de fouille selon les indications de tracé, de nombre et de
diameétre a définir par le présent titulaire. Il sera prévu une réserve de 30%.

Ces derniers seront repérés par un code couleur ou équivalent et guidés dans la tranchée par un
peigne, afin qu’ils ne se croisent pas.

A la traversée des routes, parkings, aires de circulation, avec un débordement de 1 m de chaque coté,
ces fourreaux seront protégés mécaniqguement par un enrobage de béton maigre de 0,10 m.

Tous les raccordements, jonctions ou dérivations seront effectués dans des chambres de
raccordement et de tirage.

8.6.6 - Caractéristiques des points de raccordement
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Les points de piquage sont indiqués sur les plans.

- Eaux usées

Les points de rejet sont indiqués sur les plans ; fossé drainant le long de la route.

- Electricité BT

Les points de raccordement seront les TGBT existants (batiments B 011 et HM 04).

- Electricité TBT

Les points de raccordement amont sont indiqués sur les plans ; dans batiment existants - B 011.

8.6.7 - Dimensionnement hydraulique

- Adduction d’eau

Les réseaux d'adduction d'eau seront calculés sur les bases suivantes :

Les débits de pointe des batiments, des courettes et des besoins en arrosage seront déterminés selon
la méthode définie par la NFP 40-202 (DTU 60-11) en appliquant au coefficient de simultanéité un
facteur multiplicateur de 1.5.

Pour les branchements de batiments, le débit a prendre en compte sera celui calculé ci-dessus.

La vitesse de l'eau dans toutes les canalisations sera voisine de 1 m/s.

Pour les courettes, la pression au bout des robinets devra étre au minimum de 3 bars.

- Assainissement

Les calculs des réseaux E.U. et E.P seront conduits selon les méthodes préconisées par le guide « la
ville et son assainissement » de 2003, et le fascicule 70 du CCTG, en prenant en compte qu'en tout
point du réseau l'autocurage devra étre réalisé.

8.6.8 - Justifications de la tenue mécanique des tuyaux

Les calculs seront conduits selon la méthode préconisée par le CCTG, fascicule 70-nov 2003.
Le niveau de qualité de compactage retenu sera compacté controlé et vérifié.

Les conditions de retrait de blindage seront les suivantes :

= Coffrage ou panneaux retirés par couche de remblai avant leur compactage.

En aggravation du CCTG, les surcharges roulantes, telles que définies en son annexe IV s'appliquent

également aux aires de stationnement et aires d’acces.
Il ne sera pas fait de vérification a l'état limite de fatigue.

8.6.9 - Calcul des ouvrages annexes

Tous les ouvrages annexes enterrés seront calculés selon les surcharges définies aux CCTG.: grilles,
caniveaux, tampons de regards et tés de curage..., sauf prescriptions particuliéres figurant dans le
présent texte.

8.7 - Exécution des travaux

8.7.1 - Evacuation des Eaux pluviales - caniveaux béton
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L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer |’évacuation des eaux
pluviales jusqu’a l’exutoire.
Il fournira et posera notamment :

- Des caniveaux en béton type écaille a emboitement, afin de diriger ’eau pluviale vers les exutoires
et éviter toute stagnation d’eau sur les axes de circulation, aux endroits suivants :

* Sur la route en enrobé, a ’endroit le plus proche du fossé ;

- Sur la route en enrobé, des caniveaux type CC1 ou CC2 reliés jusqu’a U'exutoire.

8.7.2 - Exécution des fouilles

Elles seront pour l'assainissement, réalisées conformément aux prescriptions des fascicules 70 et 71 du
CCTG. et du cahier 1 231 de mars 1974 du C.S.T.B., modifié.

Toutefois, pour les canalisations d'adduction d'eau et d'assainissement, en dérogation aux documents
précités, le recouvrement des canalisations pourra étre ramené a 0,60 m, a condition qu'il ne soit pas
inférieur a la profondeur maximale de gel dans la zone considérée.

En aucun cas la distance d'une tranchée au mur le plus proche ne pourra étre inférieure a 1,5 fois sa
profondeur, a l'exception de celle aboutissant aux constructions.

Les déblais jugés réutilisables lors de l'étude de sol, seront posés en tas ou cordons a proximité des
tranchées, les autres matériaux seront évacués a la décharge publique.

Les déblais ne seront réutilisés que si leur qualité est reconnue lors de l'étude de sol et si leur volume
est significatif, sinon ils seront évacués a la décharge.

L’entrepreneur aura a sa charge [’apport de matériau neuf, le cas échéant.

L'entrepreneur ne pourra commencer la pose de canalisations qu'aprés l'accord du maitre d’ceuvre : il
lui soumettra avant remblaiement les caractéristiques des dispositifs de renforcement.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour assurer la continuité des circulations.

Les terrassements seront exécutés par fouille a ciel ouvert a [’aide d’engins mécanique ou a la main.
Pour les tranchées, le présent titulaire sera juge du blindage et des éléments nécessaires afin
d’assurer la sécurité du personnel, conformément aux lois en vigueur.

L’entreprise sera responsable de tout éboulement provoquant des dégats matériels ou mettant en
danger le personnel.

Dans le cas ou il serait impossible de blinder ou d’étayer les fouilles, le présent titulaire devra
soumettre au visa du maitre d’ceuvre les dispositions qu’il compte prendre.

Les fouilles en tranchée seront descendues verticalement et réglées en fonction du diameétre du tuyau
ou de la somme des diamétres augmentée de 0.25 m de chaque coté hors blindage.

Le présent titulaire devra veiller a respecter les cotes de nivellement du fond de fouille, toute reprise
éventuelle étant a sa charge.

8.7.3 - Pose des canalisations et tuyaux

Les canalisations, tuyaux et autres éléments préfabriqués seront posées sur une forme de sable de
riviere 0/4 dont |’épaisseur sera de 0.10 m et enrobées en gravillon 4/6.

Le fond de fouille sera approfondi au droit de chaque joint afin que le tuyau porte sur toute sa
longueur. Lors des manceuvres d’emboitement des tuyaux, le titulaire prendre toutes les dispositions
nécessaires pour éviter d’endommager les colliers des tuyaux.

Tout élément ayant subi des détériorations a la mise en ceuvre sera refusé et remplacé par un autre,
intact, aux frais de Uentreprise.

8.7.4 - Réseaux électricité BT et TBT

Pour les réseaux électricité BT et TBT, les prestations comprendront le creusement des tranchées,
l'assise et l'enrobage sous le controle et la responsabilité de l'électricien, et leurs remblaiements au-
dessus du lit de sable supérieur.
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Le présent entrepreneur devra en outre la fourniture et la pose des chambres de tirage (de
changement de direction et intermédiaires) et des fourreaux sur ’ensemble des troncons dont les
diameétres sont indiqués ci-apres.

Réseau électricité BT, &160 sur trongons :

O Pénétration et adaptation a la structure modulaire

O Pénétration et adaptation pour les courettes, ring et aires, détente et abri tamis rotatif
Réseau électricité TBT : cf plans.

La fourniture et la pose des cables électriques est a la charge du présent lot.
La pénétration dans les batiments se fera au niveau du rez-de-chaussée avec arasement au niveau de
la dalle.

8.7.5 - Grillage avertisseur

Un grillage avertisseur de 0,40 m de large en polyéthyléne sera placé a 0,20 m au-dessus de la
génératrice supérieure ou au-dessus de la couche supérieure de sable. Il sera de couleur :

* Rouge pour l'électricité,
= Vert pour le téléphone et alarme,

= Bleu pour leau,
= Marron pour l'assainissement.

Dans le cas de canalisations non métalliques, le grillage avertisseur doit comprendre une tresse
métallique.

8.7.6 - Remblaiement

Si nécessaire l'apport de matériaux neufs de remblaiement est compris dans les prestations.

Le remblaiement des tranchées des réseaux électriques doit étre réalisé conformément a la
prescription H N 11 SO1. L'emploi d'engins mécanique pour le compactage doit faire l'objet d'accords
particulier.

8.7.7 - Rétablissement de la circulation, réfection des voiries

Apreés remblaiement, l'entrepreneur établira un revétement de chaussée identique a celui qui aura été
déposé, a l’exception des voiries principales a refaire en enrobé.

8.7.8 - Rétablissement du corps de dallage

Aprés mise en place des canalisations et autres éléments préfabriqués, l'entrepreneur établira un
corps de dallage identique a celui qui aura été scié.

8.7.9 - Regards existants

L’entrepreneur devra :

* La mise a niveau des regards existants conservés,
* La démolition, dépose ou condamnation par comblement des regards existants non conservés,
Toutes sujétions d’exécution comprises.

ARTICLE 9 - SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET PRODUITS

9.1 - Données générales

Les provenances des matériaux destinés a la construction des ouvrages seront soumises a l'acceptation
du maitre d'ceuvre.

Le titulaire du marché justifiera l'origine des matériaux au moyen de lettres de voitures, factures ou
certificats d'origine.
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Les opérations de chargement, de transport et de déchargement des granulats normalisés ou hors
normes sont effectuées avec toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution des matériaux,
leur ségrégation, et leur évolution.

9.2 - Caractéristiques des matériaux : voirie

Voirie en enrobé

Parking et sa voie: géotextile + graves GNT compactés

Voirie piétonne : géomembrane souple + clapicete ou béton balayé
Rings : gazon

Terre végétale modelée ailleurs

9.2.1 - Matériaux pour remblais

Les matériaux utilisés en remblais devront étre exempts de matiéres organiques (terre végétale,
tourbe ou autre) de corps étrangers (détritus, gravois, produits de démolition, etc.). Ils ne devront
pas contenir, dans le métre supérieur, d'éléments dont la plus grande dimension serait supérieure a
250 mm. Leur indice de plasticité sera inférieur a 10 dans les 3 métres supérieurs et a 25 dans les
couches inférieures.

Caractéristiques :

* Matériaux non gélifs de classe D3,
* Granulométrie 0/15,

= VBS<O0,1.

9.2.2 - Matériaux pour voirie

Les matériaux auront pour caractéristiques :
*  Matériaux non gélifs de classe D3,

= Dimensions maximales :80,

= VBS<O,1.

9.2.3 - Caractéristiques des granulats et liants

Les granulats utilisés devront étre conformes aux normes les concernant.
L’entrepreneur devra, pour tous les granulats qu’il propose de mettre en ceuvre, apporter la
justification de la sensibilité au gel exigée ici :

* Granulats non gélifs : sensibilité au gel G < 10 %.

La nature, la catégorie, la classe granulaire, les caractéristiques, etc..., des granulats devront toujours
étre adaptées a ["usage prévu, et ’entrepreneur en aura U’entiére responsabilité.
Le titulaire du marché soumettra les fiches techniques des produits au visa du maitre d’ceuvre.

9.2.4 - Fournitures pour signalisation

Les panneaux de signalisation verticale seront du type agréé par le Ministére de I’Equipement des
Transports, de ’Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer.

Ils seront en tole émaillée.

Les signalisations horizontales seront effectuées avec des produits agréés par le Ministre de
lEquipement et seront du type peinture.

La peinture proposée devra étre compatible avec le revétement routier retenu.

ARTICLE 10 - CONTROLES

Le controle est conduit conformément aux dispositions du plan d'assurance qualité de type C, et porte
sur les différents matériaux, terrassements et voiries

ORANGE (84) - B.A. 115 — MISE AUX NORMES ET ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE Page 39/98
D’ACCEUIL DU CHENIL EP 1G115



Ce contréle porte notamment sur :

» La vérification du matériel,

» La vérification des réglages,

* La surveillance de l'exécution du controle du respect des consignes,

» |’étalonnage et la vérification des matériels d'essai ou de contrdle utilisés dans le cadre du
controle de conformité ainsi que dans le cadre d'acquisition de données sur les processus de
fabrication et de mise en ceuvre.

10.1 - Conformité des approvisionnements

Le PAQ comprend le controle des approvisionnements en :
» Granulats
*  Matériaux

10.2 - Controle de conformité aux spécifications

Le PAQ comprend la réalisation des controles de conformité prévus aux articles traitant du :

= Controle de fabrication,

= Controle de mise en ceuvre,

= Controle des travaux préparatoires et du support,

= Controle de conformité de l’ouvrage réalisé.

L'entrepreneur devra préciser les modalités de réalisation des prestations au minimum :

* Le choix de la méthode employée,

* La nature des capteurs et appareils de mesure employés en faisant référence a un mode opératoire
reconnu,

» Les laboratoires exécutant la mesure pour le compte de l'entreprise,

*= Le nombre ou la fréquence des mesures réalisées, les modalités de traitement des signaux fournis
par les appareils utilisés.

10.3 - Controle extérieur

Le SOPAQ décrira les procédures de controle externe appliquées par le titulaire du marché.

Un PAQ assurera suivi et controle des procédures pré-établies.

En cas de défaillance du titulaire sur ses obligations, le maitre d’ouvrage désignera un bureau de
controle extérieur a la charge du titulaire, afin d’assurer le suivi nécessaire de la qualité des travaux
réalisés.

10.4 - Controle de fabrication

Le controle de fabrication comprendra :

» La vérification du matériel,

» Le controle du respect des consignes et des réglages adoptés pour la fabrication.
Le controle de conformité du mélange fabriqué qui est réalisé :

» Par utilisation des informations du systeme d'acquisition de données,

» Par prélévements.

10.5 - Controle des matériaux fabriqués en centrale

10.5.1 - Béton

Les controles suivants seront réalisés :

» Pesée du ciment et des agrégats,

» Consistance du béton frais,

= Reéalisation d'éprouvettes pour essai de flexion.
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10.5.2 - Grave

Les controles suivants seront réalisés :
= Teneur en eau,
= Granulométrie.

10.6 - Controle de mise en ceuvre

10.6.1 - Travaux préparatoires

Le contrdle des travaux préparatoires sera effectué :
= Par examen visuel,
» Par vérification des profondeurs et des épaisseurs.

10.6.2 - Terrassements généraux

Le controle des travaux sera exécuté selon les modalités prévues dans le fascicule 2.
Il portera notamment sur :
» L’identification et les caractéristiques des sols en place,
* La qualité et l'épaisseur des couches de matériaux rapportés,
= Le compactage : moyens mis en ceuvre, surveillance de leur fonctionnement et de leur utilisation,
* La mesure de la densité obtenue aprés compactage :
- 1 essai PROCTOR pour 500 m3,
- 1 mesure de la teneur en eau pour 500 m3,
- 1 mesure de densité pour 500 m3.

10.6.3 - Exécution des corps de chaussée

Le controle des corps de chaussée sera exécuté selon les modalités prévues dans le fascicule 25 et
portera sur :

* Le répandage des matériaux,

» Le réglage de chaque couche (épaisseur et nivellement),

* Le compactage (moyens utilisés et fonctionnement),

» Le surfacage.

10.6.4 - Réalisation des couches de roulement

Le contrdle devra comprendre :

* Le controle des travaux préparatoires,

» La vérification des matériels,

» L’exécution et la vérification des réglages des matériels,

» Le controle du respect des consignes adoptées et du bon fonctionnement du matériel,
* Le controle de conformité de l'ouvrage réalisé.

10.6.5 - Controle de conformité de l'ouvrage réalisé

Les controles suivants seront réalisés :

» Controle des compacités,

= Controle de l'épaisseur,

= Controle des profils en travers,

= Controle du nivellement,

» Controle des flaches et des joints de construction,
= Controle de luni, de la rugosité et de la glissance.

10.6.5.1 - Planche de référence
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Il sera réalisé une planche de référence dans le cas de chantier utilisant la méme formulation et le
méme atelier de mise en ceuvre durant une période supérieure a 10 jours.

Il résulte de l'association des méthodes suivantes :

= Controle du respect des modalités de compactage définies en début de chantier,
= Nombre et type d'engins,

* Plan de balayage,

= Nombre de passe,

» Taux d'activité horaire,

= Vitesse de travail,

= Fréquence pour les rouleaux vibrants.

Elles viennent en complément de la méthode du controle des modalités de compactage et sont
réalisées en cours de chantier, de maniére occasionnelle et visent a s'assurer qu'il n'y a ni dérive des
résultats, ni déficience localisée.

Si la compacité retenue en début de chantier a été définie a lissue d'une planche de référence, le
controle occasionnel de compacité doit s'effectuer dans les mémes conditions que lors de la planche
de référence (méthodes et appareils de mesure, échantillonnage, nombre de mesures). Lors du
controle, on compare par un test statistique les compacités obtenues a celles de la planche de
référence.

Si la compacité retenue en début de chantier a été définie sans exécution de planche de référence,
c'est a dire soit a lissue de l'étude de formulation, soit a lissue de la planche de vérification ou
d'essai, les mesures doivent concerner une journée de mise en ceuvre et étre au moins au nombre de
20. Ces mesures sont comparées a la compacité retenue en début de chantier.

10.6.5.6 - Réactions aux résultats du controle occasionnel

Dans l'hypothése ou un tel controle occasionnel donnerait des résultats inférieurs a la compacité
retenue en début de chantier, de nouvelles mesures de compacité doivent étre effectuées, en
conservant les modalités de compactage précédemment définies.

Si ces nouvelles mesures confirment que la compacité retenue en début de chantier n'est pas atteinte,
de nouvelles dispositions sont arrétées.

Si au contraire, ces nouvelles mesures confirment les résultats de référence, on considére, sauf si la
preuve est apportée, que la compacité désirée a effectivement été obtenue pour les autres journées,
que latelier n'a pas fonctionné dans les conditions requises et que les compacités n'ont pas été
atteintes.

Si le controle des modalités de compactage s'avére inopérant, le controle des compacités est rendu
systématique (au moins 20 mesures par jour).

Le controle de l'épaisseur peut étre effectué :
= Soit a partir des quantités et surfaces mises en ceuvre,
= Soit a partir des mesures de nivellement ou par mesures directes des épaisseurs.
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Le controle des profils en travers est réalisé pour les chantiers et zones suivantes :

* Travaux neufs et renforcement de chaussée,

= Zones de transition de dévers en travaux d'entretien de chaussée.

Le controle est réalisé contradictoirement sur la longueur correspondant a une journée de travail et
concerne la pente transversale de la chaussée.

Les mesures sont faites - perpendiculairement a l'axe de la chaussée - entre l'axe et la rive ou entre
rives (pour les chaussées a une seule pente). Le point de mesure en rive sera pris a 0,50 m du bord de
la couche. Les mesures sont réalisées pour tous les profils de référence.

10.6.5.9 - Controle du nivellement

Lorsque le guidage en nivellement est prévu par rapport a des repéres indépendants de la chaussée, la

vérification des cotes est faite contradictoirement, sur la surface correspondante a chaque journée de

travail dans chacun des profils en travers du projet et éventuellement dans tout autre profil :

= Sur l'axe et sur les rives a 0,50 m du bord de la couche et éventuellement en tout autre point pour
les travaux non urbains,

* Au bord méme pour les travaux urbains.

Lorsque le guidage en nivellement est prévu par référence a un ouvrage lié a la chaussée, la

vérification des cotes est faite dans les profils en travers dont lespacement est généralement de 10

metres, en des points situés a 0,50 m au moins du bord en général ou immédiatement au bord si la

couche est adjacente a l'ouvrage constituant la référence.

Les tolérances pour les écarts constatés par rapport aux cotes prescrites sont ainsi fixées :

= Couche de fondation : + / - 2 cm,
= Couchedebase:+/-1.5cm.

10.6.5.10 - Flaches

Le controle des flaches est effectué en appliquant a la surface de chaque couche, dans le sens
transversal et longitudinal, une régle de 3 m.

Le contréle longitudinal sera effectué dans l'axe de chaque bande de répandage, notamment au droit
des points d'arrét de chantier et dans les zones d'arrét du finisseur.

Le controle transversal pourra étre effectué dans tout profil en travers en restant dans la largeur
d'une bande de répandage.

La dénivellation entre deux bandes jointives doit rester inférieure aux mémes valeurs que celles
fixées pour la flache sous la regle.

10.6.5.11 - Chaussée routiere

La flache maximale a la régle de 3 métres mesurée sur une couche doit rester en tout point inférieure
a2cm.

10.6.5.12 - Joints

Le controle des joints doit se faire notamment au droit des points d'arrét de chantier et dans les zones
darrét de la machine.

La dénivellation entre deux bandes jointives doit rester inférieure aux mémes valeurs que celles
fixées pour la flache sous la regle de 3 m et ne pas former piege a eau.

Les caractéristiques de rugosité et glissance des chaussées concernent les couches de roulement.
Toutefois, dans le cas de couches de liaison ou de base devant étre utilisées comme couches de
roulement provisoires, il convient de s'assurer que les caractéristiques des matériaux sont correctes
au point de vue coefficient de polissage accéléré (CPA).
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Une nature de caractéristique est controlée : la macro-texture pour laquelle 90% des valeurs auront
une HSV > 0.4.

10.7 - Controle des travaux préparatoires et du support

Pour tous les travaux, les points suivants sont controlés :

= Uni du support avant tout reprofilage ou fraisage éventuellement prescrits dans les travaux,
= Nivellement de la couche support,

* Marquage de l'axe de la chaussée et de la limite des bandes de répandage,

* Mise a niveau des regards, des bouches de canalisations, des caniveaux,

» Le balayage et le nettoyage du support,

» La couche d'accrochage.

Dans le cas de travaux de renforcement ou de travaux dentretien, le controle des travaux
préparatoires porte de plus sur les points suivants :

= Controle de la mise a niveau des accotements dans le cas des couches de base,

» Controle de la préparation et du rejointoiement des chaussées pavées,

= Controle du traitement des fissures, si un tel traitement est prévu.

10.8 - Vérification des matériels

Elle intervient avant la mise en fonctionnement des matériels et comporte :

» L’examen visuel de l'équipement des matériels des mises en ceuvre (répandage et compactage) en
vue de vérifier la présence et l'état apparent des équipements,

» La vérification des caractéristiques des engins de compactage.

10.8.1 - Exécution et vérification du réglage des matériels

Le réglage des matériels consiste a définir les caractéristiques de fonctionnement et les modalités
d'emploi des matériels.

Dans le cas de travail au finisseur guidé par rapport a une référence fixe ou mobile, les sensibilités et
temps de réponse des palpeurs et correcteurs de dévers seront réglés de maniére a obtenir une
reproduction la plus précise possible du profil en long de la référence.

Ces réglages peuvent étre définis soit au vu des résultats de chantiers antérieurs dans les cas ou les
matériaux sont connus, soit a l'issue de planches de vérification ou d'essais dans le cas contraire.

10.8.2 - Controle du respect des consignes et du bon fonctionnement des matériels

Les réglages adoptés et les modalités demploi des matériels définies au cours des étapes de réglage
doivent ensuite étre respectés au cours du chantier. Le respect de ces consignes et du bon
fonctionnement des engins est effectué en ayant recours :

» Soit a lexamen visuel du fonctionnement des engins associés a des mesures instantanées et
fréquentes de la température d'épandage, de l'épaisseur répandue et de la pente transversale.
L'examen visuel doit permettre de vérifier le respect des précautions d'emploi et notamment que la
vitesse d'avancement du finisseur est réguliére et sans a-coup et que les modalités de fonctionnement
des compacteurs (taux d'activité horaire, vitesse, fréquence, nombre de passes, plan de balayage)

sont respectées.

» Soit a laide de dispositifs d'acquisition et denregistrement des parameétres de fonctionnement
permettant un relevé en continu des paramétres cités a lalinéa précédent et un affichage pour
l'aide a la conduite.

10.9 - Contréle des granulats

Le controle des granulats est organisé suivant les modalités définies par le fascicule 23.

ARTICLE 11 - ESSAIS
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Les examens préalables a la réception des ouvrages seront effectués conformément au chapitre VI, du
fascicule 70 n°2003-10 de nov 2003 du CCTG. Ils porteront sur :

» Le respect de limplantation, des niveaux et des cotes des ouvrages,
» La conformité des canalisations et autres éléments des réseaux,

» Le compactage,

» Les inspections visuelles et télévisuelles,

= L’étanchéité,

= |’écoulement,

* Laremise en état des lieux.

Les essais suivants seront réalisés en présence du maitre d’ceuvre:

» Essai de compactage,
= Epreuve d'étanchéité,
* Epreuve d'écoulement.

Les conditions de déroulement et les résultats des essais seront consignés dans un procés-verbal.

11.1 - Désinfection

L'autorisation de mise en service des réseaux d'adduction d'eau doit étre demandée par le présent
titulaire au maitre d’ceuvre apres fourniture du PV de désinfection.
Elle sera faite conjointement et simultanément avec :

* La plomberie sanitaire intérieure du batiment modulaire et extérieure des courettes, abri tamis
rotatif et robinets prés de dalles des courettes.

La copie des résultats de 'analyse effectuée sera adressée au maitre d'ceuvre.
La désinfection sera réalisée conformément aux prescriptions du Réglement Sanitaire Départemental
et du CCTG fascicule 71.

11.2 - Inspections visuelles et télévisuelles

Toutes les parties accessibles des réseaux seront inspectées visuellement.

Les troncons de réseau inaccessibles seront inspectés par caméra de télévision avec fourniture d’un
rapport au DOE.

L'appareil devra étre capable de situer les incidents observés et permettre l'édition de photographies
des particularités du réseau. L'épreuve elle-méme sera exécutée aprés imprégnation dans les
conditions énoncées au § VI.1.3. du CCTG, fasc. 70.

11.3 - Essais de compactage

Des essais de compactage seront entrepris pour vérifier la qualité de l'enrobage des canalisations et la
bonne tenue du remblai proprement dit.

L'épreuve elle- méme sera exécutée aprés imprégnation dans les conditions énoncées au § VI.1.2. du
CCTG, fasc. 70.

Le maitre d’ceuvre pourra prévoir des controles de compacité, ceux-ci seront mentionnés a
’entrepreneur au fur et a mesure de I’avancement des travaux.

En cas de contréle, la poursuite des travaux (couche de remblaiement suivante) ne sera possible
qu’aprés [’acceptation des travaux controlés par le maitre d’ceuvre.

En cas de non-respect de cette clause, U’entrepreneur sera tenu d’enlever a ses frais, les matériaux
mis en place avant l’acceptation du maitre d’ceuvre.

11.4 - Epreuves d’étanchéité
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Elles seront exécutées apres remblai total des fouilles. L'entreprise devra disposer des obturateurs
nécessaires, adaptés aux diameétres des canalisations a tester.

L'épreuve elle-méme sera exécutée aprés imprégnation dans les conditions énoncées au § VI.1.5
6.1.3.2. du CCTG, fasc. 70.

Le PV et photos seront a fournir au maitre d’ceuvre.

11.5 - Epreuve d’écoulement

L'épreuve d'écoulement est exécutée dans la foulée de l'épreuve d'étanchéité, lors de la vidange des
tuyaux.

Elle est associée a l'examen télévisuel du réseau, pour vérifier l'absence de contre -pentes.

Les parties accessibles du réseau sont inspectées visuellement.

Le PV et photos seront a fournir au maitre d’ceuvre.

11.6 - Critéres de réception

La réception sera prononcée si les ouvrages satisfont aux essais décrits ci-dessus, selon les critéres
suivants :

» Conformité aux spécifications,

= Compactage supérieur a 90% de I'Optimum Proctor Normal,

= Ecoulement correct vers l'exutoire, absences de flashes et contre-pentes,

* Quantité d'eau d'appoint :

Matériau Béton armé ou non Grés A”.“a”te PVC Fonte
Ciment
Diameétre nominal 400 > 400 100 a 1000 | 100 a 1000 | 100 a 1000
0.40 0.4% du
Quantité Canalisations l/.mz vol 0.07 l/m? 0.10 l/m? 0.04 l/m?
d’eau conduite
d'appoint | ¢ gards 1/m? 0.50 0.07 0.10 0.06
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SECTION TECHNIQUE N°2 - CLOTURES

ARTICLE 12 - ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux de cloture a exécuter comprennent la fourniture et la pose des matériels et matériaux y
compris accessoires nécessaires a la réalisation compléte des prestations énumérés ci-apres, avec les
études préalables, les dessins d’exécution, les controles, et les essais de fonctionnement.

Ils comprennent notamment :

O La préparation du terrain

O Les travaux préparatoires des fondations des clotures et portillons et portails,

O La dépose des clotures le cas échéant,

O La mise en place de clotures provisoires si besoin,

O Les déposes de certaines clotures « provisoires » existantes, posées par les utilisateurs.

Les travaux comprennent :

O L’implantation et le piquetage,

O Les terrassements nécessaires a la confection des massifs d'ancrage et aux fondations diverses (cf.
étude géotechnique jointe au présent marché),

0 Le nivellement superficiel du sol en fin de travaux de part et d'autre de la cloture sur une largeur
de 5 m et la remise en état.

ARTICLE 13 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

13.1 - Travaux préparatoires

13.1.1 - Massifs d’ancrage

Ils seront réalisés en béton armé et coulés a méme les fouilles. Ils auront une profondeur et une
largeur adaptée. Ils comporteront un systéme d’ancrage pour les poteaux.

13.1.2 - Déposes

Le titulaire devra déposer au préalable, les clotures mises en place par les utilisateurs, et qui ne
figurent pas sur les plans état actuel. Ces clotures ont été posées aux emplacements des clotures
délimitant les futures aires de détente, a réaliser au titre du présent marché. Préalablement a cette
dépose, le titulaire prendra contact avec les utilisateurs, via le maitre d’oceuvre, pour leur signaler
cette dépose. Le titulaire devra assurer la continuité des clotures (de chantier et/ou provisoires) en
tout temps, afin d’éviter qu’un chien puisse s’enfuir du chenil.

13.2 - Pose des clotures nouvelles et existantes

Le titulaire doit la fourniture et pose de clotures, portillons et portails double vantaux de 4m de
largeur (pour permettre ’entretien des espaces vert) pour les zones suivant le plan (6u pour aires de
détente, 1u acceés aires de détente, 1u accés espace vert, 2u pour le ring)

O Poteaux de cléture (identique a I’existant)

Les poteaux intermédiaires et d’extrémités seront métalliques de couleur verte (avec revétement
polyester) et comporteront tous les percages, les découpes, les inserts et accessoires divers
nécessaires dans le massif d’ancrage, du grillage, des bavolets, des portails et portillons.

Les poteaux auront les caractéristiques suivantes :

= Section carrée et adaptée aux panneaux soudés rigides
= Hauteur : 2,00 m,
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» Entraxe partie courante : 2.50 m environ.

0O Remplissage de cléture nouvelles et existantes

La cloture sera du type panneaux soudés rigides plat de couleur vert avec double fils horizontaux de
8mm de diamétre :

= Hauteur : 2.00m (hors bavolets)
*  Maille : 200x50mm

= Fil: 2x8mm

= Largeur panneau : 2.48m environ

Les panneaux comporteront tous les accessoires divers nécessaires a leur maintien sur les poteaux
ainsi que ceux nécessaires a l’intégration des bavolets en partie haute.

L’ensemble des clétures comporteront en partie basse (le long du panneau rigide) un massif de
fondation en béton d’une profondeur de 20cm au minimum afin d’éviter que tout chien puisse
creuser pour s’échapper.

Une attention particuliére devra étre respectée entre le bas du panneau et le béton (2 cm), avec
un béton finition talochée.

O Bavolets et remplissage

Le sommet des poteaux sera équipé de bavolets galvanisés (classe C) + polyester (méme couleur que
le panneau) intermédiaires et d’extrémités.

Les bavolets comporteront tous les percages, les découpes, les inserts et accessoires divers
nécessaires a leur réglage et a ’intégration du grillage. Ils seront inclinés de 45° a 50° co6té intérieur,
hauteur de 0,50 m environ.

Le remplissage sera par des lames inséré dans les mailles du panneau et devront résister aux
intempéries et aux chiens. Ce remplissage ne devra pas comporter d’élément dangereux pour le chien
en cas dégradation.

Les bavolets seront disposés cotés « chiens », autrement dit, ils seront inclinés vers Uintérieur.

13.3 - Portillons et portails

Les portillons seront de type pivotant manuel.
Ils seront métalliques galvanisés (intérieur et extérieur), recevront une couche époxy et une couche
polyester (couleur identique aux portillons existants).

Le passage libre aura les dimensions suivantes :

= Largeur: 1,00 m, (portail, 4m)
= Hauteur : 2,00 m, (portail, 2m)

Nombre de vantaux / portillon : 1 et portail : 2.

Vu de lextérieur, le sens d'ouverture sera adapté pour permettre son ouverture avec le bavolet.

Les vantaux seront composés d'un encadrement en tubes soudés et de barreaux verticaux espacés de
10cm au maximum.

Ils seront équipés d’un bavolet adapté au portillon et portail et similaires a ceux de la cloture. Ces
derniers devront étre disposés de sorte a pouvoir ouvrir le portillon correctement.

La section carrée et la hauteur des poteaux seront déterminées en fonction de la dimension des
vantaux. Les poteaux devront pouvoir recevoir le raccordement de la cloture. Ils seront ancrés dans
des massifs en béton a confectionner.

Les dispositifs de fermeture et de verrouillage comporteront (cf photo):

= Béquille,
= Condamnation par serrure de sécurité, verrou sur buttoir (fournir 3 clés),
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= Arréts de porte assurant le blocage du vantail en position ouverte.

13.4 - Organigrammes des clés

Une seule clef permettra [’ouverture de ’ensemble des serrures sur la totalité de ’emprise du chenil.
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SECTION TECHNIQUE N°3 - ESPACES VERTS

ARTICLE 14 - ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux d’espaces verts a exécuter comprennent la fourniture et la pose des matériels et
matériaux, y compris accessoires nécessaires a la réalisation compléete des prestations énumérées ci-
apres, avec les études préalables, les dessins d’exécution, les controles, les essais de fonctionnement,
la désinfection, la mise en service et Uentretien :

Préparation du sol,

Arrachage d’arbres sur les zones de travaux

Réparation des regards endommagés sur l’actuel réseau d’arrosage,
Plantations.

Localisation :

a
a
a
a

O Au sud des courettes, les aires de détente et dans le rings d’entrainement et aires de détente
pour chiens :

= Plantation d’essences résistantes aux vent et climat local (aucun résineux) ,
= Plantation d’arbres a ’intérieur des rings d’entrainement et aires de détente,

L’entreprise disposera des sujets d’une taille suffisante (entre 2.00m et 3.00m) et suffisamment
étoffés:

- Briser le vent - abriter les courettes et les rings et aires. La nature des plantations ne devra pas
étre toxique pour les chiens (inhalation de poussiére/pollen, odeur, pas de feuilles
tombantes...).

- Brise-vue - éviter que les chiens soient perturbés par une présence humaine, que ce soit
pendant leur temps de repos ou pendant l’entrainement aux exercices liées a leur fonction.

Les plantations et les travaux d'aménagements paysagers comprennent :

O Les travaux préparatoires,
0O La mise en place de la terre végétale,
O Les plantations et ensemencements sommaires des zones de plantation de haies végétales,

Les terrassements généraux et autres travaux préparatoires sont décrits dans la section technique
V.R.D., ci-avant.

Les amenées de courant jusqu’aux équipements électriques sont a la charge du présent lot. Les
caractéristiques électriques des attentes des installations sont a la charge du présent lot, avec
notamment :

= L’alimentation : tension, puissance, mode de fonctionnement, etc.
= Nombre et caractéristique des protections en téte de ligne de chaque appareil, suivant les notices
du fabricant.

ARTICLE 15 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

15.1 - Terres, végétaux et accessoires
O Terre végétale

La terre végétale sera fournie par l'entrepreneur : elle ne devra pas contenir plus de 5 % d'éléments
pierreux ou corps étrangers retenus a l'anneau de 0,02 metre. Elle sera homogene, perméable, non
contaminée par des produits toxiques, adaptée au support existant et apte a recevoir les graines et
plans qui lui sont destinés. L'entrepreneur devra remettre un procés-verbal d'analyse établi par un
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laboratoire indépendant faisant apparaitre l'aptitude du matériau a étre utilisée en tant que terre
végétale et mentionnant les qualités et quantités damendements a lui apporter.

O Végétaux

= Plants :

Les plants doivent satisfaire aux normes existantes, étre indemnes de maladies et de
parasites, de qualité loyale et marchande.

Ils seront choisis parmi les pépiniéres situées dans une région placée dans des conditions de
climat et de sol identiques a celles s'attachant au terrain.

=  Graines :

Toutes les graines proposées pour les semis devront avoir une bonne faculté germinative
(graine de la derniére récolte), exemptes de toute impureté, d’une couleur homogeéne et
non atteinte de maladie parasitaire ou cryptogamique. Les graminées, variétés et espéces
devront étre inscrites au catalogue francais des graminées a gazon.

Les controles de qualité des graines seront effectués conformément a larticle N2.2.4.2. du
fascicule 35. Les sacs doivent indiquer la provenance et la composition des mélanges.

O Accessoires de plantation

= Tuteurs : ils seront en chataignier, ou robinier écorcés et la partie a mettre en terre est
protégée contre le pourrissement par trempage au Carbonyle ou dans une solution de
sulfate de cuivre. Leur pied sera afflté.

= Les colliers en caoutchouc, en plastique ou en liege pourront étre desserrés en cas de
besoin. Les colliers en fil métallique non protégés sont proscrits.

» Les attaches et les haubans seront en acier galvanisé.

= Protection des troncs contre les coups de soleil : les troncs des arbres a écorces tendres
seront protégés par une natte de paille de 0,02 m d'épaisseur.

15.2 - Emploi de fertilisant et de produits phytosanitaires
0 Emploi de fertilisants

Le choix et l'emploi de fertilisants devront respecter la législation et la réglementation en vigueur. Il
incombe a l'entrepreneur de décider de la nature et des quantités de fertilisants a utiliser ainsi que
des interventions nécessaires pour permettre le bon développement des végétaux. Ils sont soumis par
Uentrepreneur a l’acceptation du maitre d’ceuvre.

O Emploi de produits phytosanitaires

L'emploi de produits phytosanitaires est autorisé. Ils seront homologués et inscrits a lindex
phytosanitaire édité par 'ACTA.

L'entrepreneur décidera des interventions pour prévenir et enrayer les attaques dont les plants
seraient l'objet et prendra toutes les mesures de sécurité a la mise en ceuvre des produits.

ARTICLE 16 - EXECUTION DES TRAVAUX

16.1 - Préparation du terrain - Zone des courettes

L’entreprise nettoiera le terrain, ameublira la terre et fera disparaitre toute sorte d’herbe parasite et
autre végétation enracinée sur les nouvelles zones de plantation a créer, autour des nouvelles travées
de courettes. Le sol sera ensuite nivelé, afin d’accueillir la terre végétale pour la plantation des haies
végétales.
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O Retroussement de la terre végétale
Les travaux comprennent :

* Le retroussement de la terre végétale sur une hauteur d'environ 30 cm,
* Le chargement et la mise a dépot dans les conditions fixées par le fascicule 35 du CCTG.
Les lieux de dépots seront préalablement nettoyés.

O Mise en ceuvre de la terre végétale

La terre végétale sera mise en place sur une épaisseur de 40 cm sur les zones de plantation et dans
les fosses de plantation. Les opérations suivantes seront réalisées aprés déchargement et nivellement
de la terre végétale :

» Réglage des tas de terre.

= Réglage au niveau du projet.

* L'emplacement de chaque fosse sera marqué par un piquet.

O Fertilisation de la terre végétale

Les apports damendements et d'engrais seront conduits comme suit :
* Amendements :
Le matériau d'apport sera répandu sur le sol préalablement ameubli, puis le mélange sera
effectué a laide d'une fraise rotative. Les terres seront ensuite réglées et roulées, leurs
épaisseurs devront étre alors de 0.18 m.

» Engrais :

Ils seront épandus au moins dix jours avant le semis et enfouis par herbage.

= Facons culturales

Elles seront conduites conformément a larticle N.2.3.4.8. du fascicule 35 du CCTG.

O Ouverture des fosses de plantation

Les dimensions des fosses seront conformes a celles fixées par le fascicule 35 du CCTG.

O Préparation horticole du sol

La préparation horticole du sol comprendra le labour, ’épierrage et le terrassement définitif au
rateau.

16.2 - Ensemencement sommaire des zones de plantation autour des rings et aires

O Semis

Les sols seront obtenus par semis dans les conditions suivantes :

Les flaches seront reprises aprés ameublement superficiel du sol sur une hauteur de 3 cm.

Les semis soigneusement homogénéisés et brassés seront épandus uniformément a raison de 40g/m?2.
Les graines seront enfoncées par griffage suivi d'un roulage.

L'époque des semis et les moyens de mise en ceuvre sont laissés a linitiative de Entrepreneur.
Toutefois, il est exigé que le gazon soit uniformément réparti, non clairsemé, bien enraciné et vert
franc.

O Travaux aprés semis

Aprés semis et avant la réception des travaux, il sera pratiqué une tonte, dés que le gazon aura
atteint 5 a 6 cm, il sera roulé avec un rouleau léger. Cette tonte n'enlévera que 3 cm de gazon. Une
humidité constante sera maintenue par arrosage jusqu'a la livraison, l'eau étant fournie par le site.

Localisation : Autour des zones remodelées aprés travaux entre les courettes, les zones remodelées...

16.3 - Travaux d’arrachage d’arbres
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L’arrachage, le dessouchage, le débit et I’évacuation de ces arbres sont dues au titre du marché. La
remise en état des lieux en cas de désordres sur la voirie, est due aux travaux du présent lot.

16.4 - Plantations

L'entrepreneur prendra toutes les précautions pour ne pas endommager les racines et le chevelu des
plants, pour conserver les végétaux entre l'arrachage et la plantation et éviter les meurtrissures et
leur dessechement.

Les trous de plantation seront ouverts aux emplacements de fosses de plantation, leurs dimensions
précisées dans le tableau suivant seront le double du systeme racinaire des végétaux.

Les végétaux seront plantés pendant la période de repos de la séve en dehors des périodes de gel.
Pour planter hors de cette période, l'entrepreneur sollicitera l'accord du maitre d'ouvrage, cet accord
ne le dégageant pas de ses obligations de garantie. Le nombre et les caractéristiques des plantations
a réaliser sont répertoriés dans le tableau suivant :

Catégorie Désignation Localisation Force Hauteur

botanique

des plants
Arbre Olivier Zone vie 200/250
Arbre Murier Platane AD et Rings 300/350
Arbre Peuplier ZV AD et Rings 300/350
Arbre Chéne vert AD et Rings 200/250
Arbre Chéne pubescents AD et Rings 200/250

Le nombre d’arbres a planter est a définir par I’entreprise (environ 40 unités) pour obtenir une
haie brise vent dense et fonctionnelle ainsi que des zones ombragées suffisantes. Le Maitre
d’ceuvre pourra, s’il juge que la haie n’est pas assez dense, demander a ’entreprise de planter
d’autres arbres afin d’atteindre [’objectif souhaité par le maitre d’ouvrage sans que
I’entrepreneur demande une quelconque compensation financiére.

Dans tous les cas, toute plantation et implantation d’arbre doit étre soumise a I’accord du maitre
d’ceuvre, en relation avec les utilisateurs (notamment pour les essences d’arbres ayant fonction
d’ombragement de l’intérieur des rings d’entrainement).

Un bon niveau de fertilisation sera respecté pour la terre de remplissage des trous de plantation.

Les tuteurs seront enfoncés dans les trous de plantation d'au moins 0.30 cm par rapport au fond de la
fosse.

La longueur des tuteurs, ’haubanage des plants, la protection des végétaux par un corset seront
adaptés aux différents sujets.

Lorsque le délai entre l'arrachage et la plantation excéde 24 h pour les végétaux a racines nues et 48
h pour les végétaux livrés en motte ou en conteneur, la mise en jauge des plans est obligatoire.

Le systéme racinaire des plants sera traité par pralinage ou par un procédé équivalent a préciser par
l'entrepreneur.

Aprés recépage des racines, les plants seront mis en place dans les trous de plantation.

Le compactage de la terre de remplissage et l'arrosage sera effectué avec soin et adapté aux espéces
Il sera procédé a une taille de formation des plants et de mise en forme des haies.

Les arbres conservés seront élagués et taillés afin de réaliser les travaux. Les branchages seront
évacués a la décharge publique.
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SECTION TECHNIQUE N°4 - GROS CEUVRE - SECOND CEUVRE

ARTICLE 17 - DEFINITION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux comprendront les réalisations suivantes :

O Les installations de chantier, y compris signalisation depuis "entrée de la base, conforme aux
dispositions générales du marché, pour toute la durée des travaux, pour ’ensemble des lots,

O Fondation, dallage et chape y compris caniveaux EU des courettes,

O Création de dalles pour les courettes,

O Création de divers ouvrages de maconnerie : dalles, escaliers et rampes d’acceés, etc.

O Les différentes démolitions et déposes liées aux travaux d’améliorations des infrastructures
existantes (revétements des caniveaux des courettes, dépose ancienne faience dans le labo,
dévoiement de la distribution AEP et ECS dans le labo, etc.),

O Travaux d’amélioration des infrastructures existantes :

- Réfection du revétement de surface des caniveaux d’eaux usées des courettes.
- Réfection du revétement mural (faience) dans le labo.

Les travaux comprendront en outre :

0 La fourniture des documentations, avis techniques et certificats relatifs aux matériaux et
matériels mis en ceuvre,

O Les études d'exécution,

Q Les notes de calculs,

O Les plans d'exécution et de détail,

O Les plans de récolement,

O La réalisation des ouvrages neufs et réfections.

Les terrassements généraux liés aux ouvrages a réaliser sont a la charge du présent lot.

Feront l'objet de notes de calculs a présenter au visa du maitre d'ceuvre :

O Le dimensionnement des ouvrages y compris les fondations, en tenant compte des charges
définies au présent CCTP ainsi que celles résultant de l'exploitation du dossier géotechnique
(étude de sol fournie au présent marché a titre informatif - le titulaire du marché établira une
étude géotechnique complémentaire).

0O La vérification des résistances des ouvrages sur lesquels sappliquent des charges
exceptionnelles en cours d'exécution du chantier,

O La vérification par le calcul des fléches.

Les notes de calcul présentées au maitre d'ceuvre seront conformes aux prescriptions du DTU 21
chapitre 6 et devront présenter toutes les informations nécessaires a leur bonne compréhension :
hypothéses, méthodes de calcul et coefficients de sécurité retenus, réglements appliqués. Si les
calculs ont été réalisés a l'aide d'un logiciel, ils pourront étre présentés en sortie machine avec une
fiche explicative indiquant le type de logiciel utilisé et les renseignements indiqués ci-dessus.

ARTICLE 18 - DOCUMENTS DE REFERENCE, MATERIELS, MATERIAUX ET PRODUITS

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui sont
applicables en tout ou partie, selon leur domaine d’application, dont hotamment les suivants :

= DTUn°13.3 : Dallages,

= DTU n°20.1 : Travaux de batiment, ouvrages en magonnerie de petits éléments,

= DTU n°21 : Travaux de batiment, exécution des ouvrages en béton,

= DTUn°26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne,

= DTUn°26.2 : Travaux de batiment, chapes et dalles a base de liants hydrauliques.
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Devront également étre respectés les documents suivants :

CCTG, fascicule 4 : Fournitures d’acier et autres métaux, armatures pour béton armé,

CCTG, fascicule 63 : Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des mortiers,
CCTG, fascicule 64 : Travaux de maconnerie d’ouvrages de génie civil,

CCTG, fascicule 65B : Exécution des bétons de faible importance,

Régles de calcul : BAEL 91, Eurocodes, ...

Ainsi que toutes les normes, tous les textes et documents contractuels, cités ou non dans le présent

CCTP, et toujours en vigueur, pouvant étre applicables aux travaux du présent marché.

ARTICLE 19 - SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BETONS ET
MORTIERS

19.1 - Prescriptions communes
O Composition des bétons

La composition des bétons :

= Choix des ciments,

= Nature et granulométrie des agrégats,

* Incorporation d’adjuvants le cas échéant,

= Ainsi que les dosages des différents composants seront a déterminer par l’entrepreneur en
fonction des impératifs et conditions du chantier et a proposer pour visa au Maitre d’ceuvre.

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux DTU
correspondants et conformément aux dispositions des régles de calcul.

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les
résistances mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité
et une faible fissurabilité.

L’entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre.

A ce sujet, il est bien précisé ici que les dosages et compositions indiqués dans le CCTP sont
strictement indicatifs et ne relévent pas l’entrepreneur de sa responsabilité.

O Bétons en général :
La composition du béton, c’est-a-dire la nature du ciment, la quantité et la granulométrie des
cailloux, des graviers et des sables, ainsi que le dosage du ciment seront a déterminer par
I’entrepreneur en fonction :
= De la nature du béton a obtenir,
* Du mode de transport et de mise en ceuvre,
= De la nature de U’ouvrage,
* De la résistance exigée,
= De la finition des parements.

O Béton pour fondations :
Pour les ouvrages en fondation, la composition du béton tiendra compte :
De la classe d’environnement :
= Sec:classe 1,
= Humide : classe 2,
= Agressifs : classe 3, 4, 5,

Du type du béton :
= Béton non armé (NA),
= Béton armé (BA).

ORANGE (84) - B.A. 115 — MISE AUX NORMES ET ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE Page 55/ 98
D’ACCEUIL DU CHENIL EP 1G115



Q Béton prét a I’emploi :
Le béton prét a ’emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme expérimentale XP
P 18-305 (aolt 1996) révisée.

O Bétons nouveaux :
Les bétons concernés sont les suivants :
» BHP : bétons hautes performances,
= BFUP : bétons fibrés ultraperformants,
= BAP : bétons autoplacants,
= BAN : bétons autonivelants.

L’entrepreneur pourra proposer a |’approbation du Maitre d’ceuvre, de mettre en ceuvre 'un ou
’autre ou plusieurs de ces bétons en fonction des possibilités autorisées par le projet, dans la mesure
ou U'emploi de ces bétons présentera un intérét tant pour l’entrepreneur que pour le maitre
d’ouvrage, notamment :

= Mises en ceuvre plus rapides entrainant la réduction de la durée des travaux,

» Réduction des épaisseurs et des sections poteaux et poutres,

» Amélioration de la planéité des ouvrages horizontaux,

= Amélioration de la qualité des parements des ouvrages parents,

= Etc...

Compte tenu des économies pouvant étre réalisées par un emploi rationnel et bien étudié, ’emploi de
ces bétons ne devra entrainer aucune augmentation du prix du marché.

19.2 - Armatures pour béton armeé

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant a la réglementation et aux normes en
vigueur. Ils devront étre exempts de toutes traces de graisse ; seule une légére oxydation naturelle
sera tolérée.

19.3 - Domaine d’emploi des ciments

La plupart des ciments conviennent aux utilisations les plus usuelles, toutefois certains ciments sont
mieux adaptés que d’autres pour des utilisations spécifiques.

L’entrepreneur tiendra compte, dans le choix des ciments a utiliser, des indications ci-apres.

Les liants hydrauliques devront répondre aux normes, a savoir :

= NF P 15-301 Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et critéres de
conformité,

= NF P 15-314 Liants hydrauliques - Ciment prompt naturels (CNP),

= NF P 15-315 Liants hydrauliques - Ciment alumineux fondu (CA),

= NF P 15-307 Liants hydrauliques - Ciment a maconner - Composition, spécifications et critéres
de conformité (CM),

= NF P 15-308 Liants hydrauliques - Ciment naturels (CN).

19.3.1 - Ciments usuels

O CPA-CEMI:
= Béton armé en général coulé sur place ou préfabriqué,
= Béton précontraint,
= Décoffrage rapide, mise en service rapide (de préférence de classe R),
= Bétonnage jusqu’a température extérieure entre 5 et 10°C,
= Béton étuvé ou auto-étuvé.
O CPJ-CEM Il / A ou B : ces ciments sont les plus couramment utilisés,
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= CPJ-CEM Il /A ou B classe R : travaux nécessitant une résistance initiale élevée (décoffrage
rapide par exemple),

= Béton en élévation, armé ou non, d’ouvrages courants,

» Fondations ou travaux souterrains en milieux non agressifs,

= Dallages, sols industriels,

= Maconneries,

» Stabilisation des sols.

O CHF-CEMIII / AouB, CLK-CEM Il / C, CLC-CEMV /AouB:

* Travaux souterrains en milieux agressifs (terrains gypseux, eaux d’égouts, eaux industrielles,
etc...),

» Quvrages en milieux sulfatés : les ciments produits sont tous ES, liants hydrauliques - ciments
pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates, en conformité a la norme XP P 15-319
(septembre 1995),

* Travaux a la mer : les ciments produits sont tous PM, liants hydrauliques - ciments pour travaux
a la mer, en conformité a la norme NP P 15-317 (septembre 1995),

= Bétons de masse,

* Travaux en béton armé ou non, hydrauliques et souterrains (fondations),

» Travaux nécessitant une faible chaleur d’hydratation,

= Stabilisation des sols.

Des caractéristiques complémentaires des ciments PM, ES ou CP seront requises pour les usages en
milieux agressifs et pour le béton précontraints (NF P 15-317, XP P 15-319, NF P 15-318).

19.3.2 - Autres ciments a usages spécifiques

Pour les bétons a réaliser avec des ciments spéciaux :

= Ciment alumineux fondu,

= Ciment prompt naturel,

L’entrepreneur établira une étude justifiant le choix du ciment et la proposera au Maitre d’ceuvre
pour visa.

19.4 - Adjuvants a incorporer dans le béton

Des adjuvants peuvent étre incorporés aux bétons lors du malaxage ou avant la mise en ceuvre, pour
provoquer les modifications recherchées de telle ou telle de leurs propriétés a I’état frais ou a l’état
durci.

L’incorporation doit s’effectuer a faible dose selon la norme NF EN 934-2 (septembre 2002), adjuvants
pour béton, mortier et coulis : inférieure a 5 % de la masse de ciment.

L’emploi d’un adjuvant ne peut entrainer une diminution de certaines caractéristiques du béton que
dans les limites précisées par la norme. Il ne doit pas non plus altérer les caractéristiques des
armatures du béton.

Chaque adjuvant est défini pour une fonction principale et une seule, caractérisée par la ou les
modifications majeures qu’il apporte aux propriétés des bétons, des mortiers ou des coulis, a l’état
frais ou a ’état durci. L’efficacité de la fonction principale peut varier en fonction de son dosage et
des composants du béton.

Un adjuvant présente généralement une ou plusieurs fonctions secondaires qui sont le plus souvent
indépendantes de la fonction principale. L’emploi d’un adjuvant peut aussi entrainer des effets
secondaires non directement recherchés.

Avant toute incorporation d’adjuvant, ’entrepreneur devra établir une fiche comportant :
0O La fonction principale de I’adjuvant et la ou les éventuelles fonctions particuliéres,
O Le type et la provenance de l’adjuvant, la preuve de sa conformité a la norme en vigueur et de
son admission a la marque « NF Adjuvants »,
Q Le dosage.
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Ces renseignements seront transmis a la Maitrise d’ceuvre pour visa.

Les adjuvants, dont ’incorporation pourra étre proposée par l’entrepreneur, sont essentiellement les
suivants :

» Adjuvants modifiant la maniabilité du béton : plastifiants, plastifiants réducteurs d’eau,

superplastifiants,

» Adjuvants modifiant la prise et le durcissement : accélérateurs de prise, retardateurs de prise,

* Adjuvants modifiant certaines propriétés du béton : entraineurs d’air, hydrofuges de masse,

* Produit de cure.
Les sables et liants hydrauliques pour chapes, ainsi que les adjuvants éventuels autorisés, devront
étre conformes aux prescriptions du DTU 26.2 Travaux de batiment - Chape et dalle a base de liants
hydrauliques, ainsi qu’aux autres normes qui les concernent.
Les chapes a prise rapide devront étre réalisées avec un liant hydraulique spécial, titulaire d’un Avis
technique.
L’entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers pour chapes, y compris dans les
cas spéciaux consécutifs a des conditions particuliéres rencontrées, et toutes les spécifications a
usage canin (résistant aux déjections des chiens, etc.).

19.5 - Mortiers

Q Choix du type de mortier :
Selon ’emploi envisagé et les performances recherchées, [’entrepreneur retiendra le type de mortier
le mieux adapté :

= Mortier de ciment,

= Mortier de chaux,

* Mortier batard.

O Autres composants des mortiers :
= Les sables siliceux ou silico-calcaires, a granulométrie continue,
» Les adjuvants : plastifiants, entraineurs d’air, retardateurs de prise, hydrofuges,
* Incorporation de fibres de verre ou de polypropyléne : mortiers présentant une cohésion
supérieure et moins fissurables.

O Mortiers préts a emploi : mémes spécifications que pour le béton prét a I’emploi.

O Mortiers préparés sur le chantier :
Le plus grand soin doit étre apporté tant au stockage qu’au mélange des constituants qui seront
choisis en fonction de [’ouvrage a réaliser :

= Type et classe du liant,

» Nature et granulométrie du sable,

= Dosage en eau,

= Nature des adjuvants.

O Matériaux pour enduits au mortier hydraulique
Les sables et liants hydrauliques pour enduits, ainsi que les adjuvants éventuels autorisés, devront
étre conformes aux prescriptions du :
»= DTU 26.1 Travaux de batiment - Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre
et chaux aérienne, ainsi qu’aux autres normes qui les concernent.

19.6 - Granulats, sables et gravillons

19.6.1 - Granulats
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Les granulats utilisés dans la composition des bétons et mortiers sont des grains minéraux dénommeés
fillers, sables, gravillons ou graves selon leurs dimensions comprises entre 0 et 125 mm, dans les
limites fixées par la norme XP P 18-540 (octobre 1997).

La nature, la catégorie, la classe granulaire, les caractéristiques, etc..., des granulats devront toujours
étre adaptés a l"usage prévu, et U’entrepreneur en aura ’entiére responsabilité.

19.6.2 - Sables
Un sable de bonne granulométrie doit contenir a la fois des grains fins, moyens et gros.
Les sables trés fins, de dunes ou marins, sont a éviter.
Les sables doivent étre propres. La propreté est fournie par ['essai « d’équivalence de sable », norme
XP P 18-597 Granulats - Détermination de la propreté des sables équivalent de sable a 10% de fines.
Les dosages pondéraux ou volumétriques sont indiqués pour des sables secs. L’eau produit un
foisonnement, c’est a dire une augmentation apparente de volume, dont il faudra tenir compte dans
les dosages volumétriques.

19.6.3 - Gravillons
Les matériaux usuels pour les mortiers et bétons sont d’origine alluvionnaire (dits roulés), semi-
concassés ou concassés obtenus a partir de roches massives.
Les gravillons 0/20 qui sont les plus usuels ont une granulométrie adaptée a la composition des
bétons.
Les tout-venant de riviére ou de carriére possedent ou trop ou pas assez d’éléments fins (sable), ce
qui les rend impropres a [’'usage pour des bétons en élévation.
Les gravillons doivent étre propres. Ils ne doivent contenir ni argile, ni matiéres terreuses, ni
poussiéres provenant du concassage.

Q Granulats légers :

Les granulats légers les plus couramment utilisés sont [’argile ou le schiste répondant a la norme NF P
18-309 Granulats - Granulats d’argile ou de schiste expansés fabriqués en four rotatif destinés a la
confection des bétons, et laitier expansé répondant a la norme NF P 18-307 Bétons - Laitier expansé.
D’une masse volumique variable entre 400 et 800 kg/m?3 selon le type et la granularité, ils permettent
de réaliser aussi bien des bétons de structure que des bétons présentant une bonne isolation
thermique.

O Granulats a hautes caractéristiques :
Ces granulats peuvent étre naturels ou artificiels ; ils sont utilisés pour réaliser des bétons a usages
spécifiques.

19.7 - Prescriptions d’exécution des ouvrages en béton

19.7.1 - Qualité des bétons
Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les
études techniques.
Cette prescription de qualité devra étre strictement observée, et Uentrepreneur prendra les
dispositions pour assurer les controles réguliers indépendamment des essais qui seront faits.
En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme agréé, aux
frais et charges exclusifs de ’entrepreneur.

19.7.2 - Régles de mise en ceuvre
La mise en ceuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques visés
ci-avant.
Les coffrages seront réalisés de facon a ne subir aucune déformation lors du coulage.
Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d’un produit de
décoffrage, choisi de maniere a ne causer aucun désordre lors de "application des enduits, peintures,
etc..., sur ces parements.
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Pour tous les parements béton destinés a recevoir un enduit ou un revétement posé au mortier, il
faudra veiller a ce que le parement soit suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence
du mortier. En cas de non-observation de cette prescription, U’entrepreneur en supportera toutes les
conséquences.

Les armatures devront étre mises en place dans les coffrages d’une maniere telle qu’elles puissent
étre parfaitement et complétement enrobées.

Les ouvrages devront comporter toutes les engravures pour relevés d’étanchéité, toutes les feuillures,
rainures, gaines, etc...

Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un larmier en
sous-face parfaitement réalisé.

19.7.3 - Parement des ouvrages en béton

Les différents parements pour les ouvrages en béton armé seront traités dans les conditions précisées
aux DTU 21 et DTU 23.1.
Tous les parements de tous les ouvrages en béton banché et en béton armé quels qu’ils soient, sauf
les parements spéciaux visés ci-aprés, devront répondre aux caractéristiques définies aux DTU
susvisés selon la qualité du parement prescrite.
Les parements en béton peuvent présenter quatre qualités de planéité et d’aspect. Ces parements
seront a livrer, selon le cas :

= Elémentaire : selon prescriptions du DTU,

» Ordinaire : selon prescriptions du DTU,

= Courant : selon prescriptions du DTU,

= Soigné : selon prescriptions du DTU et répondant en plus aux conditions suivantes.
Les parements de béton pour rester apparents dits « soigné » seront livrés en parfait état, de planéité
correcte, compte tenu des tolérances précisées aux DTU, a arétes bien dressées et rectilignes et sans
épaufrures.
Les balévres seront poncées, les différences de nu a la jonction des coffrages seront rattrapées par
poncage sur une largeur suffisante proportionnelle a l’importance de la différence de nu.
Dans le cas ou les reprises ou ragréages seraient trop apparents, ils devront obligatoirement étre finis
par meulage afin d’obtenir un aspect général homogeéne.
Il pourra s’avérer nécessaire dans certains cas de protéger certains angles d’ouvrages exposés aux
chocs par des habillages en bois ; ceux-ci seront alors a la charge du présent titulaire.
Pour les parements « soignés » extérieurs destinés a rester apparents, toutes dispositions devront étre
prises lors du coulage, pour obtenir aprés décoffrage un béton de teinte uniforme.
Les parements extérieurs et intérieurs destinés a recevoir une peinture devront répondre aux
prescriptions du DTU 59.1 Peinture.

19.7.4 - Ragréage et finitions

Les parements finis exigés seront obtenus par la qualité des coffrages et de leur mise en ceuvre, d’une
part, et par les ragréages et finitions, d’autre part.
Ces ragréages et finitions seront réalisés dans les conditions précisées aux DTU 21 et DTU 23.1.

19.7.5 - Etat de surface

Les parements de surface des ouvrages en béton armé seront traités dans les conditions précisées au
DTU 21.
Selon leur destination, ces parements seront traités comme suit :

Q Dessus brut :
Pour recevoir chape rapportée, revétement de sol scellé, plancher technique, etc..., le dessus sera

tiré et dressé a la régle au coulage.

O Dessus surfacé pour rester apparent :
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Pour rester apparent dans certains locaux, le dessus sera tiré et dressé a la régle, lors du coulage, et
fini par talochage manuel ou mécanique, aspect fini fin et régulier dit « parement soigné » dans le
sens du DTU.

Dessus surfacé pour recevoir un revétement de sol collé :

Pour recevoir un revétement de sol collé directement apres un ragréage, le dessus sera tiré et dressé
a la régle, lors du coulage, et suivi par talochage mécanique, avec pongcage mécanique apres
durcissement, pour obtenir un état de surface répondant aux prescriptions des DTU 21, DTU 26.2, DTU
52.1 et des Régles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose
des revétements de sol minces (OGBTP de janvier 1976). L’état de surface et la planéité devront
répondre aux conditions du DTU 26.2.

Dessus a chape incorporée :

Pour rester apparent, finition talochée, lissée ou bouchardée selon le cas, le dessus sera traité avec
apport d’un mortier de ciment a granulométrie fine, dosage en ciment selon le type de finition voulue
avec minimum 350 kg, étalé avant durcissement du béton, état de surface répondant aux
prescriptions du DTU susvisé.

19.8 - Prescriptions d’exécution des sols, dallages et chapes

19.8.1 - Formes en béton sur terre-plein

Préparation du fond de forme :
Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous travaux et, dans le cas d’un
sol argileux ou impropre, il sera mis en place une couche de sable ou machefer avant sous-couche.

Sous-couche sous forme en béton :

Dans le cas ou le sol sur terre-plein devra étre étanche aux remontées capillaires, la sous-couche
devra étre constituée par un empierrement en gros cailloux roulés sans aucun élément fin ni sable.
Dans les cas courants, la sous-couche sera constituée par un empierrement en matériaux étalés a la
griffe et soigneusement damés ou roulés.

Film d’étanchéiteé :
Avant pose du film d’étanchéité, la sous-couche sera fermée par une couche de sable afin d’obtenir
une surface plane sans points durs risquant de perforer le film d’étanchéité.

Le film d’étanchéité sera soigneusement mis en place, les joints soit soudés, soit a recouvrement,
largeur de recouvrement suivant prescriptions du fabricant. Il sera relevé au droit des parois
verticales sur |’épaisseur de la forme.

Toutes parties de film détérioré ou perforé devront étre immédiatement remplacées.

Formes en béton :

Les formes en béton seront, selon spécifications ci-aprés, soit armées, soit non armées.
Elles seront réalisées dans les conditions précisées au DTU 26.2.

Etat de livraison des formes en béton :

Selon prescriptions ci-aprés, ces ouvrages seront a livrer « bruts » ou « finis ».

Ils seront livrés a dessus horizontal ou penté selon le cas.

Etat de surface des formes en béton :
Selon prescriptions définies ci-avant.

19.8.2 - Chapes

Q Chapes rapportées :
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Les chapes ne pourront étre exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres,

débarrassés de tout ce qui pourrait nuire a une bonne adhérence. L’obtention de cet état de support

est a la charge du présent titulaire.

L’exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions du DTU 26.2.

L’état de surface et la planéité des chapes rapportées devront répondre aux conditions du DTU 26.2.

= Chapes talochées, lissées, bouchardées ou striées : elles devront répondre au DTU 26.2,

= Chapes pour recevoir un revétement de sol collé : elles devront répondre au DTU 26.2 ainsi qu’aux
prescriptions des régles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de
la pose des revétements de sols minces (OGBTP de janvier 1976).

Q Armatures dans chapes :
Pour les chapes armées d’un treillis soudé, la nappe d’armatures devra impérativement étre placée le
plus prés possible du plan médian de la chape, et la chape devra étre coulée en 2 fois.
Dans tous les cas, lorsqu’un treillis métallique doit étre incorporé dans une chape, il conviendra :
*= De bien compacter la couche inférieure,
» De poser sans délai le treillis,
* De réaliser immédiatement la couche supérieure avant le début de prise de la couche inférieure,
et bien compacter cette couche supérieure.

19.8.3 - OQuvrages accessoires

Dans le cadre de U’exécution des sols et dallages, U’entrepreneur aura implicitement a sa charge

’exécution de tous les travaux accessoires nécessaires, notamment :

= Tous les coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arétes droites ou arrondies,
gorges, glacis, etc..., toutes corniéres d’arrét ou de seuils, etc... ;

= |’exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc.., au droit des ouvrages de
menuiserie.

19.9 - Prescriptions d’exécution des enduits

19.9.1 - Prescriptions générales

Les spécifications ci-aprés s’appliquent a tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de
ciment, de chaux ou batard, ou en mortier « prét a ’emploi ».

Les travaux d’enduits ne doivent étre commencés que sur des maconneries terminées depuis un délai
minimal d’un mois, selon le DTU 26.1.

Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment-pierre ou autres, ainsi que pour les enduits teintés,
les produits spéciaux entrant dans la composition de ces enduits devront étre de provenance et de
qualité a faire viser par le Maitre d’ceuvre.

Il est spécifié que lincorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants,
accélérateurs de prise, antigel, etc..., est interdite, sauf autorisation expresse du Maitre d’ceuvre.

Les enduits extérieurs, quels qu’ils soient, devront toujours assurer |’étanchéité parfaite des murs. A
cet effet, il sera incorporé si nécessaire un produit hydrofuge de provenance agréée, plus
particulierement sur les murs exposés ouest et semi-ouest.

Les travaux d’enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires a la finition
parfaite, notamment les arétes droites ou arrondies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de
menuiseries et autres, les filets et chants, les raccords de bouchements et de scellements, etc..., ainsi
que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d’un défaut de planéité des maconneries.

Les dosages en liant indiqués ci-aprés s’entendent toujours pour 1 m? de sable sec.

Les compositions et dosages des mortiers pour enduits indiqués ci-aprés sont des compositions et
dosages courants ; il appartiendra toujours a U’entrepreneur de les modifier pour les adapter aux
conditions particuliéres éventuellement rencontrées, selon les supports, les conditions
atmosphériques, |’exposition des murs, etc...
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Il est bien spécifié que ’entrepreneur sera toujours responsable des compositions et dosages des
enduits qu’il aura réalisés.

19.9.2 - Enduits devant étre peints

Les enduits extérieurs et intérieurs destinés a recevoir une peinture devront répondre aux
prescriptions du DTU 59.1.

19.9.3 - Enduits d’imperméabilisation préts a gacher

Ces enduits en une seule couche (une ou deux passes) n’entrent pas dans le domaine d’application du
DTU 26.1. Ces produits devront faire ’objet d’un Avis technique.

ARTICLE 20 - SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES AUTRES
MATERIAUX ET PRODUITS

20.1 - Blocs agglomérés pour magonnerie

Les blocs agglomérés devront répondre aux spécifications et prescriptions des normes qui les

concernent, et plus particulierement aux normes suivantes :

= NF P 14-101 Blocs en béton pour murs et cloisons - Définitions,

= NF P 14-102 Agglomérés - Blocs en béton destinés a rester apparents - Définitions - Spécifications
- Méthodes d’essai - Condition de réception,

= NF P 14-301 Blocs en béton de granulats courants pour murs et cloisons,

= NF P 14-304 Blocs en béton de granulats légers pour murs et cloisons.

L’entrepreneur devra faire viser par le Maitre d’ceuvre la provenance des blocs agglomérés qu’il

propose.

20.2 - Couche de déssolidarisation

Cette couche pourra étre selon le cas :

= Un film plastique de 150 microns d’épaisseur minimale,
*= Un lit de sable fin de 10 mm d’épaisseur,

* Un feutre bitumé type 36 S.

20.3 - Prescription d’exécution des macgonneries

Toutes les maconneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux
emplacements indiqués nécessaires a la mise en place des ouvrages.

Elles devront également comporter toutes gaines, niches, etc..., pour passage de tuyauteries et
autres.

Dans le cas de construction avec couverture, le sommet des murs devra étre arasé suivant le type et
le profil de la couverture, soit lors du montage, soit aprés pose de la couverture, selon le cas.

Les ouvrages de parois et murs de batiment en magonnerie traditionnelle de petits éléments devront
étre réalisés en conformité avec le DTU 20.1.

Lors du montage des cloisons, ’entrepreneur du présent titulaire aura a sa charge le bourrage et le
garnissage au mortier.

Toutes les jonctions des maconneries avec les ouvrages en béton armé horizontaux ou verticaux
devront étre réalisées en conformité avec les dispositions et prescriptions du DTU 20.1.
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ARTICLE 21 - FONDATIONS

21.1 - Documents de références

En complément des documents déja cités dans le CCTP, les ouvrages de fondations devront répondre

aux conditions et prescriptions des documents suivants :

= DTU 13.11 (DTU P11-211) : Fondations superficielles,

= DTU 13.12 (DTU P11-711) : Regles pour le calcul des fondations superficielles,

= CCTG, Fascicule 68 : Exécution des travaux de fondations des ouvrages de génie civil.

= Etude géotechnique jointe au présent marché (Uentreprise devra, si elle juge que l’étude
géotechnique jointe n’est pas suffisante, faire réaliser a ses propres frais une étude géotechnique
complémentaire pour dimensionner les fondations des divers ouvrages).

21.2 - Réalisation des fondations

L'entrepreneur établit le projet d'exécution des fondations en fonction des caractéristiques des sols et
des conclusions mentionnées dans ['étude géotechnique.
L'exécution ne sera entreprise qu'aprées visa par le maitre d'ceuvre.

Il est rappelé que les terrassements spécifiques afin d’obtenir la portance et les nivellements
définitifs prescrits sur les plans et complétés par |’étude topographique du terrain, la réalisation des
fouilles et aménagements divers pour ’exécution des fondations sont a la charge du présent titulaire.
Celui-ci devra assurer l'épuisement des eaux de pluie et de ruissellement ainsi que la bonne tenue du
fond et des parois des fouilles.

Les travaux de fondations concernent les ouvrages neufs suivants :
Q Courettes,
O Abris métalliques (tamis rotatif),
O Batiments modulaires.

Les fondations seront de type superficiel et filant :

0 Dallage pour les courettes, sur fond de forme compacté (hérisson)

0 Semelles filantes isolées pour les abris métalliques,

O Sur longrines pour les batiments modulaires.
Les semelles filantes ou isolées, seront en béton armé. Le dallage des courettes sera en béton fibré.
Le type de fondation n’est donné qu’a titre indicatif. L’entreprise devra en phase d’exécution et
suivant I’étude géotechnique proposer le type de fondations adapté a l'ouvrage et les justifier par
note de calcul.
L’ensemble des fondations est compris dans le prix global et forfaitaire.

21.3 - Prescriptions d’exécution

21.3.1 - Sol d’assise des fondations

Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront étre coulés au fur et a
mesure de l’avancement des fouilles.

Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de terre détrempée par les pluies devra étre grattée
et enlevée juste avant coulage du béton.

Dans tous les cas, les fonds de fouille devront étre parfaitement propres avant coulage.

En cas de différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en gradins
successifs, et les ouvrages se reléveront avec au minimum la méme section.

21.3.2 - Fondations en béton ordinaire
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Les fondations en béton ordinaire seront coulées en principe en pleine fouille, ou éventuellement, si
les conditions d’exécution ’exigent, dans les boisages verticaux.

21.3.3 - Fondations en béton armé

Pour les ouvrages de fondations en béton armé, le béton ne devra jamais étre mis en place contre
terre, mais il devra toujours étre coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et entre
coffrages verticaux.

La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minimale sera de 0,05 m, le
dessus sera dressé horizontalement.

21.3.4 - Boisages et coffrages des fondations

L’entrepreneur aura a sa charge ’exécution de tous les boisages éventuellement nécessaires pour les
ouvrages en béton ordinaire, ainsi que tous les coffrages des ouvrages en béton armé.

Les coffrages seront réalisés de facon a ne subir aucune déformation lors du coulage.

Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d’un produit de
décoffrage.

Les armatures devront étre mises en place dans les coffrages d’une maniére telle qu’elles puissent
étre parfaitement et complétement enrobées.

21.3.5 - Qualité des bétons et mise en ceuvre

Le béton pour béton armé sera obligatoirement de la qualité déterminée par les études techniques.
Cette prescription de qualité devra étre strictement observée, et U’entrepreneur prendra les
dispositions pour assurer les controles réguliers indépendamment des essais qui seront faits.

En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme spécialisé
agréé, aux frais et charges exclusifs de ’entrepreneur.

La mise en ceuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques visés
ci-avant.

21.4 - Description sommaire des fondations

Il est rappelé que toutes les fouilles et remblais nécessaires a la réalisation des fondations
superficielles relévent du présent titulaire.

En outre, ’entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre.

A ce sujet, il est bien précisé ici que les dosages et compositions indiqués dans le CCTP sont
strictement indicatifs et ne relévent pas l’entrepreneur de sa responsabilité.

21.4.1 - Ouvrages de fondations en béton ordinaire

O Gros béton coulé en pleine fouille pour semelles :
= Béton de cailloux et gravillons coulé en pleine fouille, par couches successives dans le cas de
profondeur importante,
= Dosage : 250 kg de ciment,
= Pour semelles continues et isolées.

O Gros béton coulé en pleine fouille pour puits :
= Béton de cailloux et gravillons coulé en pleine fouille, par couches successives de 0,25 a 0,30
m de hauteur,
= Dosage : 250 kg de ciment,
= Pour remplissage de puits.

0 Gros béton de rattrapage coulé en pleine fouille :
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= Béton de cailloux et gravillons coulé en pleine fouille, par couches successives de 0,25 a 0,30
m de hauteur,

» Dosage : 250 kg de ciment,

» Pour rattrapage entre le fond de fouille et le niveau d’assise des semelles.

Q Beéton de propreté :
» Béton de cailloux et gravillons coulé en pleine fouille, arasé aux niveaux voulus pour former
assise des semelles de fondation,
= Dosage : 250 kg de ciment,
= Epaisseur minimale : 0,05 m.

Q Armatures pour gros béton :
» Armatures de tous diamétres pour tous ouvrages, compris faconnages, recouvrements,
ligatures, coupes, déchets,
= Mise en place, calage et redressage avant coulage,
= Pour tous ouvrages de béton en fondations,
= Acier a haute adhérence,
= Acier doux.

21.4.2 - Ouvrages de fondations en béton armé

Q Beéton armé en fondations :
= Béton de gravillons coulé sur béton de propreté entre boisages ou coffrages,
» Dosage : agrégats : 0,400 m? de sable et 0,800 m? de gravillons,
= Ciment : 350 kg,
= Dosages différents, selon études techniques,
» Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée,
* Pour tous ouvrages de béton armé en fondations.

O Coffrages ou boisage des ouvrages de fondations :
= Coffrages en bois ou panneaux métalliques, avec tous ouvrages nécessaires au maintien et
au serrage,
= Y compris toutes facons accessoires pour réservations au coulage du béton,
= Pour coffrages ou boisages de tous les ouvrages de béton armé en fondations,
= Boisage pour semelles, radiers et autres,
= Coffrages pour dés, massifs, longrines et autres.

Q Armatures des ouvrages de fondations :
* Armatures de tous diametres pour tous ouvrages, compris fagonnages, recouvrements,
ligatures, coupes, déchets,
= Mise en place, calage et redressage avant coulage,
= Nature des aciers (acier a haute adhérence, acier doux, treillis soudés) et diamétres
déterminés par les études techniques,
= Pour tous ouvrages de béton armé en fondations.

21.4.3 - Autres ouvrages de fondations

Q Finition de surface de radier :

Lors du coulage, le dessus du radier sera traité comme suit :
= Dessus tiré a la régle et dressé brut pour recevoir un revétement de sol scellé,
= Dessus fini traité par surfacage manuel ou mécanique,
= Dessus fini traité par chape incorporée lissée ou lissée bouchardée.

O Addition de produit hydrofuge dans le béton :
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» Adjuvant produit hydrofuge, en poudre ou produit liquide, a faire viser par le maitre
d’ceuvre,

= Dosage et mode de mise en ceuvre selon prescription du fabricant, en fonction des
conditions du chantier.

Q Reprises avec fondations :
= Tous travaux d’arrachement et de liaisonnement avec ouvrages de fondations, avec
adjonction d’un produit d’accrochage, s’il y a lieu,
= Tous refouillements pour ancrer des armatures de liaison, avec fourniture de celle-ci.

Les murs enterrés (de sous bassement) seront composés de blocs de béton agglomérés creux a
bancher. Ils seront remplis de béton. Ils disposeront d’un traitement bitumineux assurant l’étanchéité
de ces derniers.

ARTICLE 22 - MISE A LA TERRE DES INSTALLATIONS

La prise de terre des abris métalliques et des courettes sera mise en place sur toute sa périphérie

dans les conditions suivantes :

0 Conducteur de cuivre nu posé en fond de fouilles, de section dépendant de la valeur du courant
de défaut BT (25 mm? de section minimale).

Les circuits de terre de ces ouvrages seront reliés par un cable de cuivre nu de 25 mmz2. Ce cable est
placé a coté des cables d’alimentation a fond de fouille.

La terre des équipements métalliques sera ramenée a la terre des batiments dans les mémes
conditions.

Un conducteur de terre sera amené a proximité du ou des tableaux de chaque ouvrage, dans les
mémes conditions.

La fourniture des prises de terre et la réalisation des connexions sont a la charge de ’électricien.

Une mise a la terre des batiments modulaires sera également mise en place.

L’ensemble de ’éclairage extérieur devra étre mise a la terre, a charge du présent lot.

ARTICLE 23 - DALLES DES COURETTES

23.1 - Constitution des dalles

Le titulaire réalisera des dalles en béton fibré (ép. 15 cm minimum) a fibres organiques (acrylique,
polypropyléne), avec incorporation d’adjuvants plastifiants pour l’étanchéité (type « Sikafloor 390 »).
Les produits mis en ceuvre feront l'objet d’un avis technique d’un organisme agréé et seront
compatibles avec un usage extérieur.

L’ensemble sera réalisé de maniére a obtenir un support lisse. Il sera exécuté une forme de pente de
2 a 3 % vers les caniveaux EU (au nord), afin de permettre le nettoyage des courettes a ’aide du
robinet d’eau situé dans le SAS.

Les dalles reposeront sur le systéme de fondations a définir par le titulaire, aprés analyse des études
géotechniques (ci-jointe a titre d’information ou celle a réaliser par 'entrepreneur). Toutefois, des
béches périphériques sont préconisées, pour le maintien hors gel de la plateforme.

La dalle du SAS aura les mémes caractéristiques que celle de Uintérieur des courettes. Elle sera
néanmoins pentée. Des joints de fractionnement longitudinaux devront étre sciés entre les dalles des
courettes et celle du SAS de circulation, selon étude béton, a soumettre au visa du Moe. Ces joints
seront remplis d’un joint résistant aux déjections et urines des chiens.

23.2 - Finition des dalles des courettes
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La finition des dalles devra étre lisse et exempte de toute aspérité, afin de ne pas blesser les
coussinets des chiens. Le raccordement sur le caniveau devra étre soigné (pas de reprise de
bétonnage) et adapté aux spécifications particuliéres de mise en ceuvre du revétement époxydique
recouvrant les parties visibles des caniveaux (cf plan).

La partie courante des courettes sera recouverte d’un systeme époxydique de méme nature que le
revétement des caniveaux extérieurs (dans les prescriptions et conditions définis ci-aprés) avec
incorporation de sable de quartz.
Principe de pose selon systéeme a proposer par le titulaire (type SIKA ou équivalent) :

- Primaire anti-remontées d’humidités
Application d’une 1ere couche au rouleau type Sikafloor-161 ou équivalent
Application d’une seconde couche au rouleau de Sikafloor-161 ou équivalent et saupoudré a refus de
sable de quartz (0,4 - 0,9 mm).

- Couche de masse
Application de l'autolissant type Sikafloor-390 N ou équivalent, saupoudrage a refus du sable de
quartz (0,4-0,9 mm)

- Fermeture
Application d’une couche de fermeture Sikafloor-390N ou équivalent

Les fixations des ossatures métalliques et les arréts en partie courante devront respecter les
prescriptions du fabricant (scellement par résine, engravure, etc.).

ARTICLE 24 - OUVRAGES DIVERS DE GROS CEUVRE

Les travaux ne commenceront pas, sans visa préalable des plans d’exécution par le maitre d’ceuvre.
Le caniveau de ’ancien chenil sera a reprendre en totalité.

24.1 - Caniveaux EU

L’entrepreneur réalisera des caniveaux pour I’écoulement des eaux usées, soit en béton préfabriqué
avec pentes intégrées, soit coffré sur place, a l'arriére des dalles des courettes. La face nord des
caniveaux sera surélevée, par rapport a la dalle des courettes, afin d’éviter que les effluents projetés
depuis Uintérieur, lors de ’entretien, ne se déversent pas dans les voies piétonnes, mais bien dans les
caniveaux (cf. plans).

Ces caniveaux devront posséder les caractéristiques suivantes :
» Largeur intérieure : 50 cm (U’entreprise fournira 8 balais brosses de grande taille (50cm), la
largeur du caniveau fera la largeur du balai avec une marge de 5cm de chaque coté)
= Hauteur min en amont : 20 cm,
= Pente : 1 % au minimum (cf. Plans),
* Fond de forme lisse pour un bon écoulement finition trés soignée.

Les points bas des caniveaux seront équipés de regards de 50*50 en béton facilement accessibles pour
un entretien. Ces regards seront positionnés au point bas au bout du caniveau béton situé a l’arriere
des courettes, et seront équipés de paniers dégrilleurs en inox facilement manipulables pour la
récupération des matieres solides.

Il s’agira d’un panier inox dimensions identiques au regard, a trous (permettant |’écoulement de l’eau
et retenant les déjections canines), a bords relevés et disposant en son centre d’une tige + poignée
remontant a hauteur d’homme et permettant la manipulation de celui-ci sans se baisser.

Les caniveaux seront raccordés aux regards EU en attente décrits au chapitre V.R.D. situés a
’extérieur de chaque extrémité des travées de courettes.
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24.1.1 - Revétement de finition des caniveaux
A Uintérieur des caniveaux il sera mis en place un systéeme d’étanchéité époxydique lisse, flexible et
sans solvant respectueux de l’environnement. Le systéme sera entiérement étanche aux liquides et
mis en place sans joints, et remontera jusqu’a la hauteur de la dalle de béton fibré des courettes et
recouvrira la partie horizontale de la réhausse du caniveau ; afin d’obtenir un support parfaitement
lisse, glissant et étanche.

Les travaux devront étre réalisés par un applicateur spécialisé, agrée par le fabriquant du systéme
(avec une assistance technique du fabricant au démarrage du chantier) et soumis a validation par le
Moe.

Principe de pose selon systéeme a proposer par le titulaire (type SIKA ou équivalent) :
- Primaire
Sur le support préalablement préparé comme indiqué ci avant, application d’une premiére couche de
Sikafloor-161 ou équivalent
Incorporation d’un tissu de verre bi-directionnel de type Sikagard BX 300 ou équivalent sur ’ensemble
des caniveaux marouflé dans le primaire
- Couche de fermeture
Application d’une couche de Sikafloor-390 N ou équivalent
Aprés durcissement, application d’une seconde couche

Les fixations des ossatures métalliques et les arréts en partie courante devront respecter les
prescriptions du fabricant (scellement par résine, engravure, etc.).

24.2 - Massifs d’ancrage

Les massifs d’ancrage seront réalisés comme suit :
= Coulés en place, en béton et agrégats de granulométrie appropriée,
» Avec tous coffrages nécessaires,
» Dimensions appropriées.

Concernent tout élément isolé en élévation.

24.3 - Dalles en béton pour I’abri métallique

24.3.1 - Abri tamis rotatif

Le titulaire devra réaliser une dalle en béton armé, d’épaisseur 20 cm, finition lisse, avec une légére
forme de pente vers Uextérieur (1% minimum), suivant celle réalisée sur le parking. La dalle devra
étre légérement surélevée (2cm maximum acceptés) par rapport au niveau fini du revétement
bicouche du parking. Cette dalle devra étre suffisamment prolongée devant U’entrée de [’abris, pour
permettre |’accés a un engin de maintenance, et également, ne pas empiéter trop de place sur la voie
de circulation pour véhicules sur le parking. Ce prolongement aura une forme de pente vers le
parking, afin de créer une rampe d’accés et éviter tout ressaut sur la dalle, et d’éviter ’éclatement
du béton.

La dalle devra étre dimensionnée pour une charge d’exploitation de 400 daN/m?, dii au poids des
éléments qu’elle risque de supporter (panier de récupération des effluents solides en provenance du
tamis rotatif, manutention d’engins, etc.)

Dimensions de la dalle : 6,00 m x 3,00 m environ - Localisation : cf. plans
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ARTICLE 25 - TRAVAUX D’AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES EXISTANTES

Ci-dessous des préconisation techniques issues du retour d’expérience sur les chenils construits a
partir du guide CIN PI de 2005.

25.1- Courettes

OLa toiture isolée couvrira l’ensemble courettes + sas et aura une pente orientée vers ’arriére de
la structure. Une rehausse de toiture coté sas permettra de donner la pente (Lot 2);

OPour chaque travée de courettes, un débord de toiture est a prévoir sur les 4 faces : 40 cm
minimum sur les extrémités latérales et aussi a ’avant (soit 40 cm au-dela du sas grillagé).
Ces débords visent a limiter l’échauffement des parois latérales et de la dalle du sas l’été,
ainsi que la pénétration des intempéries par les espaces sous toiture. Le débord au-dessus du
caniveau est souhaitable (les fortes intempéries saisonniéres pouvant engorger le systéme de
collecte des eaux usées) (Lot 2);

DAfin de favoriser |’aération des courettes, un espace libre sera laissé entrer la toiture et le haut
du panneau de fond (5-10cm). Idem entre la toiture et le haut des cloisons mitoyennes, idem
entre la toiture et le haut du panneau de facade. Au-dela de 12cm d’espace libre sous toiture
au-dessus du pourtour de la courette, un dispositif complémentaire est a prévoir pour combler
les parties concernées afin d’éviter les fugues de chiens (ex : morceau de grille sur mesure)
(Lot2) ;

OEn facade avant de la courette, la porte d’accés ne devra pas avoir une hauteur inférieure a 2 m
; elle devra étre déportée soit tout a droite soit tout a gauche du panneau de facade grillagé,
de telle sorte que le loquet d’ouverture se trouve contre 'une des parois latérales de la
courette (=la porte peut servir de bouclier quand on entre). Le loquet de porte devra étre
facilement manceuvrable depuis Uintérieur et ’extérieur de la courette, sans pouvoir
permettre au chien de passer le museau ou d’actionner le loquet lui-méme (Lot 2);

OLe passe-plat sera de type « nouvelle génération », extérieur a la courette, positionné sur la
facade grillagée de telle sorte que la hauteur entre le sol et le haut de la gamelle soit de
30cm. Les jambes de force ne devront pas reposer sur le sol (cela géne le nettoyage du sol du
sas). Une grille sous le passe-plat empéchera la fuite du chien lorsque les gamelles ne sont pas
en place (Lot 2) ;

QOEtant donné ’encombrement des passe-plats dans le sas, le sas de sécurité devra idéalement
avoir une largeur de 1.80m (soit 1.50m réglementaire + 30cm) (présent Lot);

OLes panneaux CPRS sur armature acier galvanisé ne devront pas pouvoir s’imbiber d’humidité ou
d’urine, notamment sur la tranche horizontale inférieure mais aussi latérales. Les tranches
des panneaux ne devront pas reposer a méme l'armature et pouvoir baigner dans de
’humidité stagnante (Lot 2);

OLe panneau grillagé a ’avant de la courette ne devra pas comporter entre le sol et la partie
inférieure du cadre un espace de hauteur supérieure a 1 cm, de telle sorte que le chien ne
puisse pas se coincer la patte s’il glisse (Lot 2);

OLe panneau CPRS de fond devra ménager dans sa partie inférieure un espace de 4 cm (maxi)
entre le sol et le bas du panneau, de facon a permettre l’évacuation des excréments des
chiens (Lot 2);

OLa distance entre le panneau CPRS de fond et le bord du caniveau devra étre de 5 cm maximum,
de facon a ne pas constituer une plateforme trop large ou stagneront les excréments (Lot 2);

OLes panneaux CPRS (cloisons mitoyennes et panneaux des extrémités des travées) ne devront
comporter aucun jour entre le sol et la partie inférieure de leur cadre, de facon a ce qu’il ne
puisse pas se produire de passage d’eau sous la partie inférieure du cadre. Les dispositifs
assurant le colmatage ne devront pas pouvoir étre arrachés par les chiens, seront solides,
indéformables, non absorbants, imputrescibles et résistants dans le temps. Le silicone est
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proscrit (trop peu résistant). Les zones de contact des dispositifs avec le sol ne devront pas
constituer des recoins ou pourrait s’accumuler la saleté (Lot 2);

Qles joints de dilatation de la dalle devront coincider avec les cloisons mitoyennes, afin de ne
pas constituer de rainures apparentes sur le sol des courettes (présent Lot) ;

OLes panneaux grillagés, passe-plats, éléments de visserie, équerres de fixation etc... devront
étre exempts de barbes métalliques et autres éléments potentiellement blessants. Les
tranches carrées de tubes, s’il y en a, ne devront pas étre saillantes et pouvoir blesser.
Lorsque cela est possible, les éléments de fixation seront orientés dans la mesure du possible
vers U'extérieur de la courette, de telle sorte a ne pas étre saillants du coté du chien. Les
éléments de visserie et quincaillerie devront avoir une résistance élevée aux phénomeénes de
corrosion et fabriqués en matériau inoxydable de tres haute qualité (Lot 2);

OToutes les découpes ou percements d’éléments d’ossature (sur porte, sur cadre de panneau ou
sur passe-plats) se feront en usine et avant galvanisation (Lot 2).

OLes cloisons mitoyennes en CPRS (4 m de long) pourront étre opaques sur les 2/3 postérieurs et
mixtes sur le 1/3 antérieur. Le panneau mixte sera alors constitué d’une bande CPRS pleine
haute de 60 cm en partie inférieure, surmontée par une grille jusqu’en haut. La partie
grillagée pourra étre dédoublée pour permettre de faire coulisser une plaque CPRS amovible,
installée ou non en fonction du besoin d’occultation entre les chiens. Si elle n’est pas
dédoublée, la plaque CPRS amovible sera vissée/dévissée selon le besoin (Lot 2).

25.2- Dalle support

OLe sol des courettes aura une pente de 3% orientée vers ’arriére jusqu’au caniveau extérieur ;
le sol du sas de sécurité aura une faible pente de 1% orientée vers ’avant (« pentes opposées
») (présent Lot);

OEn cas de caniveaux préfabriqués, la jonction caniveau-dalle béton ne devra pas constituer un
interstice permettant Uinfiltration d’eau et de saleté (attention aux phénoménes de
rétractation du béton). Les jonctions entre les éléments encastrables seront étanches
(présent Lot);

OLes caniveaux ne devront pas avoir une largeur excessive (maxi 30cm) et devront comporter une
bordure surélevée sur le coté extérieur de facon a ne pas permettre aux eaux de lavage et
excréments d’étre projetés par-dessus et a l’extérieur des caniveaux (présent Lot);

QL’orifice d’évacuation du caniveau pourra se situer au milieu de la longueur de celui-ci, de
facon a créer deux fortes pentes de part et d’autre accentuant ainsi la vitesse d’écoulement
spontané des eaux usées et excréments. Les pentes douces (<5%) sont a éviter. Un dispositif
de rétention amovible, léger et ajouré protégera lorifice d’évacuation de la chute
d’éléments non voulus (feuilles) (présent Lot);

Oles parois et le fond du caniveau devront étre parfaitement lisses, sans aspérités qui
retiendraient les poils ou la saleté (présent Lot);

OLe sol des courettes et le fond des caniveaux ne devront comporter aucun défaut de planéité ou
de pente a 'origine de formation de flaques (présent Lot).

25.3- Revétement de sol

L'effet a obtenir concernant le revétement du sol des courettes est le suivant :

ORevétement non glissant, sans aspérités, sans micro-cavités susceptibles de retenir la saleté
(présent Lot);

ORevétement non abrasif pour les coussinets des pattes des chiens et non susceptible d'engendrer
des lésions cutanées ou brilures d'origine chimique (présent Lot); ;

ORevétement résistant aux écarts thermiques saisonniers du milieu extérieur (présent Lot);;

ORevétement résistant aux agressions physiques, suffisamment dur (ex : griffage par le chien,
chocs, déplacement des éléments) et non susceptible de poinconner au niveau des piétements
des niches et bancs de couchage (présent Lot);

ORevétement résistant aux produits nettoyants et désinfectants usuels (présent Lot);
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ORevétement étanche, non absorbant et résistant a 'humidité (présent Lot);
ORevétement non sujet a la fissuration (présent Lot);
ODurabilité longue, sans nécessité de réitérer un éventuel traitement (présent Lot).

25.4- Divers

OLes eaux de toitures seront collectées dans des gouttiéres et canalisées dans des tuyaux
jusqu’aux dispositifs de recueil des eaux pluviales, de facon a empécher |’éclaboussure du sol
et le mélange avec les eaux usées (présent Lot);

ODes dispositifs d’alerte sont a prévoir dans le sas de sécurité, avec report d’alarme vers un
poste de sécurité si besoin (présent Lot);

ODans les courettes, aucune gaine électrique, boitier, éclairage ne devra étre accessible au chien
(présent Lot);

OLes zones de passage au sein du chenil bénéficieront d’un éclairage suffisant pour éviter les
chutes (présent Lot);

OL’ensemble du chenil (travées de courettes et parc de pansage) sera ceinturé par une enceinte
de 2 métres avec bavolets dont ’inclinaison se fera vers ’intérieur (présent Lot);

ODans les sas de sécurité, une prise de courant est indispensable en hauteur (branchement d’un
nettoyeur haute pression) (présent Lot);

0Un pédiluve pourrait étre utile (a voir avec les utilisateurs) pour le nettoyage des chaussures
(arrivée d’eau, bac au sol et évacuation) (présent Lot);

OLe pilote de processus eau du camp devra étre consulté avant et pendant les travaux portant sur
le réseau d’adduction.

OLes caniveaux de ’ancien chenil : les parois verticales présentent de nombreuses aspérités et
interstices qui retiennent les poils et la saleté (concerne les courettes d’hébergement et les 2
courettes d’isolement) ; le revétement au fond du caniveau des courettes d’hébergement est
en trés mauvais état (cloqué avec des lambeaux qui s’arrachent) ; La réfection des caniveaux
est nécessaire.

SECTION TECHNIQUE N°5 - PLOMBERIE / SANITAIRE

ARTICLE 25 - ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux de plomberie-sanitaire a exécuter comprennent la fourniture et la pose des matériels et
matériaux, y compris raccordements et accessoires nécessaires a la réalisation compléte des systémes
énumérés ci-apres, avec l’étude et les calculs préalables, les dessins d’exécution, les controles, les
essais de fonctionnement, la désinfection et la mise en service (s’il est en matériau organique, doit
comporter une attestation de conformité sanitaire « ldem EDCH »):

» Des équipements sanitaires,

= De la distribution d’eau froide,

» Des évacuations d’eaux usées, eaux vannes et eaux de vidange,

= La protection contre le gel.
Pour :
a Les courettes,
L’abri tamis rotatif,
Le labo,
L’abri modulaire.

[ Ny

ARTICLE 27 - LIMITES DE PRESTATIONS
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Sont comprises l’ensemble des fournitures, prestations et obligations prévues dans le présent
descriptif, sur les plans ainsi que toutes les propositions et sujétions pour obtenir un bon
fonctionnement, en ordre de marche, de l’ensemble de [’installation.

L’entrepreneur étant responsable de ses ouvrages, il sera chargé du dimensionnement hydraulique de
ses installations.

Q Pour la distribution d’eau froide :
= Abri tamis rotatif :
En amont :
Le robinet darrét laissé en attente sous regard et décrit au chapitre V.R.D., aux pieds des
constructions modulaires.

En aval :
Les robinetteries d'appareils et de puisage, inclus.
» Les courettes a "extérieur :
En amont :
Les robinets darrét laissés en attente sous regards et décrits au chapitre V.R.D., a l'entrée des
courettes, et caniveaux EU.
En aval :
Les robinetteries de puisage, enrouleurs et flexibles inclus.

Q Pour les évacuations d'eaux usées
» Les courettes a l’extérieur :
En amont :
Les raccordements aux caniveaux inclus,
En aval :
Les regards de sortie du batiment, inclus.

ARTICLE 28 - DONNEES DE BASE

28.1 - Textes applicables

Tout ce qui n'est pas précisé dans le présent CCTP est soumis aux prescriptions des DTU, normes et de
tous les textes en vigueur, en particulier :
O Le DTU 60.11,
Le DTU 60.3,
Le DTU 60.5,
Le décret 89.3 modifié,
La loi sur l’eau et ses décrets d’application,
Le CCTG, fascicules 70 et 71,
Le reglement sanitaire départemental,
Le code de la Santé Publique,
Les avis techniques des matériaux et des appareils utilisés.
Les guides techniques n° 1 et 1 bis, édités par le ministére des affaires sociales et de ’emploi,
ministére de la santé publiés en Avril 1987, BO n° 87-14 bis

[y Ay

28.2 - Données complémentaires

L’entrepreneur devra :
O Effectuer une analyse de l'eau distribuée et une mesure de débit de pression, afin de vérifier le
débit/pression au niveau des vannes des courettes,
O Justifier de ses choix techniques, en fonction de la qualité et de la pression de ’eau délivrée,
O Tenir compte des prescriptions de raccordement décrites au chapitre V.R.D.,
O Effectuer les dimensionnements nécessaires a la détermination des diametres des canalisations.
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28.3 - Distribution d’eau froide

Les pressions minimales résiduelles a obtenir sont :
= Pour les robinets de puisage : 0,07 a 0,1 MPa
* Pour les robinets a fermeture automatique : 0,05 a 0,07 Mpa

Le branchement et le réseau de canalisations intérieures auront une section suffisante pour que la
pression au point de puisage le plus élevé ou le plus éloigné des batiments soit encore d’au moins 0,3
bar a ’heure de pointe de consommation, méme au moment ou la pression de service dans la
conduite publique atteint sa valeur minimale.

La vitesse calculée de l'eau dans les canalisations réalisées en acier sera conforme aux prescriptions
de ladditif n°5 au DTU 60.1, sauf dans les locaux extérieurs (courettes) ou elle pourra atteindre 2
m/s.

La vitesse de l'eau, dans les canalisations réalisées en cuivre, en acier galvanisé ou en matériau de
synthese, ne dépassera pas 1,5 m/s.

Le calcul des diameétres sera conduit selon les prescriptions du DTU 60-11, en appliquant au
coefficient de simultanéité un facteur multiplicateur de 1,5.

Les canalisations principales d’eau froide ainsi que les colonnes montantes seront :
* En acier galvanisé a chaud, intérieurement et extérieurement conformément a la NF A 49.700,
= Calorifugées,
= S’il est en matériau organique, doit comporter une attestation de conformité sanitaire « ldem
EDCH ».

28.4 - Evacuation des eaux
La pente des évacuations E.U devront étre conformes au DTU 60.11.

Le calcul des diamétres sera conduit selon les prescriptions du DTU 60.11.
Les canalisations seront en PVC.

ARTICLE 29 - CONCEPTION DES RESEAUX

La conception des réseaux est a la charge du présent lot. Ces données sont données a titre indicatif.

29.1 - Réseau d’eau

La distribution d’eau froide sera ramifiée. Les robinetteries suivantes seront alimentées :
= Les courettes,
* Les robinets a proximité aires de détente et ring,
= Caniveaux EU extérieurs des courettes,
= Robinet de service de ’abri tamis rotatif

29.2 - Appareils a fournir et poser pour la distribution d’eau
Il sera posé dans lordre :
- a l'origine de chaque conduite principale :

* Un robinet d'arrét, avec plaque d'identification,
» Un robinet de vidange, avec purge hors gel,

- a l'origine de chaque dérivation :
* Un robinet d'arrét, avec plaque didentification,

- par groupe d'appareils du méme type :
* Un robinet d'arrét, avec plaque d’identification,
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ARTICLE 30 - DISTRIBUTION D’EAU FROIDE

La conception des réseaux est a la charge du présent lot. Ces données sont données a titre indicatif.

Q Raccordement
Branchement sur réseau existant.

O Clapets anti-retour
Ils seront en bronze, a contact élastomeére, a raccords filetés.

0 Robinets d’arrét % de tour
Ils seront en bronze, a passage direct et raccords filetés sur tubes acier, a raccords lisses sur
tubes cuivre.

0 Canalisations
Les canalisations principales et les colonnes montantes d'eau froide seront d'un diamétre au
moins égal a 26 mm, et réalisées :
* En tube dacier galvanisé a chaud, intérieurement et extérieurement (NF. A. 49- 700),
avec raccords en fonte malléable, filetés, galvanisés, assemblés avec ruban de type
Téflon,
» Calorifugées.

Les canalisations d'eau froide, en aval des colonnes montantes, seront :
= En cuivre, avec raccords a souder par capillarité, épaisseur minimum 0, 8 mm et
diameétre minimum intérieur de 10 mm.

Lorsque les canalisations seront noyées dans la maconnerie (a éviter autant que faire se peut), elles le
seront sous fourreaux.

o Colliers
Ils seront métalliques, avec bague intermédiaire en matériau inerte et compressible, traités
anticorrosion, a fixation par vissage sur pattes a scellement et a contrepartie démontable
par 2 vis.

O Fourreaux
Ils seront en PVC, avec bourrage des deux extrémités en matériau inerte compressible. Pour
les traversées verticales, ils feront saillie de 3 cm au-dessus et de 1 cm au-dessous des nus
des planchers finis, en aggravation des prescriptions du DTU. Pour les traversées des sols
comprenant une étanchéité, ils seront en acier avec isolant intérieur.

O Anti-béliers
Ils seront du type hydropneumatique, en acier inoxydable. Les calibres et pressions de
gonflage seront déterminés selon les indications du titulaire du présent titulaire. Le gonflage
sera réalisé en usine.

O Robinets de vidange
Ils seront en bronze, a soupape ou a boisseau, a commande par carré de manceuvre.

O Calorifugeage
Les canalisations d’eau froide soumises a un risque de gel ou de condensations seront
calorifugées avec un matériau imputrescible et peau imperméable, réduisant a 80% au moins
les échanges thermiques.

ARTICLE 31 - EQUIPEMENTS SANITAIRES ET ANNEXES
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31.1 - Prescriptions générales et particuliéres

Les robinetteries seront conformes a la norme NFD 18- 201.
Les évacuations auront une pente de 3 %, et un diametre au moins égal a celui du siphon.

31.2 - Robinets de puisage, des caniveaux EU, enrouleurs et flexibles

a Robinet de puisage pour extérieur avec raccord « rapide » adapté pour flexible, avec systéme
hors-gel, identique a U'existant,

a Enrouleur inox automatique, rappel a ressort, monté sur pivot, arrétoir et guide tuyau,

a Tuyau flexible,

m] Pistolet lance « gachette » avec buse adaptée a la pression et au débit requis, forme du jet
(rectiligne a conique) réglable en cours d’utilisation et support de pistolet en inox avec platine
fixée au sol, au droit des enrouleurs, supportant jusqu’a 12 bars de pression,

m] Fixation a 90 cm du sol minimum :
= Sur pied support en acier galvanisé y compris systéme d’ancrage au sol (locaux extérieurs), a

fixer par scellement chimique
= Dispositif antigel intégré au pied du robinet.

Localisation :
a SAS des Courettes :
= 1 robinet, 1 enrouleur et flexible long. 15 m min toutes les 4 courettes. (soit 3 robinets, 3
enrouleurs,3 flexibles longs pour une rangée de 8 a 10 courettes au moins).
a Caniveaux EU derriére les courettes :
» Caniveau EU derriére chaque rangée de courettes : poteau équipé d’une vanne avec chasse
d’eau a trois buses + purge (ou robinet avec lance)
a Robinets (zone des aires de détente, Rings) :
= 2 robinets par secteur
a Robinet abri tamis rotatif.

31.3 - Modification de la robinetterie des caniveaux EU sur les courettes existantes
Le titulaire devra, au titre de ce marché, déposer les enrouleurs qui sont mis en place a proximité des
caniveaux EU des courettes existantes, et les remplacer par le méme systéme de robinetterie qui sera
mis en place pour les nouvelles courettes.
Tous les travaux de réparation de maconnerie liés a cette dépose sont dus au titre du marché.
Le titulaire s’assurera que la pression en sortie de robinets-chasse a trois buses (ou robinet avec
lance), soit identique pour toutes les courettes du chenil (extension finie).

Les enrouleurs seront proprement déposés et remis au maitre d’ceuvre.

31.4 - Accessoires

O Plaques d’identification

Elles seront rigides, incorrodables, de dimensions minimums 100 x 150 mm. Les inscriptions seront
gravées dans la masse ou marquées d'une maniére indélébile.

Elles indiqueront la fonction du robinet concerné, les appareils desservis, leur état normal (ouvert ou
fermé) et le sens de fermeture.

ARTICLE 32 - ESSAIS ET DESINFECTION

32.1 - Essais des installations d’eaux

Ils seront conformes aux prescriptions du DTU n° 60.1.
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Pour les canalisations d'eaux usées enterrées, ou devenant ultérieurement inaccessibles, il sera
procédé a un essai a la fumée avant remblaiement ou avant condamnation, en présence du Maitre
d'ceuvre.

32.2 - Désinfection des installations d’eaux

L'autorisation de mise en service sera demandée par le titulaire qui en adressera une copie au Maitre
d'ceuvre.

La désinfection sera réalisée conformément aux prescriptions du Reglement Sanitaire Départemental.
Une copie des résultats de l'analyse effectuée sera adressée au Maitre d'ceuvre.
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SECTION TECHNIQUE N°6 - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES

ARTICLE 33 - GENERALITES

33.1 - Objet des travaux

Les travaux, objet du présent marché comprennent :

Les installations nécessaires pour les installations de chantier (cf. dispositions générales)
Les installations de 1° catégorie (BT),

Les installations d'éclairage intérieur des courettes, abri tamis rotatif,

La mise a la terre de linstallation,

Les installations de sécurité (reports d’alarmes),

Les installations d'éclairage extérieur,

Les installations de téléphone,

Les installations de protection contre la foudre.

Les divers raccordements aux TGBT existants

33.1.1- Distribution BT

Ay Ny

= Régime du neutre : TT,
= Tension : 220/380 V

33.2- Conditions relatives au titulaire

33.2.1 - Démarches a effectuer par le titulaire
Le titulaire doit effectuer les démarches nécessaires aupres des organismes de normalisation tels que
UTE, AFNOR, ..., auprés des organismes de controle pour réaliser une installation conforme.

33.2.2 - Relevés a effectuer
Avant le début des travaux et pendant la période des travaux, le titulaire doit effectuer tous les
relevés nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

33.2.3 - Plans et documents a fournir pour l'exécution du chantier
En complément des Dispositions générales, le présent titulaire devra fournir les plans, notes de
calculs, et documents suivants :
O Les plans de réservations pour le passage de ses canalisations,

0O Les plans de réservations pour l'implantation des coffrets et armoires électriques,

O Les plans de réservations des locaux techniques tels que [’abri tamis rotatif...,

0O Les plans de cheminement des canalisations extérieures, définissant le quantitatif et
l'implantation des fourreaux, des regards,

0 Les plans d'implantation des matériels dans le TGBT,

O Les plans du circuit de terre,

O Les schémas unifilaires :
* Le schéma général HTA/BT,
» Le schéma HTA/BT ou figurent le TGBT, les sections de cables, les puissances de chaque départ,
les calibres des protections,
» Le schéma de chaque armoire ou coffret électrique,
* Le schéma général de la distribution de l'éclairage extérieur,
» Les schémas multifilaires des systémes de controle commande,
O Les plans d’implantation des équipements internes et externes de tous les tableaux, armoires et
coffrets, avec la liste des matériels référencés,
0 Les plans de cheminement des canalisations intérieures principales, définissant la largeur et le
quantitatif des chemins de cables, le passage des cables,
O Les plans des canalisations noyées définissant les conducteurs, les boites et pots encastrés,
0O Les plans de cablage d'alimentation des appareils,
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Les plans d'implantation des foyers lumineux, des prises de courant, des interrupteurs,

Les plans dimplantation des matériels électriques spécifiques,

Les plans de l'éclairage extérieur,

Les notes de calculs :

= Sur les bilans de puissance,

= Sur la détermination des sections de cables avec l’indication des critéres de dimensionnement,

= Sur les courants de court-circuit, de défaut, et les chutes de tension,

= Sur le choix et le réglage des protections,

= Sur la sélectivité des installations,

= Sur la vérification des cables existants conservés,

= Sur la vérification du niveau d'éclairement des locaux ou le nombre d'appareils est imposé,

= Sur la détermination des appareils d'éclairage des locaux ou le niveau d'éclairement est imposeé,

» Sur le dimensionnement et la coordination des parafoudres, U’entreprise réalisera une étude
foudre par rapport a la localisation du chenil et mettra en place tout dispositif nécessaire a la
protection contre la foudre si nécessaire.

O Les fiches produit de tous les matériels proposés.

000D

33.2.4 - Plans et documents a remettre pour la réception

Ces plans comprennent :
= Plans et documents du paragraphe précédent mis a jour,
= Plans ou maquettage des fabricants de matériel (tableaux HTA, TGBT, armoires
électriques...).

Il est remis également :
* Les notices d’exploitation et d'entretien des matériels,
» Les procés-verbaux de recette des matériels en usine et sur site,
= Les rapports des essais et mesures.

33.2.5 - Vérification des installations, essais et mesures

Le présent titulaire, sous le controle de lorganisme agréé retenu par le représentant du maitre
d'ceuvre, doit faire procéder a la vérification initiale des installations, avant les opérations préalables
a la réception. L’électricien prendra également en compte les installations électriques de tous les lots
et établira un procés-verbal de ces installations électriques pour en vérifier le bon fonctionnement et
la conformité. Il se rapprochera du lot MS AC « construction modulaire » pour ce faire.

Les vérifications comprennent :

0 Les mesures disolement par rapport a la terre et entre les conducteurs, avant la mise
sous tension,

0 Les mesures de résistance de la prise de terre,

O La vérification de la parfaite continuité des circuits de terre de toutes les masses
métalliques des installations,

0 Le controle des dispositifs de connexion des conducteurs,

O Le controle des organes de protection, notamment calibres des coupes-circuits ou
disjoncteurs, réglages de ces derniers et vérification des protections contre les courts-
circuits et les surintensités,

0O Le controle du respect des régles d’installation des parafoudres conformément au guide
UTE C 15-443.

Les essais ont pour but de s'assurer du fonctionnement correct des installations et de leur

réalisation conformément :

O Aux prescriptions des normes et publications de IUTE, et notamment a la partie 6-61 de
la NF C 15-100,

0 Aux conditions imposées par le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

Les essais portent sur :
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Le bon fonctionnement des organes de gestion technique et de sécurité,
La mise sous tension des installations et la vérification de leur bon fonctionnement,
Le controle de l'équilibrage des phases,
Les mesures des chutes de tension et des intensités dans les cables (installations en
charge nominale),
O Les mesures des niveaux d'éclairement pour les installations intérieures et extérieures,
O La sélectivité des protections installées.
NOTA : les installations électriques de chantier devront faire l’objet d’une vérification initiale établie
par un bureau de contréle agréé, a charge du présent lot.

000D

ARTICLE 34 - OBJET DU DESCRIPTIF

Le descriptif et les plans ont pour but de :

= Définir l'étendue des prestations,

» Préciser les spécificités de certaines fournitures ou prestations qui ne sont pas déja définies dans
Uarticle - Spécifications techniques,

= Fixer les conditions particuliéres de mise en ceuvre ou de mise en service,

= Attirer lattention sur la réalisation de certaines prestations.

En cas de contradiction, les articles du descriptif priment sur ceux des spécifications techniques, sous

réserve de conformité aux normes et réglements.

Est compris l'ensemble des fournitures, prestations et obligations prévues dans le présent descriptif
sur les plans ainsi que toutes les propositions nécessaires pour obtenir un bon fonctionnement de
l'ensemble de linstallation, et tous les accessoires nécessaires a la fixation des matériels.

34.1 - Plans et documents

= Les études d’exécution,

= Les frais occasionnés par les relevés,

= Les frais occasionnés par les démarches,

» La fourniture des plans et documents pour l'approbation et pour la réception,

= La fourniture des plans de réservations,

= Les formalités et contraintes aupres du corps,

* La fourniture du schéma plastifié, conforme a la réalisation, avec une pochette a placer a
lintérieur des tableaux, coffrets et armoires électriques correspondants,

= La fourniture des plans d'attachement, des notices dentretien des matériels lors de la
réception des installations.

34.2 - Organisation du chantier

= |’assistance aux réunions de chantier, aux réunions de coordination, aux réunions
d’élaboration des plans de synthése et de réservations avec les titulaires des autres
marchés,

= L’amenée a pied d'ceuvre,

= Les moyens nécessaires de mise en ceuvre suivant les conditions climatiques locales et les
conditions réglementaires intérieures et extérieures du chantier,

*= Les moyens nécessaires pour assurer la sécurité du personnel,

= La fourniture des échantillons,

= Les frais de réception en usine (y compris consommation en énergie, frais divers des
appareils de controle),

» Les installations électriques et d'éclairage pour le chantier suivant la partie 7-704 de la
norme NF C 15-100.

34.3 - Mise en ceuvre
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* La surveillance de la mise en ceuvre du circuit de terre a fond de fouille (décrit au chapitre
gros ceuvre),

* La fourniture et la mise en place des conduits noyés pour l'électricité, le téléphone, dans le
béton, la surveillance pendant la mise en place du béton avec la vérification de l'état de
ces conduits immédiatement aprés le décoffrage,

* La fourniture et la mise en place des cables intérieurs et extérieurs BT et TBT (prévoir une
réserve de 30%).

34.4 - Matériels et prestations

» [’adaptation sur TGBT,

* La distribution de premiére catégorie (cables avec les supports),

» Les armoires électriques et les coffrets divisionnaires, les compteurs de consommation,

* Les appareils d’éclairage intérieur,

» Les appareils d'éclairage extérieur (en totalité hormis ceux des bungalows a charge du lot

MS AC),

* La fourniture des cables et de l'ensemble des matériels pour la confection du circuit de
terre,

* La fourniture et la mise en place des chemins de cables, des goulottes, des pots
d'encastrement,

= Les installations de courants faibles,

» Les installations de protection contre la foudre si nécessaire et selon étude foudre,

= D’une maniére générale, ’amenée des cables et les attentes électriques nécessaires aux
branchements de ’ensemble des matériels décrits au CCTP.

= Les reports d’alarmes techniques (station de relevage, tamis rotatif).

34.5 - Les réceptions

» La participation a la vérification initiale par un organisme agréé type bureau de controle, a
charge du maitre d’ceuvre,

= La fourniture des échantillons des matériels, a la demande du Maitre d’ceuvre,

* Les frais de réception en usine (y compris consommation en énergie et frais divers des
appareils de controle),

» La fourniture des appareils de mesure pour le controle des installations, pour les essais et la
mise en service,

» Les frais pour l'agrément des matériels non normalisés.

34.6 - Garantie

Le remplacement sur le site des matériels défectueux pendant la période de garantie, y compris le
transport et la mise en ceuvre. Durant la période entre la panne et le remplacement de l'organe
défectueux lentreprise devra assurer par des moyens appropriés la continuité de service des
installations.

ARTICLE 35 - OUVRAGES DE 1ERE CATEGORIE (BT)

35.1 - Adaptation sur TGBT existants

Le calibre du disjoncteur de téte du cable d’alimentation de I’actuel chenil, en place dans le poste de
transformation Y1, devra étre réglé, afin de prendre en compte toutes les nouvelles puissances liées
aux ouvrages a réaliser.
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L’entrepreneur devra la fourniture, la pose et le raccordement de disjoncteurs suffisamment
dimensionnés et sélectifs ainsi que leur intégration dans les TGBTs actuels (batiments B11 et HM) et si
besoin, il devra l’agrandissement des armoires en place.

Le titulaire devra le bilan de puissance de leurs appareils respectifs a installer, dés la période de
préparation, afin de soumettre au visa du maitre d’ceuvre le bilan de puissance global des
installations.

Si toutefois la place disponible dans les deux TGBT s’avére insuffisante, le titulaire devra la fourniture
de nouvelles armoires, intégrant le nombre total et le type de protections liées aux nouveaux
équipements a installer, y compris les cables d’alimentation des divers coffrets divisionnaires (ex :
construction modulaire, tamis rotatif, station de relevage, etc.) a alimenter depuis les batiments B11
et HM.

35.2 - Canalisations basse tension

La section des canalisations est déterminée par le titulaire en tenant compte des puissances a
distribuer.
Les canalisations extérieures BT, conformément aux spécifications techniques, concernent les liaisons
suivantes :

» Du TGBT (poste de transformation Y1) a :

- L’armoire principale du chenil située dans le batiment B11 (et HM),

» De ’éclairage et prises de courants des courettes,

» Des alimentations des matériels extérieurs depuis ’armoire principale,

» Des alimentations des matériels extérieurs depuis le coffret divisionnaire,

» Et en général, toutes les canalisations nécessaires au bon fonctionnement de ’installation.

ARTICLE 36 - ARMOIRE PRINCIPALE ET COFFRETS DIVISIONNAIRES

36.1 - Armoires principales (TGBT chenil)
Le TGBT du chenil est mise en place dans le batiment B11 et alimente les installations du Chenil.

Les schémas unifilaires seront déterminés par le présent titulaire et soumis a l’approbation du Maitre
d’ceuvre.
Chaque armoire principale comprendra, conformément aux spécifications techniques :
0 Un interrupteur général darrivée, a coupure visible, verrouillable par cadenas en position
ouverte,
Une commande de coupure d'urgence sans avoir a ouvrir l'armoire,
Un jeu de barres principal tétrapolaire,
Des parafoudres,
Des départs protégés par des disjoncteurs dont certains sont équipés de relais différentiels
résiduels de 300 mA ou de 30 mA :
= Un départ par coffrets divisionnaires,
= Un départ pour |’éclairage extérieur zone vie, rings, aires de détente,
= Un départ pour ’éclairage des courettes
= Des départs courant faible pour la reprise des alarmes,
= Des départs pour les prises de courant extérieures : 5 prises au maximum,
= Des départs pour les équipements divers.

000D

Les batiments modulaires seront alimentés depuis les coffrets divisionnaires de chaque bloc de
modulaires (a la charge du présent lot).

Le présent titulaire devra effectuer toutes démarches utiles afin de prendre en compte le bilan de
puissance de ’ensemble de ces équipements, en liaison avec le lot MS AC construction modulaire.

36.2- Coffret divisionnaire
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Un coffret divisionnaire sera mis en place par batiment modulaire. Leur fourniture et les appareils
seuls de protection des équipements, sont a la charge du lot MS AC construction modulaire.
L’ensemble des prestations de raccordement de tous les équipements et ouvrages (courettes, abris
métalliques, station de relevage, coffrets divisionnaires des modulaires, etc.) sont a la charge du
présent lot.

Les schémas unifilaires des installations restantes seront déterminés par le présent titulaire.

Le coffret, conformément aux spécifications techniques, comprendra :
0 Uninterrupteur d’arrivée de calibre adapté tétrapolaire avec bobine pour arrét d’urgence,
Un jeu de barres principal tétrapolaire,
Un disjoncteur ou interrupteur tétrapolaire général d’éclairage,
Les sous jeux de barres suivant les fonctions du coffret de la zone :
= Eclairage,
= Prise de courant,
= Forces diverses,
Une barre de terre,
O Les disjoncteurs de départ éclairage et petite force alimentés depuis les jeux de barres et sous
jeux de barres :
» Les disjoncteurs bipolaires 10A ou tétrapolaires différentiels 300 mA ou 30 mA suivant
réglementation pour l’éclairage de forte puissance,
» Les disjoncteurs bipolaires 16A différentiels 30 mA pour les prises de courant (5 PC au
maximum),
= Les disjoncteurs bipolaires tripolaires ou tétrapolaires de calibres adaptés différentiels 30 mA ou
300 mA suivant réglementation pour l’alimentation petite force des équipements divers.
Q Les borniers de raccordement,
O Les auxiliaires nécessaires a la télécommande des circuits d’éclairage de sécurité,
0O Les protections nécessaires aux équipements de signalisation et de télécommande (gestion
technique),
O Les auxiliaires nécessaires a la coupure d’urgence,
O Les auxiliaires nécessaires a la commande de mise en service des chauffe-eau a accumulation gaz
pendant les heures creuses, chauffage ou autres suivant besoins (gestion technique, etc...),
O Une coupure d’urgence.

0000

O

Le coffret divisionnaire de chaque batiment modulaire, alimentera tous les équipements et matériels
(intérieurs et extérieurs) des modulaires correspondants. L’électricien du présent lot se rapprochera
dés la période préparation du lot MS AC construction modulaire, afin de connaitre le bilan de
puissance de ce dernier, avant raccordement par le présent lot sur le TGBT correspondant.

36.3 - Canalisations issues des armoires et du coffret divisionnaire

Ces canalisations sont conformes aux spécifications techniques.
Les schémas unifilaires et les sections sont déterminés par le présent titulaire en fonction des
puissances.
Leur nature dépendra de leur destination :
* [ntérieure ou extérieure,
*= De type a noyer, a encastrer ou apparentes.

36.4 - Goulottes

Les cables seront posés sous goulottes horizontales ou verticales fixées aux parois, conformément aux
spécifications techniques, et concernent notamment les batiments modulaires.

Les chemins de cables seront en PVC de profondeur minimum de 50mm, et en cablofil (extérieur) ou
équivalent.

Les cables courant fort et courant faible chemineront dans des goulottes distinctes.
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ARTICLE 37 - ECLAIRAGE EXTERIEUR - EQUIPEMENTS EXTERIEURS

37.1 - Niveaux d'éclairement

Le nombre, la puissance des sources, limplantation des luminaires et la hauteur des foyers lumineux
sont a définir par le présent titulaire, il doit respecter les niveaux d’éclairements définis dans les
spécifications techniques.
Les niveaux d'éclairement minimum a respecter sont définis ci-dessous :

OCourettes extérieures et circulations

OFacade des batiments

DAllées piétonnes, rings et aires de détente

37.2 - Commandes

L'éclairage extérieur (projecteurs de facades) sera télécommandé par détecteur de présence
crépusculaire 360°.

L’éclairage extérieur des batiments modulaires est a charge du lot MS AC construction modulaire.
L’éclairage extérieur, des portails et portillons, des courettes etc., sont a la charge du présent lot.
Concernant les courettes pour chiens et leurs SAS, ’éclairage extérieur sera commandé par
interrupteurs simples alimentés depuis les coffrets extérieurs, positionnés devant les portes d’acces
(a remplacer selon espace disponible).

L’entreprise disposera les interrupteurs dans chaque local et étiquettera chaque interrupteur avec le
numéro de la rangée de courettes correspondantes.

0O Montage des canalisations en apparent, encastrées ou noyées suivant le cas,

O Interrupteurs/va et vient en saillie sur boitier, chaque interrupteur recevra une étiquette
permettant d’identifier la rangée de courettes a éclairer. Il y aura autant d’interrupteurs que
de rangées de courettes.

37.3 - Luminaires des courettes

Caractéristiques :

0O Luminaires tubulaires étanches en apparent repére LED 1 :

= |P 68, IK 10, Classe Il,

= Réflecteur en aluminium permettant d’orienter le flux lumineux,

* Corps de ’appareil en tube extrudé de 60 mm de diameétre, en PMMA transopal assurant une

diffusion de la lumiére sans risque d’éblouissement,
= Appareillage intégré en extrémité de tube,
* Embouts de fermeture équipés de joints permettant le verrouillage automatique d’un loquet
pour une parfaite étanchéité,

= Eclairage LED.
Pose horizontale en applique en partie haute palissade pour circulation (SAS) devant les
courettes

0O Luminaires tubulaires étanches en apparent repére LED 2 :

* Projecteur extérieur a lumiere blanche-chaude, 1150 Lumens

= [P 65, IK 08, Classe Il,

= Réflecteur en aluminium permettant d’orienter le flux lumineux,

= Corps de "appareil en aluminium gris, basculant / 90, sans culot ou douille,
= Puissance nominale 1x 12.00 W / 12.50 W,

= Nombre et type de source : 3 LED,

= Appareillage intégré, non démontable,

= Température de couleur : 4000K

» Durée de vie moyenne : 30 000 heures
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Pose verticale, fixé au plafond des SAS des courettes (cf. plans) devant chaque courette,
et de sorte a ne laisser aucune zone d’ombre, lorsque le personnel, de nuit, fait face a la
courette pour vérifier |’état des chiens.
L’entreprise devra respecter les niveaux d’éclairements définis dans le présent cahier des
charges. Aucune zone d’ombre ne doit apparaitre dans les courettes et les SAS.

37.4 - Luminaire de ’abri tamis rotatif

Le titulaire doit la mise en place d’un luminaire repere LED 3, étanche pour extérieur, a fixer sur le
bardage métallique de U’abri tamis rotatif. Il aura les caractéristiques suivantes :

* Projecteur extérieur a lumiere blanche-froide, 1150 Lumens

= |P 65, IK08, Classe I,

= Corps de 'appareil en aluminium gris, basculant / 90,

» Puissance nominale 2x 36.00 W

= Nombre et type de source : 2 LED,

» Température de couleur : 6000K

» Durée de vie moyenne : 40 000 heures

37.5 - Prises de courant extérieures
Les prises de courant extérieures répondront aux spécifications techniques.

0O Montage des canalisations en apparent, encastré ou noyé,

Q Prises de courant sur boitier,

O Degré de protection P67 IK10,

O Fixation a 1,20 m/sol de type mural, sur poteau support de couverture ou sur pied support en
acier galvanisé y compris systéme d’ancrage au sol, le cas échéant,

O 1 prise 2P+T 10/16A pour un ensemble de 3 courettes, a disposer a égal distance les unes des
autres.

Localisation : courettes, abri tamis rotatif, aires de détente, rings...

37.6 - Alimentation des armoires divisionnaires
Est di par le présent titulaire les protections, les alimentations, les attentes de terre et les

raccordements des de tous les équipements électriques extérieurs décrits au CCTP - station de
relevage, batiments modulaires, abri tamis rotatif, courettes...

ARTICLE 38 - INSTALLATIONS DE SECURITE

38.1 - Alarmes

La tension de controle est de 12, 24 ou 48 volts, courant continu.
Les alarmes seront regroupées sur le tableau synoptique muni d'un renvoi de synthése et d'une alarme
sonore, situé dans le batiment 0429.

38.2 - Coups de poing d’urgence (pour les personnels)

Les coups de poing arrét d’urgence sont du type normalisé, définies comme ci-dessous.
Ils sont munis de bouton poussoir a déverrouillage % de tour, contact NO et contact NF.

Les coups de poing arrét d’urgence seront alimentés :
O Depuis ’armoire principale pour les courettes, abri tamis rotatif
0O Montage des canalisations en apparent, encastré ou noyé,
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0 Coups de poing sur boitier,

O Degré de protection IP67 IK10

O Fixation a 1,50 m/sol de type mural, sur poteau support de couverture ou sur pied support en
acier galvanisé yc systéme d’ancrage au sol, le cas échéant,

Localisation :
- Courettes : dans le SAS circulation devant ensemble courettes, 1 coup de poing Au centre de celui-
ci et un a Uentrée de chaque SAS pour ensemble de 3 courettes.
- Tamis rotatif : 1 coup de poing pour le tamis, sur le coffret divisionnaire dans l’abris tamis rotatif.

38.3 - Cable de liaison

Le cable de liaison sera mis en place depuis le tableau de synthese des alarmes situé dans le batiment
B11. Le cable sera du type 8 paires, catégorie 3, série 88.

A Uextérieur, il sera mis en place sous fourreaux 56/60 et empruntera le réseau VRD téléphonique. A
Uintérieur, il sera mis en place suivant le cas, en apparent sous goulotte ou en encastré.

38.4 - Report d’alarme technique vers le batiment B11
L’entreprise installera un report d’alarme technique pour les appareils:
= Station de relevage
» Tamis rotatif
L’entreprise fournira et installera les cables, via le nouveau réseau de VRD a construire par le présent

lot, depuis les équipements, jusqu’au coffret technique des alarmes dans le batiment B11.

ARTICLE 39 - INSTALLATIONS TBT - TELEPHONIE

Les installations téléphoniques de secours seront installées a ’entrée de chaque SAS, du ring et de
laire de détente. Une liaison sera réalisée jusqu’au répartiteur du B11. Le raccordement de cette
ligne sera réalisé par le présent titulaire sous consignes du CIRISI.

ARTICLE 40 - INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE LES EFFETS DE LA FOUDRE

Le dispositif de protection comprend :
0 Des dispositifs de protection contre les surtensions (parafoudres) sur le réseau basse tension.
0O Une protection contre la transmission des surtensions d’origine atmosphérique (parafoudres,
transformateurs d’isolement, systéme optique...) sur les réseaux courants faibles desservant
des matériels sensibles (télécom, informatique, ...).

Le dispositif doit respecter deux régles fondamentales :
O L’unicité et ’équipotentialité (obtenue par maillage) du réseau de terre,

0O L’unicité et ’équipotentialité (obtenue par maillage) du réseau de masse.

Ces installations seront raccordées directement a la prise de terre du batiment par intermédiaire
d’une barrette de coupure.

40.1 - I.E.P.F. (Installations Extérieures de Protection Foudre)

Les installations pour protéger les batiments contre les coups directs de la foudre doivent étre
conformes aux normes en vigueur.
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Toutes les prises de terre doivent étre interconnectées conformément a ’article 3.1 de la NF C 17-
100.

Deux dispositions peuvent étre envisagées selon le nombre de conducteurs de descente utilisés
(articles 2.4.2.1 et 2.4.2.2 de la NF C 17-100).

Les matériaux et dimensions minimales des composants de ces |.E.P.F. doivent étre conformes au
tableau 8 de la NF C 17-100. Ils sont choisis de méme nature pour ’ensemble d’une I.E.P.F. et doivent
tenir compte des risques de corrosion avec la structure a protéger.

Les masses métalliques de la structure seront interconnectées a cette terre en fond de fouille. Cette
boucle en fond de fouille sera également interconnectée aux boucles en fond de fouille des autres
batiments et structures implantés a proximité et constituera la référence de potentiel du site.

40.2 - Protection des réseaux

Le choix, la mise en ceuvre et les caractéristiques des parafoudres devront étre conformes :
= Alanorme NF EN 61 643-11 et au guide UTE C 15-443 pour la protection des installations BT,
= A la norme NF EN 60-099 (NF C 65-100) pour les installations alimentées en HT,
= A la norme NF EN 41-003 (NF C 98-011) pour les matériels destinés a étre reliés aux réseaux de
télécommunications et aux articles concernés de la norme NF EN 60950 (NF C 77-210) pour le
matériel de traitement de l’information.
Ces dispositifs seront implantés en entrée de batiment. Leur niveau de protection doit correspondre a
la tension de tenue aux chocs des matériels a protéger. Pour des matériels de type électronique plus
sensibles ou pour des matériels dont la distance de la canalisation électrique par rapport au
parafoudre de téte est supérieure a 30 métres, un deuxiéme étage de parafoudres situé au plus prés
de ces derniers doit étre réalisé. Dans ce cas, une coordination des parafoudres sera a assurer
conformément au guide UTE C 15-443.

40.3 - Equipotentialité et unicité du réseau de terre

Le principe d’unicité du réseau de terre est assuré par l’interconnexion de toutes les terres du
batiment (IEPF, réseaux électriques et informatiques, terre des masses). L’équipotentialité du réseau
de terre est obtenue par ’interconnexion au réseau de terre du batiment :

= De tous les réseaux de terre locaux situés a proximité (batiments proches, pylones, cuves ...),

» De toutes les canalisations métalliques pénétrant dans le batiment.

40.4 - Equipotentialité et unicité du réseau de masse

L’équipotentialité des masses et des éléments conducteurs doit étre conforme aux prescriptions de
’article 3 de la norme NF C 17-100.

Le réseau ainsi constitué dit réseau de masse est interconnecté au réseau de terre. Les réseaux de
masse séparés sont proscrits. Les réseaux de masse maillés sont toujours préférables aux réseaux de
masse en étoile.

40.5 - Controle des installations

Les procédures de vérification initiale des installations devront étre conformes a l'article 4.1 de la
norme NF C 17-100.

ARTICLE 41 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

41.1 - Objet
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L'objet des spécifications techniques est de définir les prestations, spécifications des matériaux,
produits et éléments ainsi que les modalités d'exécution des ouvrages avec leurs contraintes et les
performances a obtenir non précisées par les normes et reglements.

41.2 - Normes et réglements

Les installations sont établies suivant les regles de l'art, les prescriptions des lois, décrets, arrétés,
circulaires et instructions ministériels, préfectoraux, municipaux, en vigueur, les régles et les guides
des normes UTE, AFNOR, les DTU conformément a l'article 23.1 du CCAG.

Pour mémoire : (classement UTE)

= La norme NF C 12-101 - textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques,

* La norme NF C 13-100 - postes de livraison établis a l'intérieur d'un batiment et alimentés par un
réseau de distribution publique HTA (jusqu’a 33 kV),

* La norme NF C 13-200 - installations électriques a haute tension,

* La norme NF C 15-100 - installations électriques a basse tension et tous ses guides
d’accompagnement UTE C 15-xxx

= La norme NF C 17-100 - protection contre la foudre, installation de paratonnerre,

* La norme NF C 17-200 - installations d'éclairage public,

* La norme NF C 20-010 - classification des degrés de protection procurés par les enveloppes des
matériels au regard des influences externes,

* La norme NF C 20-030 - protection contre les chocs électriques des matériels électriques a basse
tension,

* La norme NF EN 61 643-11 - parafoudres connectés aux systémes de distribution basse tension -
prescriptions et essais.

41.3 - Qualité du matériel, échantillon

Tout le matériel est prévu pour fonctionner correctement dans les conditions normales du site.

Le présent titulaire est tenu de fournir du matériel neuf, revétu d'estampilles nationales de
conformité aux normes NF-USE ou d'estampilles de qualité USE ou d'estampilles NF-ELECTRICITE. Le
matériel sera également marqué CE en conformité a la législation européenne.

Si sur un matériel déterminé, les normes ne prévoient pas lattribution de lune des marques, la
qualité de ce matériel doit étre garantie par la présentation d'un procés-verbal de conformité aux
normes délivré, a cet effet par un organisme agréé.

Le constructeur doit fournir une attestation engageant sa responsabilité sur la conformité aux normes.
Sl n'existe pas de réglementation UTE, le présent titulaire proposera au représentant du maitre
d'ceuvre le matériel qu'il juge approprié et lui remettra toutes les justifications permettant
d'apprécier la bonne qualité du matériel (procés-verbaux, essais, références, attestation du
fournisseur).

ARTICLE 42 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES INSTALLATIONS DE 1ERE
CATEGORIE : BASSE TENSION

42.1 - Généralités

42.1.1 - Section des conducteurs, bilan de puissance, chute de tension

Pour la détermination de la section des conducteurs, le présent titulaire doit tenir compte :
Q De la valeur du courant admissible,

O Du type de protection,

Q De la chute de tension admissible,

0 De la température maximale admissible,

0 Des contraintes électromécaniques en cas de court-circuit,
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Du type de canalisation,

Du mode de pose du cable,

Du groupement des cables,

De la température ambiante,

La détermination de la section des conducteurs par le titulaire du présent titulaire se fera
conformément a la NF C 15-100 et au guide UTE C 15-105. Les sections seront justifiées par une note
de calcul. Il est fortement souhaitable de fournir une note de calcul informatisée réalisée avec un
logiciel agréé par "UTE.

000D

42.1.2 - Chute de tension

D'une facon générale, la chute de tension ne doit pas excéder les valeurs suivantes, exprimées en
pourcentage de la tension nominale de Uinstallation :
= Entre le transformateur et tout point de linstallation : 6 % pour l'éclairage et 8 % pour les
autres usages,
= Entre l'armoire principale de batiment et les circuits terminaux : 3 % pour l'éclairage et 5 %
pour les autres usages.
Lorsqu’un cable alimente directement une seule armoire principale, la chute de tension admissible
entre le transformateur et cette armoire ne doit pas dépasser 3 %.

42.1.3 - Section minimale des circuits terminaux

Section cuivre des circuits terminaux :
* 1,5 mm?2 pour les circuits d'éclairage intérieur,
»= 2,5 mm?2 pour les circuits d'éclairage extérieur,
= 2,5 mm?2 pour les circuits des prises de courant.

42.1.4 - Bilan de puissance

Pour déterminer le courant maximal transité dans les cables, il est tenu compte, sauf indications
contraires définies dans la description des ouvrages, des coefficients de simultanéité suivants :

= Circuits d'éclairage : 100 %

= Chauffage : 100 %

» Eau chaude sanitaire : 70% %

= Eau froide adoucie : 70%

= Ventilation extraction : 100%, le chiffre obtenu ne doit pas étre inférieur a la puissance du plus

gros ventilateur.
= Pompes : 100 %

42.1.5 - Prises de courant

N étant le nombre de prises de courant alimentées par le méme circuit, le facteur de simultanéité
est: (0,1 + 0,9/N)x100, valeur en %,

Force atelier : 50 %.

Le chiffre obtenu ne doit pas étre inférieur a la somme des deux plus importantes puissances.

42.1.6 - Equilibrage des phases

L'équilibrage des phases doit étre assuré sur l'ensemble de linstallation.

42.2 - Protection des personnes et des circuits - Sélectivité - régime de neutre

42.2.1 - Protection des personnes contre les contacts indirects
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Pour l'ensemble de linstallation, deux niveaux de protection différentielle sont établis comme décrits
ci-dessous :
Q 1er niveau au TGBT, ce niveau est :
= A sensibilité réglable de 0,3 - 1 - 3 - 104,
= A déclenchement retardé jusqu'a 500 ms.
O 2éme niveau dans les coffrets divisionnaires : les circuits d’éclairage, les circuits force seront
protégés par des dispositifs de protection :
= A sensibilité fixe 300 mA,
= A déclenchement instantané.
O 2éme niveau dans les coffrets divisionnaires : les circuits d'éclairage des locaux humides, les
circuits de prises de courant (< 32 A) seront protégés par des dispositifs :
= A sensibilité fixe : 30 mA,
= A déclenchement instantané.

La sensibilité de la protection différentielle est de 30 mA pour les prises de courant, des locaux
techniques et des emplacements AD 4.

La sélectivité des protections différentielles doit étre assurée.

Le type de protection A, B ou AC sera adapté au récepteur.

42.2.2 - Protection des circuits contre les surcharges, les courts-circuits et les chocs

Les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure en rapport avec le courant de court-circuit
susceptible de se développer a [’origine du circuit.

Les déclencheurs sont du type magnéto-thermique.

Tous les circuits sont protégés par des disjoncteurs adaptés a leur environnement (déclassement,
immunité, type...)

La sélectivité des protections doit étre assurée.

L’appareillage fixe respectera au minimum les catégories de tenue aux surtensions Il (4kV) ou IV
(6kV) définies par la NF C 15-100 (§ 443-2) en fonction de sa place dans Uinstallation.

42.3 - Armoire principale de batiment (TGBT principal du chenil)
Cette armoire est placée a l'intérieur du batiment B11 (installation type).

Elle comprend :
O Un interrupteur général darrivée,

0 Une commande de coupure d'urgence sans avoir a ouvrir l'armoire,
O Un jeu de barres principal tétrapolaire,
O Des parafoudres,
O Des départs protégés par des disjoncteurs dont certains sont équipés de relais différentiels
résiduels de 300 mA ou de 30 mA :
= Un départ par coffrets divisionnaires,
= Un départ courant faible pour la reprise des alarmes,
= Un départ pour ’éclairage extérieur,
= Départ(s) pour ’éclairage intérieur : 8 points lumineux au maximum,
= Départ(s) pour les prises de courant (confort) : 5 prises au maximum),
= Départ pour les prises de courant (informatique),
= Une protection par circuit.
42.4 - Coffrets divisionnaires
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Tous les coffrets divisionnaires seront réalisés sous forme d’armoires métalliques modulaires en tole
électrozinguée traitée anticorrosion avec plastron chassis et portes fermant a clef. Elles seront
équipées de gaines a cables latérales intégrant les borniers de raccordements. Les équipements seront
montés sur rail DIN. L’indice minimal de protection des tableaux sera : IP 44 - IK 07.

Tous les cables seront raccordés sur bornier, sauf le cable d’arrivée qui pourra étre raccordé
directement sur ’appareil de coupure générale.

Le numéro de clef des armoires sera uniforme pour l’ensemble de |’opération.
Tous les coffrets seront équipés pour recevoir une commande de coupure d’urgence.

Les chassis seront équipés d’un ou plusieurs jeux de barres et d’un collecteur de terre a proximité des
borniers de raccordement des cables de départs.

Tous les coffrets équipés de commande a distance seront pourvus d’un commutateur de choix a trois
positions : local, distance et arrét. Les changements de position local/distance ne généreront pas de
changement d’état des équipements concernés.

Toutes les commandes en facade de tableau seront équipées de voyants d’état des circuits
commandés.

En cas de coupure puis de retour tension sur l’armoire, les équipements de télécommande
reprendront ou resteront dans leur état d’avant la coupure.

Toutes les commandes automatiques doivent pouvoir étre forcées au niveau de ’armoire
divisionnaire, leurs états doivent donc y étre signalés.

Dans le coffret, toute la filerie sera repérée aux deux extrémités et ramenée sur bornes. Tous les
organes seront repérés par des étiquettes gravées et vissées.

Toutes les parties actives, nues et accessibles, seront protégées par plastrons démontables a ’aide
d’un outil et revétus du symbole « homme foudroyé ».

Les coffrets seront largement dimensionnés, une réserve de place de 30 % minimum sera prévue tant
en globalité que par fonction de distribution.

Chaque coffret sera équipé d’une pochette avec les plans des installations.

Chaque coffret sera équipé d’un voyant de présence tension.
Tous les voyants seront de type LED.

Les départs éclairage seront de préférence en monophasé mais peuvent étre triphasés pour les
circuits de forte puissance pour les locaux techniques.

Un départ éclairage monophasé sera chargé au maximum a 60 % sa capacité.

Dans le cas ou une salle serait équipée de plusieurs types de luminaires, chaque type de luminaire
sera alimenté par un circuit différent, avec une commande spécifique a chaque circuit.

Les télérupteurs et contacteurs de commande seront tous a coupure omnipolaire.

Chaque circuit de prises de courant sera protégé indépendamment par un différentiel instantané 30
mA.

Un circuit de prises de courant desservira au maximum 5 prises de courant tous usages.

Les circuits de prises de courant affectés a des équipements spécifiques seront protégés
individuellement.

Les fonctions de distribution seront séparées physiquement par l’affectation des plastrons a une
fonction unique : éclairage, prises de courant tous usages, prises de courant bureautique et petite

force diverse.

Equipement des coffrets :

Ces coffrets seront suivant les besoins principalement équipés de (installation type):

ORANGE (84) - B.A. 115 — MISE AUX NORMES ET ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE Page 91/ 98
D’ACCEUIL DU CHENIL EP 1G115



Un interrupteur d’arrivée de calibre adapté tétrapolaire avec bobine pour arrét d’urgence,
Un jeu de barres principal tétrapolaire,
Un disjoncteur ou interrupteur tétrapolaire général d’éclairage,
Les sous jeux de barres suivant les fonctions du coffret de la zone :
» Eclairage,
= Prise de courant,
= Force diverse,
Une barre de terre,
O Les disjoncteurs de départ éclairage et petite force alimentés depuis les jeux de barres et sous
jeux de barres :
» Les disjoncteurs bipolaires 10A ou tétrapolaires différentiels 300 mA ou 30 mA suivant
réglementation pour I’éclairage de forte puissance,
= Les disjoncteurs bipolaires 16A différentiels 30 mA pour les prises de courant (5 PC au
maximum),
= Les disjoncteurs bipolaires tripolaires ou tétrapolaires de calibres adaptés différentiels 30
mA ou 300 mA suivant réglementation pour l’alimentation petite force des équipements
divers.
Les borniers de raccordement,
Les auxiliaires nécessaires a la télécommande des circuits d’éclairage de sécurité,
Les auxiliaires nécessaires a la coupure d’urgence,
Les auxiliaires nécessaires a la commande de mise en service des chauffe-eau a accumulation
pendant les heures creuses, chauffage ou autres suivant besoins.

000D

O

000D

42.5 - Canalisations

42.5.1 - Canalisations extérieures

Les canalisations entre le poste de transformation et les coffrets de branchement ou les tableaux
principaux sont de la série U-1000 R2V : Cables rigides isolés au PR, recouverts d’une gaine en PVC, de
tension nominale 0,6/1 kV, de catégorie C2 (comportement face au feu), conformes a la NF C 32-321,
de type adapté aux conditions d’influence externe. Les cables entre le point de départ et le chenil
seront disposés sous fourreaux adaptés. L’entreprise devra prévoir une réserve de 30% en plus pour
ces fourreaux.

Les canalisations pour 'éclairage extérieur et prises de courant extérieures sont du méme type que les
canalisations extérieures.

Pour les traversées de route et plus généralement sous les surfaces bétonnées, ces cables sont posés
sous fourreaux rouges, emboitables, d’un diameétre d’au moins 80 mm. Dans les autres cas, ils sont
posés en fond de tranchée sur un lit de 0,10 m de sablon.

Sous trottoir et passage de véhicules, les cables seront enterrés au minimum a 0,85 m de profondeur
et au moins a 0,50 m de profondeur dans les autres cas.

Les cables ou fourreaux sont recouverts d’au moins 0,20 m de sablon, et d’un grillage avertisseur
plastique de couleur rouge. Les déblais les plus meubles constituent le remblai final.

Le présent titulaire doit fournir ou vérifier le quantitatif des fourreaux.

42.5.2 - Canalisations intérieures

m} Les canalisations apparentes répondront aux spécifications suivantes :

Les conditions de mise en ceuvre des canalisations sont données dans le guide UTE C 15-520.
Pour les conduits, les normes a considérer sont les NF EN 50-086.
Mode de pose :
En aucun cas les canalisations ne seront fixées ou posées sur les éléments démontables.
Les canalisations apparentes sont fixées comme indiqué ci-dessous :
0 Cable fixé par des chevilles en rilsan :
= Une cheville tous les 30 cm dans les gaines des colonnes,
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= Une cheville tous les 40 cm dans le plénum du plafond suspendu, ou 75 cm si le cable est
arme,
0 Cable posé sous conduit IRL :
= Ce conduit est fixé par colliers en rilsan, un tous les 80 cm,
0 Cable posé sous tube MRL :
= Ce conduit est fixé par colliers "Atlas", un tous les 80 cm,
= Son parcours doit étre étudié de facon a permettre l’évacuation de l’eau de condensation
au point bas,
= Ce mode de pose est obligatoire dans les locaux présentant un risque mécanique et dans les
parkings en dessous de 1,50 m.
Les cables sont posés sur chemins de cables en tole galvanisée ou en fils soudés dés que le nombre de
cables est supérieur a 3.

Pour la distribution puissance :

0 Pour une section inférieure a 10 mm2, les conducteurs seront en cuivre du type U1000 RO2V ou FR-N1
X1X2,

0 Pour une section supérieure a 16 mmz2, les conducteurs pourront étre en aluminium du type U1000
ARO2 ou FR-N1 X1X2 -A.
Pour la distribution éclairage, prises de courant et éclairage de sécurité, les cables seront du type
U1000 RO2V ou FR-N1 X1X2.

m} Les canalisations noyées répondront aux spécifications suivantes :

Conducteurs de la série H 07 V-U ou H 07 V-R sous conduit ICTL.
Les conduits sont placés pendant le coffrage de la paroi :

= En béton armé,

= En dalle pleine,

= Sur plancher, avant le coulage de la chape.
Ils sont placés de facon a éviter les accumulations de fourreaux, aucun chevauchement des gaines
n'est toléré dans les chapes. Aux extrémités des parcours encastrés, ils peuvent étre apparents sur
une longueur au plus égale a 11 cm, sauf dans les locaux a risque d’incendie au d’explosion.

42.6 - Chemins de cables

Sur tout leur parcours, les cables principaux seront placés sur chemins de cables ordonnés en nappes
et maintenus par colliers PVC de type COLSON, régulierement espacés, tous les meétres en
cheminement sur dalle horizontale, et tous les 0,50 m en cheminement sur dalle verticale.

Tous les chemins de cables comporteront 30 % de place disponible en réserve et seront aisément
accessibles. Dans les cas ou les chemins de cables seraient rendus inaccessibles ponctuellement sur
leur parcours, les cables seront installés sous fourreaux ; les cables devant toujours pouvoir étre
déposés. Dans ces passages l'installation de fourreaux aiguillés libres devra permettre le passage de
30 % de cables supplémentaires.

Ces chemins de cables seront placés sur tous leurs parcours, sur pendards en plafond ou profilés au
mur, et consoles, en acier galvanisé a chaud de méme type que les dalles. Les supports seront
régulierement espacés de facon a éviter toute flexion en considérant les chemins de cables chargés a
100 % de leur capacité. Ils comporteront également tous les accessoires indispensables adaptés a ce
type de matériel (montages de changement de direction et d’altitude, éclisses, agrafes, crapauds,
équerres, etc...). Les chemins de cables verticaux devront étre capotés sur une hauteur de 2 m a
partir du sol (en dehors des colonnes montantes électricité). Les chemins de cables installés en
extérieur seront capotés sur toute leur longueur.

Les cables de sécurité seront fixés séparément des autres cables. Ils pourront néanmoins étre installés
sur les mémes dalles, en ce cas le chemin de cables sera compartimenté.
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Les chemins de cables courants forts, contenant les cables de distribution primaire parcourus par de
fortes intensités, seront installés au minimum a 30 cm des chemins de cables courants faibles
contenant les liaisons principales réseaux entre répartiteurs.

Les chemins de cables secondaires courants forts, contenant les alimentations des terminaux
informatiques, seront installés au maximum a 30 cm, et au minimum a 5 cm des chemins de cables
courants faibles contenant les liaisons terminales entre les répartiteurs d’étage et les terminaux
informatiques de facon a limiter les surfaces de boucle.

D’une maniere générale, la continuité des chemins de cables sera assurée a la traversée des cloisons
et tous les passages de cables en cloison seront rebouchés, de maniére a reconstituer les
caractéristiques initiales de la cloison, en qualité de résistance au feu, phonique et autres. Les
calfeutrements en matériaux adaptés et réglementaires (coupe-feu notamment) sont a la charge de
l’électricien.

ARTICLE 43 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MISES A LA TERRE

43.1 - Prise de terre
La résistance de mise a la terre doit étre la plus faible possible.

La prise de terre de chaque batiment est réalisée par un ceinturage a fond de fouille, constitué par un
conducteur de cuivre nu (section dépendant de la valeur du courant de défaut HTA ou BT, cette
section ne peut étre inférieure a 25 mm?2).

Le feuillard est disposé sur chant et enrobé sur tous ses cotés d'une épaisseur de béton d'au moins 3
cm sauf pour le cuivre étamé et ’acier inoxydable qui peuvent étre posés en pleine terre.

Les circuits de terre de tous les batiments et postes de transformation sont reliés par un cable de
cuivre nu de 25 mm? ou un feuillard d’acier inoxydable de 30 mm x 2 mm. Ce cable est placé a coté
des cables d'alimentation a fond de fouille, avant la mise en place des caniveaux ou de buses.

Les prises de terre doivent étre interconnectées pour garder la méme référence de potentiel.

La terre des équipements métalliques sera ramenée a la terre du batiment.

43.2 - Mise a la terre

Sont mis a la terre :

*= Les masses métalliques de tous les appareils électriques de classe |,

= Le contact de terre des socles de prises de courant,

= Les canalisations d'eau,

= Les écrans métalliques des cables aux deux extrémités,

= Les huisseries métalliques prés des canalisations électriques encastrées,

= Les chemins de cables courants forts métalliques sur toute leur longueur avec
interconnexions tous les 10 métres avec les chemins de cables courants faibles cheminant en
paralléle,

»= Les panneaux métalliques.

Sont reliés directement a la barrette du puits de terre en cable de cuivre nu de section conforme a la
NF C 15-100 (en aucun cas, la section ne doit étre inférieure a 25 mm?2) :

= Les charpentes métalliques,

= Les masses HTA des postes, le neutre du transformateur, les masses BT des postes,

» Le tableau principal et les coffrets divisionnaires de chaque batiment,

= La sortie aval des parafoudres,

»  Structure métallique des bungalows (en relation avec le lot MS AC construction modulaire),

= Les coffrets des installations techniques (station de relevage, tamis rotatif).
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43.3 - Armoires électriques et coffrets divisionnaires
Chaque armoire électrique et coffret divisionnaire doivent comporter une barrette de terre en cuivre

percée. Chaque conducteur de terre est muni d'une cosse fixée individuellement sur cette barrette a
l'aide d'une vis.

ARTICLE 44 - RECAPITULATIF ET OBJETIFS

Récapitulatif de améliorations et préconisations techniques pour le
nouveau chenil et le chenil existant, issues du retour d’expérience

sur les chenils construits a partir du guide CIN Pl de 2005.
En complément de cette liste, les rapports vétérinaires 2024 et 2025 permettent
de compléter les éléments.

A) Le cynogroupe de I'escadron de protection de la BA 115 est composé de 29 personnels dont 7 personnels
féminins. Les locaux techniques actuels ne permettent pas d’accueillir du personnel féminin (installations
vestiaires, douches et sanitaires communes a tous les personnels). Pour pallier a cette problématique, la BA 115 a
mis a disposition des bungalows en dehors de I'enceinte du chenil au profit du personnel féminin (Solution
provisoire). L'installation de vestiaires, de douches et de sanitaires a I'intérieur de 'unité est a prévoir au profit
du personnel féminin.

B) Le cheptel canin de 'unité 1G.115 est composée de 28 chiens. Les 22 courettes existantes ne permettent pas
I'accueil de la totalité de ces derniers. La réalisation des travaux demandée dans I'EIB permettrait au cynogroupe
de pouvoir accueillir un panel de chiens supplémentaires afin d’armer chaque personnel de I'unité. L'installation
de 8 courettes supplémentaires est a prévoir.

C) Le grillage d’enceinte de la partie des courettes, des parcs de détente et d’entrainement, n’est pas conforme.
D’apreés la notice technique CIN-PI de 2005, I’ensemble du chenil, la zone de mise en place des courettes, 'aire de
pansage, les aires de détentes et 'aire d’entrainement doivent étre cléturés (hauteur minimum 2,00 m, avec en
partie supérieure un retour grillagé incliné a 45° de 50 cm de largeur) pour éviter toute fugue du chien.
L’ensemble des cl6tures sont a reprendre.

D) Conformément a l'arrété du 8 décembre 2006, toutes les précautions doivent étre prises pour éviter aux
animaux de voir directement toute sollicitation réguliere susceptible de provoquer des aboiements, a I'exclusion
de celles nécessaires au bon fonctionnement de I'installation. L'installation de brise vue est a prévoir sur toutes
les clotures offrant un visuel sur des activités d’autres unités militaires.

E) L'ensemble des courettes (individuelle et isolement) ne posséde pas de sas de sécurité. Il doit se situer sur la
face avant des courettes. La largeur du sas de sécurité doit étre de 1.8 m. L’installation de ces sas est a prévoir
pour les courettes individuelles et d’isolement.

F) Les portillons et portails d’acces a la partie close des courettes, aire de détente et terrain d’entrainement sont
rouillées et tres abimées. Le remplacement de ces portillons qui comprendront des bas-volets est a prévoir.

G) Le toit de 'ensemble des courettes ne posséde aucune avancée, ce qui ne permet pas de protéger les chiens
de I'ensoleillement ni du sol inondé des courettes lors de forts intempéries avec vent important. Selon la notice
technique CIN-PI, il est préconisé une avancée de 40cm minimum au-dela de la facade. Une avancée de toit est a
créer sur les courettes individuelles et sur les courettes d’isolement.

H) Le caniveau de recueil des eaux usées est trés abimé : par endroit, le ciment est cloqué et menace de tomber
ce qui permet un écoulement direct des résidus dans la terre. La réfection du revétement des caniveaux est a
prévoir.
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1) Le chenil 1G.115 ne posséde pas de téléphone, d’alarme coup de poing et d’une sonorisation audible dans
toute I'enceinte du chenil afin d’assurer la sécurité du maitre-chien amené a intervenir de fagon isolée. La mise
en ceuvre de cette installation est a prévoir.

J) Le chenil 1G.115 posséde 2 aires de détente. L'air de détente est un moyen de mettre en extérieur un chien en
toute sécurité et ainsi lui permettre de s’ébattre librement. L'aire de détente peut étre utilisée pendant le
nettoyage des courettes et pour mettre des chiens présentant des problémes de coussinet ou pour assurer des
sorties minimales des chiens en I'absence du maitre. Le groupe de travail sur le bien-étre animal (GT BEA)
préconise l'installation de 6 aires de détentes pour un chenil de 30 chiens. Le dimensionnement et la réalisation
de ces aires est a prévoir.

K) La présence de trous sur le chemin d’accés au chenil entraine la stagnation d’eau lors d’intempéries, ce qui
représente un risque de développement d’insectes et autres gites larvaires (remarques rapport vétérinaire). De
plus, I'espace disponible au sein de l'unité pour garer les véhicules des 29 personnels du cynogroupe est
insuffisant. Il est demandé dans I'EIB de prévoir la réfection du revétement en enrobé et d’améliorer le
stationnement disponible.

L) La récole des eaux usées (EU) du chenil 1G.115 pose une problématique. Les paniers dégrilleurs censés récolter
les poils et déjections du cheptel canin ne fonctionnent pas. L'USID est souvent mandaté pour nettoyer la pompe
de relevage située en dehors de I'emprise du chenil. Celle-ci se retrouve obstruée par les poils se trouvant dans le
réseau. Afin de ne pas impacter la station d’épuration de la base et afin de se conformer a la réglementation en
vigueur. L'USID propose d’honorer la demande de la BA 115 d’installer un tamis rotatif en aval de la récolte des
EU des courettes.

1/ Concernant les courettes

La toiture isolée couvrira ’ensemble courettes + sas et aura une pente orientée vers ’arriére de la
structure. Une réhausse de toiture coté sas permettra de donner la pente ;

Pour chaque travée de courettes, un débord de toiture est a prévoir sur les 4 faces : 30 cm minimum sur
les extrémités latérales et aussi a ’avant (soit 30 cm au-dela du sas grillagé). Ces débords visent a
limiter I’échauffement des parois latérales et de la dalle du sas ’été, ainsi que la pénétration des
intempéries par les espaces sous-toiture . Le débord au-dessus du caniveau est souhaitable (les fortes
intempéries saisonniéres pouvant engorger le systéme de collecte des eaux usées) ;

Afin de favoriser |’aération des courettes, un espace libre sera laissé entre la toiture et le haut du
panneau de fond (5-10cm). Idem entre la toiture et le haut des cloisons mitoyennes, idem entre la
toiture et le haut du panneau de facade. Au-dela de 12cm d’espace libre sous-toiture au-dessus du
pourtour de la courette, un dispositif complémentaire est a prévoir pour combler les parties concernées
afin d’éviter les fugues de chiens (ex : morceau de grille sur mesure) ;

En facade avant de la courette, la porte d’accés ne devra pas avoir une hauteur inférieure a 2 m ; elle
devra étre déportée soit tout a droite soit tout a gauche du panneau de fagade grillagé, de telle sorte
que le loquet d’ouverture se trouve contre l’une des parois latérales de la courette (=la porte peut
servir de bouclier quand on entre). Le loquet de porte devra étre facilement manoeuvrable depuis
Uintérieur et Uextérieur de la courette, sans pouvoir permettre au chien de passer le museau ou
d’actionner le loquet lui-méme ;

Le passe-plat sera de type « nouvelle génération », extérieur a la courette, positionné sur la facade
grillagée de telle sorte que la hauteur entre le sol et le haut de la gamelle soit de 30cm. Les jambes de
force ne devront pas reposer sur le sol (cela géne le nettoyage du sol du sas). Une grille sous le passe-
plat empéchera la fuite du chien lorsque les gamelles ne sont pas en place ;

Etant donné ’encombrement des passe-plats dans le sas, le sas de sécurité devra idéalement avoir une
largeur de 1.80m (soit 1.50m réglementaire + 30cm) ;

Les panneaux CPRS sur armature acier galvanisé ne devront pas pouvoir s’imbiber d’humidité ou d’urine,
notamment sur la tranche horizontale inférieure mais aussi latérales. Les tranches des panneaux ne
devront pas reposer a méme ’armature et pouvoir baigner dans de ’humidité stagnante ;
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Le panneau grillagé a l’avant de la courette ne devra pas comporter entre le sol et la partie inférieure du
cadre un espace de hauteur supérieure a 1 cm, de telle sorte que le chien ne puisse pas se coincer la
patte s’il glisse ;

Le panneau CPRS de fond devra ménager dans sa partie inférieure un espace de 4 cm (maxi) entre le sol
et le bas du panneau, de facon a permettre |’évacuation des excréments des chiens ;

La distance entre le panneau CPRS de fond et le bord du caniveau devra étre de 5 cm maximum, de facon
a ne pas constituer une plateforme trop large ou stagneront les excréments ;

Les panneaux CPRS (cloisons mitoyennes et panneaux des extrémités des travées) ne devront comporter
aucun jour entre le sol et la partie inférieure de leur cadre, de facon a ce qu’il ne puisse pas se
produire de passage d’eau sous la partie inférieure du cadre. Les dispositifs assurant le colmatage ne
devront pas pouvoir étre arrachés par les chiens, seront solides, indéformables, non absorbants,
imputrescibles et résistants dans le temps. Le silicone est proscrit (trop peu résistant). Les zones de
contact des dispositifs avec le sol ne devront pas constituer des recoins ou pourrait s’accumuler la
saleté ;

Les joints de dilatation de la dalle devront coincider avec les cloisons mitoyennes, afin de ne pas
constituer de rainures apparentes sur le sol des courettes ;

Les panneaux grillagés, passe-plats, éléments de visserie, équerres de fixation etc... devront étre
exempts de barbes métalliques et autres éléments potentiellement blessants. Les tranches carrées de
tubes, s’il y en a, ne devront pas étre saillantes et pouvoir blesser. Lorsque cela est possible, les
éléments de fixation seront orientés dans la mesure du possible vers ’extérieur de la courette, de telle
sorte a ne pas étre saillants du coté du chien. Les éléments de visserie et quincaillerie devront avoir
une résistance élevée aux phénomeénes de corrosion et fabriqués en matériau inoxydable de trés haute
qualité ;

Toutes les découpes ou percements d’éléments d’ossature (sur porte, sur cadre de panneau ou sur passe-
plats) se feront en usine et avant galvanisation.

Les cloisons mitoyennes en CPRS (4 m de long) pourront étre opaques sur les 2/3 postérieurs et mixtes
sur le 1/3 antérieur. Le panneau mixte sera alors constitué d’une bande CPRS pleine haute de 60 cm
en partie inférieure, surmontée par une grille jusqu’en haut. La partie grillagée pourra étre dédoublée
pour permettre de faire coulisser une plaque CPRS amovible, installée ou non en fonction du besoin
d’occultation entre les chiens. Si elle n’est pas dédoublée, la plaque CPRS amovible sera
vissée/dévissée selon le besoin.

2/ Dalle support

Le sol des courettes aura une pente de 3% orientée vers l’arriére jusqu’au caniveau extérieur ; le sol du
sas de sécurité aura une faible pente de 1% orientée vers [’avant (« pentes opposées ») ;

En cas de caniveaux préfabriqués, la jonction caniveau-dalle béton ne devra pas constituer un interstice
permettant Uinfiltration d’eau et de saleté (attention aux phénomeénes de rétractation du béton). Les
jonctions entre les éléments encastrables seront étanches ;

Les caniveaux ne devront pas avoir une largeur excessive (maxi 30cm) et devront comporter une bordure
surélevée sur le coté extérieur de facon a ne pas permettre aux eaux de lavage et excréments d’étre
projetés par-dessus et a "extérieur des caniveaux ;

L’orifice d’évacuation du caniveau pourra se situer au milieu de la longueur de celui-ci, de facon a créer
deux fortes pentes de part et d’autre accentuant ainsi la vitesse d’écoulement spontané des eaux usées
et excréments. Les pentes douces (<5%) sont a éviter. Un dispositif de rétention amovible, léger et
ajouré protégera ’orifice d’évacuation de la chute d’éléments non voulus (feuilles) ;

Les parois et le fond du caniveau devront étre parfaitement lisses, sans aspérités qui retiendraient les
poils ou la saleté ;

Le sol des courettes et le fond des caniveaux ne devront comporter aucun défaut de planéité ou de pente
a Uorigine de formation de flaques.

3/ Revétement de sol

L'effet a obtenir concernant le revétement du sol des courettes est le suivant :
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Revétement non glissant, sans aspérités, sans micro-cavités susceptibles de retenir la saleté ;

Revétement non abrasif pour les coussinets des pattes des chiens et non susceptible d'engendrer des
lésions cutanées ou brilures d'origine chimique ;

Revétement résistant aux écarts thermiques saisonniers du milieu extérieur ;

Revétement résistant aux agressions physiques, suffisamment dur (ex : griffage par le chien, chocs,
déplacement des éléments) et non susceptible de poinconner au niveau des piétements des niches et
bancs de couchage ;

Revétement résistant aux produits nettoyants et désinfectants usuels ;

Revétement étanche, non absorbant et résistant a l'humidité ;

Revétement non sujet a la fissuration ;

Durabilité longue, sans nécessité de réitérer un éventuel traitement.

4/ Divers

Les eaux de toitures seront collectées dans des gouttieres et canalisées dans des tuyaux jusqu’aux
dispositifs de recueil des eaux pluviales, de facon a empécher l’éclaboussure du sol et le mélange avec
les eaux usées ;

Des dispositifs d’alerte sont a prévoir dans le sas de sécurité, avec report d’alarme vers un poste de
sécurité si besoin ;

Dans les courettes, aucune gaine électrique, boitier, éclairage ne devra étre accessible au chien ;

Les zones de passage au sein du chenil bénéficieront d’un éclairage suffisant pour éviter les chutes ;

L’ensemble du chenil (travées de courettes et parc de pansage) sera ceinturé par une enceinte de 2
meétres avec bavolets dont ’inclinaison se fera vers Uintérieur ;

Dans les sas de sécurité, une prise de courant est souhaitable en hauteur (branchement d’un nettoyeur
haute pression).

ARTICLE 45 - ASSISTANCE DURANT LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Pendant le délai de garantie de parfait achévement, U’entreprise titulaire du présent lot devra
assistance a |’utilisateur afin d’assurer la bonne « santé » des plantations (haies, gazons...). Elle devra
également le remplacement des plants morts pendant l’année de GPA (1an).

L’entreprise devra se rendre disponible afin de répondre aux questions de [’utilisateur et devra se
rendre sur place afin d’évaluer les mesures a prendre et les produits a utiliser pour garantir la
pérennité des végétaux. L’entreprise fournira dans son DOE un plan d’entretien faisant apparaitre une
procédure d’entretien de tous les végétaux qui seront mis en ceuvre sur le site.

ARTICLE 46 - LISTE DES ANNEXES AU CCTP

Sont inclus :

QO Les annexes au CCTP :

= Annexe n°1 : Planches de croquis

= Annexe n°2 : Etude de sol GEOTEC

= Annexe n°3 : Etude acoustique

= Annexe n°4 : Rapporte vétérinaire 2024

= Annexe n°5 : Rapport vétérinaire 2025

= Annexe n°6 : CIN PI 2005

= Annexe n°7 : PGCSPS

= Annexe n°8 : Tableau des marques et types

= Annexe n°9 : Constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE),
O Le plan général de coordination (PGC).
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